

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗНИК

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "АБС – ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

ОБЕКТ: "Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект 49/3/3221139 „Реконструкция и рехабилитация на част от улица „Цвета Лумбарова“ в гр.Брезник"

ДОГОВОР

№ 7

Днес, 07.01.....2015 г., в гр.Брезник, на основание чл.41, във връзка с чл.74 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Решение №154/04.12.2014 г. на кмета на община Брезник се сключи настоящият договор между:

1. **ОБЩИНА БРЕЗНИК** със седалище и адрес на управление гр.Брезник, ул.„Елена Георгиева“ №16, БУЛСТАТ 000386559, представлявана от Васил Михайлов Узунов- кмет на община Брезник, и Оля Малинова Стоянова – главен счетоводител, наричана по-долу в този договор за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **„АБС - ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр.Перник, ул. „Отец Паисий“ 98/15, рег. по ф. д. № 906/1996 г. по описа на Пернишки окръжен съд, ЕИК: 113024479, представлявано от Атанас Николов Додунчев – управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши строителни и монтажни работи (СМР) на обект: “Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект 49/3/3221139 „Реконструкция и рехабилитация на част от улица „Цвета Лумбарова“ в гр.Брезник” по проект №49/3/3221139, в съответствие с приетото ценово предложение по проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка и техническо предложение, неразделна част от договора.

Чл.2.(1).Стойността на СМР по настоящия договор възлиза на обща сума в размер на 158907.90 лв. /сто петдесет и осем хиляди, деветстотин и седем лв.и деветдесет стотинки/ без ДДС и съответно 190689.48 лв. /сто и деветдесет хиляди, шестстотин осемдесет и девет лева и четиридесет и осем стотинки / с включен ДДС.

(2). Общата стойност на СМР подлежи на корекции по реда на член 7 от договора.

Чл.3.(1). Гаранцията за изпълнение за обекта е в размер на 4 767.24 лв.

(2).Гаранцията по ал.1 се внася по банкова сметка община Брезник или се представя във вид на банкова гаранция при подписване на договора.

(3).Възстановяването на гаранцията за изпълнение или неинкасираната част от нея се извършва от Възложителя 3 /три/ дни след подписване на констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа. Възложителят не дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.

(4). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд, до решаването на спора, както и когато в условията на упражняване на контрол от Управляващия орган се установят нередности по изпълнението на СМР до тяхното отстраняване. Всяка форма на неизпълнение на договорно задължение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, служи за автоматично задържане на предвидените в договора неустойки.

Чл.4. (1). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се разплаща с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следната схема:

а/ Авансово плащане в размер на 50 (петдесет) % от ценовото предложение на Изпълнителя, съгласно сключения договор, платимо в срок до 15 /петнадесет/ дни след одобряване на сключения договор между Възложителя и Изпълнителя от ДФ „Земеделие“ и издаване на фактура за стойността на авансовото плащане от Изпълнителя.

б/ Окончателно плащане в размер на останалите договорени и изпълнени СМР, платимо в срок от 20 календарни дни след приемането на обекта с констативен акт 15 и издаване на фактура от Изпълнителя, в която се приспадне полученото авансово плащане. Обемът на извършените СМР се удостоверява чрез подписване на тристранен протокол (между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ И СТР.НАДЗОР). В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва в срок от 30 /тридесет/ дни след отстраняването на несъответствията.

в/ От окончателното плащане се приспадат суми за начислени неустойки и евентуални наложени финансови корекции от Разплащателна агенция, ако бъдат направени такива.

(2). Изпълнителят издава фактура в съответствие със Закона за счетоводството, за всяко получено плащане. В описателната част на фактурата трябва да бъде добавен следният текст "Разходът е по договор №49/3/3221139/05.08.2014 г. за проект с ИД №49/3/3221139 по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.". Плащането по настоящия договор ще се извършва по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със следните реквизити:

Банка: ОББ АД клон Перник, IBAN: BG18 UBBS 8261 1010 3888 10, BIC: UBBS BGSF.

Чл.5. Промяна на първоначалните единични цени за целия период до въвеждане на обекта в експлоатация, по количествената сметка, неразделна част към настоящия договор, не се допуска.

Чл.6. Посочените в документите количества на видове СМР не са окончателни и се доказват двустранно в процеса на изпълнението. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол и строителния надзор и са отразени в съответния протокол. Всички плащания ще се правят срещу актуване на действително извършени строителни работи.

Чл.7. (1). Посочените в конкурсните документи количества на видовете работи подлежат на увеличение единствено до размера на предвидените в договора за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с реализирането на проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”, сключен между община Брезник, „МИГ Брезник – Трън” и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция непредвидени разходи за СМР на стойност до 2 795.38 лв. без ДДС /две хиляди, седемстотин деветдесет и пет лева и тридесет и осем стотинки/, но не повече от 1.5 % /един процент и половина/ от договорената стойност за СМР по настоящия договор, само след доказване в процеса на изпълнението, с протоколи, подписани от Възложител, Изпълнител и Строителен надзор и при получено предварително одобрение от страна на Държавен фонд „Земеделие”.

(2). В този случай Изпълнителят трябва да представи на Възложителя писмо-обосновка, детайлно изясняващо обстоятелствата, наложили извършването на допълнителни СМР. Към същото се прилага вариационна заповед /заповед за изменения/ на количествено-стойностната сметка, одобрена от надзор и Възложител, както и подробна КСС, изготвена от Изпълнителя и съгласувана от строителния надзор и Възложителя.

(3). Непредвидените разходи се заплащат от Възложителя на Изпълнителя при окончателното плащане по чл.4, б."б" от договора като Изпълнителят следва да представи на Възложителя и: 1.всички придружаващи строителния процес актове /образци и протоколи/, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на проекта, съгласно Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и според изискванията на ЗУТ, имащи пряко отношения към изпълнените непредвидени разходи, както и 2.окончателен протокол за всички изпълнени на обекта СМР, в това число и определеният процент непредвидени разходи, съгласуван от Изпълнителя, надзора и Възложителя.

(4). По смисъла на ал.1 „непредвидени разходи” са разходи, възникнали в резултат на работи, които не е могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране и водят само до увеличаване на количествата, заложили предварително в КСС към проекта. Непредвидените разходи трябва да съответстват напълно като дейност и единична цена от

предварително одобрената количествено-стойностна сметка или да бъдат сведени до съответствие чрез подробен анализ на новия вид дейност.

(5). Допустими са замени на СМР в рамките на стойността посочена в чл.2, ал.1 от договора, след изричното съгласие на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. В този случай Изпълнителят трябва да представи на Възложителя писмо-обосновка, детайлно изясняващо обстоятелствата, наложили замяната на СМР. Към същото се прилага вариационна заповед /заповед за изменения/ на количествено-стойностната сметка, одобрена от надзор и Възложител, както и подробна КСС, изготвена от Изпълнителя и съгласувана от строителния надзор и Възложителя.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.8. Сроктът за изпълнение на СМР, предмет на договора, е 90 календарни дни и започва да тече от датата на съставяне на Протокол обр.2а по Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно представената оферта. Сроктът на договора приключва с приемането на обекта с констативен акт 15.

Чл.9. Сроктът на договора не може да просрочи датата на приключване на сключения договор №49/3/3221139/05.08.2014 г., между Държавен фонд „Земеделие”, „МИГ Брезник – Трън” и община Брезник за отпускане на финансова помощ по мярка по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с реализирането на проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” – 30.04.2015 г.

III. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

A. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че настоящият договор е одобрен от ДФ”З” – РА.
2. Да осигури необходимите средства за финансиране на обекта съгласно указания в договора начин на плащане.
3. Да осигури периодичен инвеститорски контрол, авторски надзор и Строителен надзор при извършване на СМР и въвеждане на обекта в действие.
4. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка с протокол.
5. Да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 1 /един/ екземпляр от проекта за обекта в 10 /десет/ дневен срок след подписване на договора и го уведоми за лицата, които ще извършват периодичния авторски надзор, инвеститорски контрол и строителен надзор.
6. Да участва със свой представител при приемане и въвеждане на обекта в действие.
7. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 /пет/ дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.
8. Да осигури за своя сметка при необходимост изработването на допълнителни чертежи и детайли, необходими за конкретизиране на СМР.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в резултат, на които възникнат:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта.
2. Загуба или нанесена вреда, на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

B. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни договорените СМР в договорения срок като организира и координира цялостния процес на строителството, съгласно одобрените проекти и в съответствие с:

- Офертата с приложенията към нея.
- Действащата нормативна уредба в Република България.
- Условието и изискванията на конкурсните документи.
- Общите условия за извършване на СМР.
- Заповедите и методическите указания на проектанта, инвеститорския контрол и

строителния надзор, внесени в заповедната книга.

2. Да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС, както и на техническите за изпълнение на СМР.

3. Да обезпечи необходимите му за работата машини и съоръжения.

4. Да поеме разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта.

5. Да предостави на инвеститорския контрол възможност за извършване на контрол по изпълнение на работите на обекта.

6. Да участва в съставянето на всички актове и протоколи съгласно Наредба №3/31.07.2003г на МРРБ.

7. Да осигури за своя сметка от съответните инстанции, всички необходими разрешителни или други документи, свързани с осъществяването или спирането на строително-монтажната дейност, както и заповедната книга на обекта.

8. Да взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик, за което носи пълна отговорност. Да организира и изпълнява всички появили се по време на строителството въпроси, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите заинтересовани страни и компетентните органи.

9. Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и други констатирани от инвеститорския контрол и други държавни органи.

10. Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се състави Констативен акт за завършване на обекта.

11. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи за обекта при приемането му от съответните органи.

12. Да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ексекутивна документация за обекта.

13. Да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми.

15. Да осигурява достъп за извършване проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ДФ "Земеделие" – РА и другите контролни органи, като осигури присъствието на негов представител, който да осигури достъп до строителната площадка, преглед на цялата документация, да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал и др. при изпълнение на СМР, предмет на настоящия договор.

16. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

17. Да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените СМР, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

18. Да уведомява незабавно и своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки и проблеми, възникващи в хода на изпълнението, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на знание и/или непознаване на обекта, предмет на договора, поради която причина да иска допълнения или изменения на същия.

Чл.15.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва приложимите законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Отговорността за неспазване на приложимите законови разпоредби се носи само от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверки и да изисква съответни документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващи изпълнението на задълженията му по ал.(1).

(3). Кое и да е констатирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нарушение на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд ще се счита за неизпълнение на този договор и е основание за едностранното прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл.20, т.2 от настоящия договор.

Чл.16.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще направи всичко необходимо по време на строителството да не допусне повреди или нарушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2). В случай, че по своя вина причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 17.(1). Гаранционните срокове са съгласно Наредба №2/31.07.2003г. и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно 48 месеца.

(2). Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация).

(3). При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5/пет/ дневен срок от установяването им.

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционния срок, в 15 /петнадесет/ дневен срок от получаването на писменото известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като започне работа не по-късно от 3 /три/ дни след получаване на известието.

(5). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани дефектите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на чл.25.

V. ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.18. Извършените СМР се приемат с окончателен протокол, подписан от представители на Възложителя, Изпълнителя и Строителния надзор.

Чл.19. За отделните видове работи подлежащи на закриване /скрити строителни работи/ се съставят актове за междинно приемане и/или изпитания, съгласно нормативните документи.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено, преди края на срока на договора.

2. При неизпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при забава с повече от 20 /двадесет/ календарни дни, едностранно с 10 /десет/ дневно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. Едностранно с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при установени от Държавен контролен орган груби нарушения на нормите, залегнали като задължения в чл.13.

4. При липса на финансиране, едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 5-дневно писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.21.(1). В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл.20, т.1 и т.4, страните не си дължат неустойки. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на всички извършени СМР до датата на прекратяване на договора.

(2). В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл.20, т.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

Чл.22.(1). При прекратяване на договора по реда на чл.20, т.2 и т.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на договорените, но неизпълнени СМР.

(2). В случаите по предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ освен неустойката дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и законната лихва, причинени щети и пропуснати ползи.

Чл.23. Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и /или като резултат от нискокачествено строителство и неспазване на условията на настоящия Договор, ще бъдат възстановени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.24. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване.

Чл.25. (1). Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на нормите, залегнали като задължения по чл.13 и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). В случай на отказ за изплащане на финансовата помощ от Управляващия орган поради неизпълнения на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, гаранцията се задържа напълно, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да търси обезщетение за нанесените вреди от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до пълния размер на отказаното плащане по общия ред.

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове работи, появили се в следствие неправилна експлоатация.

Чл.27.(1). В случай на забавяне с повече от 10 дни спрямо графика за СМР, без основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ налага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от декларираните, но неизвършени СМР, за всеки ден от престоя.

(2). В случай на констатирани и вписани в заповедната книга от Инв.контрол и НСН неспазване на правилата за изпълнение на СМР и Здравословни и безопасни условия на труд по чл.13 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа окончателно 0.1 % от договорената стойност по чл.2 от договора.

(3). Неустойките и санкциите по настоящия договор в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ могат да се събират от дължимите плащания или от внесената гаранция за изпълнение.

Чл.28. Ако разходите, направени от община Брезник, не бъдат верифицирани и/или сертифицирани и не бъдат възстановени, съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи възстановяване на направените плащания от община Брезник, за които е отказано възстановяване. При невъзстановяването им, Възложителят има право да упражни правата си по предоставената от Изпълнителя гаранция по договор.

VIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.29.(1). Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2). Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.30.(1). Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на

задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(2). Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да ѝ представи доказателства за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(3). Ако форсмажорно събитие е възпрепятствало ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4). Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5). През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6). Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие.

IX. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.31.(1). Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от момента на предоставянето на строителната площадка за изпълнение на СМР.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.32. Настоящият договор не може да бъде изменян или допълван от страните, освен в случаите на чл.43, ал.2 ЗОП.

Чл.33.(1). Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

(2). Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Държавни органи по силата на нормативни актове и разпоредби, както и по силата на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между община Брезник и ДФЗ.

Чл.34.(1). Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма и да са подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр.Брезник, ул. „Елена Георгиева” №16;

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр.Перник, ул. „Отец Паисий” 98/15.

(2). При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

(3). За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от страна на упълномощено лице;
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.

Чл.35. Споровете по изпълнението и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред, съгласно действащото законодателство на Република България.


Неразделна част от този договор са:

1. Документите по чл.47, ал.10 ЗОП.
2. Техническо предложение, ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и приложенията към тях.
3. Гаранцията за изпълнение на договора.
4. Застрахователна полица – копие на валидна застрахователна полица, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
5. Копие от валидно удостоверение и талон за регистрация в Централния професионален регистър на строителя, удостоверяващи право на изпълнение на СМР Втора група Четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или удостоверение за вписване в съответен регистър на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство с подобен обхват.

Настоящият договор се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра– три екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК:



(Васил Узунов)



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



(Оля Малинова)

СЪГЛАСУВАЛ:



(гл. ю.к. М.Младенов)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ НА „АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД



(Атанас Додунчев)



Количествено-стойностна сметка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗНИК

Име на проекта: Реконструкция и рехабилитация на част от улица „Цвета Лумбарова” в гр. Брезник

№	Вид на инвестицията	Марка, модел	Количество	Единична цена без ДДС /лева/	Обща сума /лева/
1	2	3	4	5	6
Сметка 1. ЗЕМНИ РАБОТИ					
102	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	420.0	10.00	4 200.00
110	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние,	м3	21.0	50.00	1 050.00
112	Фрезование на съществуваща асфалтобетонна настилка (мрежовидни пукнатини), включително натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо.	м3	18.0	50.00	900.00
113	Разкъртване на бетонови бордюри 18/35 и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	466.0	3.00	1 398.00
113	Разкъртване на бетонови бордюри 8/16 и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	120.0	2.00	240.00
117	Разваляне на тротоар от бетонови плочи /асфалт/ и транспортиране на определено място	м3	227.0	2.00	454.00
Общо Сметка 1:					8 242.00
Сметка 2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
203	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон (биндер) за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т	370.0	122.00	45 140.00
203	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон (биндер) с дебелина след уплътняването 4 см	т	41.0	122.00	5 002.00
204	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон (бииндер) за кърпки с различна дебелина и ширина	т	44.0	122.00	5 368.00
215	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см.	м2	1 139.0	14.00	15 946.00
216	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след	м2	1 219.0	14.00	17 066.00
219	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	420.0	0.65	273.00
220	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	5 166.0	0.65	3 357.90
221	Доставка и полагане на битумизирана основа, с дебелина 7 см, съгласно проектите, с минимална степен на	т	71.0	117.00	8 307.00
Общо Сметка 2:					100 459.90

Сметка 3 ПЪТНИ РАБОТИ

302	Доставка и полагане на материал за основа с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98%	м3	240.0	28.00	6 720.00
304	Доставка и полагане на материал за основа на банкетите с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС.	м3	4.0	28.00	112.00
306	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи.	м	466.0	24.00	11 184.00
306	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, включително всички свързани с това разходи.	м	363.0	14.00	5 082.00
308	Направа на тротоар от асфалт и всички свързани с това разходи съгласно проекта	м2	1 332.0	14.00	18 648.00
318	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи.	м2	93.0	10.00	930.00
320	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	м2	6.0	100.00	600.00
323	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	16.0	60.00	960.00
328	Повдигане до проектна кота на ревизионни шахти, съгласно чертежа, включително всички разходи	бр	4.0	50.00	200.00
Общо Сметка 3:					44 436.00

Сметка 4 РЕМОТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО

401	Ремонт на дълбоки дупки в настилката, включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м2	77.0	25.00	1 925.00
402	Ремонт на повредена настилка (дълбоки крѐпки), включително всички свързани с това разходи, съгласно	м2	125.0	25.00	3 125.00
405	Запечатване на пукнатини, по-малки от 5 мм в асфалтобетонни настилки, включително всички	м	360.0	2.00	720.00
Общо Сметка 4:					5 770.00

Общо за сметка без ДДС

158 907.90

20 % ДДС

31 781.58

Общо за сметка с ДДС

190 689.48

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

КМЕТ:

/ВАСИЛ УЗУНОВ/



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ:

/АТАНАС ДОДУНЧЕВ/

