



УТВЪРДИЛ:

ХРИСТО ХРИСТОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ДАТА 04/09/2017г./

ПРОТОКОЛ № 2

на Комисия, назначена със Заповед № РД-5-328/24.07.2017 г. на Христо Христов – Кмет на Община Болярово

Днес, 24.08.2017 г., от 13:30 часа, в залата на Община Болярово, находяща се в гр. Болярово, ул. Димитър Благоев № 7, на закрито заседание се събра комисия, назначена със Заповед № РД-5-328/24.07.2017 г. на Христо Христов – Кмет на Община Болярово, за да разгледа документите, представени с офертите на участниците по обществена поръчка, възлагана по реда на гл. 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет „Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР на улици и пътни участъци в община Болярово по две обособени“

Състав на комисията:

Председател – Мария Янева Чанева – секретар на Община Болярово

Членове:

1. Васил Калев Палов – главен експерт в отдел „УСИТУ“
2. Красимира Янкова Анева – главен експерт в отдел „Проекти и обществени поръчки“
3. Диана Николаева Николова – Старши счетоводител
4. Теодора Петрова Петкова - Еколог в Община Болярово

Резервен член:

1. Николай Михалев Николов – специалист в отдел „УСИТУ“

На основание чл. 97, ал. 4 във вр. с чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията проведе заседание за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. На заседанието не присъства Диана Николаева Николова – Старши счетоводител, която бе заместена от резервния член на комисията - Николай Михалев Николов – специалист в отдел „УСИТУ“.

I. Разглеждане на документи, съдържащи променена и/или допълнена информация, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците, представени по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП - 5 (пет) работни дни от получаване на протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, документи са представени от следните участници:

№	Участник	Регистрационен (входящ) номер на получените допълнителни документи	Дата, на която участникът е получил Протокол 1	Дата, на която Възложителят е получил документи по реда на чл.54, ал. 9 от ППЗОП
1.	„Технострой – инженеринг 99“ АД	АО-8-13	15.08.2017г.	17.08.2017 г., 10:40 часа
2.	„Технопътстрой“ ЕООД	АО-8-14	15.08.2017г.	21.08.2017 г., 16:00 часа

Комисията е изпратила протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП на всички участници, подали оферта за участие в обществена поръчка, възлагана по реда на гл. 26 от ЗОП и на същата дата е публикувала протокола в профила на купувача към електронното досие на поръчката.

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на представените по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Комисията разглежда документите по поредните номера на участниците в поръчката.

1. Допълнителни документи, постъпили от „Технопътстрой“ ЕООД

Участник „Технопътстрой“ ЕООД е представил:

- Коригирана декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП по Образец № 3, в която е отстранено несъответствието относно обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗОП;

- Допълнен Списък - Декларация на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата по Образец № 6 и Удостоверение за добро изпълнение от Община Карнобат изх. № 26-00-887/08.08.2017 г., с които доказва съответствие с поставения критерий за подбор за изпълнение строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка;

- Допълнен Списък – декларация на услугите / дейностите, които са сходни с предмета на обособената позиция, изпълнени през последните 3 (три) години, с посочване на стойностите, датите и получателите – Образец №7, с който доказва

съответствие с поставения критерий за подбор за изпълнени услуги/дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на обособената позиция;

- Допълнен Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението по Образец № 8, с който доказва съответствие с поставения критерий за подбор относно техническия екип, с който да разполага участника.

С оглед на изложеното комисията приема, че с представените допълнителни документи участникът отстранява констатираните от комисията в Протокол № 1 липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поради което участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответства с критериите за подбор. С оглед на изложеното и по аргумент на противното, изведен от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, комисията ще разгледа представеното от участника техническо предложение и ще провери съответствието му с предварително обявените условия.

2. Допълнителни документи, постъпили от „Технострой – инженеринг 99“ АД

Участник „Технострой – инженеринг 99“ АД е представил:

- Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП по Образец № 2 и Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП по Образец № 3 от Галина Ненкова Маринова – Савова – трето лице в офертата на участника;

- Допълнен Списък – декларация на услугите / дейностите, които са сходни с предмета на обособената позиция, изпълнени през последните 3 (три) години, с посочване в първата колона от таблицата „фаза на изпълненото проектиране“, с което доказва съответствие с поставения критерий за подбор за изпълнение строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, в който смисъл са и заключенията на комисията, съдържащи се в Протокол № 1.

- Допълнен Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението по Образец № 8 за ОП 1 и ОП 2 ведно със заверено копие на Удостоверение № 258/29.05.2013 г., издадено от ЦИЕС гр. Стара Загора, с което се установява преминат курс на обучение: Контрол върху качеството при изпълнение на строителството, контрол за съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност на предложеният експерт „Отговорник за контрола върху качеството в строителството“, с които се доказва съответствие с поставения критерий за подбор относно техническия екип, с който да разполага участника.

С оглед на изложеното комисията приема, че с представените допълнителни документи участникът отстранява констатираните от комисията в Протокол № 1 липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поради което участникът отговаря

на изискванията за лично състояние и съответства с критериите за подбор. С оглед на изложеното и по аргумент на противното, изведен от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, комисията ще разгледа представеното от участника техническо предложение и ще провери съответствието му с предварително обявените условия.

II. Разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници

Въз основа на проверката за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и с критериите за подбор, комисията реши да разгледа техническите предложения на следните участници:

Участник с пореден номер 1 - „Технопътстрой“ ЕООД;

Участник с пореден номер 2 - „Технострой – инженеринг 99“ АД;

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на офертите и извърши проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия на Възложителя.

1. Участник „Технопътстрой“ ЕООД

За обособена позиция 1

Участникът е представил оферта по ОП 1, съдържаща техническо предложение по образец на Възложителя.

Участникът не е посочил информация, която счита за конфиденциална.

Участникът е предложил да изпълни поръчката при следните условия:

- I. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя:
 1. Срокът за изпълнение на поръчката е 10 (десет) календарни дни (срокът за изпълнение на поръчката е сбор от срока за изготвяне на проекта, изпълнение на СМР и гаранционния срок на изпълнените СМР). Междинните срокове за изпълнение на поръчката са, както следва:
 - 1.1. Срок за изготвяне на работния инвестиционен проект е - 3 (три) календарни дни, считано от датата на сключване на договора за обществена поръчка.

Необходимото време за съгласуване на инвестиционния проект и получаване на разрешение за строеж не се включва в срока за изпълнение на поръчката.
 - 1.2. Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи - 7 (седем) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2) до датата на подписване на Констативен акт, обр. 15 (без забележки).
 - 1.3. Срок за осъществяване на авторски надзор по време на строителството ще се осъществява в зависимост от времетраенето на строителството – от подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен

акт за установяване годността за приемане на строежа /част, етап от него/
- Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г.;

1.4. Гаранционен срок на изпълнените строителни и монтажни работи 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта.

2. Срокове за отстраняване на дефекти са съгласно Договора за обществена поръчка.

Ангажират се да отстраняват за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените строителни и монтажни работи.

3. Текущият контрол върху строително-монтажните работи ще извършват по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение, подробно описан в офертата.

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

II. Декларират, че са съгласни и приемат условията за изпълнение на обществената поръчка и клаузите на приложения към обявата проект на договор.

III. Декларират, че валидността на оферта е 3 месеца, считано от датата, която е посочена за дата за получаване на офертата.

IV. Декларират, че при изготвяне на офертата са спазили задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

-Прилагат Линеен график за изпълнение на поръчката

Комисията констатира следното:

В т. I.1. За Срок за изпълнение на поръчката е посочен срок 10 календарни дни.

В образеца на техническото предложение Възложителят е предвидил, че срокът за изпълнение на поръчката е сбор от срока за изготвяне на проекта, изпълнение на СМР и гаранционния срок на изпълнените СМР.

Междинните срокове за изпълнение на поръчката са посочени от участника в офертата както следва:

- 1) Срок за изготвяне на работния инвестиционен проект е - 3 (три) календарни дни
- 2) Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи - 7 (седем) календарни дни
- 3) Гаранционен срок на изпълнените строителни и монтажни работи 12 (дванадесет) месеца

Посочените срокове съвпадат изцяло и с тези, описани в линейния график.

Видно за комисията е, че е допусната техническа грешка при изчислението на срока за изпълнение на поръчката, който е посочен като сбор от срока за изготвяне на работния инвестиционен проект и срока за изпълнение на строителните и монтажните работи, без да е включен гаранционният срок.

Комисията счита, че от техническото предложение и приложенията към него по несъмнен начин участникът е оферирал междинните срокове, които са и предмет на оценка съгласно методиката за оценка към обявата, предвид което допуснатата неточност е несъществена.

С оглед на изложеното Комисията счита, че техническото предложение на участника съдържа всички документи, изискани от възложителя, съответства на изискванията, поставени от Възложителя и отговаря на техническата спецификация.

За обособена позиция 2

Участникът е представил оферта по ОП 2, съдържаща техническо предложение по образец на Възложителя.

Участникът не е посочил информация, която счита за конфиденциална.

Участникът е предложил да изпълни поръчката при следните условия:

- I. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя:
 1. Срокът за изпълнение на поръчката е 10 (десет) календарни дни (срокът за изпълнение на поръчката е сбор от срока за изготвяне на проекта, изпълнение на СМР и гаранционния срок на изпълнените СМР). Междинните срокове за изпълнение на поръчката са, както следва:
 - 1.1. Срок за изготвяне на работния инвестиционен проект е - 3 (три) календарни дни, считано от датата на сключване на договора за обществена поръчка.

Необходимото време за съгласуване на инвестиционния проект и получаване на разрешение за строеж не се включва в срока за изпълнение на поръчката.
 - 1.2. Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи*** - 7 (седем) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2) до датата на подписване на Констативен акт, обр. 15 (без забележки).
 - 1.3. Срок за осъществяване на авторски надзор по време на строителството ще се осъществява в зависимост от времетраенето на строителството – от подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /част, етап от него/ - Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г.;
 - 1.4. Гаранционен срок на изпълнените строителни и монтажни работи 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта.
 2. Срокове за отстраняване на дефекти са съгласно Договора за обществена поръчка.

Ангажират се да отстраняват за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените строителни и монтажни работи.

3. Текущият контрол върху строително-монтажните работи ще извършват по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение, подробно описан в офертата.

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

II. Декларират, че са съгласни и приемат условията за изпълнение на обществената поръчка и клаузите на приложения към обявата проект на договор.

III. Декларират, че валидността на оферта е 3 месеца, считано от датата, която е посочена за дата за получаване на офертата.

IV. Декларират, че при изготвяне на офертата са спазили задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

-Прилагат Линеен график за изпълнение на поръчката

Комисията констатира следното:

В т. I.1. За Срок за изпълнение на поръчката е посочен срок 10 календарни дни.

В образеца на техническото предложение Възложителят е предвидил, че срокът за изпълнение на поръчката е сбор от срока за изготвяне на проекта, изпълнение на СМР и гаранционния срок на изпълнените СМР.

Междинните срокове за изпълнение на поръчката са посочени от участника в офертата както следва:

- 1) Срок за изготвяне на работния инвестиционен проект е - 3 (три) календарни дни
- 2) Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи - 7 (седем) календарни дни
- 3) Гаранционен срок на изпълнените строителни и монтажни работи 12 (дванадесет) месеца

Посочените срокове съвпадат изцяло и с тези, описани в линейния график.

Видно за комисията е, че е допусната техническа грешка при изчислението на срока за изпълнение на поръчката, който е посочен като сбор от срока за изготвяне на работния инвестиционен проект и срока за изпълнение на строителните и монтажните работи, без да е включен гаранционният срок.

Комисията счита, че от техническото предложение и приложенията към него по несъмнен начин участникът е оферирал междинните срокове, които са и предмет на оценка съгласно методиката за оценка към обявата, предвид което допуснатата неточност е несъществена.

С оглед на изложеното Комисията счита, че техническото предложение на участника съдържа всички документи, изискани от възложителя, съответства на изискванията, поставени от Възложителя и отговаря на техническата спецификация.

2. Участник „Технострой - инженеринг 99“ АД

За обособена позиция 1

Участникът е представил оферта по ОП 1, съдържаща техническо предложение по образец на Възложителя.

Участникът не е посочил информация, която счита за конфиденциална.

Участникът е предложил да изпълни поръчката при следните условия:

I. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя:

1. Срокът за изпълнение на поръчката е 737 (седемстотин тридесет и седем) календарни дни (срокът за изпълнение на поръчката е сбор от срока за изготвяне на проекта, изпълнение на СМР и гаранционния срок на изпълнените СМР). Междинните срокове за изпълнение на поръчката са, както следва:

1.1. Срок за изготвяне на работния инвестиционен проект е - 2 (два) календарни дни, считано от датата на сключване на договора за обществена поръчка.

Необходимото време за съгласуване на инвестиционния проект и получаване на разрешение за строеж не се включва в срока за изпълнение на поръчката.

1.2. Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи - 1 (един) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2) до датата на подписване на Констативен акт, обр. 15 (без забележки).

1.3. Срок за осъществяване на авторски надзор по време на строителството ще се осъществява в зависимост от времетраенето на строителството - от подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /част, етап от него/ - Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г.;

1.4. Гаранционен срок на изпълнените строителни и монтажни работи 24 (двадесет и четири) месеца (730 дни), считано от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта.

2. Срокове за отстраняване на дефекти са съгласно Договора за обществена поръчка.

Ангажират се да отстраняват за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените строителни и монтажни работи.

3. Текущият контрол върху строително-монтажните работи ще извършват по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение, подробно описан в офертата.

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

II. Декларират, че са съгласни и приемат условията за изпълнение на обществената поръчка и клаузите на приложения към обявата проект на договор.

III. Декларират, че валидността на оферта е 3 месеца, считано от датата, която е посочена за дата за получаване на офертата.

IV. Декларират, че при изготвяне на офертата са спазили задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

-Прилагат Линеен график за изпълнение на поръчката, обяснителна записка и организация и начин на изпълнение на поръчката.

Комисията констатира следното:

В т. I.1. За Срок за изпълнение на поръчката е посочен срок 737 календарни дни.

В образеца на техническото предложение Възложителят е предвидил, че срокът за изпълнение на поръчката е сбор от срока за изготвяне на проекта, изпълнение на СМР и гаранционния срок на изпълнените СМР.

Междинните срокове за изпълнение на поръчката са посочени от участника в офертата както следва:

- 1) Срок за изготвяне на работния инвестиционен проект е - 2 (два) календарни дни
- 2) Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи - 1 (един) календарни дни
- 3) Гаранционен срок на изпълнените строителни и монтажни работи 24 (двадесет и четири) месеца или 730 дни.

Посочените срокове съвпадат изцяло и с тези, описани в линейния график.

Видно за комисията е, че е допусната техническа грешка при изчислението на срока за изпълнение на поръчката, който е посочен като сбор от срока за изготвяне на работния инвестиционен проект, срока за изпълнение на строителните и монтажните работи и гаранционния срок в дни. При събиране на посочените междинни срокове се получава 733 дни за срок за изпълнение на поръчката.

Комисията счита, че от техническото предложение и приложенията към него по несъмнен начин участникът е оферирал междинните срокове, които са и предмет на оценка съгласно методиката за оценка към обявата, предвид което допуснатата неточност не е съществена.

С оглед на изложеното Комисията счита, че техническото предложение на участника съдържа всички документи, изискани от възложителя, съответства на изискванията, поставени от Възложителя и отговаря на техническата спецификация.

За обособена позиция 2

Участникът е представил оферта по ОП 2, съдържаща техническо предложение по образец на Възложителя.

Участникът не е посочил информация, която счита за конфиденциална.

Участникът е предложил да изпълни поръчката при следните условия:

- I. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя:

1. Срокът за изпълнение на поръчката е 737 (седемстотин тридесет и седем) календарни дни (срокът за изпълнение на поръчката е сбор от срока за изготвяне на проекта, изпълнение на СМР и гаранционния срок на изпълнените СМР). Междинните срокове за изпълнение на поръчката са, както следва:

1.1. Срок за изготвяне на работния инвестиционен проект е – 2 (два) календарни дни, считано от датата на сключване на договора за обществена поръчка.

Необходимото време за съгласуване на инвестиционния проект и получаване на разрешение за строеж не се включва в срока за изпълнение на поръчката.

1.2. Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи - 5 (пет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2) до датата на подписване на Констативен акт, обр. 15 (без забележки).

1.3. Срок за осъществяване на авторски надзор по време на строителството ще се осъществява в зависимост от времетраенето на строителството – от подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /част, етап от него/ - Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г.;

1.4. Гаранционен срок на изпълнените строителни и монтажни работи 24 (двадесет и четири) месеца (730 дни), считано от датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта.

2. Срокове за отстраняване на дефекти са съгласно Договора за обществена поръчка.

Ангажират се да отстраняват за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените строителни и монтажни работи.

3. Текущият контрол върху строително-монтажните работи ще извършват по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение, подробно описан в офертата.

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

II. Декларират, че са съгласни и приемат условията за изпълнение на обществената поръчка и клаузите на приложения към обявата проект на договор.

III. Декларират, че валидността на офертата е 3 месеца, считано от датата, която е посочена за дата за получаване на офертата.

IV. Декларират, че при изготвяне на офертата са спазили задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

-Прилагат Линеен график за изпълнение на поръчката, обяснителна записка и организация и начин на изпълнение на поръчката.

Комисията констатира следното:

Техническото предложение на участника съдържа всички документи, изискани от възложителя, съответства на изискванията, поставени от Възложителя и отговаря на техническата спецификация.

III. Оценка на техническите предложения на участниците по показател 1 и показател 2

Комисията пристъпи към оценяване на техническите предложения на участниците съгласно показателите, заложи в методиката за оценка:

Показател 1 - „Срок за изготвяне на инвестиционния проект” - с тежест 30 т.

Показател 2 - „Срок за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР)” - с тежест 30 т.

Съгласно методиката за оценка показателите се изчисляват по следните формули:

1. Показател 1 - K_1 , с максимален брой точки 30, където K_1 е „Срок за изготвяне на инвестиционния проект” в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

K_1 се определя по формулата:

$$K_1 = \frac{C(\Pi)_{(min)} \times 30}{C(\Pi)_{(n)}}$$

Където $C(\Pi)_{(min)}$ е най-късия срок за изготвяне на инвестиционния проект, а $C(\Pi)_{(n)}$ е предложението срок на оценявания участник за изготвяне на инвестиционния проект.

2. Показател 2 - K_2 , с максимален брой точки 30, където K_2 е „Срок за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР)”

K_2 се определя по формулата:

$$K_2 = \frac{C(смп)_{(min)} \times 30}{C(смп)_{(n)}}$$

Където $C(смп)_{(min)}$ е най-късия срок за изпълнение на предвидените СМР, а $C(смп)_{(n)}$ е предложението срок на оценявания участник за изпълнение на предвидените СМР.

Комисията пристъпи към заместване на формулата с конкретни стойности, съдържащи се в офертите на участниците, в резултат на което:

УЧАСТНИК	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1		ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2	
	Показател 1 - „Срок за изготвяне на инвестиционни	Показател 2 - „Срок за изпълнение на строително-	Показател 1 - „Срок за изготвяне на инвестиционния	Показател 2 - „Срок за изпълнение на строително-

	я проект” (бр. точки)	монтажните работи (СМР)” - с тежест 30 т. (бр. точки)	проект” (бр. точки)	монтажните работи (СМР)” - с тежест 30 т. (бр. точки)
„Технопътс трой“ ЕООД	$K_1 = 2/3 \times 30 = 20$	$K_2 = 1/7 \times 30 = 4.29$	$K_1 = 2/3 \times 30 = 20$	$K_2 = 5/7 \times 30 = 21.43$
„Техностро й инженери нг 99“ АД	$K_1 = 2/2 \times 30 = 30$	$K_2 = 1/1 \times 30 = 30$	$K_1 = 2/2 \times 30 = 30$	$K_2 = 5/5 \times 30 = 30$

IV. Разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници за съответствие с предварително обявение условия

1. Участник „Технопътстрой“ ЕООД

Обособена позиция № 1

След като се запозна със съдържанието на ценовото предложение, Комисията установи следното:

Представеното ценово предложение е изготвено по одобрения от Възложителя образец и е подписано от законния представител на участника.

Документът съдържа обща цена за изпълнение предмета на поръчката, която е изписана в български лева със и без начислен ДДС.

Ценовото предложение на участника не надвишава предварително обявения финансов ресурс на Възложителя.

С оглед на изложеното, Комисията счита, че предложената от участника оферта съответства с предварително обявените условия на Възложителя и следва да бъде допусната до по-нататъшно участие в поръчката.

Обособена позиция № 2

След като се запозна със съдържанието на ценовото предложение, Комисията установи следното:

Представеното ценово предложение е изготвено по одобрения от Възложителя образец и е подписано от законния представител на участника.

Документът съдържа обща цена за изпълнение предмета на поръчката, която е изписана в български лева със и без начислен ДДС.

Ценовото предложение на участника не надвишава предварително обявения финансов ресурс на Възложителя.

С оглед на изложеното, Комисията счита, че предложената от участника оферта съответства с предварително обявените условия на Възложителя и следва да бъде допусната до по-нататъшно участие в поръчката.

2. Участник „Технострой – инженеринг 99“ АД

Обособена позиция № 1

След като се запозна със съдържанието на ценовото предложение, Комисията установи следното:

Представеното ценово предложение е изготвено по одобрения от Възложителя образец и е подписано от законния представител на участника.

Документът съдържа обща цена за изпълнение предмета на поръчката, която е изписана в български лева със и без начислен ДДС.

Ценовото предложение на участника не надвишава предварително обявения финансов ресурс на Възложителя.

С оглед на изложеното, Комисията счита, че предложената от участника оферта съответства с предварително обявените условия на Възложителя и следва да бъде допусната до по-нататъшно участие в поръчката.

Обособена позиция № 2

След като се запозна със съдържанието на ценовото предложение, Комисията установи следното:

Представеното ценово предложение е изготвено по одобрения от Възложителя образец и е подписано от законния представител на участника.

Документът съдържа обща цена за изпълнение предмета на поръчката, която е изписана в български лева със и без начислен ДДС.

Ценовото предложение на участника не надвишава предварително обявения финансов ресурс на Възложителя.

С оглед на изложеното, Комисията счита, че предложената от участника оферта съответства с предварително обявените условия на Възложителя и следва да бъде допусната до по-нататъшно участие в поръчката.

V. Оценка по Показател 3 - „Обща цена за проектиране (включително за авторски надзор) и за изпълнение на СМР” - с тежест 40 т.

Съгласно методиката за оценка Показател 3 - К₃, е с максимален брой точки 40, където К₃ е „Обща цена за проектиране (включително за авторски надзор) и за изпълнение на СМР” по реализация на проекта - изготвянето на инвестиционния проект, изпълнението на СМР включващо всички суми, както и авторския надзор.

К₃ се определя по формулата:

$$K_3 = \frac{C_{(min)}}{C_{(n)}} \times 40$$

Където C_(min) е най-ниската предложена цена за изпълнение на предвидените дейности, а C_(n) е предложената цена на оценявания участник за изпълнение на предвидените дейности.

Комисията пристъпи към заместване на формулата с конкретни стойности, съдържащи се в офертите на участниците, в резултат на което:

УЧАСТНИК	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
„Технопътстрой“ ЕООД	$K_3 = 123900/124880 \times 40 = 39.69$	$K_3 = 115000/116293 \times 40 = 39.56$
„Технострой – инженеринг 99“ АД	$K_3 = 123900/123900 \times 40 = 40$	$K_3 = 115000/115000 \times 40 = 40$

VI. Комплексна оценка

Комисията определи Комплексната оценка (КО) оценка за всяка оферта, която съгласно методиката за оценка се формира като сума от точките, получени от оценките за Показател 1, Показател 2 и Показател 3 по формулата:

$$K = K_1 + K_2 + K_3,$$

Където К е комплексна оценка.

Максималната комплексна оценка е 100 точки.

УЧАСТНИК	К - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 $K = K_1 + K_2 + K_3$	К - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 $K = K_1 + K_2 + K_3$
„Технопътстрой“ ЕООД	$K = 20 + 4.29 + 39.69 = 63.98$	$K = 20 + 21.43 + 39.56 = 80.99$
„Технострой – инженеринг 99“ АД	$K = 30 + 30 + 40 = 100$	$K = 30 + 30 + 40 = 100$

Предвид съответствието на офертите с предварително обявените от Възложителя условия, получените комплексни оценки на допуснатите оферти и на основание чл. 58, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, Комисията единодушно РЕШИ:

1. Класира участниците в обществената поръчка, възлагана по реда на гл. 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет „Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР на улици и пътни участъци в община Болярово по две обособени“ както следва:

За обособена позиция № 1

- На първо място - участник „Технострой – инженеринг 99“ АД с комплексна оценка от 100 точки;
- На второ място - участник „Технопътстрой“ ЕООД с комплексна оценка от 63.98 точки;

За обособена позиция № 2

- На първо място - участник „Технострой – инженеринг 99“ АД с комплексна оценка от 100 точки;
 - На второ място - участник „Технопътстрой“ ЕООД с комплексна оценка от 80.99 точки;
2. Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник по всяка от обособените позиции.

Комисията приключи своята работа на 31.08.2017 г.

Настоящият протокол, съставен в един екземпляр за работа на комисията, цялата документация, кореспонденцията водена с участниците в поръчката, офертите и декларациите се предават на Възложителя

Комисия:

Председател:

Мария Чанева -

Членове:

1. Васил Палов -
2. Красимира Анева /~~.....~~;
3. Николай Николов - ~~.....~~;
4. Теодора Петкова - ~~.....~~

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5 ОТ ЗЗЛД