



## **ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ**

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7  
тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел: 0887/9996066  
E:mail: boliarovokmet@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:.....  
ХРИСТО ХРИСТОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО  
ДАТА:24.08.2015 г.



### **ПРОТОКОЛ № 2**

От дейността на комисия, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите в процедура за обществена поръчка с предмет „ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ, РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО“.

На 20.08.2015 г. в 11,00 часа, в изпълнение на Заповед № РД-5-384/24.07.2015г., издадена от Христо Христов – Кмет на община Болярово, комисия в състав:

#### **I. Състав на комисията:**

##### **Председател:**

Мария Кирова Янчева – н-к отдел „Бюджет и ФСД“ в община Болярово;

##### **Членове:**

1. Васил Калев Палов – Гл. експерт в отдел УСИТУ в Община Болярово;
2. Николай Михалев Николов – Специалист в отдел УСИТУ в Община Болярово;
3. Десислава Иванова Кичукова - Специалист ЕП в Община Болярово;
4. Георги Дженков Дженков - адвокат по договор за правна помощ

#### **Резервен член на комисията:**

Теодора Георгиева Георгиева– Специалист ЕП в Община Болярово;

На заседанието присъстваха всички членове на комисията, поради което не се наложи влизането на резервен член. Преди началото на заседанието редовния член Васил Калев Палов – Гл. експерт в отдел УСИТУ в Община Болярово, който в предишните заседания бе заместен от резервен член Теодора Георгиева Георгиева– Специалист ЕП в Община Болярово, подписа декларация по чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието на основание чл. 69а, ал. 3, изречение трето във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП присъстваха представители на участниците, които се вписаха в списъка на присъстващите, както следва:

- Анелия Кожухарова, представител на „Щрабаг“ ЕАД, пълномощно рег. № 6692/2015;

I. След легитимация на присъстващите, председателят на комисията запозна присъстващите при спазване на процедурния ред, разписан в чл. 69а, ал. 4 от ЗОП, с резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отразени в Протокол № 1 от 13.08.2015 г.

II. След извършване на описаните по-горе действия, Комисията пристъпи към отваряне на плик №3 „Предлагана цена” на допуснатите участници, по реда на постъпване на офертите:

**ОФЕРТА 1 - Оферта с вх. № АО-8-36/23.07.2015, подадена в 11:50 часа от „Щрабар“ ЕАД;**

След отваряне на плик № 3, комисията по отношение на този участник не можа да приложи правилото на чл. 69а, ал. 3, изр. последно, тъй като на публичното заседание присъства само представител на този участник.

Предложената единична цена за съответната позиция (Приложение № 1) за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката без ДДС, е както следва:

№	Наименование на поз.	Мярка	Количество	Предложена цена
1	Изрязване на асф. настилка с деб до 10см	м	1	1,27
2	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	1	8,26
3	Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м2	1	4,35
4	Разваляне на бетон, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м3	1	23,97
5	Фрезозане (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне	м2	1	5,14
6	Фрезозане на съществуваща асфалтобетонна настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо	м2	1	5,24
7	Демонтаж на бетонови или каменни бордюри /бетонови водещи ивици/ и монтаж /повдигане/ на същите, включително всички разходи	м	1	6,40
8	Демонтаж на тротоарна настилка и превоз на депо, включително всички разходи	м2	1	4,76
9	Тънки изкопи до 0.50м за улично платно	м3	1	37,79
10	Подготовка на земна основа за /пътно/улично платно	м2	1	18,21
11	Подготовка на основа за тротоари, включително направа пясъчна подложка 10см	м2	1	5,46
12	Тесен изкоп за бордюри - ръчно	м3	1	19,33

13	Превоз на земни маси и стр.отпадъци до 3 км	м3	1	10,61
14	Профилиране и попълване на банкети - с одобрен материал, вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи	м3	1	36,43
15	Профилиране непълтна асфалтова смес - 6 см (ръчно)	м2	1	21,14
16	Доставка и полагане на асфалтова смес /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина	т	1	126,26
17	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт , с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м2	1	15,58
18	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за профилиращ износващ пласт с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, дебелина в уплътнено състояние 5 см.,	м2	1	18,42
19	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5700 от ТС	м2	1	0,77
20	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС	м2	1	0,77
21	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт Тип Ао, съгласно Раздел 5400 от ТС (345.75т3 от ведомост локални ремонти и 1176т3 от ведомост локални ремонти с работни разлики по-големи от 20 см)	т	1	122,59
22	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи	м	1	24,43
23	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35	м	1	28,41
24	Полагане на бетонови бордюри - доставка от възложителя	м	1	15,94
25	8/16/50, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи	м	1	19,18
26	Доставка и монтаж на бет. плочи с деб. 4см на пясъчна основа и всички свързани с това разходи.	м2	1	30,81
27	Монтаж на бет. плочи с деб. 4см на пясъчна основа и всички свързани с това разходи – доставка на Възложителя.	м2	1	20,39
28	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, съгласно Чертежите и в съответствие с изискванията на Раздел 9300 от ТС - Пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	1	6,62

29	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, съгласно Раздел 9200 от ТС, включително всички свързани с това разходи.	бр	1	61,82
30	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно Раздел 9200 от ТС	бр	1	38,64
31	Доставка и изливане на място на бетон В15 съгласно Раздел 7100 от ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	1	125,49
32	Повдигане или сваляне ревизионни шахти при асфалтова настилка	бр	1	34,11
33	Повдигане или сваляне на дъждовни шахти при асфалтова настилка	бр.	1	182,48
34	Повдигане или сваляне на спирателни кранове при асфалтова настилка	бр.	1	29,15

**ОФЕРТА 2 - Оферта с вх. № АО-8-37/23.07.2015, подадена в 15:00 часа от „Технострой – инженеринг 99“ АД;**

След отваряне на плик № 3, комисията предложи по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти.

Ценовата оферта на участника се подписа от Анелия Кожухарова, представител на „Щрабаг“ ЕАД.

Предложената единична цена за съответната позиция (Приложение № 1) за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката без ДДС, е както следва:

№	Наименование на поз.	Мярка	Количество	Предложена цена
1	Изрязване на асф. настилка с деб до 10см	м	1	1,20
2	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	1	8,90
3	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м2	1	0,89
4	Разваляне на бетон, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м3	1	15,50
5	Фрезозване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне	м2	1	2,20

6	Фрезоване на съществуваща асфалтобетонна настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо	м2	1	2,20
7	Демонтаж на бетонови или каменни бордюри /бетонови водещи ивици/ и монтаж /повдигане/ на същите, включително всички разходи	м	1	12,20
8	Демонтаж на тротоарна настилка и превоз на депо, включително всички разходи	м2	1	2,50
9	Тънки изкопи до 0.50м за улично платно	м3	1	5,80
10	Подготовка на земна основа за /пътно/улично платно	м2	1	0,60
11	Подготовка на основа за тротоари, включително направа пясъчна подложка 10см	м2	1	2,50
12	Тесен изкоп за бордюри - ръчно	м3	1	8,90
13	Превоз на земни маси и стр.отпадъци до 3 км	м3	1	2,55
14	Профилиране и попълване на банкети - с одобрен материал, вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи	м3	1	22,90
15	Профилиране непълтна асфалтова смес - 6 см (ръчно)	м2	1	14,50
16	Доставка и полагане на асфалтова смес /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина	т	1	118,00
17	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт , с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м2	1	13,00
18	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за профилиращ износващ пласт с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, дебелина в уплътнено състояние 5 см.,	м2	1	16,20
19	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5700 от ТС	м2	1	1,00
20	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС	м2	1	0,90
21	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт Тип Ао, съгласно Раздел 5400 от ТС (345.75т3 от ведомост локални ремонти и 1176т3 от ведомост локални ремонти с работни разлики по-големи от 20 см)	т	1	115,00
22	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи	м	1	15,60
23	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35	м	1	22,00

24	Полагане на бетонови бордюри - доставка от възложителя	м	1	8,50
25	8/16/50, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи	м	1	12,80
26	Доставка и монтаж на бет. плочи с деб. 4см на пясъчна основа и всички свързани с това разходи.	м2	1	22,00
27	Монтаж на бет. плочи с деб. 4см на пясъчна основа и всички свързани с това разходи – доставка на Възложителя.	м2	1	10,00
28	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, съгласно Чертежите и в съответствие с изискванията на Раздел 9300 от ТС - Пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	1	7,32
29	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, съгласно Раздел 9200 от ТС, включително всички свързани с това разходи.	бр	1	44,00
30	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно Раздел 9200 от ТС	бр	1	57,20
31	Доставка и изливане на място на бетон В15 съгласно Раздел 7100 от ТС , включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	1	114,66
32	Повдигане или сваляне ревизионни шахти при асфалтова настилка	бр	1	40,40
33	Повдигане или сваляне на дъждовни шахти при асфалтова настилка	бр.	1	40,40
34	Повдигане или сваляне на спирателни кранове при асфалтова настилка	бр.	1	40,40

След извършване на действията по публично оповестяване на ценовите предложения, в 11:45 ч. приключи публичната част от работата на Комисията и Председателят ѝ закри заседанието, като покани присъстващите представители на участниците в процедурата да напуснат залата.

### III. Комисията продължи работа при закрити врати.

Комисията продължи с проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена. Комисията установи, че ценовите предложения на всички допуснати участници, чиито ценови предложения бяха отворени, са представени, съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата на Възложителя и отговарят на изискванията на Възложителя.

По обективни причини (наличието само на ценови предложение от двама участника) установяване евентуалното наличие на изгодност (по-благоприятно ценово предложение), по смисъла на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, е неприложимо.

IV. Комисията пристъпи към Оценката по показател КЗ - предложената единична цена за съответната позиция (Приложение № 1), както следва:

$$K3 = (K_{3 \text{ мин.}} / K_{3 \text{ участник}}) + \dots + (K_{3 \text{ мин.}} / K_{3 \text{ участник}}) \times 60/n, \text{ където:}$$

$K_{3 \text{ мин.}}$  – единична най-ниска предложена цена за всеки отделен вид СМР, съгласно ценовите предложения на всички участници;

$K_{3 \text{ участник}}$  – конкретно предложената единична цена за всеки отделен вид СМР, съгласно ценовото предложение на съответния участник;

$n$  – брой позиции на всички видове СМР.

$K3$  – се изчислява до втория десетичен знак.

**1. Участник „Щрабаг“ ЕАД с оферта с вх. № АО-8-36/23.07.2015, подадена в 11:50 часа;**

$n = 34$

№	Наименование на поз.	Мярка	$K_{3 \text{ мин.}}$	$K_{3 \text{ участник}}$	$K_{3 \text{ мин.}} / K_{3 \text{ участник}}$
1	Изрязване на асф. настилка с деб до 10см	м	1,20	1,27	0,94
2	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	8,26	8,26	1,00
3	Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м2	0,89	4,35	0,20
4	Разваляне на бетон, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м3	15,50	23,97	0,65
5	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне	м2	2,20	5,14	0,43
6	Фрезование на съществуваща асфалтобетонна настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо	м2	2,20	5,24	0,42
7	Демонтаж на бетонови или каменни бордюри /бетонови водещи ивици/ и монтаж /повдигане/ на същите, включително всички разходи	м	6,40	6,40	1,00
8	Демонтаж на тротоарна настилка и превоз на депо, включително всички разходи	м2	2,50	4,76	0,53

9	Тънки изкопи до 0.50м за улично платно	м3	5,80	37,79	0,15
10	Подготовка на земна основа за /пътно/улично платно	м2	0,60	18,21	0,03
11	Подготовка на основа за тротоари, включително направа пясъчна подложка 10см	м2	2,50	5,46	0,46
12	Тесен изкоп за бордюри - ръчно	м3	8,90	19,33	0,46
13	Превоз на земни маси и стр.отпадъци до 3 км	м3	2,55	10,61	0,24
14	Профилиране и попълване на банкети - с одобрен материал, вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи	м3	22,90	36,43	0,63
15	Профилиране неплътна асфалтова смес - 6 см (ръчно)	м2	14,50	21,14	0,69
16	Доставка и полагане на асфалтова смес /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина	т	118,00	126,26	0,93
17	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт , с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м2	13,00	15,58	0,83
18	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за профилиращ износващ пласт с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, дебелина в уплътнено състояние 5 см.,	м2	16,20	18,42	0,88
19	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5700 от ТС	м2	0,77	0,77	1,00
20	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС	м2	0,77	0,77	1,00
21	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт Тип Ао, съгласно Раздел 5400 от ТС (345.75т3 от ведомост локални ремонти и 1176т3 от ведомост локални ремонти с работни разлики по-големи от 20 см)	т	115,00	122,59	0,94
22	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи	м	15,60	24,43	0,64
23	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35	м	22,00	28,41	0,77
24	Полагане на бетонови бордюри - доставка от възложителя	м	8,50	15,94	0,53
25	8/16/50, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи	м	12,80	19,18	0,67
26	Доставка и монтаж на бет. плочи с деб. 4см на пясъчна основа и всички свързани с това разходи.	м2	22,00	30,81	0,71



27	Монтаж на бет. плочи с деб. 4см на пясъчна основа и всички свързани с това разходи – доставка на Възложителя.	м2	10,00	20,39	0,49
28	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, съгласно Чертежите и в съответствие с изискванията на Раздел 9300 от ТС - Пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	6,62	6,62	1,00
29	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, съгласно Раздел 9200 от ТС, включително всички свързани с това разходи.	бр	44,00	61,82	0,71
30	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно Раздел 9200 от ТС	бр	38,64	38,64	1,00
31	Доставка и изливане на място на бетон В15 съгласно Раздел 7100 от ТС , включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	114,66	125,49	0,91
32	Повдигане или сваляне ревизионни шахти при асфалтова настилка	бр	34,11	34,11	1,00
33	Повдигане или сваляне на дъждовни шахти при асфалтова настилка	бр.	40,40	182,48	0,22
34	Повдигане или сваляне на спирателни кранове при асфалтова настилка	бр.	29,15	29,15	1,00
					40,73

**КЗ = 40,73**

**2. Участник „Технострой – инженеринг 99“ АД с оферта с вх. № АО-8-37/23.07.2015, подадена в 15:00 часа;**

n = 34

№	Наименование на поз.	Мярка	К <sub>3 мин.</sub>	К <sub>3 участник</sub>	К <sub>3 мин.</sub> / К <sub>3 участник</sub>
1	Изрязване на асф. настилка с деб до 10см	м	1,20	1,20	1,00
2	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	8,26	8,90	0,93
3	Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м2	0,89	0,89	1,00

4	Разваляне на бетон, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м3	15,50	15,50	1,00
5	Фрезозане (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне	м2	2,20	2,20	1,00
6	Фрезозане на съществуваща асфалтобетонна настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо	м2	2,20	2,20	1,00
7	Демонтаж на бетонови или каменни бордюри /бетонови водещи ивици/ и монтаж /повдигане/ на същите, включително всички разходи	м	6,40	12,20	0,52
8	Демонтаж на тротоарна настилка и превоз на депо, включително всички разходи	м2	2,50	2,50	1,00
9	Тънки изкопи до 0.50м за улично платно	м3	5,80	5,80	1,00
10	Подготовка на земна основа за /пътно/улично платно	м2	0,60	0,60	1,00
11	Подготовка на основа за тротоари, включително направа пясъчна подложка 10см	м2	2,50	2,50	1,00
12	Тесен изкоп за бордюри - ръчно	м3	8,90	8,90	1,00
13	Превоз на земни маси и стр.отпадъци до 3 км	м3	2,55	2,55	1,00
14	Профилиране и попълване на банкети - с одобрен материал, вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи	м3	22,90	22,90	1,00
15	Профилиране непълтна асфалтова смес - 6 см (ръчно)	м2	14,50	14,50	1,00
16	Доставка и полагане на асфалтова смес /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина	т	118,00	118,00	1,00
17	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт, с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м2	13,00	13,00	1,00
18	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за профилиращ износващ пласт с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, дебелина в уплътнено състояние 5 см.,	м2	16,20	16,20	1,00
19	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5700 от ТС	м2	0,77	1,00	0,77
20	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС	м2	0,77	0,90	0,86

21	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт Тип Ао, съгласно Раздел 5400 от ТС (345.75m <sup>3</sup> от ведомост локални ремонти и 1176m <sup>3</sup> от ведомост локални ремонти с работни разлики по-големи от 20 см)	т	115,00	115,00	1,00
22	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи	м	15,60	15,60	1,00
23	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35	м	22,00	22,00	1,00
24	Полагане на бетонови бордюри - доставка от възложителя	м	8,50	8,50	1,00
25	8/16/50, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи	м	12,80	12,80	1,00
26	Доставка и монтаж на бет. плочи с деб. 4см на пясъчна основа и всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	22,00	22,00	1,00
27	Монтаж на бет. плочи с деб. 4см на пясъчна основа и всички свързани с това разходи – доставка на Възложителя.	м <sup>2</sup>	10,00	10,00	1,00
28	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, съгласно Чертежите и в съответствие с изискванията на Раздел 9300 от ТС - Пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	6,62	7,32	0,90
29	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, съгласно Раздел 9200 от ТС, включително всички свързани с това разходи.	бр	44,00	44,00	1,00
30	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно Раздел 9200 от ТС	бр	38,64	57,20	0,68
31	Доставка и изливане на място на бетон В15 съгласно Раздел 7100 от ТС , включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м <sup>3</sup>	114,66	114,66	1,00
32	Повдигане или сваляне ревизионни шахти при асфалтова настилка	бр	34,11	40,40	0,84
33	Повдигане или сваляне на дъждовни шахти при асфалтова настилка	бр.	40,40	40,40	1,00
34	Повдигане или сваляне на спирателни кранове при асфалтова настилка	бр.	29,15	40,40	0,72
					56,87

КЗ = 56,87

V. Въз основа на получените резултати, Комисията пристъпи към пресмятане на комплексната оценка на предложенията на Участниците, съгласно Методиката за оценка на офертите, а именно:

$$K_{\text{компл.}} = K1 + K2 + K3$$

**1. „Щрабаг“ ЕАД**

Оценката по показател K1 – 20 т.

Оценката по показател K2 – 19 т.

Оценката по показател K1 – 40,73 т.

$$K_{\text{компл.}} = 20 + 19 + 40,73 = 79,73$$

**2. „Технострой – инженеринг 99“ АД**

Оценката по показател K1 – 20 т.

Оценката по показател K2 – 20 т.

Оценката по показател K1 – 56,87 т.

$$K_{\text{компл.}} = 20 + 20 + 56,87 = 96,87$$

VI. Въз основа на получените резултати, Комисията класира Участниците както следва:

1. ПЪРВО МЯСТО: „Технострой – инженеринг 99“ АД – 96,87 т.

2. ВТОРО МЯСТО: „Щрабаг“ ЕАД – 79,73 т.

VII. Въз основа на направеното класиране, Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение дейностите на обществена поръчка с предмет: „ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ, РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО“, скласирания на първо място участник:

**„Технострой – инженеринг 99“ АД**

Настоящият протокол е съставен и подписан в един екземпляр и е предаден на Възложителя заедно с цялата документация на 20.08.2015 г. в 16:30 ч.

**Председател:**

Мария Кирова Янчева

Подпис:.....

**Членове:**

1 Васил Калев Палов

Подпис:.....

2. Николай Михалев Николов

Подпис:.....

3. Десислава Иванова Кичукова

Подпис:.....

4. Георги Дженков Дженков

Подпис:.....