



ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр. БРУСАРЦИ, ул. „Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bg

ДО
НАТАША МИХАЙЛОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 1 ОТ ЗОП

ДОКЛАД

по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП

от Комисия, назначена със Заповед № ПП-08-39 / 14.04.2015г. на кмета на Община Брусарци за провеждане на процедура за договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Авторски надзор при изпълнение на проект: „Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара – II-ри етап и с. Буковец, общ. Брусарци“, открита с Решение № 4 (ПП-08-34) от 07.04.2015г. на кмета на община Брусарци.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИХАЙЛОВА,

В изпълнение на Ваша Заповед № ПП-08-39 / 14.04.2015г. комисия, назначена за провеждане на процедура за договаряне без обявление за възлагане на горепосочената обществена поръчка, на 15.04.2015г. в 11:00ч. в Заседателната зала на Общинска Администрация гр. Брусарци, обл. Монтана, проведе договаряне с представител на поканения участник инж. Дарин Тодоров Пешков - Управител на „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ МОНТАНА“ ЕООД /получена покана с Изх. № ПП-08-35 / 07.04.2015г.

На заседанието присъстваше инж. Дарин Тодоров Пешков - Управител на „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ МОНТАНА“ ЕООД.

Договарянето беше открито от председателя на комисията, който докладва, че от участника „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ МОНТАНА“ ЕООД, ЕИК: 200570059, е постъпило заявление за участие с Вх. № ПП-08-37 от 14.04.2015г., в деловодството на общината, в запечатан непрозрачен плик, в срока, определен от възложителя като краен за получаване на заявление за участие в процедурата на договаряне.

След проверка на съдържанието на плика по същество, Комисията констатира пълно съответствие на документите и информацията с изискванията на Възложителя, след което се пристъпи към договаряне с участника за определяне условията на договора съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие.

Участникът в проекта на договора е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на **9 850лв.** (девет хиляди осемстотин и петдесет лева) без ДДС. Съобразно изискванията на възложителя предлаганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката и който е посочен в Решението за обществената поръчка, като максималната стойност е 10 000.00 лв. (десет хиляди лева), без вкл. ДДС. Така предложената от участника „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ МОНТАНА“ ЕООД цена за изпълнение в размер на **9 850лв.** (девет хиляди осемстотин и петдесет лева) без ДДС, е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката.

В процес на договаряне с кандидата бяха направени промени в предложения проект - договор както следва:

В раздел III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ се договориха следните условия:

Чл. 5. (1) За изпълнението на възложените дейности, съобразно предмета на настоящия договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в размер на **9 850 лв.** (девет хиляди осемстотин и петдесет лева), без включен ДДС, или **11 820 лв.** (единадесет хиляди осемстотин и двадесет лева) с включен ДДС, но не повече от одобрената стойност за дейността "авторски надзор" по окончателен анекс с ДФЗ.

Чл. 6. Посоченото в чл. 5 възнаграждение ще бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, както следва:

6.1 Авансово плащане, в размер на 30% от цената по договора, дължимо в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от дата на подписването на договора и съгласуване от ДФЗ на проведената процедура за упражняване на авторски надзор. Изпълнителят представя оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса, с включен ДДС.

6.2 Окончателно плащане, в размер на 70% от цената по договора, в срок от 14 (четиринадесет) дни след приемане и въвеждане на обекта в експлоатация и представяне на оригинална фактура на стойност равна на окончателното плащане, с включен ДДС.

В раздел IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се договориха следните условия:

В чл. 9 в проекто-договора се премахва точка 9.8.

Точки 9.9. и 9.10., стават съответно 9.8. и 9.9.

В раздел VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ се договориха следните условия:

Чл. 21. При забавено изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на договорените работи или тяхното предаване по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0.2 % от възнаграждението, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от договорената цена.

Чл. 22. При забава в плащането на дължима сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.02 % от стойността на непреведената в срок сума за всеки просрочен ден но не повече от 10% от договорената цена.

Така постигнатите договорености в процедурата на договаряне без обявление са окончателни.

Комисията обобщи резултатите от договарянето:

Участникът „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ МОНТАНА“ ЕООД, ЕИК: 200570059 приема условия в проекта на договора, постигнати след проведените преговори.

Участникът „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ МОНТАНА“ ЕООД, ЕИК: 200570059 предлага цена за изпълнение на поръчката в размер на **9 850лв.** (девет хиляди осемстотин и петдесет лева) без ДДС.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП, комисията предлага на възложителя сключване на договор с единствения участник „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ МОНТАНА“ ЕООД, ЕИК: 200570059 за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „**Авторски надзор при изпълнение на проект: "Рехабилитация на общински път MON 1062/П-112/ с.Смирненски – с . Буковец, участък от км 3+200 до км 6+200; участък от км 7+700до км 11+400;участък от км 11+900 до,км 12+400"**, открита с Решение № 4 (ПП-08-34) от 07.04.2015г. на Кмета на община Брусарци, при условията на постигнатите при договарянето резултати.

КОМИСИЯ,

Назначена със Заповед № ПП-08-39/14.04.2015г.
на Кмета на община Брусарци

Председател:

инж. Петър Цветков Димитров:

Членове:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1.Александър Владимиров Маринов | — |
| 2. инж. Тодор Стефанов Тодоров | — |
| 3. Емилия Асенова Иванова | — |
| 4. Цветелина Бориславова Георгиева | — |

