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І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

1. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКА

� Изготвяне на ин

Преходно жилище” по проект

 Срок за изготвяне на технически инвестиционен проект 

календарни дни, считано от датата на сключване на  договора за изпълнение на 

обществената поръчка. Срока за съгласуване и издаване на строително разрешение е 

извън този срок и срока за изпълнение на строителните дейности.

� Изпълнение на строителните дейности

проект “Подай ръка”

 Срок за изпълнение на строителството 

считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка 

и определяне на строителната линия и ниво на строежа 

3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на ст

приключва с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа /акт образец 15/. 

 

� Упражняване на авторски надзор по време на строителството на

Преходно жилище за деца по проект

 

 В техническото предложение за изпълнение на поръчката всеки участник трябва 

да посочи сроковете за изпълнение на поръчката, в календарни дни, в цяло число, 

включващи срок за разработване на инвестиционни проекти във фаза „технически”, 

срок за изпълнение на строителството

 Таксите за одобрение и получаване на разрешение за строеж на 

инвестиционните проекти са за сметка на Възложителя.

                                                                                                    
                                                             

Този документ е съъздаден в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0052“Подай ръка” , финансиран по ОП“Региони в 

процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001”Подкрепа за деинституционализация на 

грижите за деца”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище

на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 
Предметът на обществената поръчка е “Проектиране, СМР и авторски 

надзор за изграждане на ново Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна 
места” по проект BG16RFOP001-5.001-0052 „Подай ръка“, 

2020, процедура на директно предоставяне  BG16RFOP001
”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” 

 

 

ОБЩИНА Дупница, гр. Дупница 2600, пл. "Свобода

Дупница 2600,  

-449, урбанизирана, площ 2521 кв.м. в кв.1913/Заповед № 

495/27.04.2018 г. на Кмета на Община Дупница/ 

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

1. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Изготвяне на инвестиционен проект за обект “Изграждане на 

Преходно жилище” по проект “Подай ръка” 

Срок за изготвяне на технически инвестиционен проект  

календарни дни, считано от датата на сключване на  договора за изпълнение на 

Срока за съгласуване и издаване на строително разрешение е 

извън този срок и срока за изпълнение на строителните дейности. 

Изпълнение на строителните дейности на Преходно жилище по 

“Подай ръка” 

Срок за изпълнение на строителството до 210 (двеста и десет

считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка 

и определяне на строителната линия и ниво на строежа – Акт № 2 и 2а по Наредба №

за съставяне на актове и протоколи по време на ст

приключва с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 

Упражняване на авторски надзор по време на строителството на

Преходно жилище за деца по проект “Подай ръка 

предложение за изпълнение на поръчката всеки участник трябва 

да посочи сроковете за изпълнение на поръчката, в календарни дни, в цяло число, 

включващи срок за разработване на инвестиционни проекти във фаза „технически”, 

срок за изпълнение на строителството, както и гаранционен срок за същото.

Таксите за одобрение и получаване на разрешение за строеж на 

инвестиционните проекти са за сметка на Възложителя. 

 

1 
” , финансиран по ОП“Региони в 

5.001”Подкрепа за деинституционализация на 

съдържанието на публикацията се носи от 
се счита, че този документ отразява официалното становище 

Проектиране, СМР и авторски 
надзор за изграждане на ново Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна 

0052 „Подай ръка“, 
2020, процедура на директно предоставяне  BG16RFOP001-5.001 

Свобода" № 1 

кв.1913/Заповед № 

вестиционен проект за обект “Изграждане на 

 до 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от датата на сключване на  договора за изпълнение на 

Срока за съгласуване и издаване на строително разрешение е 

на Преходно жилище по 

десет) календарни дни, 

считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка 

2 и 2а по Наредба № 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и 

приключва с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 

Упражняване на авторски надзор по време на строителството на 

предложение за изпълнение на поръчката всеки участник трябва 

да посочи сроковете за изпълнение на поръчката, в календарни дни, в цяло число, 

включващи срок за разработване на инвестиционни проекти във фаза „технически”, 

, както и гаранционен срок за същото. 

Таксите за одобрение и получаване на разрешение за строеж на 



                                                                                
                                                            

Този документ е съъздаден в рамките на проект BG16RFOP

растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001

грижите за деца”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 
Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да 

 на Европейския съюз и Управляващия

 Строителството на обектите започва след като Възложителят предаде на 

Изпълнителя копия от разрешението

за което се подписва протокол и се съставя Протокол образец 2 и 2а към Наредба № 3 

от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството при 

спазване на изискванията на чл. 7 от същат

строителство ще бъдат изготвяни работни детайли, които се съгласуват с Възложителя.

 

Изискване: Участниците трябва да изготвят и приложат към своето Техническо 

предложение „Обяснителна записка

последователност на предложението за изпълнение на поръчката(проектиране, 

строителство и авторски надзор), времетраенето и изпълнението на всички видове 

дейности, което да бъде спазено при проектирането и предвиждането на сроковете 

за строителните дейности. Участниците следва да изложат в общ план намерението 

и виждането за изпълнение на поръчката, като сроковете които посочват следва да 

са съобразени и да кореспондират със сроковете в Техническото предложение, както 

и да са приложими при изготвя

да бъде реалистично и да бъде изпълнимо за всеки обект, като включва 

подход на изпълнение, в това число последователност и продължителност на 

строителството,отчитайки времето и за подготвител

мерките и 

условията, които ще бъдат създадени на обекта за работа при лоши метеорологични 

условия, описание на предлаганата организация на изпълнението, включително 

разпределение на трудовите и техническите ресурси. Описанието на

дейностите трябва да отговаря на техническата спецификация и действащата 

нормативна уредба в Р България.

 

Обяснителната записка трябва да съдържа 

пояснения, в обхват и със съдържание, определени по преценка на 

участника.Обяснителната записка следва да изяснява и обосновава предвижданите 

технически решения и да цитира нормативните документи, които ще бъдат 

използвани при проектирането и строителството. 

При разминаване между предложените от участника срокове и раз

дейностите в Обяснителната записка записка със сроковете посочени в Техническото 

предложение, както и при нарушаване на описаните процеси и тяхната 

последователност и продължителност с приложимата нормативна уредба 

участникът ще бъде отстра

При предложение което не отговаря на настоящата Техническа спецификация 

участникът ще бъде отстранен от процедурата.

 

2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИ

 Срокът за изпълнение на поръчката е 240 (двеста и четиридесет) календарни дни 

обвързан със срока на изпълнение на ДБФП №

по късно от 04.08.2019 г. В случай, че изпълнението на договора за безвъзмездна 

финансова помощ бъде спрян, изпълнението на договора за инженеринг също спира. В 

случай, че ДБФП № BG16RFOP001

договора респективно се удължава.

 

                                                                                                    
                                                             

Този документ е съъздаден в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0052“Подай ръка” , финансиран по ОП“Региони в 

процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001”Подкрепа за деинституционализация на 

грижите за деца”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище

на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

Строителството на обектите започва след като Възложителят предаде на 

Изпълнителя копия от разрешението за строеж и от одобрения инвестиционен проект, 

за което се подписва протокол и се съставя Протокол образец 2 и 2а към Наредба № 3 

от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството при 

спазване на изискванията на чл. 7 от същата наредба. При необходимост в процеса на 

строителство ще бъдат изготвяни работни детайли, които се съгласуват с Възложителя.

Участниците трябва да изготвят и приложат към своето Техническо 

предложение „Обяснителна записка”, която да описва техн

последователност на предложението за изпълнение на поръчката(проектиране, 

строителство и авторски надзор), времетраенето и изпълнението на всички видове 

дейности, което да бъде спазено при проектирането и предвиждането на сроковете 

те дейности. Участниците следва да изложат в общ план намерението 

и виждането за изпълнение на поръчката, като сроковете които посочват следва да 

са съобразени и да кореспондират със сроковете в Техническото предложение, както 

и да са приложими при изготвяне на Инвестиционните проекти. Описанието трябва 

да бъде реалистично и да бъде изпълнимо за всеки обект, като включва 

подход на изпълнение, в това число последователност и продължителност на 

строителството,отчитайки времето и за подготвителните дейности, описание на 

условията, които ще бъдат създадени на обекта за работа при лоши метеорологични 

условия, описание на предлаганата организация на изпълнението, включително 

разпределение на трудовите и техническите ресурси. Описанието на

дейностите трябва да отговаря на техническата спецификация и действащата 

нормативна уредба в Р България. 

Обяснителната записка трябва да съдържа обосновка на сроковете

пояснения, в обхват и със съдържание, определени по преценка на 

частника.Обяснителната записка следва да изяснява и обосновава предвижданите 

технически решения и да цитира нормативните документи, които ще бъдат 

използвани при проектирането и строителството.  

При разминаване между предложените от участника срокове и раз

дейностите в Обяснителната записка записка със сроковете посочени в Техническото 

предложение, както и при нарушаване на описаните процеси и тяхната 

последователност и продължителност с приложимата нормативна уредба 

участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

При предложение което не отговаря на настоящата Техническа спецификация 

участникът ще бъде отстранен от процедурата. 

2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Срокът за изпълнение на поръчката е 240 (двеста и четиридесет) календарни дни 

н със срока на изпълнение на ДБФП № BG16RFOP001-5.001-

.2019 г. В случай, че изпълнението на договора за безвъзмездна 

финансова помощ бъде спрян, изпълнението на договора за инженеринг също спира. В 

BG16RFOP001-5.001-0052 – СО1 бъде удължен, срокът на 

договора респективно се удължава. 

 

2 
” , финансиран по ОП“Региони в 

5.001”Подкрепа за деинституционализация на 

съдържанието на публикацията се носи от 
се счита, че този документ отразява официалното становище 

Строителството на обектите започва след като Възложителят предаде на 

за строеж и от одобрения инвестиционен проект, 

за което се подписва протокол и се съставя Протокол образец 2 и 2а към Наредба № 3 

от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството при 

а наредба. При необходимост в процеса на 

строителство ще бъдат изготвяни работни детайли, които се съгласуват с Възложителя. 

Участниците трябва да изготвят и приложат към своето Техническо 

, която да описва технологичната 

последователност на предложението за изпълнение на поръчката(проектиране, 

строителство и авторски надзор), времетраенето и изпълнението на всички видове 

дейности, което да бъде спазено при проектирането и предвиждането на сроковете 

те дейности. Участниците следва да изложат в общ план намерението 

и виждането за изпълнение на поръчката, като сроковете които посочват следва да 

са съобразени и да кореспондират със сроковете в Техническото предложение, както 

не на Инвестиционните проекти. Описанието трябва 

да бъде реалистично и да бъде изпълнимо за всеки обект, като включва - организация и 

подход на изпълнение, в това число последователност и продължителност на 

ните дейности, описание на 

условията, които ще бъдат създадени на обекта за работа при лоши метеорологични 

условия, описание на предлаганата организация на изпълнението, включително 

разпределение на трудовите и техническите ресурси. Описанието на сроковете за 

дейностите трябва да отговаря на техническата спецификация и действащата 

обосновка на сроковете и други 

пояснения, в обхват и със съдържание, определени по преценка на 

частника.Обяснителната записка следва да изяснява и обосновава предвижданите 

технически решения и да цитира нормативните документи, които ще бъдат 

При разминаване между предложените от участника срокове и разпределението на 

дейностите в Обяснителната записка записка със сроковете посочени в Техническото 

предложение, както и при нарушаване на описаните процеси и тяхната 

последователност и продължителност с приложимата нормативна уредба 

При предложение което не отговаря на настоящата Техническа спецификация 

Срокът за изпълнение на поръчката е 240 (двеста и четиридесет) календарни дни 

-0052 – СО1, но не 

.2019 г. В случай, че изпълнението на договора за безвъзмездна 

финансова помощ бъде спрян, изпълнението на договора за инженеринг също спира. В 

бъде удължен, срокът на 



                                                                                
                                                            

Този документ е съъздаден в рамките на проект BG16RFOP

растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001

грижите за деца”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 
Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да 

 на Европейския съюз и Управляващия

 

3. ПРОЕКТИРАНЕ 

 Инвестиционните проекти да бъдат изготвени във фаза 

Изготвените проекти следва да са съобразени с 

функционални изисквания” 

съгласуват предварително с Министерство на труда и социалната политика

Инвестиционните проекти се приемат с приемо

отразяват наличността на представения 

Възложителя. Съгласно посочените в Насоките за кандидатстване изисквания 

Министерство на труда и социалната политика 

съгласуването на техническата документация

изграждане на съответната услуга

установяването на съответствието с функционалните изисквания и насоки за 

изграждане на инфраструктурата 

В тази връзка МТСП ще съгласува: част „Архитектурна”, част „Паркоустройство и 

благоустройство”. Участникът следва да осигури проектанти по всички части 

необходими за изготвяне на инвестиционните проекти и посочени в приложените 

задания за проектиране. 

 Проектите ще подлежат на съгласуване и одобряване и ще са основание за 

издаване на Разрешение за строеж, съгласно Глава осем, раздел ІІ от ЗУТ. 

Количествено - стойностните сметки се одобряват от Възложителя. Изискванията към 

инвестиционния проект са посочени в “Задани

техническа спецификация. 

 

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТР

 Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в 

съответствие с изискванията на нормативната уредба, касаеща предмета на 

технически правила, техническите спецификации на вложените в строежа строителни 

продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в 

Европа. Изпълнителят по настоящата обществена поръчка, следва да изпълнява СМР 

съгласно одобрените инвестиционни проекти и издаденото разрешение за строеж. 

Строителните и монтажни работи следва да бъдат изпълнени съгласно условията на 

договора, изготвения, съгласуван и одобрен инвестиционен проект ведно с 

приложената подробна Количествено 

съоръжения, машини, готови продукти и други, които се влагат и/или се използват при 

строително-монтажните дейности на обектите да отговарят на стандарти БДС EN 

(актуални към датата на прилагане, от Български институт з

еквивалент. При проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия 

орган,Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, 

Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и 

други национални одитни и контролни органи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

осигури присъствието на свой представител, както и да осигури: достъп до помещения, 

преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на 

предоставената безвъзмездна финанс

свързана с изпълнението на договора.

 В процеса на изпълнение на строителните и монтажните работи трябва да бъдат 

съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 

                                                                                                    
                                                             

Този документ е съъздаден в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0052“Подай ръка” , финансиран по ОП“Региони в 

процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001”Подкрепа за деинституционализация на 

грижите за деца”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище

на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

Инвестиционните проекти да бъдат изготвени във фаза – „Технически проект

Изготвените проекти следва да са съобразени с „Основни композиционни и 

” на МТСП – част от документацията

съгласуват предварително с Министерство на труда и социалната политика

Инвестиционните проекти се приемат с приемо-предавателен протокол

отразяват наличността на представения проект и съответствието му с изискванията на 

Съгласно посочените в Насоките за кандидатстване изисквания 

Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ има ангажимент по 

съгласуването на техническата документация, с която всяка община ще к

изграждане на съответната услуга. Ангажиментът е единствено по отношение на 

установяването на съответствието с функционалните изисквания и насоки за 

изграждане на инфраструктурата - неразделна част от настоящото техническо задание. 

ъзка МТСП ще съгласува: част „Архитектурна”, част „Паркоустройство и 

благоустройство”. Участникът следва да осигури проектанти по всички части 

необходими за изготвяне на инвестиционните проекти и посочени в приложените 

подлежат на съгласуване и одобряване и ще са основание за 

издаване на Разрешение за строеж, съгласно Глава осем, раздел ІІ от ЗУТ. 

стойностните сметки се одобряват от Възложителя. Изискванията към 

инвестиционния проект са посочени в “Задание за проектиране” за обекта в настоящата 

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в 

съответствие с изискванията на нормативната уредба, касаеща предмета на 

технически правила, техническите спецификации на вложените в строежа строителни 

продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в 

Европа. Изпълнителят по настоящата обществена поръчка, следва да изпълнява СМР 

о одобрените инвестиционни проекти и издаденото разрешение за строеж. 

Строителните и монтажни работи следва да бъдат изпълнени съгласно условията на 

договора, изготвения, съгласуван и одобрен инвестиционен проект ведно с 

приложената подробна Количествено – стойностна сметка. Всички материали, 

съоръжения, машини, готови продукти и други, които се влагат и/или се използват при 

монтажните дейности на обектите да отговарят на стандарти БДС EN 

(актуални към датата на прилагане, от Български институт за стандартизация) или 

еквивалент. При проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия 

орган,Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, 

Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и 

и национални одитни и контролни органи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

осигури присъствието на свой представител, както и да осигури: достъп до помещения, 

преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на 

предоставената безвъзмездна финансова помощ, както и всякаква друга информация, 

свързана с изпълнението на договора. 

В процеса на изпълнение на строителните и монтажните работи трябва да бъдат 

съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 

 

3 
” , финансиран по ОП“Региони в 

5.001”Подкрепа за деинституционализация на 

съдържанието на публикацията се носи от 
се счита, че този документ отразява официалното становище 

Технически проект”. 

Основни композиционни и 

част от документацията. Проектите се 

съгласуват предварително с Министерство на труда и социалната политика. 

предавателен протокол, в който се 

проект и съответствието му с изискванията на 

Съгласно посочените в Насоките за кандидатстване изисквания 

има ангажимент по 

с която всяка община ще кандидатства за 

Ангажиментът е единствено по отношение на 

установяването на съответствието с функционалните изисквания и насоки за 

неразделна част от настоящото техническо задание. 

ъзка МТСП ще съгласува: част „Архитектурна”, част „Паркоустройство и 

благоустройство”. Участникът следва да осигури проектанти по всички части 

необходими за изготвяне на инвестиционните проекти и посочени в приложените 

подлежат на съгласуване и одобряване и ще са основание за 

издаване на Разрешение за строеж, съгласно Глава осем, раздел ІІ от ЗУТ. 

стойностните сметки се одобряват от Възложителя. Изискванията към 

е за проектиране” за обекта в настоящата 

МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ 

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в 

съответствие с изискванията на нормативната уредба, касаеща предмета на поръчката, 

технически правила, техническите спецификации на вложените в строежа строителни 

продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в 

Европа. Изпълнителят по настоящата обществена поръчка, следва да изпълнява СМР 

о одобрените инвестиционни проекти и издаденото разрешение за строеж. 

Строителните и монтажни работи следва да бъдат изпълнени съгласно условията на 

договора, изготвения, съгласуван и одобрен инвестиционен проект ведно с 

стойностна сметка. Всички материали, 

съоръжения, машини, готови продукти и други, които се влагат и/или се използват при 

монтажните дейности на обектите да отговарят на стандарти БДС EN 

а стандартизация) или 

еквивалент. При проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия 

орган,Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, 

Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и 

и национални одитни и контролни органи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

осигури присъствието на свой представител, както и да осигури: достъп до помещения, 

преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на 

ова помощ, както и всякаква друга информация, 

В процеса на изпълнение на строителните и монтажните работи трябва да бъдат 

съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 



                                                                                
                                                            

Този документ е съъздаден в рамките на проект BG16RFOP

растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001

грижите за деца”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 
Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да 

 на Европейския съюз и Управляващия

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Изпълнителя предава на Възложителя с протокол всички документи, които следва да 

изготви съгласно действащото законодателство, и необходими за издаване на 

разрешение за ползване на обекта, включително

съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за 

техническите изисквания към продуктите, и заверената екзекутивна документация, 

когато такава следва да се състави.

 Гаранционни срокове
 Гаранционните сроко

работи не трябва да бъдат по 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени ст

съоръжения и строителни обекти и се посочват в Техническото предложение.

 
 4.1.Техническа документация

4.1.1.Технически проекти 
 Техническите проекти са задължение на Изпълнителя. Проектите да бъдат 
предадени на Възложителя за съгласуване и одобряване в 
носител и на CD. 

4.1.2.Екзекутивни чертежи
 Възложителят ще предостави на избрания Изпълнител едно копие от
инвестиционния  проект по всички части на Техническия проект.
Изпълнителят ще поддържа разпечатан комплект на чертежите. На тези копия в червен 
цвят ежедневно трябва да се нанася извършената работа и всички промени. Този 
комплект трябва да е на разположен
строителство, на тези копия Изпълнителят трябва да отбелязва всичко останало, което 
установява по време на изкопните работи.
 Всяка допълнително извършена работа трябва да се отбелязва работните 
чертежи в мащаб, равнозначен на този на чертежите. Размерът на хартията на 
допълнителните чертежи в случай, че се изработват, трябва да е същия като чертежите.
 Обхватът на екзекутивните чертежи трябва да е такъв, че да дава възможност да 
се определи местоположението на ел
канализация и водопровод, включително нивото.
 Данните, посочени в екзекутивните чертежи, трябва да отразяват параметрите, 
характерни за устройството или комуникациите (размери, материали и т. н.).
 След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивната 
документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти.
 Работите няма да се считат за завършени и готови за предаване, докато 

екзекутивните чертежи не са предадени на консултанта,

и одобрени от него. При получаване одобрението на строителния надзор за 

коректността и пълнотата на екзекутивната документация, Изпълнителят ще предаде 

подписана екзекутивна документация в три екземпляра на хартиен носител, 

подпечатани „Екзекутивни чертежи".

 

 4.2.Трасиране на обекта

 Изпълнителят е длъжен да извърши цялостно и подробно трасиране на обекта. 

                                                                                                    
                                                             

Този документ е съъздаден в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0052“Подай ръка” , финансиран по ОП“Региони в 

процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001”Подкрепа за деинституционализация на 

грижите за деца”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище

на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

тавяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Изпълнителя предава на Възложителя с протокол всички документи, които следва да 

изготви съгласно действащото законодателство, и необходими за издаване на 

разрешение за ползване на обекта, включително документите, доказващи 

съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за 

техническите изисквания към продуктите, и заверената екзекутивна документация, 

когато такава следва да се състави. 

Гаранционни срокове 
Гаранционните срокове за всички видове изпълнени строително 

работи не трябва да бъдат по – малки от нормативно определените в Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти и се посочват в Техническото предложение.

Техническа документация 

 
Техническите проекти са задължение на Изпълнителя. Проектите да бъдат 

предадени на Възложителя за съгласуване и одобряване в 5 екземпляра на хартиен 

Екзекутивни чертежи 
Възложителят ще предостави на избрания Изпълнител едно копие от

проект по всички части на Техническия проект. 
Изпълнителят ще поддържа разпечатан комплект на чертежите. На тези копия в червен 
цвят ежедневно трябва да се нанася извършената работа и всички промени. Този 
комплект трябва да е на разположение за проверка по всяко време. Освен новото 
строителство, на тези копия Изпълнителят трябва да отбелязва всичко останало, което 
установява по време на изкопните работи. 

Всяка допълнително извършена работа трябва да се отбелязва работните 
равнозначен на този на чертежите. Размерът на хартията на 

допълнителните чертежи в случай, че се изработват, трябва да е същия като чертежите.
Обхватът на екзекутивните чертежи трябва да е такъв, че да дава възможност да 

се определи местоположението на елементите на инфраструктурата, тръбопроводите 
канализация и водопровод, включително нивото. 

Данните, посочени в екзекутивните чертежи, трябва да отразяват параметрите, 
характерни за устройството или комуникациите (размери, материали и т. н.).

ческото завършване на строежа се изготвя екзекутивната 
документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти.

Работите няма да се считат за завършени и готови за предаване, докато 

екзекутивните чертежи не са предадени на консултанта, упражняващ строителен надзор 

и одобрени от него. При получаване одобрението на строителния надзор за 

коректността и пълнотата на екзекутивната документация, Изпълнителят ще предаде 

подписана екзекутивна документация в три екземпляра на хартиен носител, 

дпечатани „Екзекутивни чертежи". 

Трасиране на обекта 

Изпълнителят е длъжен да извърши цялостно и подробно трасиране на обекта. 
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” , финансиран по ОП“Региони в 

5.001”Подкрепа за деинституционализация на 

съдържанието на публикацията се носи от 
се счита, че този документ отразява официалното становище 

тавяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Изпълнителя предава на Възложителя с протокол всички документи, които следва да 

изготви съгласно действащото законодателство, и необходими за издаване на 

документите, доказващи 

съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за 

техническите изисквания към продуктите, и заверената екзекутивна документация, 

ве за всички видове изпълнени строително - монтажни 

малки от нормативно определените в Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

роителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти и се посочват в Техническото предложение. 

Техническите проекти са задължение на Изпълнителя. Проектите да бъдат 
екземпляра на хартиен 

Възложителят ще предостави на избрания Изпълнител едно копие от 

Изпълнителят ще поддържа разпечатан комплект на чертежите. На тези копия в червен 
цвят ежедневно трябва да се нанася извършената работа и всички промени. Този 

ие за проверка по всяко време. Освен новото 
строителство, на тези копия Изпълнителят трябва да отбелязва всичко останало, което 

Всяка допълнително извършена работа трябва да се отбелязва работните 
равнозначен на този на чертежите. Размерът на хартията на 

допълнителните чертежи в случай, че се изработват, трябва да е същия като чертежите. 
Обхватът на екзекутивните чертежи трябва да е такъв, че да дава възможност да 

ементите на инфраструктурата, тръбопроводите - 

Данните, посочени в екзекутивните чертежи, трябва да отразяват параметрите, 
характерни за устройството или комуникациите (размери, материали и т. н.). 

ческото завършване на строежа се изготвя екзекутивната 
документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти. 

Работите няма да се считат за завършени и готови за предаване, докато 

упражняващ строителен надзор 

и одобрени от него. При получаване одобрението на строителния надзор за 

коректността и пълнотата на екзекутивната документация, Изпълнителят ще предаде 

подписана екзекутивна документация в три екземпляра на хартиен носител, 

Изпълнителят е длъжен да извърши цялостно и подробно трасиране на обекта. 



                                                                                
                                                            

Този документ е съъздаден в рамките на проект BG16RFOP

растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001

грижите за деца”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 
Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да 
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Той трябва да осигури, установи и поддържа нивелачни репери описани в таблица със 

съответстващите им нива. Данните трябва 

 
 4.3.Подготвителни работи

4.3.1.Въвеждане на временна организация на движението
 Изпълнителят трябва да създаде необходимата временна организация на 
движението около строителната площадка при стриктно спазване на изиск
проекта, Закона за движение по пътищата и действащата нормативна уредба. Това не 
освобождава Изпълнителя от неговата отговорност по отношение на вида, качествата и 
закрепването на използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставя
и отстраняване от пътя. 

4.3.2Почистване на строителната площадка
 Работата обхваната от Договора в съответствие с тази спецификация, трябва да 
включва, не само осигуряването на цялото строителство и работна ръка, но и 
изпълнението на всички дейности свъ
преместването на съществуващи огради, храсти, растителност и други пречки.

4.3.3.Временно строителство
 Всички временни съоръжения трябва да се предоставят от Изпълнителя и 
консумираните енергийни ресурси се заплаща
монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на ПБЗ.
При приключване на работата или когато временните съоръжения н
то те трябва да бъдат преместени и площадката трябва да се 
първоначалното си състояние. Всички разходи във връзка с временните съоръжения, 
включително поддръжка, преместване и изнасяне, се поемат от Изпълнителя.

 4.4. Работа и съхранение на материали
 Всички материали и оборудване, необходими за 
съхраняват от производителя, доставчика и изпълнителя преди, по време и след превоза 
по начин, който да се предотврати изкривяването, усукването, огъването, пречупване, 
погиването, корозията и вреда, кражба или повреда от всякакво е
материалите или оборудването.
 Всички материали, които по мнение на строителния надзор, са повредени по 
начин, че да не бъдат годни за предвижданата употреба, трябва да бъдат незабавно 
премахнати от обекта, като изпълнителят не получава обезщете
материал или изваждането му от обекта.
 Произведените материали се доставят и съхраняват в техните оригинални 
опаковки, ясно обозначени, с индентификация на материала и производителя.
 Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да св
продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като 
планира доставките, така че да съвпаднат с нуждите на строителството. 
Приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. 
Изпълнителят трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в 
склада на Площадката. Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката ненужни 
материали или оборудване. 
 Изпълнителят трябва да организира така подреждането на материалите, че да не 
могат да застрашават безопасността на хората. Изпълнителят трябва да окачи и спазва 
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Той трябва да осигури, установи и поддържа нивелачни репери описани в таблица със 

съответстващите им нива. Данните трябва да бъдат представяни от Изпълнителя.

Подготвителни работи 

4.3.1.Въвеждане на временна организация на движението 
Изпълнителят трябва да създаде необходимата временна организация на 

движението около строителната площадка при стриктно спазване на изиск
проекта, Закона за движение по пътищата и действащата нормативна уредба. Това не 
освобождава Изпълнителя от неговата отговорност по отношение на вида, качествата и 
закрепването на използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставя

4.3.2Почистване на строителната площадка 
Работата обхваната от Договора в съответствие с тази спецификация, трябва да 

включва, не само осигуряването на цялото строителство и работна ръка, но и 
изпълнението на всички дейности свързани с премахването, почистването и/или 
преместването на съществуващи огради, храсти, растителност и други пречки.

4.3.3.Временно строителство 
Всички временни съоръжения трябва да се предоставят от Изпълнителя и 

консумираните енергийни ресурси се заплащат от Изпълнителя. Изпълнителят ще 
монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на ПБЗ.
При приключване на работата или когато временните съоръжения нe
то те трябва да бъдат преместени и площадката трябва да се 
първоначалното си състояние. Всички разходи във връзка с временните съоръжения, 
включително поддръжка, преместване и изнасяне, се поемат от Изпълнителя.

Работа и съхранение на материали 
Всички материали и оборудване, необходими за изграждане на обекта се 

съхраняват от производителя, доставчика и изпълнителя преди, по време и след превоза 
по начин, който да се предотврати изкривяването, усукването, огъването, пречупване, 
погиването, корозията и вреда, кражба или повреда от всякакво е
материалите или оборудването. 

Всички материали, които по мнение на строителния надзор, са повредени по 
начин, че да не бъдат годни за предвижданата употреба, трябва да бъдат незабавно 
премахнати от обекта, като изпълнителят не получава обезщетение за повредения 
материал или изваждането му от обекта. 

Произведените материали се доставят и съхраняват в техните оригинални 
опаковки, ясно обозначени, с индентификация на материала и производителя.

Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да св
продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като 
планира доставките, така че да съвпаднат с нуждите на строителството. 
Приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. 

лят трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в 
склада на Площадката. Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката ненужни 

 
Изпълнителят трябва да организира така подреждането на материалите, че да не 

ат да застрашават безопасността на хората. Изпълнителят трябва да окачи и спазва 
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Той трябва да осигури, установи и поддържа нивелачни репери описани в таблица със 

да бъдат представяни от Изпълнителя. 

Изпълнителят трябва да създаде необходимата временна организация на 
движението около строителната площадка при стриктно спазване на изискванията в 
проекта, Закона за движение по пътищата и действащата нормативна уредба. Това не 
освобождава Изпълнителя от неговата отговорност по отношение на вида, качествата и 
закрепването на използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставяне 

Работата обхваната от Договора в съответствие с тази спецификация, трябва да 
включва, не само осигуряването на цялото строителство и работна ръка, но и 

рзани с премахването, почистването и/или 
преместването на съществуващи огради, храсти, растителност и други пречки. 

Всички временни съоръжения трябва да се предоставят от Изпълнителя и 
т от Изпълнителя. Изпълнителят ще 

монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на ПБЗ. 
e са нужни повече, 

то те трябва да бъдат преместени и площадката трябва да се възстанови в 
първоначалното си състояние. Всички разходи във връзка с временните съоръжения, 
включително поддръжка, преместване и изнасяне, се поемат от Изпълнителя. 

изграждане на обекта се 
съхраняват от производителя, доставчика и изпълнителя преди, по време и след превоза 
по начин, който да се предотврати изкривяването, усукването, огъването, пречупване, 
погиването, корозията и вреда, кражба или повреда от всякакво естество на 

Всички материали, които по мнение на строителния надзор, са повредени по 
начин, че да не бъдат годни за предвижданата употреба, трябва да бъдат незабавно 

ние за повредения 

Произведените материали се доставят и съхраняват в техните оригинални 
опаковки, ясно обозначени, с индентификация на материала и производителя. 

Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум 
продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като 
планира доставките, така че да съвпаднат с нуждите на строителството. 
Приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. 

лят трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в 
склада на Площадката. Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката ненужни 

Изпълнителят трябва да организира така подреждането на материалите, че да не 
ат да застрашават безопасността на хората. Изпълнителят трябва да окачи и спазва 
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обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите. 
Изпълнителят трябва да получи от производителите детайлна информация относно 
метода на съхранение и поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва 
тези изисквания. Всички разходи, свързани със складирането и охраната на 
материалите и оборудването, ще се считат за включени в този Договор и няма да се 
извършват никакви допълнителни плащания 

 4.5.Временен офис на Изпълнителя
 Офисът на Изпълнителя трябва да бъде подходящо обзаведен за нормалния 
процес на работа по време на строителството. В офиса се съхранява правилно едно 
копие на проекта във всички части, цялата кореспонде
поща и др. Изпълнителят се задължава да обяви съответния пощенски адрес на офиса.
 Изпълнителят се задължава да предостави място на персонала с всички 
изисквания за подслон и личен тоалет, необходим за постигане на приложими 
разпоредби и предоставя цялата необходима техника за безопасност и лични предпазни 
средства. В офиса трябва да има всичко необходимо за нормално протичане на 
работния процес. 

 
 4.6.Санитарни помещения
 Тоалетните трябва да се подсигуряват за изпол
и останалите заинтересовани страни във връзка с изпълнението на обекта. Всяка 
тоалетна е с тоалетно казанче и тоалетна мивка. Изпразването на всякакви химични 
тоалетни и т.н. се извършва по одобрен начин, като съдържанието н
изхвърлят на земята или във водното течение.

 4.7.Водоснабдяване 
 Изпълнителят се задължава да осигури и подържа временно водоснабдяването с 
питейна вода за строителни цели, както и на временните офиси на Изпълнители. За 
целта да се спазват разпоредбите на Наредба №4 от 14.09.2004г. за условията и реда за 
присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителите и 
канализационните системи. Всички такси и плащания във връзка с доставката се поемат 
от изпълнителя. Изпълнителят преди
трябва да отстрани всички временни съоръжения.

 4.8.Електрозахранване
 За своя сметка Изпълнителят трябва да предостави, монтира и поддържа цялата 
система , нужна за временното ел. захранване за строителни цели, полевите офиси и 
извършване на проби. Изпълнителят ще плати всички такси за включване на 
електрическата компания и 
монтирането на временното ел. захранване. При приключване на работата в района, 

 Изпълнителят, координирано с ел. компанията, ще изключи и премести 
системата за временно ел. захранване. Ако системата з
използва генераторни станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани чрез 
специална преграда или специално изпълнение на станциите.

 4.9.Телефон, факс и интернет

 Телефонна, факс и интернет връзка следва да бъде осигурена за 
Изпълнителя директно към обществената телефонна централа и доставчик.
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обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите. 
Изпълнителят трябва да получи от производителите детайлна информация относно 

е и поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва 
тези изисквания. Всички разходи, свързани със складирането и охраната на 
материалите и оборудването, ще се считат за включени в този Договор и няма да се 
извършват никакви допълнителни плащания във връзка с това. 

4.5.Временен офис на Изпълнителя 
Офисът на Изпълнителя трябва да бъде подходящо обзаведен за нормалния 

процес на работа по време на строителството. В офиса се съхранява правилно едно 
копие на проекта във всички части, цялата кореспонденция за инструкции, съобщения, 
поща и др. Изпълнителят се задължава да обяви съответния пощенски адрес на офиса.

Изпълнителят се задължава да предостави място на персонала с всички 
изисквания за подслон и личен тоалет, необходим за постигане на приложими 
разпоредби и предоставя цялата необходима техника за безопасност и лични предпазни 
средства. В офиса трябва да има всичко необходимо за нормално протичане на 

4.6.Санитарни помещения 
Тоалетните трябва да се подсигуряват за използване единствено от Изпълнителя 

и останалите заинтересовани страни във връзка с изпълнението на обекта. Всяка 
тоалетна е с тоалетно казанче и тоалетна мивка. Изпразването на всякакви химични 
тоалетни и т.н. се извършва по одобрен начин, като съдържанието на тоалетната не се 
изхвърлят на земята или във водното течение. 

 
Изпълнителят се задължава да осигури и подържа временно водоснабдяването с 

питейна вода за строителни цели, както и на временните офиси на Изпълнители. За 
ват разпоредбите на Наредба №4 от 14.09.2004г. за условията и реда за 

присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителите и 
канализационните системи. Всички такси и плащания във връзка с доставката се поемат 
от изпълнителя. Изпълнителят преди окончателното приемане на строителните работи 
трябва да отстрани всички временни съоръжения. 

4.8.Електрозахранване 
За своя сметка Изпълнителят трябва да предостави, монтира и поддържа цялата 

система , нужна за временното ел. захранване за строителни цели, полевите офиси и 
извършване на проби. Изпълнителят ще плати всички такси за включване на 
електрическата компания и ще предостави работна ръка, материали и оборудване за 
монтирането на временното ел. захранване. При приключване на работата в района, 

Изпълнителят, координирано с ел. компанията, ще изключи и премести 
системата за временно ел. захранване. Ако системата за временно ел. захранване. 
използва генераторни станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани чрез 
специална преграда или специално изпълнение на станциите. 

Телефон, факс и интернет 

Телефонна, факс и интернет връзка следва да бъде осигурена за 
Изпълнителя директно към обществената телефонна централа и доставчик.
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съдържанието на публикацията се носи от 
се счита, че този документ отразява официалното становище 

обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите. 
Изпълнителят трябва да получи от производителите детайлна информация относно 

е и поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва 
тези изисквания. Всички разходи, свързани със складирането и охраната на 
материалите и оборудването, ще се считат за включени в този Договор и няма да се 

Офисът на Изпълнителя трябва да бъде подходящо обзаведен за нормалния 
процес на работа по време на строителството. В офиса се съхранява правилно едно 

нция за инструкции, съобщения, 
поща и др. Изпълнителят се задължава да обяви съответния пощенски адрес на офиса. 

Изпълнителят се задължава да предостави място на персонала с всички 
изисквания за подслон и личен тоалет, необходим за постигане на приложими законови 
разпоредби и предоставя цялата необходима техника за безопасност и лични предпазни 
средства. В офиса трябва да има всичко необходимо за нормално протичане на 

зване единствено от Изпълнителя 
и останалите заинтересовани страни във връзка с изпълнението на обекта. Всяка 
тоалетна е с тоалетно казанче и тоалетна мивка. Изпразването на всякакви химични 

а тоалетната не се 

Изпълнителят се задължава да осигури и подържа временно водоснабдяването с 
питейна вода за строителни цели, както и на временните офиси на Изпълнители. За 

ват разпоредбите на Наредба №4 от 14.09.2004г. за условията и реда за 
присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителите и 
канализационните системи. Всички такси и плащания във връзка с доставката се поемат 

окончателното приемане на строителните работи 

За своя сметка Изпълнителят трябва да предостави, монтира и поддържа цялата 
система , нужна за временното ел. захранване за строителни цели, полевите офиси и 
извършване на проби. Изпълнителят ще плати всички такси за включване на 

ще предостави работна ръка, материали и оборудване за 
монтирането на временното ел. захранване. При приключване на работата в района,  

Изпълнителят, координирано с ел. компанията, ще изключи и премести 
а временно ел. захранване. 

използва генераторни станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани чрез 

Телефонна, факс и интернет връзка следва да бъде осигурена за офисите на 
Изпълнителя директно към обществената телефонна централа и доставчик. 
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 4.10.Земни работи 
 Преди започване изпълнението на земните работи е необходимо съвместно с 
Възложителя, Строителния надзор, Изпълнителя и Проектанта да се извърши 
съгласуване строителния терен с работните чертежи и даване основния репер на 
строежа. След това следва да се извърши отлагане осите на сградите и/или 
съоръжението към тях върху терена.
 При започване изпълнението на земните работи е задължително да бъдат 
съставени необходимите протоколи и актове съгласно Наредба №3 /ДВ бр.72/2003г./ 
Подробно да бъдат уточнени: вида, местата и дълбочината на залагане на всички 
подземни инсталации пресичащи или намиращи се в близост до трасетата на 
съществуващите проводи. 
 В процеса строителството около изкопите да се изпълнят предпазни заграждения 
със съответната предупредителна сигнализация, като през тъмната част от 
денонощието се включва светлинна сигнализация.
 При уплътняването на земни маси в близост до съществуващи сгради и 
съоръжения да се взема предвид въздействието на уплътняващите машини върху тях.
 При изпълнение на обратни насипи при траншеи с широчина, по
м. не се допуска механизирано трамбоване и слизане на работещи в траншеята. В тези 
случаи се използват други методи и средства за обратно насипване и трамбоване.

 4.11.Кофражни, армировачни и бетонови работи

Кофражът ще се изпълнява от инвентарни кофражни платна, а само една 
малка част от кофражните работи ще се изпълнява от дървен материал.Дървеният 
кофраж да се прилага за кофриране на онези конструктивни елементи, при които е 
невъзможно и нецелесъобразно прилагането на готови кофражни платна. При 
кофрирането да се използват недеформирани и добре почистени от полепнал бетон 
инвентарни кофражни платна. Кофраж
почистен от строителни отпадъци, които биха повлияли отрицателно върху якостта, 
гладкостта и външния вид на бетона.

Декофрирането на излетите конструктивни елементи да става след набиране 
на определената якост на бет
обекта.Декорфрирането да се извършва много внимателно, без удари и динамични 
натоварвания върху бетона. 

Армировката., предвидена по проекта ще се заготвя в специализирана 
производствено-техническа база и 
Армировката ще се монтира в кофража по количество и конфигурация, съгласно 
чертежите и статическите изчисления.

При полагането на армировката следва да се спазват следните основни 
изисквания, регламентирани от действащите строително технически правила и норми:

• Осигуряване на разстояния между отделните армировачни пръти ни по
малки от минимално допустимото.

• Осигуряване на покритие на армировачните пръти с бетон не по
минимално допустимите 

• Точно разполагане на армировката в съответствие с армировачните 
планове 

• Осигуряване при бетониране на стабилност и устойчивост на 

                                                                                                    
                                                             

Този документ е съъздаден в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0052“Подай ръка” , финансиран по ОП“Региони в 

процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001”Подкрепа за деинституционализация на 

грижите за деца”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище

на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

Преди започване изпълнението на земните работи е необходимо съвместно с 
Възложителя, Строителния надзор, Изпълнителя и Проектанта да се извърши 

строителния терен с работните чертежи и даване основния репер на 
строежа. След това следва да се извърши отлагане осите на сградите и/или 
съоръжението към тях върху терена. 

При започване изпълнението на земните работи е задължително да бъдат 
обходимите протоколи и актове съгласно Наредба №3 /ДВ бр.72/2003г./ 

Подробно да бъдат уточнени: вида, местата и дълбочината на залагане на всички 
подземни инсталации пресичащи или намиращи се в близост до трасетата на 

оителството около изкопите да се изпълнят предпазни заграждения 
със съответната предупредителна сигнализация, като през тъмната част от 
денонощието се включва светлинна сигнализация. 

При уплътняването на земни маси в близост до съществуващи сгради и 
жения да се взема предвид въздействието на уплътняващите машини върху тях.
При изпълнение на обратни насипи при траншеи с широчина, по

м. не се допуска механизирано трамбоване и слизане на работещи в траншеята. В тези 
уги методи и средства за обратно насипване и трамбоване.

4.11.Кофражни, армировачни и бетонови работи 

ще се изпълнява от инвентарни кофражни платна, а само една 
малка част от кофражните работи ще се изпълнява от дървен материал.Дървеният 

да се прилага за кофриране на онези конструктивни елементи, при които е 
невъзможно и нецелесъобразно прилагането на готови кофражни платна. При 
кофрирането да се използват недеформирани и добре почистени от полепнал бетон 
инвентарни кофражни платна. Кофражът трябва да бъде много добре укрепен и 
почистен от строителни отпадъци, които биха повлияли отрицателно върху якостта, 
гладкостта и външния вид на бетона. 

на излетите конструктивни елементи да става след набиране 
на определената якост на бетона и след разрешение на техническия ръководител на 
обекта.Декорфрирането да се извършва много внимателно, без удари и динамични 

 

, предвидена по проекта ще се заготвя в специализирана 
техническа база и ще се доставя на обекта посредством автотранспорт. 

Армировката ще се монтира в кофража по количество и конфигурация, съгласно 
чертежите и статическите изчисления. 

При полагането на армировката следва да се спазват следните основни 
и от действащите строително технически правила и норми:

Осигуряване на разстояния между отделните армировачни пръти ни по
малки от минимално допустимото. 

Осигуряване на покритие на армировачните пръти с бетон не по

олагане на армировката в съответствие с армировачните 

Осигуряване при бетониране на стабилност и устойчивост на 
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Преди започване изпълнението на земните работи е необходимо съвместно с 
Възложителя, Строителния надзор, Изпълнителя и Проектанта да се извърши 

строителния терен с работните чертежи и даване основния репер на 
строежа. След това следва да се извърши отлагане осите на сградите и/или 

При започване изпълнението на земните работи е задължително да бъдат 
обходимите протоколи и актове съгласно Наредба №3 /ДВ бр.72/2003г./ 

Подробно да бъдат уточнени: вида, местата и дълбочината на залагане на всички 
подземни инсталации пресичащи или намиращи се в близост до трасетата на 

оителството около изкопите да се изпълнят предпазни заграждения 
със съответната предупредителна сигнализация, като през тъмната част от 

При уплътняването на земни маси в близост до съществуващи сгради и 
жения да се взема предвид въздействието на уплътняващите машини върху тях. 
При изпълнение на обратни насипи при траншеи с широчина, по- малка от 0.70 

м. не се допуска механизирано трамбоване и слизане на работещи в траншеята. В тези 
уги методи и средства за обратно насипване и трамбоване. 

ще се изпълнява от инвентарни кофражни платна, а само една 
малка част от кофражните работи ще се изпълнява от дървен материал.Дървеният 

да се прилага за кофриране на онези конструктивни елементи, при които е 
невъзможно и нецелесъобразно прилагането на готови кофражни платна. При 
кофрирането да се използват недеформирани и добре почистени от полепнал бетон 

ът трябва да бъде много добре укрепен и 
почистен от строителни отпадъци, които биха повлияли отрицателно върху якостта, 

на излетите конструктивни елементи да става след набиране 
она и след разрешение на техническия ръководител на 

обекта.Декорфрирането да се извършва много внимателно, без удари и динамични 

, предвидена по проекта ще се заготвя в специализирана 
ще се доставя на обекта посредством автотранспорт. 

Армировката ще се монтира в кофража по количество и конфигурация, съгласно 

При полагането на армировката следва да се спазват следните основни 
и от действащите строително технически правила и норми: 

Осигуряване на разстояния между отделните армировачни пръти ни по-

Осигуряване на покритие на армировачните пръти с бетон не по-малко от 

олагане на армировката в съответствие с армировачните 

Осигуряване при бетониране на стабилност и устойчивост на 
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армировачните скелети и на прътите в тях
Армировката се полага след като кофражът е почистен и приет

• Преди полагането армировката се поч
масла и други замърсявания

• Пледи полагане на бетона трябва да се монтират всички необходими 
закладни части 

• Завършените армировачни и заварачни работи се приемат от компетентни 
и правоспособни технически лица, съгласно действ
правила и норми. 

При бетонирането 
пръти и мрежи от проектното им разположение. Непосредствено преди полагането на 
бетона, дървеният кофраж се навлажнява с вода, а 
кофражно масло преди полагане на армировката.

Приготвянето на бетонната смес и разтворите ще се извършва в бетонови 
възли. Транспортът до обекта ще се осъществява с автобетон смесители. При 
полагането на бетоновата смес, 
довежда до разслояване на бетона, големи динамични натоварвания върху стените на 
кофража, смачкване на армировката. За бетонирането да се използва автобетонпомпа.

При полагането на бетона 
• По време на бетонирането непрекъснато да се следи за правилността на 

кофража, формите, точността и проектното разположение на армировката
• Непрекъснато да се следят качествата на бетонната смес по отношение на 

клас, еднородност, консисте
• При възникнали деформации в кофража, бетонирането да се преустанови 

незабавно и всички елементи на кофража да се върнат в проектното им положение
• В дъждовно време полагания бетон трябва да се защити от попадане на 

вода, а ако това се случи разми
• В горещо и слънчево време положения бетон трябва да се защити, за да 

се намали съсъхването и появата на пукнатини
• Следи се за спазване на проектното положение на закладните
• Не се допуска бетониране при минимални температури

по-ниски от +5°С. При бетониране при по
пластификатори и добавки, съгласно предписанията на проектанта

• Не се допуска образуването на работни фуги в конструктивните елементи 
при полагане на бетоновата сме
необходимо всеки следващ пласт бетон да се положи преди да е завършил процеса на 
свързване на долния пласт. 

Уплътняване на бетона 
и повърхностни вибратори ВТ
полагане на бетона се изпълняват следните изисквания:

• Подържа се топло
нормално формиране структурата на бетона и повишаване на якостта му

• Предпазва се 
други механични въздействия

• Не се допуска да се извършват работи, които водят до нарушаване 
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армировачните скелети и на прътите в тях 
Армировката се полага след като кофражът е почистен и приет

Преди полагането армировката се почиства от кал, лед, сняг, ръжда, 
масла и други замърсявания 

Пледи полагане на бетона трябва да се монтират всички необходими 

Завършените армировачни и заварачни работи се приемат от компетентни 
и правоспособни технически лица, съгласно действащите строително технически 

бетонирането трябва да се внимава да не се разместват армировачните 
пръти и мрежи от проектното им разположение. Непосредствено преди полагането на 
бетона, дървеният кофраж се навлажнява с вода, а инвентарният се намазва грижливо с 
кофражно масло преди полагане на армировката. 

Приготвянето на бетонната смес и разтворите ще се извършва в бетонови 
възли. Транспортът до обекта ще се осъществява с автобетон смесители. При 
полагането на бетоновата смес, същата да не се пуска от голяма височина, тъй като това 
довежда до разслояване на бетона, големи динамични натоварвания върху стените на 
кофража, смачкване на армировката. За бетонирането да се използва автобетонпомпа.

полагането на бетона да се спазват следните правила. 
По време на бетонирането непрекъснато да се следи за правилността на 

кофража, формите, точността и проектното разположение на армировката
Непрекъснато да се следят качествата на бетонната смес по отношение на 

клас, еднородност, консистенция и др; 
При възникнали деформации в кофража, бетонирането да се преустанови 

незабавно и всички елементи на кофража да се върнат в проектното им положение
В дъждовно време полагания бетон трябва да се защити от попадане на 

вода, а ако това се случи размития бетон се отстранява. 
В горещо и слънчево време положения бетон трябва да се защити, за да 

се намали съсъхването и появата на пукнатини. 
Следи се за спазване на проектното положение на закладните
Не се допуска бетониране при минимални температури

ниски от +5°С. При бетониране при по-ниска темпемпература да се използват 
пластификатори и добавки, съгласно предписанията на проектанта. 

Не се допуска образуването на работни фуги в конструктивните елементи 
при полагане на бетоновата смес. За да се осъществи монолитно полагане на бетона е 
необходимо всеки следващ пласт бетон да се положи преди да е завършил процеса на 

 

Уплътняване на бетона да се извършва с иглени вибратори от типа ВППГ
и ВТ-0.55, в зависимост от конструктивния елемент. След 

полагане на бетона се изпълняват следните изисквания: 
Подържа се топло-влажен режим, с който се осигурява правилно и 

нормално формиране структурата на бетона и повишаване на якостта му
Предпазва се недостатъчно втвърдения бетон от удари, сътресения и 

други механични въздействия 
Не се допуска да се извършват работи, които водят до нарушаване 
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съдържанието на публикацията се носи от 
се счита, че този документ отразява официалното становище 

Армировката се полага след като кофражът е почистен и приет 

иства от кал, лед, сняг, ръжда, 

Пледи полагане на бетона трябва да се монтират всички необходими 

Завършените армировачни и заварачни работи се приемат от компетентни 
ащите строително технически 

трябва да се внимава да не се разместват армировачните 
пръти и мрежи от проектното им разположение. Непосредствено преди полагането на 

инвентарният се намазва грижливо с 

Приготвянето на бетонната смес и разтворите ще се извършва в бетонови 
възли. Транспортът до обекта ще се осъществява с автобетон смесители. При 

същата да не се пуска от голяма височина, тъй като това 
довежда до разслояване на бетона, големи динамични натоварвания върху стените на 
кофража, смачкване на армировката. За бетонирането да се използва автобетонпомпа. 

По време на бетонирането непрекъснато да се следи за правилността на 
кофража, формите, точността и проектното разположение на армировката 

Непрекъснато да се следят качествата на бетонната смес по отношение на 

При възникнали деформации в кофража, бетонирането да се преустанови 
незабавно и всички елементи на кофража да се върнат в проектното им положение 

В дъждовно време полагания бетон трябва да се защити от попадане на 

В горещо и слънчево време положения бетон трябва да се защити, за да 

Следи се за спазване на проектното положение на закладните части. 
Не се допуска бетониране при минимални температури в денонощието 

темпемпература да се използват 

Не се допуска образуването на работни фуги в конструктивните елементи 
с. За да се осъществи монолитно полагане на бетона е 

необходимо всеки следващ пласт бетон да се положи преди да е завършил процеса на 

да се извършва с иглени вибратори от типа ВППГ-35 
0.55, в зависимост от конструктивния елемент. След 

влажен режим, с който се осигурява правилно и 
нормално формиране структурата на бетона и повишаване на якостта му 

недостатъчно втвърдения бетон от удари, сътресения и 

Не се допуска да се извършват работи, които водят до нарушаване 
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сцеплението на бетона с армировката
• Забранява се движението на хора и монтажни работи преди бетонът да е 

набрал необходимата нормативна якост.
В процеса на строителството е абсолютно задължително съставянето на всички 

протоколи, актове и заповедна книга, изискващи се от Наредба №3 /ДВ.бр.72/2003г.

 4.12.Монтажът на В и К тръбите 

на Приложение № 4 към чл.2, ал.2 на Наредба № 2. Да не се допуска влачене на тръбите 
и фитингите. Тръбите да се складират,преместват и монтират съгласно изискванията на 
производителя. 
 При направа на връзки между отделните тръби в траншеята, в нея 
стълба в близост до връзката.
 Да не се допуска нарушаване на целостта на тръбите по начини и причини извън 
предвидените в технологичния процес.

 4.13.Електроинсталациите 

електробезопастност при спазване на инструкциите за

на кабелни линии, електрооборудване, електромонтажни работи.

 Монтажът на ел. проводите започва след приемане на изкопите и насипите и 

откриване на безопасен фронт.
 За транспорта на уличните стълбове
започва след завършването на всички строителни работи, съгласно проекта.
 За работата на монтажниците на височина да се използват инвентарни монтажни 
стълби с кош, подвижни работни платформи или автовишка.

 4.14.Оборудване и механизация
 Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да осигури за своя 
сметка оборудването и механизацията необходими за изпълнение на възложената 
работа. 

 4.15.Безопастност и здраве на работната площодка

 Изпълнителят носи отговорност за спазване на местните разпоредби за 

безопастност и за предприемане на всички необходими мерки за гарантиране здравето 

и живота на целия персонал, работещ на площадката /площадките, от рисковете, които 

могат да се случат по време на изпълнен

гарантира, че са наети само лица, които са подходящо обучени за служебните им 

задължения. Изпълнителят е отговорен за гарантиране на сигурността на площадката 

/площадките/, за защита на материалите и оборудването

"Координатор по ЗБУТ" за обекта и да му осигури възможност за ефективно 

упражняване на правомощията му по приложимите нормативни актове. Изготвеният 

проект по ПБЗ е индикативен и изпълнителя, съобразно собствената техника и 

съоръжения трябва да изготви и съгласува конкретен проект по ПБЗ.

 За всяка работна площадка Изпълнителят да определи отговорник, който освен 

надзор за напредъка на работата, ще отговаря за безопасността на мястото.

 Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да

договора: 
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сцеплението на бетона с армировката 
Забранява се движението на хора и монтажни работи преди бетонът да е 

необходимата нормативна якост. 
В процеса на строителството е абсолютно задължително съставянето на всички 

протоколи, актове и заповедна книга, изискващи се от Наредба №3 /ДВ.бр.72/2003г.

4.12.Монтажът на В и К тръбите да се извършва при спазване на изиск
на Приложение № 4 към чл.2, ал.2 на Наредба № 2. Да не се допуска влачене на тръбите 
и фитингите. Тръбите да се складират,преместват и монтират съгласно изискванията на 

При направа на връзки между отделните тръби в траншеята, в нея 
стълба в близост до връзката. 

Да не се допуска нарушаване на целостта на тръбите по начини и причини извън 
предвидените в технологичния процес. 

4.13.Електроинсталациите да се изпълняват от правоспособни лица по 

спазване на инструкциите за електробезопастност, монтаж 

на кабелни линии, електрооборудване, електромонтажни работи. 

Монтажът на ел. проводите започва след приемане на изкопите и насипите и 

откриване на безопасен фронт. 
За транспорта на уличните стълбове да се изготви маршрутна схема.Монтажът 

започва след завършването на всички строителни работи, съгласно проекта.
За работата на монтажниците на височина да се използват инвентарни монтажни 

стълби с кош, подвижни работни платформи или автовишка. 

4.14.Оборудване и механизация 
Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да осигури за своя 

сметка оборудването и механизацията необходими за изпълнение на възложената 

4.15.Безопастност и здраве на работната площодка 

и отговорност за спазване на местните разпоредби за 

безопастност и за предприемане на всички необходими мерки за гарантиране здравето 

и живота на целия персонал, работещ на площадката /площадките, от рисковете, които 

могат да се случат по време на изпълнение на строителните работи. По специално той 

гарантира, че са наети само лица, които са подходящо обучени за служебните им 

задължения. Изпълнителят е отговорен за гарантиране на сигурността на площадката 

/площадките/, за защита на материалите и оборудването. Изпълнителят да назначи 

"Координатор по ЗБУТ" за обекта и да му осигури възможност за ефективно 

упражняване на правомощията му по приложимите нормативни актове. Изготвеният 

проект по ПБЗ е индикативен и изпълнителя, съобразно собствената техника и 

ения трябва да изготви и съгласува конкретен проект по ПБЗ. 

За всяка работна площадка Изпълнителят да определи отговорник, който освен 

надзор за напредъка на работата, ще отговаря за безопасността на мястото.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява през времетраенето на 
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Забранява се движението на хора и монтажни работи преди бетонът да е 

В процеса на строителството е абсолютно задължително съставянето на всички 
протоколи, актове и заповедна книга, изискващи се от Наредба №3 /ДВ.бр.72/2003г. 

да се извършва при спазване на изискванията 
на Приложение № 4 към чл.2, ал.2 на Наредба № 2. Да не се допуска влачене на тръбите 
и фитингите. Тръбите да се складират,преместват и монтират съгласно изискванията на 

При направа на връзки между отделните тръби в траншеята, в нея да се слиза по 

Да не се допуска нарушаване на целостта на тръбите по начини и причини извън 

да се изпълняват от правоспособни лица по 

електробезопастност, монтаж 

Монтажът на ел. проводите започва след приемане на изкопите и насипите и 

да се изготви маршрутна схема.Монтажът 
започва след завършването на всички строителни работи, съгласно проекта. 

За работата на монтажниците на височина да се използват инвентарни монтажни 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да осигури за своя 
сметка оборудването и механизацията необходими за изпълнение на възложената 

и отговорност за спазване на местните разпоредби за 

безопастност и за предприемане на всички необходими мерки за гарантиране здравето 

и живота на целия персонал, работещ на площадката /площадките, от рисковете, които 

ие на строителните работи. По специално той 

гарантира, че са наети само лица, които са подходящо обучени за служебните им 

задължения. Изпълнителят е отговорен за гарантиране на сигурността на площадката 

. Изпълнителят да назначи 

"Координатор по ЗБУТ" за обекта и да му осигури възможност за ефективно 

упражняване на правомощията му по приложимите нормативни актове. Изготвеният 

проект по ПБЗ е индикативен и изпълнителя, съобразно собствената техника и 

За всяка работна площадка Изпълнителят да определи отговорник, който освен 

надзор за напредъка на работата, ще отговаря за безопасността на мястото. 

осигурява през времетраенето на 
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растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001
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Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да 
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� Спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на 

труда /ЗЗБУТ/ в сила от 01.01.2005 г. и условията на Наредба №2 от 22.03.2004 г. за 

минималните изисквания на здравословни и безопасни условия

на строителни и монтажни работи.

� Да застрахова персонала и обекта съгласно Наредба за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството в съответствие с член 

171, ал.1 от Закона за устройство на територи

застраховки се представя съгласно Специфичните условия, част от документацията за 

възлагане на предмета на тази обществена поръчка.

� Да осигури нормални условия на работа и работата да се извършва по време 

на нормалните работни часове, изпълнението и надзора трябва отделно да се съгласува 

и да не нарушава изискванията на Кодекса на труда и действащото трудово 

законодателство. 

� Да осигури за лицата под негов контрол на обекта нужните лични предпазни 

средства и облекло и средствата за оказване на първа помощ и ще е отговорен за 

изискване на такива от всеки нает от него подизпълнител.При технологично изискване 

определена работа да се извършва от определен минимум брой хора, Изпълнителят 

трябва да осигури изпълнение на изиск

разписването, актуализирането, инструктиране на персонала и спазването на правилата 

за безопасност и изискванията на общия правилник на Обекта. Те трябва да бъдат в 

съответствие с Наредба №2/22.03.2004г за минималните и

безопасни условия на труд пи извършване на строителни и монтажни работи и 

разработения План за безопасност и здраве.

� Писмено да информира Възложителя за всякакви извънредни опасности, 

които могат да възникнат при извършването на

описани. 

� Да осигури осветление на работните места и Обекта и противопожарно 

оборудване. 

� Изпълнителят трябва да организира Обекта и методите си на работа по такъв 

начин, че всички те да са безопасни Предупредителните з

не могат да заместят предпазните средства и устройства. При използването на 

предупредителни знаци и цветниа маркировка, те трябва да предупреждават за :

- Опастност от експлозия или пожар в района

- Шум, който надвишава безопасните нива
- Отровно или токсично вещество, ако се съхранява в района придружено с инструкции 
за оказване на първа помощ 
- Уреди, които се пускат в действие и работят автоматично
- Уреди с подвижни части, които могат да предизвикат инциденти
-  Структури, които препречват пътеките
-  Опасност от подхлъзване или падане

 
 4.16. Почистване на работните площадки

 Изпълнителят носи пълна отговорност за опазване на местата за работа или в 
тяхна близост, като например замърсявания или щети от всякакъв вид, от момента на 
започване на строителството до момента на предаване на обекта към Възложителя. 
Преди Възложителят или друг компетентен орган да поиска проверка на извършените 
работи, Изпълнителят трябва да почисти и да отстрани всички ненужни материали от 
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Спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на 

труда /ЗЗБУТ/ в сила от 01.01.2005 г. и условията на Наредба №2 от 22.03.2004 г. за 

минималните изисквания на здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителни и монтажни работи. 

Да застрахова персонала и обекта съгласно Наредба за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството в съответствие с член 

171, ал.1 от Закона за устройство на територията. Доказателство за сключените 

застраховки се представя съгласно Специфичните условия, част от документацията за 

възлагане на предмета на тази обществена поръчка. 

Да осигури нормални условия на работа и работата да се извършва по време 

тни часове, изпълнението и надзора трябва отделно да се съгласува 

и да не нарушава изискванията на Кодекса на труда и действащото трудово 

Да осигури за лицата под негов контрол на обекта нужните лични предпазни 

средствата за оказване на първа помощ и ще е отговорен за 

изискване на такива от всеки нает от него подизпълнител.При технологично изискване 

определена работа да се извършва от определен минимум брой хора, Изпълнителят 

трябва да осигури изпълнение на изискванието.Да носи пълна отговорност за 

разписването, актуализирането, инструктиране на персонала и спазването на правилата 

за безопасност и изискванията на общия правилник на Обекта. Те трябва да бъдат в 

съответствие с Наредба №2/22.03.2004г за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд пи извършване на строителни и монтажни работи и 

разработения План за безопасност и здраве. 

Писмено да информира Възложителя за всякакви извънредни опасности, 

които могат да възникнат при извършването на Работите, които трябва да са цялостно 

Да осигури осветление на работните места и Обекта и противопожарно 

Изпълнителят трябва да организира Обекта и методите си на работа по такъв 

начин, че всички те да са безопасни Предупредителните знаци и цветната маркировка 

не могат да заместят предпазните средства и устройства. При използването на 

предупредителни знаци и цветниа маркировка, те трябва да предупреждават за :

Опастност от експлозия или пожар в района 

безопасните нива 
Отровно или токсично вещество, ако се съхранява в района придружено с инструкции 

 
Уреди, които се пускат в действие и работят автоматично 
Уреди с подвижни части, които могат да предизвикат инциденти 

тури, които препречват пътеките 
Опасност от подхлъзване или падане 

Почистване на работните площадки 
Изпълнителят носи пълна отговорност за опазване на местата за работа или в 

тяхна близост, като например замърсявания или щети от всякакъв вид, от момента на 
започване на строителството до момента на предаване на обекта към Възложителя. 

ли друг компетентен орган да поиска проверка на извършените 
работи, Изпълнителят трябва да почисти и да отстрани всички ненужни материали от 
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съдържанието на публикацията се носи от 
се счита, че този документ отразява официалното становище 

Спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на 

труда /ЗЗБУТ/ в сила от 01.01.2005 г. и условията на Наредба №2 от 22.03.2004 г. за 

на труд при извършване 

Да застрахова персонала и обекта съгласно Наредба за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството в съответствие с член 

ята. Доказателство за сключените 

застраховки се представя съгласно Специфичните условия, част от документацията за 

Да осигури нормални условия на работа и работата да се извършва по време 

тни часове, изпълнението и надзора трябва отделно да се съгласува 

и да не нарушава изискванията на Кодекса на труда и действащото трудово 

Да осигури за лицата под негов контрол на обекта нужните лични предпазни 

средствата за оказване на първа помощ и ще е отговорен за 

изискване на такива от всеки нает от него подизпълнител.При технологично изискване 

определена работа да се извършва от определен минимум брой хора, Изпълнителят 

ванието.Да носи пълна отговорност за 

разписването, актуализирането, инструктиране на персонала и спазването на правилата 

за безопасност и изискванията на общия правилник на Обекта. Те трябва да бъдат в 

зисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд пи извършване на строителни и монтажни работи и 

Писмено да информира Възложителя за всякакви извънредни опасности, 

Работите, които трябва да са цялостно 

Да осигури осветление на работните места и Обекта и противопожарно 

Изпълнителят трябва да организира Обекта и методите си на работа по такъв 

наци и цветната маркировка 

не могат да заместят предпазните средства и устройства. При използването на 

предупредителни знаци и цветниа маркировка, те трябва да предупреждават за : 

Отровно или токсично вещество, ако се съхранява в района придружено с инструкции 

Изпълнителят носи пълна отговорност за опазване на местата за работа или в 
тяхна близост, като например замърсявания или щети от всякакъв вид, от момента на 
започване на строителството до момента на предаване на обекта към Възложителя. 

ли друг компетентен орган да поиска проверка на извършените 
работи, Изпълнителят трябва да почисти и да отстрани всички ненужни материали от 



                                                                                
                                                            

Този документ е съъздаден в рамките на проект BG16RFOP

растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001

грижите за деца”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 
Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да 

 на Европейския съюз и Управляващия

работната площадка, да приведе в добро състояние оборудването, което трябва да се 
приеме. 
 Изпълнителят трябва да о
отломки и отпадъци поне веднъж седмично и ежедневно, ако те пречат на работата по 
друг договор или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на 
пожар или инцидент. 
 Изпълнителят трябва ща
платна, разлят катран, капки от боя.
 Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и 
трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвика замърсяване на 
пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат 
изхвърлени в съответствие със закона на депо, посочено от Общината. Веднага трябва 
да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места 
(улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките.
 След завършване и тестване (ако е необходимо) на строителните и монтажни 
работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и 
излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инстру
материали, строителна механизация или оборудване,които той или всеки негов 
подизпълнител е използвал при извършване на работите. Изпълнителят трябва да 
почисти и да остави Площадката в чисто състояние.Окончателното почистване на 
работния район трябва да приключи в рамките на седем (7) дни от възстановяването на 
настилките. В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването 
на отпадъците или временните съоръжения, както се изисква в настоящето, то 
Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и 
временни съоръжения. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от 
дължимите пари, или ще бъдат дължими от Изпълнителя по този договор.
 4.17. Работа със строителни машини

� Да се управляват само тези машини, за които има обучени лица, имащи 

необходимата правоспособност

� Преди започване на работа да се проверяват спирачките, кормилната уредба и 

сигнализацията на всичка излизаща в действие машина.

� Да не се позволява превозването, 

коша на земекопните машини.

�  При движение лицата на обекта да се съобразяват с местоположението и 

поведението на  намиращите се на обекта хора и машини. Придвижването в 

районана обекта да става с повишено в

� При механизирано товарене и разтоварване да се застава на безопасно място

�  При маневриране за разтоварване шофьора да се увери, че няма хора или 

препятствия по пътя на машината. 

� Да се докладва незабавно на прекия ръководител за всеки забелязан 

машината 

� Да не се съхраняват в кабините на машините леснозапалими, горими, пожаро и 

взривоопасни вещества 

 

 4.18. Товаро-разтоварни работи

� При извършване на товаро

ударозащитни обувки, ръкавици и сигна
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работната площадка, да приведе в добро състояние оборудването, което трябва да се 

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадките всички 
отломки и отпадъци поне веднъж седмично и ежедневно, ако те пречат на работата по 
друг договор или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на 

Изпълнителят трябва щателно да почиства от изтичането на бетон, кофражни 
платна, разлят катран, капки от боя. 

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и 
трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвика замърсяване на 

та и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат 
изхвърлени в съответствие със закона на депо, посочено от Общината. Веднага трябва 
да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места 

а на камионите, напускащи площадките. 
След завършване и тестване (ако е необходимо) на строителните и монтажни 

работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и 
излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инстру
материали, строителна механизация или оборудване,които той или всеки негов 
подизпълнител е използвал при извършване на работите. Изпълнителят трябва да 
почисти и да остави Площадката в чисто състояние.Окончателното почистване на 

йон трябва да приключи в рамките на седем (7) дни от възстановяването на 
настилките. В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването 
на отпадъците или временните съоръжения, както се изисква в настоящето, то 

ова да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и 
временни съоръжения. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от 
дължимите пари, или ще бъдат дължими от Изпълнителя по този договор.

4.17. Работа със строителни машини 

яват само тези машини, за които има обучени лица, имащи 

необходимата правоспособност. 

Преди започване на работа да се проверяват спирачките, кормилната уредба и 

сигнализацията на всичка излизаща в действие машина. 

Да не се позволява превозването, спускането „в" и излизането „от" изкопи на хора в 

коша на земекопните машини. 

При движение лицата на обекта да се съобразяват с местоположението и 

намиращите се на обекта хора и машини. Придвижването в 

районана обекта да става с повишено внимание. 

При механизирано товарене и разтоварване да се застава на безопасно място

При маневриране за разтоварване шофьора да се увери, че няма хора или 

препятствия по пътя на машината.  

Да се докладва незабавно на прекия ръководител за всеки забелязан 

Да не се съхраняват в кабините на машините леснозапалими, горими, пожаро и 

разтоварни работи 

При извършване на товаро-разтоварни работи да се носят защитни каски, 

ударозащитни обувки, ръкавици и сигнални елечета 
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се счита, че този документ отразява официалното становище 

работната площадка, да приведе в добро състояние оборудването, което трябва да се 

тстранява и премахва от района на Площадките всички 
отломки и отпадъци поне веднъж седмично и ежедневно, ако те пречат на работата по 
друг договор или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на 

телно да почиства от изтичането на бетон, кофражни 

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и 
трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвика замърсяване на 

та и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат 
изхвърлени в съответствие със закона на депо, посочено от Общината. Веднага трябва 
да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места 

След завършване и тестване (ако е необходимо) на строителните и монтажни 
работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и 
излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, 
материали, строителна механизация или оборудване,които той или всеки негов 
подизпълнител е използвал при извършване на работите. Изпълнителят трябва да 
почисти и да остави Площадката в чисто състояние.Окончателното почистване на 

йон трябва да приключи в рамките на седем (7) дни от възстановяването на 
настилките. В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването 
на отпадъците или временните съоръжения, както се изисква в настоящето, то 

ова да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и 
временни съоръжения. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от 
дължимите пари, или ще бъдат дължими от Изпълнителя по този договор. 

яват само тези машини, за които има обучени лица, имащи 

Преди започване на работа да се проверяват спирачките, кормилната уредба и 

спускането „в" и излизането „от" изкопи на хора в 

При движение лицата на обекта да се съобразяват с местоположението и 

намиращите се на обекта хора и машини. Придвижването в 

При механизирано товарене и разтоварване да се застава на безопасно място. 

При маневриране за разтоварване шофьора да се увери, че няма хора или 

Да се докладва незабавно на прекия ръководител за всеки забелязан дефект по 

Да не се съхраняват в кабините на машините леснозапалими, горими, пожаро и 

разтоварни работи да се носят защитни каски, 
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� Всички елементи на товара трябва да са стабилни и товарозахватния механизъм да е 

правилно разположен спрямо товара

� Да не се скъсяват товарозахватните вериги и въжета чрез правене на възли

� Да се използват само изпитани и маркови товарозахватни п

� Да се застава на място, откъдето ще може добре да вижда, както товара, така и 

оператора на товаро-разтоварната машина /автокран/, през цялото време на повдигане, 

преместване и спускане на товара

� Когато обслужваната от крана зона не се вижда о

оператора и прикачвача, да се използва сигналист

� На пътя на преместване на товара не трябва да има хора или препятствия

� Да не се допуска опасно доближаване на подемния кран, товара или 

товарозахватните приспособления до въздушн

� Убедете се , че кранистът е възприел правилно подадения сигнал

� При използване на повдигателни съоръжения винаги да се има предвид тяхната 

товароносимост. 

 

5. АВТОРСКИ НАДЗОР 

 Изпълнителят упражнява авторския надзор по време на строителството,

съгласно одобрените инвестиционни проекти и приложимата нормативна уредба.

Авторският надзор се изпълнява от правоспособните проектанти по отделните части на 

проекта. Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на 

Възложителя през цялото времетраене на строително

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор 

своевременно и ефективно. Авторският надзор се упражнява по реда и условията на 

ЗУТ, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне

строителството и Наредба 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите 

в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и всички

актове, както и във всички случаи, когато присъствието на експерт проектант на обекта 

е наложително, относно: 

 - Съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на 

строителството и в случаите на установяване на 

заверки - при покана от страна на Възложителя и др.;

 - Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на 

изпълнение на строително

проектанта за точно изпълнен

участници в строителството;

 - Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при 

необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на Консултанта, 

осъществяващ строителния надзо

 - Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на 

обектите. 

 В процеса на строителство изпълнителят е длъжен да осъществи авторски 

надзор по всички части на инвестиционния проект и проектантът носи отговорност за 

всички свои действия при упражняване на авторския надзор. С предаването на строежа 

от Изпълнителя на Възложителя по смисъла на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, Изпълнителят 

прехвърля на Възложителя авторските си права върху инвестиционния проект. 

                                                                                                    
                                                             

Този документ е съъздаден в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0052“Подай ръка” , финансиран по ОП“Региони в 

процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001”Подкрепа за деинституционализация на 

грижите за деца”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище

на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

Всички елементи на товара трябва да са стабилни и товарозахватния механизъм да е 

правилно разположен спрямо товара 

Да не се скъсяват товарозахватните вериги и въжета чрез правене на възли

Да се използват само изпитани и маркови товарозахватни приспособления

Да се застава на място, откъдето ще може добре да вижда, както товара, така и 

разтоварната машина /автокран/, през цялото време на повдигане, 

преместване и спускане на товара 

Когато обслужваната от крана зона не се вижда от оператора, за връзка между 

оператора и прикачвача, да се използва сигналист 

На пътя на преместване на товара не трябва да има хора или препятствия

Да не се допуска опасно доближаване на подемния кран, товара или 

товарозахватните приспособления до въздушни ел. проводи 

Убедете се , че кранистът е възприел правилно подадения сигнал 

При използване на повдигателни съоръжения винаги да се има предвид тяхната 

Изпълнителят упражнява авторския надзор по време на строителството,

съгласно одобрените инвестиционни проекти и приложимата нормативна уредба.

Авторският надзор се изпълнява от правоспособните проектанти по отделните части на 

проекта. Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на 

цялото времетраене на строително-монтажните дейности. 

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор 

своевременно и ефективно. Авторският надзор се упражнява по реда и условията на 

ЗУТ, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството и Наредба 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите 

в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и всички приложими нормативни 

актове, както и във всички случаи, когато присъствието на експерт проектант на обекта 

Съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на 

строителството и в случаите на установяване на неточно изпълнение на проекта, 

при покана от страна на Възложителя и др.; 

Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на 

изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на 

проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички 

участници в строителството; 

Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при 

необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на Консултанта, 

осъществяващ строителния надзор и др.; 

Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на 

В процеса на строителство изпълнителят е длъжен да осъществи авторски 

надзор по всички части на инвестиционния проект и проектантът носи отговорност за 

ействия при упражняване на авторския надзор. С предаването на строежа 

от Изпълнителя на Възложителя по смисъла на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, Изпълнителят 

прехвърля на Възложителя авторските си права върху инвестиционния проект. 

 

12 
” , финансиран по ОП“Региони в 

5.001”Подкрепа за деинституционализация на 

съдържанието на публикацията се носи от 
се счита, че този документ отразява официалното становище 

Всички елементи на товара трябва да са стабилни и товарозахватния механизъм да е 

Да не се скъсяват товарозахватните вериги и въжета чрез правене на възли 

риспособления 

Да се застава на място, откъдето ще може добре да вижда, както товара, така и 

разтоварната машина /автокран/, през цялото време на повдигане, 

т оператора, за връзка между 

На пътя на преместване на товара не трябва да има хора или препятствия 

Да не се допуска опасно доближаване на подемния кран, товара или 

При използване на повдигателни съоръжения винаги да се има предвид тяхната 

Изпълнителят упражнява авторския надзор по време на строителството, 

съгласно одобрените инвестиционни проекти и приложимата нормативна уредба. 

Авторският надзор се изпълнява от правоспособните проектанти по отделните части на 

проекта. Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на 

монтажните дейности. 

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор 

своевременно и ефективно. Авторският надзор се упражнява по реда и условията на 

на актове и протоколи по време на 

строителството и Наредба 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите 

в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

приложими нормативни 

актове, както и във всички случаи, когато присъствието на експерт проектант на обекта 

Съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на 

неточно изпълнение на проекта, 

Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на 

монтажните работи за спазване на предписанията на 

ие на изработения от него проект от страна на всички 

Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при 

необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на Консултанта, 

Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на 

В процеса на строителство изпълнителят е длъжен да осъществи авторски 

надзор по всички части на инвестиционния проект и проектантът носи отговорност за 

ействия при упражняване на авторския надзор. С предаването на строежа 

от Изпълнителя на Възложителя по смисъла на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, Изпълнителят 

прехвърля на Възложителя авторските си права върху инвестиционния проект. 



                                                                                
                                                            

Този документ е съъздаден в рамките на проект BG16RFOP

растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001

грижите за деца”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 
Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да 

 на Европейския съюз и Управляващия

Изпълнителят е длъжен да изготви

изпълнението става с приемо

Всички такси за издаването на окончателни становища за въвеждане на строежа в 

експлоатация са за сметка на Възложителя.

 

ІI. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТ

ПРОДУКТИ 

 

 Строителните продукти

са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към 

строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да 

отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по 

отношение на предвидената употреба

вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и 

техните обновявания, ремонти и реконструкции

 По смисъла на Регламент № 

 • „строителен продукт

произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито 

експлоатационни показатели имат отражение 

на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

 • „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един

производител, под формата на набор от най

трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

 • „съществени характеристики

продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

• „експлоатационни показатели на строителния про

експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, 

изразени като ниво, клас или в описание.

 Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в 

съответствие с Регламент № 305, чл. 5, а

изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени 

декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават о

информация за безопасност на български език. 

 Декларациите са: 

 1) декларация за експлоатационни показатели 

Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 

305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е 

издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни 

показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

 2) декларация за характеристиките на строителния проду

обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При 

съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася 

маркировката „СЕ“; 

 3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционн

когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез 

серийно производство, за влагане в един единствен строеж. Декларациите следва да 

                                                                                                    
                                                             

Този документ е съъздаден в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0052“Подай ръка” , финансиран по ОП“Региони в 

процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001”Подкрепа за деинституционализация на 

грижите за деца”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище

на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

Изпълнителят е длъжен да изготви екзекутивна документация. Приемането на 

изпълнението става с приемо-предавателен протокол. 

Всички такси за издаването на окончателни становища за въвеждане на строежа в 

експлоатация са за сметка на Възложителя. 

ІI. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ 

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да 

са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към 

строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да 

отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по 

отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за 

поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и 

ремонти и реконструкции. 

По смисъла на Регламент № 305: 

строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект

произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито 

експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационнитехарактеристики 

на строежите по отношение на основните изисквания към строежите; 

“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един

производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, кои

трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите; 

съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния 

продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

експлоатационни показатели на строителния про

експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, 

изразени като ниво, клас или в описание. 

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в 

съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените 

изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени 

декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават о

информация за безопасност на български език.  

декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на 

Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 

елния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е 

издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни 

показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ; 

декларация за характеристиките на строителния продукт

обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При 

съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася 

декларация за съответствие с изискванията на инвестиционн

когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез 

серийно производство, за влагане в един единствен строеж. Декларациите следва да 
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съдържанието на публикацията се носи от 
се счита, че този документ отразява официалното становище 

екзекутивна документация. Приемането на 

Всички такси за издаването на окончателни становища за въвеждане на строежа в 

ЕЛНИТЕ 

предназначени за трайно влагане в сградите трябва да 

са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към 

строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да 

отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по 

Характеристиките им трябва да са подходящи за 

поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и 

означава всеки продукт или комплект, който е 

произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито 

върху експлоатационнитехарактеристики 

 

“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен 

малко два отделни компонента, които 

“ означава онези характеристики на строителния 

продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите; 

експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава 

експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, 

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в 

л. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените 

изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. 

Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени 

декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и 

съгласно изискванията на 

Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 

елния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е 

издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни 

кт, когато той не е 

обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При 

съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася 

декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, 

когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез 

серийно производство, за влагане в един единствен строеж. Декларациите следва да 
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грижите за деца”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 
Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да 
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демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на 

предвидената употреба или употреби, когато такива са определени. На строежа се 

доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за 

вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са 

заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, 

съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със 

съответните нормативни актове за проектиране и строителство. Всяка доставка се 

контролира от консултантът, упражняващ строит

 

IIІ. НОРМАТИВНА УРЕДБА

1. На ниво Европейски съюз:

� Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 

2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на 

строителни продукти и за отмяна

� Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на сградите;

� Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници; 

� Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност;

2. Национално законодателство:

� Закон за устройство на територията;

� Закон за енергийната ефективност;

� Закон за техническите изисквания към продуктите;

� Закон за опазване на околната среда;

� Закон за управление на отпадъците;

� Закон за чистотата на атмосферния въздух;

� Закон за здравословни 

� Други, приложими към предмета на поръчката.

3 . Подзаконова нормативна уредба:

� Наредба № 7 от 2004 

� Наредба № РД-02-20

строителни продукти в строежите на Република България

� Наредба № 4 от 21.05.2001 

проекти; 

� Наредба № Iз-1971 от 

за осигуряване на безопасност при пожар

� Наредба № 2 от 22.03.2004 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

� Наредба № 2 от 31.07.2003 

Република България и минимални гаранционни сроков

строителни и монтажни работи

�  Наредба № 3 от 31.07.2003 

строителството; 

� Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали

�  Правила и норми за извършване и приемане на СМР 

� Противопожарни строително

от 1986г. (изменения и допълнения 
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демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на 

дената употреба или употреби, когато такива са определени. На строежа се 

доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за 

вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са 

на сградите със съответните им технически характеристики, 

съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със 

съответните нормативни актове за проектиране и строителство. Всяка доставка се 

контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа.

IIІ. НОРМАТИВНА УРЕДБА 

1. На ниво Европейски съюз: 

Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 

2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на 

строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО; 

Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на сградите;

Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност; 

2. Национално законодателство: 

Закон за устройство на територията; 

Закон за енергийната ефективност; 

Закон за техническите изисквания към продуктите; 

Закон за опазване на околната среда; 

Закон за управление на отпадъците; 

Закон за чистотата на атмосферния въздух; 

Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 

Други, приложими към предмета на поръчката. 

3 . Подзаконова нормативна уредба: 

2004 г. за енергийна ефективност на сгради; 

20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на 

продукти в строежите на Република България; 

21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми 

за осигуряване на безопасност при пожар; 

22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни сроков

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

и материали; 

Правила и норми за извършване и приемане на СМР /ПИПСМР

Противопожарни строително-технически норми (ПСТН) – Наредби № 

изменения и допълнения 1987 г. и 1994г.); 
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съдържанието на публикацията се носи от 
се счита, че този документ отразява официалното становище 

демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на 

дената употреба или употреби, когато такива са определени. На строежа се 

доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за 

вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са 

на сградите със съответните им технически характеристики, 

съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със 

съответните нормативни актове за проектиране и строителство. Всяка доставка се 

елен надзор на строежа. 

Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 

2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на 

Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на сградите; 

Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

за условията и реда за влагане на 

за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

технически правила и норми 

за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

съоръжения и строителни обекти; 

за съставяне на актове и протоколи по време на 

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

ПИПСМР/; 

Наредби № 1 и № 2 
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� Други, приложими към предмета на поръчката

 

 Навсякъде в документацията

изключение – модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или 

производство, да се разбират и еквивалентни, като са задължителни само 

съответните технически характеристики. Могат да се оф

еквивалентни, т.е. отговарящи на същите технически параметри.

 Навсякъде в документацията

стандарти, които въвеждат европейски, международни стандарти, европейски 

технически одобрения или общи

еталони на европейски стандартизационни органи, се прилагат и съответните 

еквиваленти. 

 За всички посочени стандарти се прилагат съответните последни издания. Ако 

за посочен в настоящата спецификация стандарт 

същото е валидно. 

 Всички документи, касаещи строителната дейност се изготвят и представят 

на български език. Всички сертификати, протоколи и др., освидетелстващи 

качеството и техническите характеристики на материалите и изд

обстоятелства, се предоставят в заверен превод на български език, ако оригиналите 

са на друг, различен от български език. Изпълнителят носи отговорност за верността 

на превода. При констатирано несъответствие, всички произтичащи от това ще

пропуснати ползи са изцяло за сметка на Изпълнителя.

 Спецификацията по никакъв начин не ограничава или отменя отговорностите 

на Изпълнителя, които са посочени в действащите нормативни документи.

 За неуредени в настоящата спецификация въпроси се прил

нормативната уредба. 

 

ІV. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

 Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст, с капацитет 8 места, в 

урегулиран поземлен имот УПИ 

строителство, кв.1913 по регулационния план на  гр. Дупница, (имот с идентификатор 

№ 68789.30.4 по КК на гр.Дупница)

Техническото задание за проектиране е структурирано съгласно 

инвестиционното намерение на Община Дупница за изграждане на Преходно жилище 

за деца. 

При проектирането е необходимо да се обърне особено внимание на 

функционалното решение при разработването на проекта, използването на съвременни 

технологични решения, инсталации и мат

обитаване на децата и работа на обслужващия персонал, както и възможност за 

използване на сградата от хора в неравностойно положение.

Проектът да третира сградата, цялостно решение на терена и ограда. 

Конкретните проектни решения да бъдат разработени в достатъчна степен за цялостно 

изпълнение на всички СМР, включително подробни количествени сметки по всички 

специалности и трябва да осигурят възможност за възлагане на строителството чрез 

процедура по Закона за общ
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приложими към предмета на поръчката. 

документациятаспецификацията, където е посочено по 

модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или 

производство, да се разбират и еквивалентни, като са задължителни само 

съответните технически характеристики. Могат да се оферират всички други 

еквивалентни, т.е. отговарящи на същите технически параметри. 

документациятаспецификацията, където са посочени български 

стандарти, които въвеждат европейски, международни стандарти, европейски 

технически одобрения или общи технически спецификации, или други технически 

еталони на европейски стандартизационни органи, се прилагат и съответните 

За всички посочени стандарти се прилагат съответните последни издания. Ако 

за посочен в настоящата спецификация стандарт има последващо по

Всички документи, касаещи строителната дейност се изготвят и представят 

на български език. Всички сертификати, протоколи и др., освидетелстващи 

качеството и техническите характеристики на материалите и изд

обстоятелства, се предоставят в заверен превод на български език, ако оригиналите 

са на друг, различен от български език. Изпълнителят носи отговорност за верността 

на превода. При констатирано несъответствие, всички произтичащи от това ще

пропуснати ползи са изцяло за сметка на Изпълнителя. 

Спецификацията по никакъв начин не ограничава или отменя отговорностите 

на Изпълнителя, които са посочени в действащите нормативни документи.

За неуредени в настоящата спецификация въпроси се прилагат изискванията на 

ІV. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст, с капацитет 8 места, в 

урегулиран поземлен имот УПИ II – 449, за обществено обслужване и жилищно 

строителство, кв.1913 по регулационния план на  гр. Дупница, (имот с идентификатор 

№ 68789.30.4 по КК на гр.Дупница), с площ от 2521 кв.м. 

Техническото задание за проектиране е структурирано съгласно 

то намерение на Община Дупница за изграждане на Преходно жилище 

При проектирането е необходимо да се обърне особено внимание на 

функционалното решение при разработването на проекта, използването на съвременни 

технологични решения, инсталации и материали, за създаване на оптимални условия за 

обитаване на децата и работа на обслужващия персонал, както и възможност за 

използване на сградата от хора в неравностойно положение. 

Проектът да третира сградата, цялостно решение на терена и ограда. 

е проектни решения да бъдат разработени в достатъчна степен за цялостно 

изпълнение на всички СМР, включително подробни количествени сметки по всички 

специалности и трябва да осигурят възможност за възлагане на строителството чрез 

ествените поръчки.  

 

15 
” , финансиран по ОП“Региони в 

5.001”Подкрепа за деинституционализация на 

съдържанието на публикацията се носи от 
се счита, че този документ отразява официалното становище 

, където е посочено по 

модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или 

производство, да се разбират и еквивалентни, като са задължителни само 

ерират всички други 

, където са посочени български 

стандарти, които въвеждат европейски, международни стандарти, европейски 

технически спецификации, или други технически 

еталони на европейски стандартизационни органи, се прилагат и съответните 

За всички посочени стандарти се прилагат съответните последни издания. Ако 

има последващо по-ново издание, 

Всички документи, касаещи строителната дейност се изготвят и представят 

на български език. Всички сертификати, протоколи и др., освидетелстващи 

качеството и техническите характеристики на материалите и изделията или други 

обстоятелства, се предоставят в заверен превод на български език, ако оригиналите 

са на друг, различен от български език. Изпълнителят носи отговорност за верността 

на превода. При констатирано несъответствие, всички произтичащи от това щети и 

Спецификацията по никакъв начин не ограничава или отменя отговорностите 

на Изпълнителя, които са посочени в действащите нормативни документи. 

агат изискванията на 

Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст, с капацитет 8 места, в 

449, за обществено обслужване и жилищно 

строителство, кв.1913 по регулационния план на  гр. Дупница, (имот с идентификатор 

Техническото задание за проектиране е структурирано съгласно 

то намерение на Община Дупница за изграждане на Преходно жилище 

При проектирането е необходимо да се обърне особено внимание на 

функционалното решение при разработването на проекта, използването на съвременни 

ериали, за създаване на оптимални условия за 

обитаване на децата и работа на обслужващия персонал, както и възможност за 

Проектът да третира сградата, цялостно решение на терена и ограда. 

е проектни решения да бъдат разработени в достатъчна степен за цялостно 

изпълнение на всички СМР, включително подробни количествени сметки по всички 

специалности и трябва да осигурят възможност за възлагане на строителството чрез 
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Изисквания към инвестиционния проект в съответствие с действащата 

нормативна уредба: 

 

1. Общи изисквания:

Сградата на Преходното жилище да се проектира на 1 етаж, с капацитет 8 деца. 

Съгласно чл. 137 ал.1 т.5 буква “а” от ЗУТ и чл.10 ал.1 т.1 от Наредба 

№1/30.07.2003 г., (последно изменение 2012 год.) на МРРБ за номенклатурата на 

видовете строежи, строежът на преходното жилище е 

Проектната документация да се изготви в техн

без които не може да бъде изпълнено строителството, цялостна подробна количествена 

и стойностна сметка за строежа, съгласно Наредба №4/21.05.2001 г. на МРРБ.

Техническият проект ще подлежи на съгласуване и одобряване и ще 

за издаване на разрешение за строеж.

 

1.1. Част „АРХИТЕКТУРА
 

Обемно–планировъчното решение трябва да е съобразено с конкретното 

изискване на капацитета на Преходно жилище, определено с настоящето задание общо 

за 8 деца. 

Строежа следва да отго

интензивност на застряване 

макс. 60%, Позел. (плътност на озеленяване) 

от Наредба №7 от 2003г. за ПНУО

Преходното жилище да се състои от помещения, които териториално и 

функционално са обединени в самостоятелен обект, предназначен за задоволяване 

нуждите на потребителите.  

Препоръчително е сградата да се проектира на един етаж. В случай, че е 

необходимо изграждане и на втори етаж, нивата да бъдат свързани с вътрешна стълба и 

асансьор, който да е оразмерен за инвалидни колички. Да не се предвиждат 

лоджии/балкони към стаите/спалните на втория етаж.

Сградата да съответства на архитектурата на сградите в б

хармонизира на околната среда в района, където ще се изгражда 

като специална, т.е. да отговаря на общата архитектурна стилистика на околните сгради 

или на съвременното строителство в района, в който се изгражда; 

Сградата да разполага с прилежаща територия (дворно място), която се 

обособява като част от услугата, и да има лесен достъп до външните прилежащи 

пространства; 

Сградата да осигурява подходящи условя за живот на деца на тази възраст;

Сградата и разположението на 

условия за живот близки до семейните;

Сградата да осигурява лични помещения, помещения за ежедневни дейности в 

малка група и помещения за общи занимания;

Сградата да осигурява лесно наблюдение на обитателите, о

персонала, и възможност за лесен достъп до всяко помещение;

Архитектурното решение да предвижда само източно, югоизточно, южно, 

югозападно, западно изложение на спалните помещения, дневната и трапезарията (без 

североизточно, северно и северозап
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Изисквания към инвестиционния проект в съответствие с действащата 

Общи изисквания: 

Сградата на Преходното жилище да се проектира на 1 етаж, с капацитет 8 деца. 

Съгласно чл. 137 ал.1 т.5 буква “а” от ЗУТ и чл.10 ал.1 т.1 от Наредба 

№1/30.07.2003 г., (последно изменение 2012 год.) на МРРБ за номенклатурата на 

видовете строежи, строежът на преходното жилище е V категория. 

Проектната документация да се изготви в техническа фаза с характерни детайли, 

без които не може да бъде изпълнено строителството, цялостна подробна количествена 

и стойностна сметка за строежа, съгласно Наредба №4/21.05.2001 г. на МРРБ.

Техническият проект ще подлежи на съгласуване и одобряване и ще 

за издаване на разрешение за строеж. 

АРХИТЕКТУРА” 

планировъчното решение трябва да е съобразено с конкретното 

изискване на капацитета на Преходно жилище, определено с настоящето задание общо 

Строежа следва да отговаря на устройствените показатели: Кинт.(коефициент на 

интензивност на застряване -  макс 1,2; max 2 етажа, Пл (плътност на застрояване)

макс. 60%, Позел. (плътност на озеленяване) – не по-малко от 40%, съгласно чл.19, ал.1 

от Наредба №7 от 2003г. за ПНУОВТУЗ. 

Преходното жилище да се състои от помещения, които териториално и 

функционално са обединени в самостоятелен обект, предназначен за задоволяване 

 

Препоръчително е сградата да се проектира на един етаж. В случай, че е 

мо изграждане и на втори етаж, нивата да бъдат свързани с вътрешна стълба и 

асансьор, който да е оразмерен за инвалидни колички. Да не се предвиждат 

лоджии/балкони към стаите/спалните на втория етаж. 

Сградата да съответства на архитектурата на сградите в б

хармонизира на околната среда в района, където ще се изгражда – 

като специална, т.е. да отговаря на общата архитектурна стилистика на околните сгради 

или на съвременното строителство в района, в който се изгражда;  

разполага с прилежаща територия (дворно място), която се 

обособява като част от услугата, и да има лесен достъп до външните прилежащи 

Сградата да осигурява подходящи условя за живот на деца на тази възраст;

Сградата и разположението на помещенията да осигуряват домашна атмосфера и 

условия за живот близки до семейните; 

Сградата да осигурява лични помещения, помещения за ежедневни дейности в 

малка група и помещения за общи занимания; 

Сградата да осигурява лесно наблюдение на обитателите, о

персонала, и възможност за лесен достъп до всяко помещение; 

Архитектурното решение да предвижда само източно, югоизточно, южно, 

югозападно, западно изложение на спалните помещения, дневната и трапезарията (без 

североизточно, северно и северозападно). 
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5.001”Подкрепа за деинституционализация на 

съдържанието на публикацията се носи от 
се счита, че този документ отразява официалното становище 

Изисквания към инвестиционния проект в съответствие с действащата 

Сградата на Преходното жилище да се проектира на 1 етаж, с капацитет 8 деца.  

Съгласно чл. 137 ал.1 т.5 буква “а” от ЗУТ и чл.10 ал.1 т.1 от Наредба 

№1/30.07.2003 г., (последно изменение 2012 год.) на МРРБ за номенклатурата на 

ическа фаза с характерни детайли, 

без които не може да бъде изпълнено строителството, цялостна подробна количествена 

и стойностна сметка за строежа, съгласно Наредба №4/21.05.2001 г. на МРРБ. 

Техническият проект ще подлежи на съгласуване и одобряване и ще е основание 

планировъчното решение трябва да е съобразено с конкретното 

изискване на капацитета на Преходно жилище, определено с настоящето задание общо 

варя на устройствените показатели: Кинт.(коефициент на 

2 етажа, Пл (плътност на застрояване)- 

малко от 40%, съгласно чл.19, ал.1 

Преходното жилище да се състои от помещения, които териториално и 

функционално са обединени в самостоятелен обект, предназначен за задоволяване 

Препоръчително е сградата да се проектира на един етаж. В случай, че е 

мо изграждане и на втори етаж, нивата да бъдат свързани с вътрешна стълба и 

асансьор, който да е оразмерен за инвалидни колички. Да не се предвиждат 

Сградата да съответства на архитектурата на сградите в близост и да 

 да не се откроява 

като специална, т.е. да отговаря на общата архитектурна стилистика на околните сгради 

разполага с прилежаща територия (дворно място), която се 

обособява като част от услугата, и да има лесен достъп до външните прилежащи 

Сградата да осигурява подходящи условя за живот на деца на тази възраст; 

помещенията да осигуряват домашна атмосфера и 

Сградата да осигурява лични помещения, помещения за ежедневни дейности в 

Сградата да осигурява лесно наблюдение на обитателите, от страна на 

Архитектурното решение да предвижда само източно, югоизточно, южно, 

югозападно, западно изложение на спалните помещения, дневната и трапезарията (без 
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Проектът да гарантира лично пространство на обитателите, като 

препоръчително е да се обособят 2 единични  и 3 двойни спални. Да има санитарен 

възел с баня към всяка спалня.

В стаите всяко дете да разполага с места за съхранение на личните си вещи; 

Всяка стая да позволява, освен да се спи в нея, да се прекарва и време 

самостоятелно в други дейности (самостоятелна подготовка на учениците, слушане на 

музика, игра и др.); 

Стаите да осигуряват комфорт и на деца с двигателни увреждания 

условия за самостоятелност в придвижването и преместването;

Стаите да имат пряко странично осветление;

Спалните помещения да не са преходни (да не се минава през тях, за да се стигне 

до общи помещения или до санитарни възли). 

Общите помещения да са разположени

събиране на всички деца заедно, ориентацията в тях да е лесна, а достъпът 

безпрепятствен, вкл. на деца с двигателни увреждания и затруднена мобилност;

Общите помещения да имат пряко странично осветление;

Приготвянето на храна да става при домашни условия, като кухненското 

помещение гарантира добро поддържане на хигиената;

Кухнята да позволява участието на децата, вкл. в инвалидни колички, в 

готвенето или наблюдаването на приготвянето на храна;

Кухнята да е удобно и дирек

помещение); 

Мястото за хранене да осигурява условия всички деца да могат да се хранят 

заедно и едновременно. 

Баните и санитарните помещения да са осигурени с подвижни душове, 

терморегулатори, които регулират т

Светлата ширина на вратата на санитарните помещения да бъде най

см; 

Височината на мивките, ширината и височината на седалките на тоалетните да 

са съобразени с ползването им от деца със затруднена мобилност и такива на 

инвалидни колички и да са снабдени с ръкохватки по стените;

Достъпът на инвалидна количка до тоалетната и възможността за преместване от 

количката на седалката да е съобразен с изискванията на Наредба № 4 за проектиране, 

изпълнение и поддържане на строежите в съот

среда на населението, включително за хората с увреждания/ 14.07.2009 год.

Крановете в баните, тоалетните и кухнята да имат температурни релета;

За персонала да се осигури самостоятелна тоалетна с мивка.
 

Изисквания по отношение на помещения и площи

Вид 
помещенията

Спални помещения 

индивидуални и са за не повече от 2 деца. 

Всяко дете разполага със самостоятелно 

легло, гардероб, шкафче за лични вещи. 

Пространството осигурява уютна 
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Проектът да гарантира лично пространство на обитателите, като 

препоръчително е да се обособят 2 единични  и 3 двойни спални. Да има санитарен 

възел с баня към всяка спалня. 

В стаите всяко дете да разполага с места за съхранение на личните си вещи; 

Всяка стая да позволява, освен да се спи в нея, да се прекарва и време 

самостоятелно в други дейности (самостоятелна подготовка на учениците, слушане на 

Стаите да осигуряват комфорт и на деца с двигателни увреждания 

ия за самостоятелност в придвижването и преместването; 

Стаите да имат пряко странично осветление; 

Спалните помещения да не са преходни (да не се минава през тях, за да се стигне 

до общи помещения или до санитарни възли).  

Общите помещения да са разположени и оразмерени така, че да осигуряват 

събиране на всички деца заедно, ориентацията в тях да е лесна, а достъпът 

безпрепятствен, вкл. на деца с двигателни увреждания и затруднена мобилност;

Общите помещения да имат пряко странично осветление; 

храна да става при домашни условия, като кухненското 

помещение гарантира добро поддържане на хигиената; 

Кухнята да позволява участието на децата, вкл. в инвалидни колички, в 

готвенето или наблюдаването на приготвянето на храна; 

Кухнята да е удобно и директно свързана с мястото за хранене (в едно общо 

Мястото за хранене да осигурява условия всички деца да могат да се хранят 

Баните и санитарните помещения да са осигурени с подвижни душове, 

терморегулатори, които регулират топлината на водата;  

Светлата ширина на вратата на санитарните помещения да бъде най

Височината на мивките, ширината и височината на седалките на тоалетните да 

са съобразени с ползването им от деца със затруднена мобилност и такива на 

и колички и да са снабдени с ръкохватки по стените; 

Достъпът на инвалидна количка до тоалетната и възможността за преместване от 

количката на седалката да е съобразен с изискванията на Наредба № 4 за проектиране, 

изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна 

среда на населението, включително за хората с увреждания/ 14.07.2009 год.

Крановете в баните, тоалетните и кухнята да имат температурни релета;

За персонала да се осигури самостоятелна тоалетна с мивка. 

ношение на помещения и площи 

Описание, изисквания към 
помещенията 

Спалните помещения са 

индивидуални и са за не повече от 2 деца. 

Всяко дете разполага със самостоятелно 

легло, гардероб, шкафче за лични вещи. 

Пространството осигурява уютна 
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Проектът да гарантира лично пространство на обитателите, като 

препоръчително е да се обособят 2 единични  и 3 двойни спални. Да има санитарен 

В стаите всяко дете да разполага с места за съхранение на личните си вещи;  

Всяка стая да позволява, освен да се спи в нея, да се прекарва и време 

самостоятелно в други дейности (самостоятелна подготовка на учениците, слушане на 

Стаите да осигуряват комфорт и на деца с двигателни увреждания – да създават 

Спалните помещения да не са преходни (да не се минава през тях, за да се стигне 

и оразмерени така, че да осигуряват 

събиране на всички деца заедно, ориентацията в тях да е лесна, а достъпът 

безпрепятствен, вкл. на деца с двигателни увреждания и затруднена мобилност; 

храна да става при домашни условия, като кухненското 

Кухнята да позволява участието на децата, вкл. в инвалидни колички, в 

тно свързана с мястото за хранене (в едно общо 

Мястото за хранене да осигурява условия всички деца да могат да се хранят 

Баните и санитарните помещения да са осигурени с подвижни душове, 

Светлата ширина на вратата на санитарните помещения да бъде най-малко 80 

Височината на мивките, ширината и височината на седалките на тоалетните да 

са съобразени с ползването им от деца със затруднена мобилност и такива на 

Достъпът на инвалидна количка до тоалетната и възможността за преместване от 

количката на седалката да е съобразен с изискванията на Наредба № 4 за проектиране, 

ветствие с изискванията за достъпна 

среда на населението, включително за хората с увреждания/ 14.07.2009 год. 

Крановете в баните, тоалетните и кухнята да имат температурни релета; 

площ 
(мин.) 

площ 
(препоръчи
телна) 

64 80 
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атмосфера на лицата и не затруднява 

свободното им придвижване. (8

м2/потребител)

Санитарни помещения с 

баня помещение към всяка спалня (3,5

Санитарно помещение с 

баня за персонала 

Стая за персонала 

Кухня и трапезария (кът 

за хранене)/дневна стая. необходимото за съхранение и приготвяне 

на храна и хранене оборудване, домакински 

електроуреди, съдове и прибори. (10м2 

кухня). Трапезария/дневна стая (3

потребител), където през деня могат се 

събират всички деца. В дневната са

разположени библиотека, аудио

техника, шкаф за играчки и кът за игра, 

подходящи маси и столове, удобна и мека 

мебел за разговори и почивка.

се случва  заедно с възпитателите и 

другите членове на персонала или 

до

Втора дневна стая 

препоръчително. 

Мокро помещение 

кв.м)

Обслужваща площ 

склад и т.н

Индикативна обща разгъната

 

 

Изисквания по отношение на оборудване/обзавеждане

Обзавеждането да осигурява безопасна и сигурна среда за децата 

детайли с остри ръбове; 

Мебелировката да осигурява домашен уют и комфорт и да позволява личните 

вещи да се съхраняват  в гардероби, нощни шкафчета и етажерки, а общите 

скринове, шкафове за книги, играчки и др.);

Разположението на мебелите да осигурява лесно преминаване на деца със 

затруднена мобилност през всички помещения, ползвани от тях;

Мебелите да са съобразени с функцията на помещенията и с възрастовата група 

на децата, които ще ги ползват;

Да се избягват мебели, постелки, драперии и завеси, които позволяват събиране 

на прах и създават риск от алергии;
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атмосфера на лицата и не затруднява 

свободното им придвижване. (8-10 

м2/потребител) 

Препоръчително едно санитарно 

помещение към всяка спалня (3,5-4.5 м2) 

Само едно 

Само една 

Кухнята е обзаведена с 

необходимото за съхранение и приготвяне 

на храна и хранене оборудване, домакински 

електроуреди, съдове и прибори. (10м2 

кухня). Трапезария/дневна стая (3-4 м2/ 

потребител), където през деня могат се 

събират всички деца. В дневната са 

разположени библиотека, аудио-визуална 

техника, шкаф за играчки и кът за игра, 

подходящи маси и столове, удобна и мека 

мебел за разговори и почивка. 

Дневната да позволява храненето да 

се случва  заедно с възпитателите и 

другите членове на персонала или 

доброволци. 

 

Наличието на втора дневна е 

препоръчително.  

За пране, сушене и гладене (10 – 12 

кв.м) 

Коридори, стълбища, входно фоайе, 

склад и т.н 

Индикативна обща разгъната-застроена площ (РЗП), м2 

Изисквания по отношение на оборудване/обзавеждане 

Обзавеждането да осигурява безопасна и сигурна среда за децата 

Мебелировката да осигурява домашен уют и комфорт и да позволява личните 

съхраняват  в гардероби, нощни шкафчета и етажерки, а общите 

скринове, шкафове за книги, играчки и др.); 

Разположението на мебелите да осигурява лесно преминаване на деца със 

затруднена мобилност през всички помещения, ползвани от тях; 

да са съобразени с функцията на помещенията и с възрастовата група 

на децата, които ще ги ползват; 

Да се избягват мебели, постелки, драперии и завеси, които позволяват събиране 

на прах и създават риск от алергии; 
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14 18 

4 4,5 

14 18 

необходимото за съхранение и приготвяне 

на храна и хранене оборудване, домакински 

Дневната да позволява храненето да 

34 42 

  16 

10 12 

Коридори, стълбища, входно фоайе,   

180 230 

Обзавеждането да осигурява безопасна и сигурна среда за децата – да няма 

Мебелировката да осигурява домашен уют и комфорт и да позволява личните 

съхраняват  в гардероби, нощни шкафчета и етажерки, а общите – в бюфети, 

Разположението на мебелите да осигурява лесно преминаване на деца със 

да са съобразени с функцията на помещенията и с възрастовата група 

Да се избягват мебели, постелки, драперии и завеси, които позволяват събиране 
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Да бъде предвиден подвижен параванза осигу

необходимост. 

Да има осигурени най
 

1.2. Част „ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ”
 

Във връзка с бъдещото проектиране е необходимо инженерно

проучвания да включват следното:

1. Геолого-литоложки строеж на земната основа, посредством проучвателни 

сондажи, подробно описание на физико

геопланове, изграждащи проучвания участък (чрез лабораторни изследвания, 

акредитирана лаборатория) да се направи о

нарушени и монолитни, както и да се състави напречен профил на отделните 

разновидности и техните якостно

2. Хидрогеоложки условия, наличие на подземни води. Определяне нивото на 

подземните води, посока на подземния поток, очакван водоприток по време на 

изкопите и строително-монтажните работи.
 

Резултатите от проучването да бъдат представени в инженерно

доклад, включващ характеристиките на земната основа, установени нива на подземни 

води, тяхната корозионна агресивност към желязото и агресивност към бетона, 

сеизмични условия, съгласно EN 1998 Еврокод 8 „Проектиране на конструкциите за 

сеизмични въздействия”. 

Проучването може да бъде допълнено и със съществуващи архивни материали 

от предишни проучвания за съоръжения, които се намират в близост до бъдещата 

постройка. 

Сондажните проучвания да се извършат на предварително обозначени места, 

съгласно нуждите на конструктивния проект.

След извършване на инженерно

бъдат обобщени в инженерно

 

 

 

 

1.3. Част „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ”
 
Конструктивният проект да се разработи съобразно проекта по част 

"Архитектурна", изхождайки от данните отразени в проекта по част "Инженерна 

геология и хидрогеология”. 

При разработката на проекта по част „Строителни конструкции” да се осигури 

надеждността (носимоспособност, експлоатационна годност и дълготрайност) на 

конструкцията и на земната основа при експлоатационни и сеизмични въздействия.

Конструкцията да удовлетворява изискванията на чл. 169 от ЗУТ. Конструкцията 

следва да се осигури чрез: 

- избиране на подходящи строителни продукти;

- избор на подходяща конструктивна схема, начин на фундиране, методи за 

изчисляване и конструиране;
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Да бъде предвиден подвижен параванза осигуряване на уединение в стаите при 

Да има осигурени най-малко 2 високи легла с твърд матрак (ортопедичен).

Част „ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ” 

Във връзка с бъдещото проектиране е необходимо инженерно

проучвания да включват следното: 

литоложки строеж на земната основа, посредством проучвателни 

сондажи, подробно описание на физико-механичните показатели на отделните 

геопланове, изграждащи проучвания участък (чрез лабораторни изследвания, 

акредитирана лаборатория) да се направи обследване на необходимия брой проби 

нарушени и монолитни, както и да се състави напречен профил на отделните 

разновидности и техните якостно-деформационни свойства. 

2. Хидрогеоложки условия, наличие на подземни води. Определяне нивото на 

посока на подземния поток, очакван водоприток по време на 

монтажните работи. 

Резултатите от проучването да бъдат представени в инженерно

доклад, включващ характеристиките на земната основа, установени нива на подземни 

тяхната корозионна агресивност към желязото и агресивност към бетона, 

сеизмични условия, съгласно EN 1998 Еврокод 8 „Проектиране на конструкциите за 

Проучването може да бъде допълнено и със съществуващи архивни материали 

и проучвания за съоръжения, които се намират в близост до бъдещата 

Сондажните проучвания да се извършат на предварително обозначени места, 

съгласно нуждите на конструктивния проект. 

След извършване на инженерно-геоложките и хидрогеоложките проуч

бъдат обобщени в инженерно-геоложки и хидрогеоложки доклад. 

Част „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” 

Конструктивният проект да се разработи съобразно проекта по част 

"Архитектурна", изхождайки от данните отразени в проекта по част "Инженерна 

 

При разработката на проекта по част „Строителни конструкции” да се осигури 

надеждността (носимоспособност, експлоатационна годност и дълготрайност) на 

конструкцията и на земната основа при експлоатационни и сеизмични въздействия.

трукцията да удовлетворява изискванията на чл. 169 от ЗУТ. Конструкцията 

избиране на подходящи строителни продукти; 

избор на подходяща конструктивна схема, начин на фундиране, методи за 

изчисляване и конструиране; 
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ряване на уединение в стаите при 

малко 2 високи легла с твърд матрак (ортопедичен). 

Във връзка с бъдещото проектиране е необходимо инженерно-геоложките 

литоложки строеж на земната основа, посредством проучвателни 

механичните показатели на отделните 

геопланове, изграждащи проучвания участък (чрез лабораторни изследвания, 

бследване на необходимия брой проби – 

нарушени и монолитни, както и да се състави напречен профил на отделните 

2. Хидрогеоложки условия, наличие на подземни води. Определяне нивото на 

посока на подземния поток, очакван водоприток по време на 

Резултатите от проучването да бъдат представени в инженерно-геоложки 

доклад, включващ характеристиките на земната основа, установени нива на подземни 

тяхната корозионна агресивност към желязото и агресивност към бетона, 

сеизмични условия, съгласно EN 1998 Еврокод 8 „Проектиране на конструкциите за 

Проучването може да бъде допълнено и със съществуващи архивни материали 

и проучвания за съоръжения, които се намират в близост до бъдещата 

Сондажните проучвания да се извършат на предварително обозначени места, 

геоложките и хидрогеоложките проучвания, да 

Конструктивният проект да се разработи съобразно проекта по част 

"Архитектурна", изхождайки от данните отразени в проекта по част "Инженерна 

При разработката на проекта по част „Строителни конструкции” да се осигури 

надеждността (носимоспособност, експлоатационна годност и дълготрайност) на 

конструкцията и на земната основа при експлоатационни и сеизмични въздействия. 

трукцията да удовлетворява изискванията на чл. 169 от ЗУТ. Конструкцията 

избор на подходяща конструктивна схема, начин на фундиране, методи за 
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- спазване на действащата нормативна база;

- пълнота на работния проект.

Конструктивния проект да се изготви на базата на:

 - архитектурния проект

-  хидрогеоложкия доклад

Конструктивния проект да се съгласува с проектите по всички части .

При изработването на 

момента на проектирането нормативна база:

- Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти(изм. ДВ бр.85 от 27.10.2009 г.) ;

- Наредба № 1 от 1996 г. за проектиране на плоск

- Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции"

- Наредба № 3 от 2004 г. за основни положения за проектиране на конструкциите 

на строежите и за въздействия върху тях;

- Наредба № РД-02-20

земетръсни райони; 

- Наредба № 4/2009 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 

включително за хора с увреждания;

- Наредба за управление на стро

строителни материали, приета с ПМС № 277 от 05.11.2012г.;

- Наредба № РД-02

конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на 

строителни конструкции. 

 

Конструктивният проект да съдържа:

- Обяснителна записка със съдържание съгласно чл.56 от Наредба № 4/2001 г. на 

МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти .

- Статически и динамически изчисления и оразмеряване за ос

конструкцията на вертикални и хоризонтални въздействия;

- Чертежи и детайли в необходимия обем;

- Да се покажат и котират и съгласуват със специалностите всички 

инсталационни отвори в плана на основите и кофражните планове;

 

Конструктивният пр

„Конструктивна”. 

 

1.4  Част „ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ”
 

Проектът по част „ВиК” да се изготви след оглед на място от проектанта и 

съгласно изискванията на : 

 -  Норми за проектиране на водопроводни и канали

 -Наредба №4/2005 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 

сградни водопроводни и канализационни инсталации; 

-Наредба №РД-02-20

експлоатация на сградни водопроводни и канализа
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на действащата нормативна база; 

пълнота на работния проект. 

Конструктивния проект да се изготви на базата на: 

архитектурния проект 

хидрогеоложкия доклад 

Конструктивния проект да се съгласува с проектите по всички части .

При изработването на конструктивния проект да се спазва действащата в 

момента на проектирането нормативна база: 

Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти(изм. ДВ бр.85 от 27.10.2009 г.) ; 

Наредба № 1 от 1996 г. за проектиране на плоско фундиране на МРРБ;

Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции"

Наредба № 3 от 2004 г. за основни положения за проектиране на конструкциите 

на строежите и за въздействия върху тях; 

20-2/27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в 

Наредба № 4/2009 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 

включително за хора с увреждания; 

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали, приета с ПМС № 277 от 05.11.2012г.; 

02-20-19/2011г. на МРРБ за проектиране на строителните 

конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на 

Конструктивният проект да съдържа: 

Обяснителна записка със съдържание съгласно чл.56 от Наредба № 4/2001 г. на 

МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти . 

Статически и динамически изчисления и оразмеряване за ос

конструкцията на вертикални и хоризонтални въздействия; 

Чертежи и детайли в необходимия обем; 

Да се покажат и котират и съгласуват със специалностите всички 

инсталационни отвори в плана на основите и кофражните планове; 

Конструктивният проект да бъде одобрен от технически контрол по част 

1.4  Част „ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ” 

Проектът по част „ВиК” да се изготви след оглед на място от проектанта и 

Норми за проектиране на водопроводни и канализационни системи; 

Наредба №4/2005 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 

сградни водопроводни и канализационни инсталации;  

20-8/2013г. на МРРБ за проектиране, изграждане и 

експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации; 
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Конструктивния проект да се съгласува с проектите по всички части . 

конструктивния проект да се спазва действащата в 

Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

о фундиране на МРРБ; 

Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции" 

Наредба № 3 от 2004 г. за основни положения за проектиране на конструкциите 

на сгради и съоръжения в 

Наредба № 4/2009 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 

ителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

19/2011г. на МРРБ за проектиране на строителните 

конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на 

Обяснителна записка със съдържание съгласно чл.56 от Наредба № 4/2001 г. на 

Статически и динамически изчисления и оразмеряване за осигуряване на 

Да се покажат и котират и съгласуват със специалностите всички 

оект да бъде одобрен от технически контрол по част 

Проектът по част „ВиК” да се изготви след оглед на място от проектанта и 

зационни системи;  

Наредба №4/2005 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 

8/2013г. на МРРБ за проектиране, изграждане и 

ционни инсталации; -Наредба №1з-
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1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР и МРРБ за строително

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба № 4/2009 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 

включително за хора с увреждания;

- Наредба № 4/2004г. на МРРБ за условията и реда за присъединяване на 

потребителите и за ползване на ВиК системите;

- Наредба № 4/2001г. на МРРБ за 

проекти. 
 

Външни ВиК връзки

 

Да се проектират външни ВиК връзки 

канализационно отклонение, предвид изходни данни за проектиране от „ВиК Дупница“ 

ЕООД  

 

Вътрешни „ВиК” инсталации

 

Вътрешната водопроводна инсталация да се проектира с полипропиленови 

тръби като главната хоризонтална мрежа и вертикалните клонове за топла и 

циркулационна вода се проектират от РР тръби с алуминиева вложка. На необходимите 

места да се поставят спирателни кр

 

При проектирането на инсталацията за студена и топла вода, трябва 

задължително да се спазват изискванията за:

- осигуряване на нормално водоподаване до всички водочерпни кранове;

- недопускане на неиконом

водата; 

- мерки за недопускане нивото на шума да превишава определените норми от 

Наредба №6 от 2006 г. на МЗ и МОСВ;

- осигуряване защита от замръзване;

- осигуряване на начини за пълно източване на водочерпнит

- да се захранят с вода всички санитарни прибори, предвидени в архитектурния 

проект. 

 

Съгласно Наредба №1з

и МРРБ за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при

пожар на всички необходими места да се предвиди пожарогасителни инсталации или 

пожаротехнически средства (при необходимост).

 

Захранването с топла вода да се осъществи от тривалентен бойлер за топла вода. 

 

Канализационна инсталация:

- Да се отводнят всич

проект. 
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1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР и МРРБ за строително

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

Наредба № 4/2009 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 

включително за хора с увреждания; 

Наредба № 4/2004г. на МРРБ за условията и реда за присъединяване на 

потребителите и за ползване на ВиК системите; 

Наредба № 4/2001г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

Външни ВиК връзки 

Да се проектират външни ВиК връзки - сградно водопроводно и сградно 

канализационно отклонение, предвид изходни данни за проектиране от „ВиК Дупница“ 

Вътрешни „ВиК” инсталации 

трешната водопроводна инсталация да се проектира с полипропиленови 

тръби като главната хоризонтална мрежа и вертикалните клонове за топла и 

циркулационна вода се проектират от РР тръби с алуминиева вложка. На необходимите 

места да се поставят спирателни кранове за зониране на водопроводите и лесен ремонт.

При проектирането на инсталацията за студена и топла вода, трябва 

задължително да се спазват изискванията за: 

осигуряване на нормално водоподаване до всички водочерпни кранове;

недопускане на неикономично високи скорости и зони със застояване на

мерки за недопускане нивото на шума да превишава определените норми от 

Наредба №6 от 2006 г. на МЗ и МОСВ; 

осигуряване защита от замръзване; 

осигуряване на начини за пълно източване на водочерпните кранове;

да се захранят с вода всички санитарни прибори, предвидени в архитектурния 

Съгласно Наредба №1з-1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР 

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при

пожар на всички необходими места да се предвиди пожарогасителни инсталации или 

пожаротехнически средства (при необходимост). 

Захранването с топла вода да се осъществи от тривалентен бойлер за топла вода. 

Канализационна инсталация: 

Да се отводнят всички санитарни прибори,  предвидени в архитектурния 
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1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР и МРРБ за строително-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

Наредба № 4/2009 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 

Наредба № 4/2004г. на МРРБ за условията и реда за присъединяване на 

обхвата и съдържанието на инвестиционните 

сградно водопроводно и сградно 

канализационно отклонение, предвид изходни данни за проектиране от „ВиК Дупница“ 

трешната водопроводна инсталация да се проектира с полипропиленови 

тръби като главната хоризонтална мрежа и вертикалните клонове за топла и 

циркулационна вода се проектират от РР тръби с алуминиева вложка. На необходимите 

анове за зониране на водопроводите и лесен ремонт. 

При проектирането на инсталацията за студена и топла вода, трябва 

осигуряване на нормално водоподаване до всички водочерпни кранове; 

ично високи скорости и зони със застояване на 

мерки за недопускане нивото на шума да превишава определените норми от 

е кранове; 

да се захранят с вода всички санитарни прибори, предвидени в архитектурния 

1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР 

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар на всички необходими места да се предвиди пожарогасителни инсталации или 

Захранването с топла вода да се осъществи от тривалентен бойлер за топла вода.  

ки санитарни прибори,  предвидени в архитектурния 
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1.5. Част „ЕЛЕКТРО”
 

Работният проект да съдържа схеми на ел. табла, чертежи, светлотехнически 

изчисления в необходимия обем, подробна количествена сметка и да обхваща следните 

видове /три и пет проводни / инсталации:

 

Външно ел.захранване:

Начинът на електроснабдяване на ТП ще бъде предписан от ЧЕЗ допълнително 

след представяне на цялостен проект по част Електро.

 

Вътрешни електрически инсталации:

Да бъдат съобразени с функционалното 

отразени в проектното решение по част „Архитектура”.

 

Силова инсталация:

ГРТ за новопроектираната сграда да се проектира с работна и дежурна шинна 

система. Всички консуматори изискващи непрекъснато захранване да се свържат пр

прекъсвачите на съответните табла.

 

Да се проектират етажни разпределителни табла с автоматични предпазители.

За всички ОВ, ВиК и други технологични съоръжения да се предвиди 

eлектрозахранване от локални силови табла.

Електроинсталация за захранване за

отразени в проектното решение по част „Архитектура”.

 

Осветителна инсталация и ел.инсталация за контакти с общо 

предназначение: 

 Работно осветление 

пространството, с изискванията за енергийна ефективност и да се постига 

необходимата нормена осветенос по Наредба №3/05.02.2007г.на МЗ за Здравните 

изисквания към детските градини,Раздел ІV. Да се приложат светлотехнически 

изчисления за всички работни помещения.

 

Евакуационно осветление

по пътя на евакуация и на всички изходи да се монтират указателни светлинни тела с 

вградени акумулаторни батерии с време на разряд не по

EXIT" или насочващи стрелки п

Аварийното осветление да бъде част от общото осветление.

Ключовете, контактите и бойлерните табла се монтират на височина Н=1,20м от 

готов под. Всички контакти в спалните помещения и в занималните се комплектоват 

със защитни капачки. 

Да се предвиди външно осветление. Да се проектира и дворно осветление с 

енегоспестяващи лампи и метални стълбчета с височина 3 м.

 

Слаботокови инсталации

                                                                                                    
                                                             

Този документ е съъздаден в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0052“Подай ръка” , финансиран по ОП“Региони в 

процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001”Подкрепа за деинституционализация на 
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Част „ЕЛЕКТРО” 

Работният проект да съдържа схеми на ел. табла, чертежи, светлотехнически 

изчисления в необходимия обем, подробна количествена сметка и да обхваща следните 

проводни / инсталации: 

Външно ел.захранване: 

Начинът на електроснабдяване на ТП ще бъде предписан от ЧЕЗ допълнително 

след представяне на цялостен проект по част Електро. 

Вътрешни електрически инсталации: 

Да бъдат съобразени с функционалното предназначение на помещенията, 

отразени в проектното решение по част „Архитектура”. 

Силова инсталация: 

ГРТ за новопроектираната сграда да се проектира с работна и дежурна шинна 

система. Всички консуматори изискващи непрекъснато захранване да се свържат пр

прекъсвачите на съответните табла. 

Да се проектират етажни разпределителни табла с автоматични предпазители.

За всички ОВ, ВиК и други технологични съоръжения да се предвиди 

eлектрозахранване от локални силови табла. 

Електроинсталация за захранване за отделните елементи за достъпна среда, 

отразени в проектното решение по част „Архитектура”. 

Осветителна инсталация и ел.инсталация за контакти с общо 

Работно осветление - да бъде съобразено с функциите на помещенията и 

зискванията за енергийна ефективност и да се постига 

необходимата нормена осветенос по Наредба №3/05.02.2007г.на МЗ за Здравните 

изисквания към детските градини,Раздел ІV. Да се приложат светлотехнически 

изчисления за всички работни помещения. 

о осветление – над всяка врата на помещенията и по коридорите 

по пътя на евакуация и на всички изходи да се монтират указателни светлинни тела с 

вградени акумулаторни батерии с време на разряд не по-малко от 30 мин. и надпис „ 

EXIT" или насочващи стрелки по посока на евакуацията. 

Аварийното осветление да бъде част от общото осветление. 

Ключовете, контактите и бойлерните табла се монтират на височина Н=1,20м от 

готов под. Всички контакти в спалните помещения и в занималните се комплектоват 

Да се предвиди външно осветление. Да се проектира и дворно осветление с 

енегоспестяващи лампи и метални стълбчета с височина 3 м. 

Слаботокови инсталации 

 

22 
” , финансиран по ОП“Региони в 

5.001”Подкрепа за деинституционализация на 

съдържанието на публикацията се носи от 
се счита, че този документ отразява официалното становище 

Работният проект да съдържа схеми на ел. табла, чертежи, светлотехнически 

изчисления в необходимия обем, подробна количествена сметка и да обхваща следните 

Начинът на електроснабдяване на ТП ще бъде предписан от ЧЕЗ допълнително 

предназначение на помещенията, 

ГРТ за новопроектираната сграда да се проектира с работна и дежурна шинна 

система. Всички консуматори изискващи непрекъснато захранване да се свържат преди 

Да се проектират етажни разпределителни табла с автоматични предпазители. 

За всички ОВ, ВиК и други технологични съоръжения да се предвиди 

отделните елементи за достъпна среда, 

Осветителна инсталация и ел.инсталация за контакти с общо 

да бъде съобразено с функциите на помещенията и 

зискванията за енергийна ефективност и да се постига 

необходимата нормена осветенос по Наредба №3/05.02.2007г.на МЗ за Здравните 

изисквания към детските градини,Раздел ІV. Да се приложат светлотехнически 

над всяка врата на помещенията и по коридорите 

по пътя на евакуация и на всички изходи да се монтират указателни светлинни тела с 

малко от 30 мин. и надпис „ 

Ключовете, контактите и бойлерните табла се монтират на височина Н=1,20м от 

готов под. Всички контакти в спалните помещения и в занималните се комплектоват 

Да се предвиди външно осветление. Да се проектира и дворно осветление с 
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Телефонна инсталация, компютърна инсталация,интернет и кабелна телевизия, 

съобразно функционалното 

решение част „Архитектура”.

Да се предвиди изграждане на СОТ и видеонаблюдение.

 

Заземителна инсталация

Да бъде изпълнена с горещо поцинкована ст.шина 40/4, като общото импулсно 

съпротивление не трябва да н

Всички разпределителни табла и тоководещи части да се подсъединят към 

заземителната инсталация на сградата. За проверка на съпротивлението на 

заземителите да се предвидят контролни /ревизионни/ клеми.

 

Мълниезащитна инсталация

Мълниезащитата да бъде с изпреварващо действие. При проектирането да се 

спазват изискванията на: 

- Наредба № 3/2004г. на МЕЕР за устройство на електрическите уредби и 

електропроводните линии; 

- Наредба № 3/2007г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини

- Норми за проектиране на детски и учебно

- Наредба № 4/2010г. на МРРБ за мълниезащитата на сгради, външни 

съоръжения и открити пространства

- Наредба № 1/2010г.на МРРБ и МИЕТ за проектиране, изграждане и 

поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

- Наредба №1з-1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР и МРРБ 

за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба № 4/01.07.2009 г. на МРРБ за проектиране, изпъ

на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 

включително за хората с увреждания.

-Наредба № 4/2010 г. на МРРБ за мълниезащита на сгради, външни съоръжения 

и открити пространства. 

 

1.6. Част „ОВК"   
 

Отоплението да се предвиди с климатици.

 

Вентилация 

За всички помещения (санитарни възли, складове и др.) без прозорци да се 

предвиди смукателна вентилация.

 

За останалите помещения да се разработи необходимата вентилация, съгласно 

санитарно-хигиенните норми и 

 

Местата на изхвърляне и засмукване на пресен въздух да са на нормативно 

разстояние. Въздуховодите да се предвидят от поцинкована ламарина. При 

преминаване на въздуховоди през етажни плочи или от помещения с различна 

противопожарна устойчивост да се предвидят и противопожарни клапи.
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Телефонна инсталация, компютърна инсталация,интернет и кабелна телевизия, 

съобразно функционалното предназначение на помещенията отразено в проектно 

решение част „Архитектура”. 

Да се предвиди изграждане на СОТ и видеонаблюдение. 

Заземителна инсталация 

Да бъде изпълнена с горещо поцинкована ст.шина 40/4, като общото импулсно 

съпротивление не трябва да надвишава 10 Ω. 

Всички разпределителни табла и тоководещи части да се подсъединят към 

заземителната инсталация на сградата. За проверка на съпротивлението на 

заземителите да се предвидят контролни /ревизионни/ клеми. 

Мълниезащитна инсталация 

да бъде с изпреварващо действие. При проектирането да се 

Наредба № 3/2004г. на МЕЕР за устройство на електрическите уредби и 

Наредба № 3/2007г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини

и за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения от 1988 г.

Наредба № 4/2010г. на МРРБ за мълниезащитата на сгради, външни 

съоръжения и открити пространства 

Наредба № 1/2010г.на МРРБ и МИЕТ за проектиране, изграждане и 

ски уредби за ниско напрежение в сгради 

1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР и МРРБ 

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

Наредба № 4/01.07.2009 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане 

на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 

включително за хората с увреждания. 

Наредба № 4/2010 г. на МРРБ за мълниезащита на сгради, външни съоръжения 

ението да се предвиди с климатици. 

За всички помещения (санитарни възли, складове и др.) без прозорци да се 

предвиди смукателна вентилация. 

За останалите помещения да се разработи необходимата вентилация, съгласно 

хигиенните норми и задание от технологичния проект. 

Местата на изхвърляне и засмукване на пресен въздух да са на нормативно 

разстояние. Въздуховодите да се предвидят от поцинкована ламарина. При 

преминаване на въздуховоди през етажни плочи или от помещения с различна 

опожарна устойчивост да се предвидят и противопожарни клапи.

 

23 
” , финансиран по ОП“Региони в 

5.001”Подкрепа за деинституционализация на 

съдържанието на публикацията се носи от 
се счита, че този документ отразява официалното становище 

Телефонна инсталация, компютърна инсталация,интернет и кабелна телевизия, 

предназначение на помещенията отразено в проектно 

Да бъде изпълнена с горещо поцинкована ст.шина 40/4, като общото импулсно 

Всички разпределителни табла и тоководещи части да се подсъединят към 

заземителната инсталация на сградата. За проверка на съпротивлението на 

да бъде с изпреварващо действие. При проектирането да се 

Наредба № 3/2004г. на МЕЕР за устройство на електрическите уредби и 

Наредба № 3/2007г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини 

възпитателни заведения от 1988 г. 

Наредба № 4/2010г. на МРРБ за мълниезащитата на сгради, външни 

Наредба № 1/2010г.на МРРБ и МИЕТ за проектиране, изграждане и 

1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР и МРРБ 

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

лнение и поддържане 

на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 

Наредба № 4/2010 г. на МРРБ за мълниезащита на сгради, външни съоръжения 

За всички помещения (санитарни възли, складове и др.) без прозорци да се 

За останалите помещения да се разработи необходимата вентилация, съгласно 

Местата на изхвърляне и засмукване на пресен въздух да са на нормативно 

разстояние. Въздуховодите да се предвидят от поцинкована ламарина. При 

преминаване на въздуховоди през етажни плочи или от помещения с различна 

опожарна устойчивост да се предвидят и противопожарни клапи. 
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1.7. Част „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”
 

Да се изготви проект за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Да се 

приложат детайли за топлоизолация на стени, подове и тавани.

При проектирането да

- Наредба № 4/2001г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти;  

- Наредба № 15/2005г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

пренос и разпределение на топлинната енергия;

- Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. (БСА 

- Наредба № 7/2004г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и 

икономия на енергия в сгради;

- Наредба № РД-16-

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

- Наредба №1з-1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР и МРРБ 

за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасно

- Хигиенни норми за този вид сгради;

- Закон за енергетиката;

 

1.8. Част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ”
 

Да се изготви проект, съгласно Наредба №1з

89/28.10.2014г. на МВР и МРРБ за строително

осигуряване на безопасност при пожар.
 

 

1.9. Част „ГЕОДЕЗИЯ"
 

Проектът по част „Геодезия” да се разработи върху геодезическо заснемане на 

съществуващия терен, определен за строителство на новото детско заведение . Да се 

изготви подробна ситуация, коят

части информация.  

Част „Геодезия” да съдържа „Вертикална планировка” и „Трасировъчен план”. 

Вертикалната планировка да се разработи за прилежащия   терен.  Да се покаже 

взаимната вертикална обвързаност на но

и др.  Да се определят кота ±0,00 на новата постройка, схемата за отводняване и 

отвеждане на атмосферните води,  вида на настилките с включени детайли и 

количествено стойностна сметка за тях. Проектните наклони 

са съобразени с предназначението на сградата и изискванията на Наредба № 4/2009г.  

на МРРБ за проектиране,  изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората 

проекта за вертикална планировка да не се допусне промяна на нивелетите на 

прилежащите улици. 

Новопроектираната сграда да бъде обхваната в трасировъчен план. Същият да се 

разработи в съответствие с нормативните актове, в степен на подробност, необходима 

за изпълнението на обекта. Да се определи точното отлагане на проекта на място, в 
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1.7. Част „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” 

Да се изготви проект за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Да се 

приложат детайли за топлоизолация на стени, подове и тавани. 

При проектирането да се спазят: 

Наредба № 4/2001г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

Наредба № 15/2005г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

нос и разпределение на топлинната енергия; 

Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. (БСА – 

Наредба № 7/2004г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и 

икономия на енергия в сгради; 

-1594/2013г. на МРР и МИЕ за обследване на енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР и МРРБ 

технически правила и норми за осигуряване на безопасно

Хигиенни норми за този вид сгради; 

Закон за енергетиката; 

1.8. Част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ” 

Да се изготви проект, съгласно Наредба №1з-1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 

89/28.10.2014г. на МВР и МРРБ за строително-технически правила и норм

осигуряване на безопасност при пожар. 

1.9. Част „ГЕОДЕЗИЯ" 

Проектът по част „Геодезия” да се разработи върху геодезическо заснемане на 

съществуващия терен, определен за строителство на новото детско заведение . Да се 

изготви подробна ситуация, която да осигури нужната за проектирането на всички 

Част „Геодезия” да съдържа „Вертикална планировка” и „Трасировъчен план”. 

Вертикалната планировка да се разработи за прилежащия   терен.  Да се покаже 

взаимната вертикална обвързаност на новопроектираната сграда  с алеи, зелени площи 

и др.  Да се определят кота ±0,00 на новата постройка, схемата за отводняване и 

отвеждане на атмосферните води,  вида на настилките с включени детайли и 

количествено стойностна сметка за тях. Проектните наклони и изборът на настилки да 

са съобразени с предназначението на сградата и изискванията на Наредба № 4/2009г.  

на МРРБ за проектиране,  изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората 

проекта за вертикална планировка да не се допусне промяна на нивелетите на 

Новопроектираната сграда да бъде обхваната в трасировъчен план. Същият да се 

разработи в съответствие с нормативните актове, в степен на подробност, необходима 

за изпълнението на обекта. Да се определи точното отлагане на проекта на място, в 
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Да се изготви проект за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Да се 

Наредба № 4/2001г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

Наредба № 15/2005г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

 кн. 7/2006 г.); 

Наредба № 7/2004г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и 

РР и МИЕ за обследване на енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 

1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР и МРРБ 

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 

технически правила и норми за 

Проектът по част „Геодезия” да се разработи върху геодезическо заснемане на 

съществуващия терен, определен за строителство на новото детско заведение . Да се 

о да осигури нужната за проектирането на всички 

Част „Геодезия” да съдържа „Вертикална планировка” и „Трасировъчен план”. 

Вертикалната планировка да се разработи за прилежащия   терен.  Да се покаже 

вопроектираната сграда  с алеи, зелени площи 

и др.  Да се определят кота ±0,00 на новата постройка, схемата за отводняване и 

отвеждане на атмосферните води,  вида на настилките с включени детайли и 

и изборът на настилки да 

са съобразени с предназначението на сградата и изискванията на Наредба № 4/2009г.  

на МРРБ за проектиране,  изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. С 

проекта за вертикална планировка да не се допусне промяна на нивелетите на 

Новопроектираната сграда да бъде обхваната в трасировъчен план. Същият да се 

разработи в съответствие с нормативните актове, в степен на подробност, необходима 

за изпълнението на обекта. Да се определи точното отлагане на проекта на място, в 



                                                                                
                                                            

Този документ е съъздаден в рамките на проект BG16RFOP

растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001

грижите за деца”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 
Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да 

 на Европейския съюз и Управляващия

съответствие с визата за проектиране и архитектурната част на разработката. 

Трасировъчният план да се разработи по ортогонален и полярен метод.

Разработката да се съгласува с проектантите по части, съгласно чл.139, ал.3 от 

ЗУТ. 

Проектът по част „Геодезия” да се разработ

актове и действащите инструкции по геодезия и да се представи и на магнитен носител.

 

1.10. Част „Паркоустройство и благоустройство”
  

С работния проект да се даде цялостно решение на прилежащия терен в 

съответствие със задължителните устройствени показатели, съгласно Визата за 

проектиране и с оглед формиране на екологически и естетически издържана среда за 

обитаване от децата. 

Оформлението на външното прилежащо пространство трябва да позволява 

провеждането на разнообразни за

разходки и свободно придвижване, занимания с градинарство, монтиране на 

съоръжения за игра и др. занимания, съобразени с възрастта на децата;

Прилежащите части да разполагат с ограда, която по височина и материа

изолира сградата и прилежащите пространства от останалите обекти в близост;

Озеленяването да гарантира възможност за визуално проследяване на 

местоположението на децата;

Външните настилки да осигуряват безопасност при движение и игра навън;

При голяма денивелация на терена, да се предвиди достъпност за деца със 

затруднена мобилност; 

Изходът откъм улицата да е обезопасен;

Да е осигурено поне едно място за паркиране на автомобил (на входа на сградата 

откъм улицата). 
 

1.11.Част „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРА
  

Разработката да се изготви в съответствие с изискванията на чл.10 (от т.1 до т. 

16) от Наредба № 2/2004 г.на МРРБ за минимални изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на СМР, и да съдържа:

-Строително-ситуационен план с

инфраструктура от приложените към заданието, изходни данни със съответния цвят, 

съгласно приетите обозначения на проводите по Приложение № 2 към чл.69 от Наредба 

№ 8/2001 г. към ЗУТ за обема и съдържанието на устройствените 

-Схема за обезпечаване на строителната площадка с ток, вода и др.; 

-Схема на разположението на санитарно

за оказване на първа помощ; 

-Организационен план с предвидената строителна техника;

-Схема на местата за инсталиране на подемни съоръжения и строителни скелета;

- Схема и начин за изхвърляне на строителните отпадъци;

- План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на 

работещите и намиращите се на строителната площадка;

- Мерки и изисквания за безопасност по всяка специалност;
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визата за проектиране и архитектурната част на разработката. 

Трасировъчният план да се разработи по ортогонален и полярен метод.

Разработката да се съгласува с проектантите по части, съгласно чл.139, ал.3 от 

Проектът по част „Геодезия” да се разработи в съответствие с нормативните 

актове и действащите инструкции по геодезия и да се представи и на магнитен носител.

1.10. Част „Паркоустройство и благоустройство” 

С работния проект да се даде цялостно решение на прилежащия терен в 

лжителните устройствени показатели, съгласно Визата за 

проектиране и с оглед формиране на екологически и естетически издържана среда за 

Оформлението на външното прилежащо пространство трябва да позволява 

провеждането на разнообразни занимания – самостоятелна игра и игра в група, 

разходки и свободно придвижване, занимания с градинарство, монтиране на 

съоръжения за игра и др. занимания, съобразени с възрастта на децата;

Прилежащите части да разполагат с ограда, която по височина и материа

изолира сградата и прилежащите пространства от останалите обекти в близост;

Озеленяването да гарантира възможност за визуално проследяване на 

местоположението на децата; 

Външните настилки да осигуряват безопасност при движение и игра навън;

денивелация на терена, да се предвиди достъпност за деца със 

Изходът откъм улицата да е обезопасен; 

Да е осигурено поне едно място за паркиране на автомобил (на входа на сградата 

1.11.Част „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“. 

Разработката да се изготви в съответствие с изискванията на чл.10 (от т.1 до т. 

16) от Наредба № 2/2004 г.на МРРБ за минимални изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на СМР, и да съдържа: 

ситуационен план с нанесени: прилежаща техническа 

инфраструктура от приложените към заданието, изходни данни със съответния цвят, 

съгласно приетите обозначения на проводите по Приложение № 2 към чл.69 от Наредба 

№ 8/2001 г. към ЗУТ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове ;

Схема за обезпечаване на строителната площадка с ток, вода и др.; 

Схема на разположението на санитарно-битовите помещения и показано място 

за оказване на първа помощ;  

Организационен план с предвидената строителна техника; 

естата за инсталиране на подемни съоръжения и строителни скелета;

Схема и начин за изхвърляне на строителните отпадъци; 

План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на 

работещите и намиращите се на строителната площадка; 

Мерки и изисквания за безопасност по всяка специалност; 
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визата за проектиране и архитектурната част на разработката. 

Трасировъчният план да се разработи по ортогонален и полярен метод. 

Разработката да се съгласува с проектантите по части, съгласно чл.139, ал.3 от 

и в съответствие с нормативните 

актове и действащите инструкции по геодезия и да се представи и на магнитен носител. 

С работния проект да се даде цялостно решение на прилежащия терен в 

лжителните устройствени показатели, съгласно Визата за 

проектиране и с оглед формиране на екологически и естетически издържана среда за 

Оформлението на външното прилежащо пространство трябва да позволява 

самостоятелна игра и игра в група, 

разходки и свободно придвижване, занимания с градинарство, монтиране на 

съоръжения за игра и др. занимания, съобразени с възрастта на децата; 

Прилежащите части да разполагат с ограда, която по височина и материал не 

изолира сградата и прилежащите пространства от останалите обекти в близост; 

Озеленяването да гарантира възможност за визуално проследяване на 

Външните настилки да осигуряват безопасност при движение и игра навън; 

денивелация на терена, да се предвиди достъпност за деца със 

Да е осигурено поне едно място за паркиране на автомобил (на входа на сградата 

Разработката да се изготви в съответствие с изискванията на чл.10 (от т.1 до т. 

16) от Наредба № 2/2004 г.на МРРБ за минимални изисквания за здравословни и 

нанесени: прилежаща техническа 

инфраструктура от приложените към заданието, изходни данни със съответния цвят, 

съгласно приетите обозначения на проводите по Приложение № 2 към чл.69 от Наредба 

схеми и планове ; 

Схема за обезпечаване на строителната площадка с ток, вода и др.;  

битовите помещения и показано място 

естата за инсталиране на подемни съоръжения и строителни скелета; 

План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на 
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- Комплексен план-график, изясняващ последователността при извършване на 

СМР по всички специалности.

 

1.12. Част „КОЛИЧЕСТВЕНА И СТОЙНОСТНА СМЕТКА”.
 

Да се разработи цялостна количествена и стойностна

елементи на строителния процес, обзавеждането и технологичното оборудване на 

обединеното детско заведение. Количествата да отговарят заложените в графичната 

част на проекта материали и СМР. Проектите по части да са взаимно съгласу
 

2. Актуална нормативна уредба за проектиране:

- Закон за устройство на територията;

- Наредба № 4/2001г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти; 

- Наредба № 5/2006г. на МЗ и МЗГ за хигиената на храните;

- Наредба № 4/2009г. на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 

включително за хората с увреждания;

- Наредба № 2/2005г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи; 

- Наредба № 4/2005г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 

сградни водопроводни и канализационни инсталации;

- Наредба № 4/2004г. на МРРБ за условията и реда за присъединяване на 

потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализаци

- Наредба № 15/2005г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

пренос и разпределение на топлинна енергия. Методики по прилагането на Наредба № 

15/2005г.; 

- Наредба № 7/2004г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и 

икономия на енергия в сгради;

- Наредба № 3/2004г. на МЕЕР за устройството на електрическите уредби и 

електропроводните линии; 

- Наредба № 1/2010г. на МРРБ и МИЕТ за проектир

поддържане на електрически уредби ниско напрежение в сгради;

- Наредба № 6/2004г. на МЕЕР за присъединяване на производители и 

потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните 

електрически мрежи; 

- Наредба № 4/2010г.

съоръжения и открити пространства;

- Наредба № 16/2004г. на МЕЕР, МЗГ и МРРБ за сервитутите на енергийните

обекти; 

- Наредба № 2/2004г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за 

здравословни н безопасни услови

- Наредба 1з-1971/2009г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МРРБ и МВР за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

строителни материали, приета с ПМС № 277 от 05.11.2012 г.;
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график, изясняващ последователността при извършване на 

СМР по всички специалности. 

1.12. Част „КОЛИЧЕСТВЕНА И СТОЙНОСТНА СМЕТКА”.

Да се разработи цялостна количествена и стойностна сметка, включваща всички 

елементи на строителния процес, обзавеждането и технологичното оборудване на 

обединеното детско заведение. Количествата да отговарят заложените в графичната 

част на проекта материали и СМР. Проектите по части да са взаимно съгласу

2. Актуална нормативна уредба за проектиране: 

Закон за устройство на територията; 

Наредба № 4/2001г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

Наредба № 5/2006г. на МЗ и МЗГ за хигиената на храните; 

Наредба № 4/2009г. на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 

включително за хората с увреждания; 

Наредба № 2/2005г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 

Наредба № 4/2005г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 

сградни водопроводни и канализационни инсталации; 

Наредба № 4/2004г. на МРРБ за условията и реда за присъединяване на 

потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;

Наредба № 15/2005г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

пренос и разпределение на топлинна енергия. Методики по прилагането на Наредба № 

Наредба № 7/2004г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и 

икономия на енергия в сгради; 

Наредба № 3/2004г. на МЕЕР за устройството на електрическите уредби и 

Наредба № 1/2010г. на МРРБ и МИЕТ за проектиране, изграждане и 

поддържане на електрически уредби ниско напрежение в сгради; 

Наредба № 6/2004г. на МЕЕР за присъединяване на производители и 

потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните 

Наредба № 4/2010г. на МРРБ за мълниезащитата на сгради, външни 

съоръжения и открити пространства; 

Наредба № 16/2004г. на МЕЕР, МЗГ и МРРБ за сервитутите на енергийните

Наредба № 2/2004г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за 

здравословни н безопасни условия на труд при извършване на СМР; 

1971/2009г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МРРБ и МВР за 

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

строителни материали, приета с ПМС № 277 от 05.11.2012 г.; 
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график, изясняващ последователността при извършване на 

1.12. Част „КОЛИЧЕСТВЕНА И СТОЙНОСТНА СМЕТКА”. 

сметка, включваща всички 

елементи на строителния процес, обзавеждането и технологичното оборудване на 

обединеното детско заведение. Количествата да отговарят заложените в графичната 

част на проекта материали и СМР. Проектите по части да са взаимно съгласувани. 

Наредба № 4/2001г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 

Наредба № 2/2005г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 

Наредба № 4/2005г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 

Наредба № 4/2004г. на МРРБ за условията и реда за присъединяване на 

онните системи; 

Наредба № 15/2005г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

пренос и разпределение на топлинна енергия. Методики по прилагането на Наредба № 

Наредба № 7/2004г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и 

Наредба № 3/2004г. на МЕЕР за устройството на електрическите уредби и 

ане, изграждане и 

Наредба № 6/2004г. на МЕЕР за присъединяване на производители и 

потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните 

на МРРБ за мълниезащитата на сгради, външни 

Наредба № 16/2004г. на МЕЕР, МЗГ и МРРБ за сервитутите на енергийните 

Наредба № 2/2004г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за 

1971/2009г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МРРБ и МВР за 

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 



                                                                                
                                                            

Този документ е съъздаден в рамките на проект BG16RFOP
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- Наредба № РД-02

конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на 

строителни конструкции; 

- Наредба № 1/2009г. на МРРБ, МВР и Държавна агенция за закрила на детето за 

условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

- Наредба № 2 от 2005г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи; 

- Наредба № 35 от 2012г. на МТИТС и МРРБ за правилата и нормите за 

проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни 

съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура;

- Наредба № 8/1999г. на МРРБ за правила и норми за разполагане на технически 

проводи и съоръжения в населени места;

- Наредба № РД-16-1058/2009г. на МРРБ и МИЕТ за показателите за разход на 

енергия и енергийните характериктики на сградите;

- Наредба № 16-1594/2013г. на МРР и МИЕ за обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране и

- Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 

съоръжения под налягане, приета с ПМС № 164 от 07.07.2008г.;

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г.;

- Наредба № 7/2003г. на МРРБ за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони;

- Наредба № 2/2008г. на МРРБ за проектиране, изпълнение, контрол и прием

на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения;

- Наредба № РД-02

експлоатация на канализационни системи;

- Наредба № 7/1998г. на МРРБ за системите за физическа защита на строежите;

- Наредба № 14/2005г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, 

преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия;

- Наредба № 2/2004г. на МРРБ за планиране

транспортните системи на урбанизираните територии.

 

При проектирането да се спазва актуалната нормативна уредба, включително 

промени в изброените по-горе нормативни документи, както и други специфични за 

съответната специалност нормативи.
 

3. Инвестиционният проект да се разработи по части:

- Архитектура 

- Конструкции 

- Инженерна геология и хидрогеология (хидрогеоложки доклад)

- ВиК – вътрешни инсталации, сградни ВК отклонения, като ситуацията бъде 

съгласувана с всички експл

площадкова канализация; 

- ОВК – вътрешни инсталации , отопление и вентилация

- Енергийна ефективност;

- Електро – вътрешни инсталации, мълниезащита и кабелно ел захранване 
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02-20-19/2011г. на МРРБ за проектиране на строителните 

конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на 

№ 1/2009г. на МРРБ, МВР и Държавна агенция за закрила на детето за 

условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

Наредба № 2 от 2005г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 

от 2012г. на МТИТС и МРРБ за правилата и нормите за 

проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни 

съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура; 

Наредба № 8/1999г. на МРРБ за правила и норми за разполагане на технически 

оводи и съоръжения в населени места; 

1058/2009г. на МРРБ и МИЕТ за показателите за разход на 

енергия и енергийните характериктики на сградите; 

1594/2013г. на МРР и МИЕ за обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 

съоръжения под налягане, приета с ПМС № 164 от 07.07.2008г.; 

Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 

ието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г.;

Наредба № 7/2003г. на МРРБ за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони; 

Наредба № 2/2008г. на МРРБ за проектиране, изпълнение, контрол и прием

на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения;

02-20-8/2013г. на МРРБ за проектиране, изграждане и 

експлоатация на канализационни системи; 

Наредба № 7/1998г. на МРРБ за системите за физическа защита на строежите;

Наредба № 14/2005г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, 

преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия; 

Наредба № 2/2004г. на МРРБ за планиране и проектиране на комуникационно

транспортните системи на урбанизираните територии. 

При проектирането да се спазва актуалната нормативна уредба, включително 

горе нормативни документи, както и други специфични за 

ност нормативи. 

3. Инвестиционният проект да се разработи по части: 

Инженерна геология и хидрогеология (хидрогеоложки доклад)

вътрешни инсталации, сградни ВК отклонения, като ситуацията бъде 

съгласувана с всички експлоатационни дружества и при доказана необходимост и 

вътрешни инсталации , отопление и вентилация 

Енергийна ефективност; 

вътрешни инсталации, мълниезащита и кабелно ел захранване 

 

27 
” , финансиран по ОП“Региони в 

5.001”Подкрепа за деинституционализация на 

съдържанието на публикацията се носи от 
се счита, че този документ отразява официалното становище 

19/2011г. на МРРБ за проектиране на строителните 

конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на 

№ 1/2009г. на МРРБ, МВР и Държавна агенция за закрила на детето за 

условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра; 

Наредба № 2 от 2005г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 

от 2012г. на МТИТС и МРРБ за правилата и нормите за 

проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни 

Наредба № 8/1999г. на МРРБ за правила и норми за разполагане на технически 

1058/2009г. на МРРБ и МИЕТ за показателите за разход на 

1594/2013г. на МРР и МИЕ за обследване за енергийна 

оценка на енергийните спестявания на сгради; 

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 

Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 

ието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г.; 

Наредба № 7/2003г. на МРРБ за правила и нормативи за устройство на 

Наредба № 2/2008г. на МРРБ за проектиране, изпълнение, контрол и приемане 

на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения; 

8/2013г. на МРРБ за проектиране, изграждане и 

Наредба № 7/1998г. на МРРБ за системите за физическа защита на строежите; 

Наредба № 14/2005г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, 

и проектиране на комуникационно-

При проектирането да се спазва актуалната нормативна уредба, включително 

горе нормативни документи, както и други специфични за 

Инженерна геология и хидрогеология (хидрогеоложки доклад) 

вътрешни инсталации, сградни ВК отклонения, като ситуацията бъде 

оатационни дружества и при доказана необходимост и 

вътрешни инсталации, мълниезащита и кабелно ел захранване  
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- Геодезия – геодезическо заснем

план; 

- Благоустройство и паркоустройство,  включващо озеленяване,  ограда, детски 

съоръжения и площадки;  

- План за безопасност и здраве 

- Външни връзки на сградата с инфраструктурата и проекти за изместване на 

съществуващи мрежи и съоръжения, при необходимост,

- Проект за пожарна безопасност

- Количествено-стойностна сметка

- Техническа спецификация
 

Инвестиционният проект да се комплектова по 5  /пет/  екземпляра 

обяснителна записка,  детайли,  спец

CD. 

 

 

Допълнителни изисквания: 

Съгласувания с експлоатационните дружества на засегнатите от проекта 

съоръжения. Цялостната документация на обекта да бъде разработена в 

необходимия обем и съдържание и да отго

Раздел ІІ от Закона за устройство на територията за съгласуване и одобряване на 

инвестиционните проекти. 

Техническият проект подлежи на одобрение от ОЕСУТ 

забележките и констатациите на същия 

Техническия проект да бъде съгласуван с всички експлоатационни дружества и други 

съгласувателни органи. Таксите за съгласуване са за сметка на възложителя. 

МТСП ще съгласува: част „Архитектурна” и част „Паркоустройство и 

благоустройство”, спецификация на предвиденото оборудване и обзавеждане с 

посочени параметри и технически изисквания към тях в съответствие с действащи 

норми и стандарти. 
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грижите за деца”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище

на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

геодезическо заснемане, вертикална планировка и трасировъчен 

Благоустройство и паркоустройство,  включващо озеленяване,  ограда, детски 

План за безопасност и здраве  

Външни връзки на сградата с инфраструктурата и проекти за изместване на 

съществуващи мрежи и съоръжения, при необходимост, 

Проект за пожарна безопасност 

стойностна сметка 

Техническа спецификация 

Инвестиционният проект да се комплектова по 5  /пет/  екземпляра 

обяснителна записка,  детайли,  спецификации.  Да се представи и на магнитен носител 

Съгласувания с експлоатационните дружества на засегнатите от проекта 

съоръжения. Цялостната документация на обекта да бъде разработена в 

необходимия обем и съдържание и да отговаря на изискванията според Глава VIII, 

Раздел ІІ от Закона за устройство на територията за съгласуване и одобряване на 

 

Техническият проект подлежи на одобрение от ОЕСУТ - Дупница. Препоръките, 

забележките и констатациите на същия са задължителни за изпълнителите.

Техническия проект да бъде съгласуван с всички експлоатационни дружества и други 

съгласувателни органи. Таксите за съгласуване са за сметка на възложителя. 

МТСП ще съгласува: част „Архитектурна” и част „Паркоустройство и 

благоустройство”, спецификация на предвиденото оборудване и обзавеждане с 

посочени параметри и технически изисквания към тях в съответствие с действащи 
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” , финансиран по ОП“Региони в 

5.001”Подкрепа за деинституционализация на 

съдържанието на публикацията се носи от 
се счита, че този документ отразява официалното становище 

ане, вертикална планировка и трасировъчен 

Благоустройство и паркоустройство,  включващо озеленяване,  ограда, детски 

Външни връзки на сградата с инфраструктурата и проекти за изместване на 

Инвестиционният проект да се комплектова по 5  /пет/  екземпляра – чертежи с 

ификации.  Да се представи и на магнитен носител 

Съгласувания с експлоатационните дружества на засегнатите от проекта 

съоръжения. Цялостната документация на обекта да бъде разработена в 

варя на изискванията според Глава VIII, 

Раздел ІІ от Закона за устройство на територията за съгласуване и одобряване на 

Дупница. Препоръките, 

са задължителни за изпълнителите. 

Техническия проект да бъде съгласуван с всички експлоатационни дружества и други 

съгласувателни органи. Таксите за съгласуване са за сметка на възложителя.  

МТСП ще съгласува: част „Архитектурна” и част „Паркоустройство и 

благоустройство”, спецификация на предвиденото оборудване и обзавеждане с 

посочени параметри и технически изисквания към тях в съответствие с действащи 


