



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД – 106/21.02.2017 г. на кмета на община Карнобат, за разглеждане, оценка и класиране на получени оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрени работни проекти, включително упражняване на авторски надзор на публични административни сгради в град Карнобат, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0144 „Повишаване на енергийната ефективност на публични административни сгради в град Карнобат” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.”,**

На 06.04.2017 г. от 14:00 часа на основание чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Заповед № РД – 106/21.02.2017 г. на Кмета на община Карнобат,

Комисия в състав:

Председател:

Кремена Красиминова – правоспособен юрист, Секретар на община Карнобат;

Членове:

1. Станимир Ангелов – инженер, главен експерт „ЕНПП” при община Карнобат;
2. Дияна Славова – строителен техник, главен специалист в Дирекция „Устройство на територията” при община Карнобат;
3. Иван Игнатов – строителен техник, главен специалист в Дирекция „Устройство на територията” при община Карнобат;
4. Владимир Люцканов – икономист, старши експерт „Бюджет” в Дирекция „Общински финанси бюджет и счетоводство” при община Карнобат;

се събра със задача да разгледа допълнително представените документи към офертите на участниците в процедура за избор на изпълнител и да провери съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя:

Комисията констатира:

В указания срок, а именно в рамките на 5 работни дни от получаване на Протокол №1, допълнително са представили документи участниците:

1. „ГРАДИ” ЕООД, гр. Сливен с вх. № 26-00-248(2) /29.03.2017 г.
2. „ДИНСТРОЙ 16 ” ООД, гр. Бургас с вх. № 26-00-249(2) /29.03.2017 г.
3. „ГАЛИС СТРОЙ” ООД, гр. Бургас с вх. № 26-00-250(2) /29.03.2017 г.
4. „МЕАЦА” ЕООД, гр. Кърджали с вх. № 26-00-241(2) /30.03.2017 г.
5. „ОБЕДИНЕНИЕ „ИНЖИНИРИНГ 2017“, гр. Ямбол с вх. № 26-00-240(2)/31.03.2017 г.
6. „ИНФРАСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. Ямбол с вх. № 26-00-247(2)/03.04.2017 г.
7. „ВЕРА СТРОЙ ЕООД“, гр. София с вх. № 26-00-243 (2)/20.02.2017 г.
8. ДЗЗД „ПРОСПЕКТ-ДОБРИЧ”, гр. Добрич с вх. № 26-00-253(2)/03.04.2017 г.
9. „ПАРТНЬОРИ-А.Т.” ЕООД, гр. Карнобат с вх. № 26-00-251(2)/04.04.2017 г.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи:

1. Участникът „ГРАДИ” ЕООД, гр. Сливен:

По обособена позиция №3 е представил нови ЕЕДОП образци и Образец № 7.

По обособена позиция №4 е представил нови ЕЕДОП образци и Образец № 7.

В резултат на извършената проверка, комисията констатира, че участникът е отстранил констатираните непълноти в офертата си, отговаря на предварително поставените изисквания относно личното състояние на участниците и критериите за подбор.

2. Участникът „ДИНСТРОЙ 16 ” ООД, гр. Бургас, е представил нов ЕЕДОП.

В резултат на извършената проверка, комисията констатира, че участникът е отстранил констатираните непълноти в офертата си, отговаря на предварително поставените изисквания относно личното състояние на участниците и критериите за подбор.

3. Участникът „ГАЛИС СТРОЙ” ООД, гр. Бургас е представил нов ЕЕДОП.

В резултат на извършената проверка, комисията констатира, че участникът е отстранил констатираните непълноти в офертата си, отговаря на предварително поставените изисквания относно личното състояние на участниците и критериите за подбор.

4. Участникът „МЕАЦА” ЕООД, гр. Кърджали е представил нов ЕЕДОП.

В резултат на извършената проверка, комисията констатира, че участникът е отстранил констатираните непълноти в офертата си, отговаря на предварително поставените изисквания относно личното състояние на участниците и критериите за подбор.

5. Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ИНЖИНЕРИНГ 2017“, гр. Ямбол е представил нов ЕЕДОП по обособена позиция №3

В резултат на извършената проверка, комисията констатира, че участникът е отстранил констатираните непълноти в офертата си, отговаря на предварително поставените изисквания относно личното състояние на участниците и критериите за подбор.

6. Участникът „ИНФРАСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. Ямбол е представил нов ЕЕДОП по обособена позиция № 3 и по обособена позиция № 4.

В резултат на извършената проверка, комисията констатира, че участникът е отстранил констатираните непълноти в офертата си, отговаря на предварително поставените изисквания относно личното състояние на участниците и критериите за подбор.

7. Участникът „ВЕРА СТРОЙ ЕООД“, гр. София е представил:

По обособена позиция № 2 нов ЕЕДОП.

По обособена позиция № 3 нов ЕЕДОП и Опис на представените документи – Образец № 1.

По обособена позиция № 4 нов ЕЕДОП и Опис на представените документи – Образец № 1.

В резултат на извършената проверка, комисията констатира, че участникът е отстранил констатираните непълноти в офертата си, отговаря на предварително поставените изисквания относно личното състояние на участниците и критериите за подбор.

8. Участникът ДЗЗД „ПРОСПЕКТ-ДОБРИЧ”, гр. Добрич е представил:

По обособена позиция № 3 нов ЕЕДОП и Опис на представените документи – Образец № 1.

При проверката на допълнително представените документи, комисията констатира следното:

В образца на ЕЕДОП , участникът е посочил ,че не участва с други икономически оператори, по-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни. След което, е попълнил раздела, за разпределение на ролите, който се попълва в случай,

че икономическия оператор участва с други икономически оператори. Обстоятелството, дали Участникът, участва или не участва в процедурата с други икономически оператори, е декларирано противоречиво.

В представения ЕЕДОП на „Дайв Инженеринг „, ЕООД в част IV раздел В: т.2 за технически лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието, но чиито капацитет икономическият оператор ще използва, са посочени лица, които са посочени и в т.6 на същия раздел. В т.6 не е посочено лице, което ще участва в качеството си на строителен инженер или строителен техник. Посочено е лице, което ще участва по поръчката като Технически ръководител за изпълнение на СМР, с образование Строителен инженер по технология на строителството, но не е посочено, че той притежава заложения в изискванията на възложителя стаж на лицето на длъжност Строителен инженер от 3 г. Информацията относно стажа на лицето, което ще участва по поръчката като Строителен техник, е предоставена по начин, от който не може да се заключи точната продължителност на стажа, който то има, но въпреки това е видно, че посоченият стаж на Строителния техник като такъв, е по-малък от заложения в изискванията на възложителя минимален стаж на длъжност Строителен техник от 5 години.

Комисията установи, че участникът не е отстранил непълноти в офертата си, констатираните в протокол № 1 и тя не отговаря на предварително обявените от Възложителя, условия на поръчката.

Предвид горепосоченото, комисията единодушно реши: да не допусне до оценка по показател СРП (срок за изготвяне и съгласуване на работен проект) и показател ССМР (срок за изпълнение на СМР) и да предложи на Кмета на Община Карнобат в качеството му на възложител да отстрани участника ДЗД „ПРОСПЕКТ-ДОБРИЧ“, гр. Добрич на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

9. Участникът „ПАРТНЬОРИ-А.Т.“ ЕООД гр. Карнобат е представил:

По обособена позиция № 2 нов ЕЕДОП и Опис на представените документи – Образец № 1.

По обособена позиция № 3 нов ЕЕДОП и Опис на представените документи – Образец № 1.

В резултат на извършената проверка, комисията констатира, че участникът е отстранил констатираните непълноти в офертата си, отговаря на предварително поставените изисквания относно личното състояние на участниците и критериите за подбор.

След извършване на горепосочените действия председателят на комисията заккри заседанието и насрочи ново за 12.04.2017 г.

На 12.04.2017 г. комисията продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи към вземане на решение за допускане на участниците до следващ етап на проверка на офертите, комисията единодушно реши, допуска:

1. ОБЕДИНЕНИЕ „ИНЖИНЕРИНГ 2017“, гр. Ямбол
2. „МЕАЦА“ ЕООД, гр. Кърджали
3. „ИНЕРХОЛД“ ЕООД, гр. София
4. „ВЕРА СТРОЙ ЕООД“, гр. София
5. „ИНФРАСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. Ямбол
6. „ГРАДИ“ ЕООД, гр. Сливен
7. „ДИНСТРОЙ 16“ ООД, гр. Бургас
8. „ГАЛИС СТРОЙ“ ООД, гр. Бургас
9. „ПАРТНЬОРИ-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат

Комисията пристъпи към разглеждане на допуснатите оферти и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия, по реда на постъпването им.

1. ОБЕДИНЕНИЕ "ИНЖЕНЕРИНГ 2017" - гр. Ямбол

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 3 (по Образец № 3), към което са приложени следните документи:

- предложение за изпълнение на поръчката
- гаранционни срокове
- диаграма на работната ръка
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4)
- декларация за срока на валидност на офертата (по Образец № 5)
- декларация (по Образец № 6)
- линеен график за проектиране
- линеен план-график за СМР

В техническото си предложение, участникът е декларирал, че ще изпълни дейностите по обществената поръчка в следните срокове:

- Срок за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект: **20 (двадесет) календарни дни;**

- Срок за извършване на СМР по одобрен работен проект: **45 (четиридесет и пет) календарни дни**

- Участникът декларира срок за валидност на офертата 6 (шест) месеца, считано датата, която е посочена за дата на получаване на офертите в обявлението за обществена поръчка.

Срокът за гаранционна отговорност, който предлага участника, е съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти:

1. За всички видове ново изпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години;

2. За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8 години;

3. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда - 3 години;

4. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т.1, 2 и 3 - 5 години;

5. За завършен монтаж на машини и/или съоръжения - 5 години;

6. За вътрешни инсталации на сгради - 5 години;

7. За преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 години.

В резултат на извършената проверка комисията единодушно реши, че техническото предложение на участника съответства с предварително обявените условия. Срок за гаранционна отговорност, който дава участникът е в съответствие с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти.

Комисията счита, че предложението на участника е подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка и техническата спецификация.

Предвид горепосоченото, комисията допуска до оценка по показател СРП (срок за изготвяне и съгласуване на работен проект) и показател ССМР (срок за изпълнение на СМР) офертата на **ОБЕДИНЕНИЕ "ИНЖЕНЕРИНГ 2017" - гр. Ямбол.**

2. „МЕАЦА“ ЕООД - гр. Кърджали

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 3 (по Образец № 3), към което са приложени следните документи:

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4)
- декларация за срока на валидност на офертата (по Образец № 5)
- декларация (по Образец № 6)
- Работна програма
- гаранционни срокове
- линеен план-график

В техническото си предложение, участникът е декларирал, че ще изпълни дейностите по обществената поръчка в следните срокове:

- Срок за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект: **7 (седем) календарни дни;**

- Срок за извършване на СМР по одобрен работен проект: **49 (четиридесет и девет) календарни дни**

- Участникът декларира срок за валидност на офертата 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите в обявлението за обществена поръчка.

Срокът за гаранционна отговорност, който предлага участника е съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти е:

1. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда - 3 години;

2. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т.1, 2 и 3 - 5 години;

Комисията констатира:

Срокът за гаранционна отговорност, който предлага участника, е съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти:

В представения линеен график за проектиране, е заложен срок от 7 календарни дни. Комисията счита, този срок за нереалистичен, тъй като е прекалено кратък, за да отразява реалната продължителност на подготовката и изпълнението на всички видове дейности по проектирането по обособена позиция № 3. Само в чл.13 на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи е посочено, че минималния срок за съгласуване е 7 работни дни. В документацията по поръчката изрично е посочено в раздел III Изисквания към офертите, точка 3.5.6 „линеен план- график“ е посочено, че той трябва да съдържа подробно и реалистично отразяване на планираната последователност и продължителност на подготовката и изпълнението на всички видове дейности.“

Комисията счита, че предложението на участника не е подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка и техническата спецификация.

Предвид горепосоченото, комисията единодушно реши: да не допусне до оценка по показател СРП (срок за изготвяне и съгласуване на работен проект) и показател ССМР (срок за изпълнение на СМР) и да предложи на Кмета на Община Карнобат в качеството му на възложител да отстрани участника „МЕАЦА“ ЕООД - гр. Кърджали на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП., а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

3. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД - гр. София

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 3 (по Образец № 3), към което са приложени следните документи:

- предложение за изпълнение на поръчката
- гаранционни срокове
- диаграма на работната ръка
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4)
- декларация за срока на валидност на офертата (по Образец № 5)
- декларация (по Образец № 6)
- линеен календарен график
- диаграма на ресурсите

В техническото си предложение, участникът е декларирал, че ще изпълни дейностите по обществената поръчка в следните срокове:

- Срок за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект: **25 (двадесет и пет) календарни дни;**

- Срок за извършване на СМР по одобрен работен проект: **119 (сто и деветнадесет) календарни дни**

- Участникът декларира срок за валидност на офертата 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите в обявлението за обществена поръчка.

Срокът за гаранционна отговорност, който предлага участника, е съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти:

1. За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години;

2. За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8 години;

3. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда - 3 години;

4. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т.1, 2 и 3 - 5 години;

5. За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно измервателни системи и автоматика - 5 години;

В резултат на извършената проверка комисията констатира:

Срокът за гаранционна отговорност, който предлага участника, е съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти:

Участникът не е представил линеен график за проектиране, а в представения линейнеен график за СМР, няма количество СМР.

Комисията счита, че предложението на участника не е подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка и техническата спецификация. Срок за гаранционна отговорност, която дава участникът е съгласно Наредба №2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти:

Предвид горепосоченото, комисията единодушно реши: да не допусне до оценка по показател СРП (срок за изготвяне и съгласуване на работен проект) и показател ССМР (срок за

изпълнение на СМР) и да предложи на Кмета на Община Карнобат в качеството му на възложител да отстрани участника „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД - гр. София на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП., а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

След извършване на горепосочените действия председателят на комисията закри заседанието и насрочи ново за 19.04.2017 г.

На 19.04.2017 г. комисията продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи към класиране на офертите на допуснатите участници.

4. „ВЕРА СТРОЙ ЕООД“, гр. София

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката за Обособени позиции № 2 , № 3 и № 4.

В резултат на извършената проверка, комисията констатира:

Участникът „ВЕРА СТРОЙ ЕООД“, гр. София е представил :

Оферта по обособена позиция № 2 , в която, всички съдържащи се образци в техническото предложение, а именно: Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 3) , декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (по Образец № 4), декларация за срока на валидност на офертата (по Образец № 5), Образец № 6, декларация по чл.3 т.8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, не съдържат лого с надпис: „ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”, лого на Оперативна програма „Региони в растеж“.

Оферта по обособена позиция № 3 , в която, всички съдържащи се образци в техническото предложение, а именно: Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 3) , декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (по Образец № 4), декларация за срока на валидност на офертата (по Образец № 5), Образец № 6, декларация по чл.3 т.8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС , не съдържат лого с надпис: „ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” , лого на Оперативна програма Региони в растеж.

Оферта по обособена позиция № 4 , в която, всички съдържащи се образци в техническото предложение, а именно: Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 3) , декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (по Образец № 4), декларация за срока на валидност на офертата (по Образец № 5), Образец № 6, декларация по чл.3 т.8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС , не съдържат лого с надпис: „ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”, лого на Оперативна програма Региони в растеж.

Предвид горепосоченото, комисията единодушно реши да предложи за отстраняване офертата на „ВЕРА СТРОЙ ЕООД“, гр. София по Обособени позиции № 2 , № 3 и № 4.

МОТИВИ: Представените към документацията образци и условията описани в тях са задължителни за участниците в процедурата. Отговорността за правилното изучаване на документацията се носи единствено от участниците. С Решение № РД – 23 от 13.01.2017 г. на Кмета на Община Карнобат, в качеството му на възложител на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрени работни проекти, включително упражняване на авторски надзор на публични административни сгради в град Карнобат, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0144 „Повишаване на енергийната ефективност на публични административни сгради в град Карнобат” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.”, е одобрено обявлението за оповестяване откриването на процедурата и Документацията, за обществената поръчка, включваща и образците на документите, както и указание за

подготовката им. Възложителят е предоставил в профила на купувача неограничен достъп до документацията и образците.

5. „ИНФРАСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - гр. Ямбол

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката за **Обособена позиция № 3** (по Образец № 3), към което са приложени следните документи:

- предложение за изпълнение на строителството
- гаранционни срокове
- диаграма на работната ръка
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4)
- декларация за срока на валидност на офертата (по Образец № 5)
- декларация (по Образец № 6)
- линеен график

В техническото си предложение, участникът е декларирал, че ще изпълни дейностите по обществената поръчка в следните срокове:

- Срок за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект: **45 (четиридесет и пет) календарни дни;**

- Срок за извършване на СМР по одобрен работен проект: **68 (шестдесет и осем) календарни дни;**

- Участникът декларира срок за валидност на офертата 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите в обявлението за обществена поръчка.

Срокът за гаранционна отговорност, който предлага участника, е съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти:

- 1.Топлоизолации – 5 години
- 2.Хидроизолации - 5 години
- 3.Довършителни работи – 5 години

По обособена позиция № 3 комисията констатира:

Срокът за гаранционна отговорност, който предлага участника, е съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти:

Няма представен линеен график за проектиране. В линейния график за СМР – срока за изпълнение е 57 календарни дни, а не както е по техническо предложение 68 календарни дни.

Комисията счита, че предложението на участника по обособена позиция № 3, не е подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка и техническата спецификация. В документацията по поръчката изрично е посочено в раздел III Изисквания към офертите, точка 3.5.6 „линеен план – график“, че той трябва да съдържа подробно и реалистично отразяване на планираната последователност и продължителност на подготовката и изпълнението на всички видове дейности.“ Линеиния план-график е графично изображение на дейностите заложи в техническото предложение, недопустимо е дейностите по проектирането, да не бъдат отразени в представения график, когато не е представен отделен график за проектиране. Също така да има несъответствие в сроковете, заложи в техническото предложение и сроковете посочени в линейния график към него.

Предвид горепосоченото, комисията единодушно реши: да не допусне до оценка по показател СРП (срок за изготвяне и съгласуване на работен проект) и показател ССМР (срок за изпълнение на СМР) и да предложи на Кмета на Община Карнобат в качеството му на възложител да отстрани участника „ИНФРАСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - гр. Ямбол по обособена позиция № 3 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП., а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Участникът **„ИНФРАСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ“** ООД - гр. Ямбол е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката за **Обособена позиция № 4** (по Образец № 3), към което са приложени следните документи:

- предложение за изпълнение на поръчката
- гаранционни срокове
- диаграма на работната ръка
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4);
- декларация за срока на валидност на офертата (по Образец № 5);
- декларация (по Образец № 6);
- линеен план-график за СМР

В техническото си предложение, участникът е декларирал, че ще изпълни дейностите по обществената поръчка в следните срокове:

- Срок за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект: **45 (четиридесет и пет) календарни дни;**

- Срок за извършване на СМР по одобрен работен проект: **59 (петдесет и девет) календарни дни;**

- Участникът декларира срок за валидност на офертата 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите в обявлението за обществена поръчка.

Срокът за гаранционна отговорност, който предлага участника, е съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти:

- 1.Топлоизолации – 5 години
- 2.Хидроизолации - 5 години
- 3.Довършителни работи – 5 години

По обособена позиция № 4 комисията констатира:

Срока за гаранционна отговорност, който дава участникът е в съответствие с Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти.

Няма представен линеен график за проектиране. В линейния график за СМР – срока за изпълнение е 48 календарни дни, а не както е по техническо предложение 59 календарни дни.

Комисията счита, че предложението на участника по обособена позиция № 4, не е подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка и техническата спецификация. В документацията по поръчката изрично е посочено в раздел III Изисквания към офертите, точка 3.5.6 линеен план - план-графика трябва да съдържа подробно и реалистично отразяване на планираната последователност и продължителност на подготовката и изпълнението на всички видове дейности.“ Линеен план-график е графично изображение на дейностите заложи в техническото предложение, недопустимо е дейностите по проектирането, да не бъдат отразени в представения график, когато не е представен отделен график за проектиране. Също така има несъответствие в сроковете заложи в техническото предложение и сроковете посочени в линейния график към него.

Предвид горепосоченото, комисията единодушно реши: да не допусне до оценка по показател СРП (срок за изготвяне и съгласуване на работен проект) и показател ССМР (срок за изпълнение на СМР) и да предложи на Кмета на Община Карнобат в качеството му на възложител да отстрани участника **„ИНФРАСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ“** ООД - гр. Ямбол по обособена позиция № 4 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП,, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

6. „ГРАДИ“ ЕООД – гр. Сливен

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката за **Обособена позиция № 3** (по Образец № 3), към което са приложени следните документи:

- пълномощно
- предложение за изпълнение на поръчката.
- гаранционни срокове
- диаграма на работната ръка
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4)
- декларация за срока на валидност на офертата (по Образец № 5)
- декларация (по Образец № 6)
- линеен график

В техническото си предложение, участникът е декларирал, че ще изпълни дейностите по обществената поръчка в следните срокове:

- Срок за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект: **36 (тридесет и шест) календарни дни;**
- Срок за извършване на СМР по одобрен работен проект: **146 (сто четиридесет и шест) календарни дни**

Срок за гаранционна отговорност, която дава участникът е съгласно Наредба №2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти:

1. За всички видове ново изпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 121 месеца;

2. За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения - 97 месеца.

3. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 63 месеца;

4. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - 63 месеца;

5. За вътрешен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно измервателни системи и автоматика -63 месеца;

6. За преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 97 месеца;

Комисията констатира:

Срокът за гаранционна отговорност, който предлага участника, е съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти:

Предвид горепосоченото, по отношение на предоставената оферта от участника „ГРАДИ“ ЕООД – гр. Сливен по обособена позиция № 3, комисията допуска до оценка по показател СРП (срок за изготвяне и съгласуване на работен проект) и показател ССМР (срок за изпълнение на СМР) офертата на „ГРАДИ“ ЕООД – гр. Сливен по Обособена позиция № 3.

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката за **Обособена позиция № 4** (по Образец № 3) , към което са приложени следните документи:

- пълномощно
- предложение за изпълнение на поръчката.
- гаранционни срокове
- диаграма на работната ръка
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4) ;
- декларация за срока на валидност на офертата (по Образец № 5);
- декларация (по Образец № 6) ;
- линеен график

В техническото си предложение, участникът е декларирал, че ще изпълни дейностите по обществената поръчка в следните срокове:

- Срок за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект: **36 (тридесет и шест) календарни дни;**
- Срок за извършване на СМР по одобрен работен проект: **146 (сто четиридесет и шест) календарни дни;**

Срокът за гаранционна отговорност, който предлага участника, е съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти:

1. За всички видове ново изпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 121 месеца;

2. За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения - 97 месеца

3. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 63 месеца;

4. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - 63 месеца;

5. За вътрешен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно измервателни системи и автоматика -63 месеца;

6. За преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 97 месеца;

Комисията констатира:

Срокът за гаранционна отговорност, който предлага участника, е съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти:

Предвид горепосоченото, по отношение на предоставената оферта от участника „ГРАДИ“ ЕООД – гр. Сливен по обособена позиция № 4, комисията допуска до оценка по показател СРП (срок за изготвяне и съгласуване на работен проект) и показател ССМР (срок за изпълнение на СМР) офертата на „ГРАДИ“ ЕООД – гр. Сливен по Обособена позиция № 4.

След извършване на горепосочените действия председателят на комисията закри заседанието и насрочи ново за 26.04.2017 г.

На 26.04.2017 г. комисията продължи своята работа в закрито заседание.

7. „ДИНСТРОЙ 16“ ООД - гр. Бургас

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 3 (по Образец № 3), към което са приложени следните документи:

- предложение за изпълнение на поръчката и гаранционни срокове
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4);
- декларация за срока на валидност на офертата (по Образец № 5);
- декларация (по Образец № 6);
- декларация (по Образец № 7);
- линеен календарен график с диаграма на работната ръка

В техническото си предложение, участникът е декларирал, че ще изпълни дейностите по обществената поръчка в следните срокове:

- Срок за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект: **20 (двадесет) календарни дни;**
- Срок за извършване на СМР по одобрен работен проект: **45 (четиридесет и пет) календарни дни**

Срокът за гаранционна отговорност, който предлага участника, е съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти:

1. За възстановени строителни конструкции на сгради съоръжения, претърпели аварии - 8 години.

2. За хидроизолационни и топлоизолационни работи на сгради и съоръжения - 5 години.

3. За всички видове СМР и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски и железарски , дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години.

В представения линеен календарен график с диаграма на работната ръка по обособена позиция № 3, липсват количества СМР , липсва също и период за проектиране. В документацията по поръчката изрично е посочено в раздел III Изисквания към офертите, точка 3.5.6 „линеен план- график“ е посочено, че той трябва да съдържа подробно и реалистично отразяване на планираната последователност и продължителност на подготовката и изпълнението на всички видове дейности.“

Предвид горепосоченото, комисията единодушно реши: да не допусне до оценка по показател СРП (срок за изготвяне и съгласуване на работен проект) и показател ССМР (срок за изпълнение на СМР) и да предложи на Кмета на Община Карнобат в качеството му на възложител да отстрани участника „ДИНСТРОЙ 16“ ООД - гр. Бургас на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

8. „ГАЛИС СТРОЙ“ ООД - гр. Бургас

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 4 (по Образец №) , към което са приложени следните документи:

- предложение за изпълнение на поръчката и гаранционни срокове
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4)
- декларация за срока на валидност на офертата (по Образец № 5)
- декларация (по Образец № 6)
- декларация (по Образец № 7)
- линеен календарен график с диаграма на работната ръка

В техническото си предложение, участникът е декларирал, че ще изпълни дейностите по обществената поръчка в следните срокове:

- Срок за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект: **20 (двадесет) календарни дни;**

- Срок за извършване на СМР по одобрен работен проект: **45 (четиридесет и пет) календарни дни**

Срокът за гаранционна отговорност, който предлага участника, е съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти:

1. За възстановени строителни конструкции на сгради съоръжения, претърпели аварии - 8 години.

2. За хидроизолационни и топлоизолационни работи на сгради и съоръжения - 5 години.

3. За всички видове СМР и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски и железарски , дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години.

В представения линеен календарен график с диаграма на работната ръка по обособена позиция № 4 , липсват количества СМР , липсва също и период за проектиране. В документацията по поръчката изрично е посочено в раздел III Изисквания към офертите, точка 3.5.6 „линеен план- график“ ,че той трябва да съдържа подробно и реалистично отразяване на планираната последователност и продължителност на подготовката и изпълнението на всички видове дейности.“

Предвид горепосоченото, комисията единодушно реши: да не допусне до оценка по показател СРП (срок за изготвяне и съгласуване на работен проект) и показател ССМР (срок за изпълнение на СМР) и да предложи на Кмета на Община Карнобат в качеството му на възложител да отстрани участника „ГАЛИС СТРОЙ“ ООД - гр. Бургас на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП., а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

9. „ПАРТНЬОРИ-А.Т“ ЕООД – гр.Карнобат

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката за **Обособена позиция № 2** (по Образец № 3), към което са приложени следните документи:

- предложение за изпълнение на поръчката и гаранционни срокове
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4)
- декларация за срока на валидност на офертата (по Образец № 5)
- декларация (по Образец № 6)
- линеен график за проектиране
- линеен план-график за СМР

В техническото си предложение, участникът е декларирал, че ще изпълни дейностите по обществената поръчка в следните срокове:

- Срок за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект: **18 (осемнадесет) календарни дни;**

- Срок за извършване на СМР по одобрен работен проект: **37 (тридесет и седем) календарни дни;**

Срокът за гаранционна отговорност, който предлага участника, е съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти:

1. За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително земна основа под тях – 10 години.

2. За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения - 8 години

3. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда - 3 години;

4. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - 5 години;

Комисията констатира:

Срок за гаранционна отговорност, който дава участникът е в съответствие с Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти.

Предвид горепосоченото, комисията допуска до оценка по показател СРП (срок за изготвяне и съгласуване на работен проект) и показател ССМР (срок за изпълнение на СМР) офертата на **„ПАРТНЬОРИ-А.Т“ ЕООД – гр.Карнобат по Обособена позиция № 2.**

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката за **Обособена позиция № 3** (по Образец № 3), към което са приложени следните документи:

- предложение за изпълнение на поръчката и гаранционни срокове
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4)
- декларация за срока на валидност на офертата (по Образец № 5)
- декларация (по Образец № 6)
- линеен график за проектиране

- линеен план-график за СМР

В техническото си предложение, участникът е декларирал, че ще изпълни дейностите по обществената поръчка в следните срокове:

- Срок за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект: **23 (двадесет и три) календарни дни;**

- Срок за извършване на СМР по одобрен работен проект: **62 (шестдесет и два) календарни дни;**

Срокът за гаранционна отговорност, който предлага участника, е съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти:

1. За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения - 8 години

2. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда - 3 години;

3. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - 5 години;

Предвид горепосоченото, комисията допуска до оценка по показател СРП (срок за изготвяне и съгласуване на работен проект) и показател ССМР (срок за изпълнение на СМР) офертата на „ПАРТНЬОРИ-А.Т“ ЕООД – гр.Карнобат по Обособена позиция № 3.

След извършване на горепосочените действия председателят на комисията закри заседанието и насрочи ново за 09.05.2017 г.

На 09.05.2017 г. комисията продължи своята работа в закрито заседание.

Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения по показател СРП (срок за изготвяне и съгласуване на работен проект) и показател ССМР (срок за изпълнение на СМР) на допуснатите участници.

По обособена позиция № 2

„ПАРТНЬОРИ-А.Т“ ЕООД – гр.Карнобат

По обособена позиция № 3

ОБЕДИНЕНИЕ „ИНЖИНИРИНГ 2017“, гр. Ямбол

„ПАРТНЬОРИ-А.Т“ ЕООД – гр.Карнобат

„ГРАДИ“ ЕООД, гр. Сливен

По обособена позиция № 4

„ГРАДИ“ ЕООД, гр. Сливен

Оценка по показател срок за изготвяне и съгласуване на работния проект (СРП) Изчислява се по формулата:

$$СРП = (СРП_{\min} / СРП_i) \times 100 = \dots\dots\dots$$
 (брой точки) където : СРП_i е срокът за изготвяне и съгласуване на работния проект в календарни дни съгласно Техническото предложение за изпълнение на поръчката на съответния участник; СРП_{min} е срокът за изготвяне и съгласуване на работния проект в календарни дни съгласно Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-кратък срок.

По обособена позиция № 2

„ПАРТНЬОРИ-А.Т“ ЕООД – гр.Карнобат – 100 точки

По обособена позиция № 3

ОБЕДИНЕНИЕ „ИНЖИНИРИНГ 2017“, гр. Ямбол – 100 точки
„ПАРТНЬОРИ-А.Т“ ЕООД – гр.Карнобат - 86.95 точки
„ГРАДИ“ ЕООД, гр. Сливен – 55.55 точки

По обособена позиция № 4

„ГРАДИ“ ЕООД, гр. Сливен - 100 точки.

Оценка по показател срок за изпълнение на СМР (ССМР)

Изчислява се по формулата:

$ССМР = (ССМР_{min} / ССМР_i) \times 100 = \dots\dots\dots$ (брой точки) където: ССМР_i е срокът за изпълнение на СМР в календарни дни съгласно Техническото предложение за изпълнение на поръчката на съответния участник; ССМР_{min} е срокът за изпълнение на СМР в календарни дни съгласно Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение.

По обособена позиция № 2

„ПАРТНЬОРИ-А.Т“ ЕООД – гр.Карнобат – 100 точки

По обособена позиция № 3

ОБЕДИНЕНИЕ „ИНЖИНИРИНГ 2017“, гр. Ямбол – 100 точки
„ПАРТНЬОРИ-А.Т“ ЕООД – гр.Карнобат - 72.58 точки
„ГРАДИ“ ЕООД, гр. Сливен – 30.82 точки

По обособена позиция № 4

„ГРАДИ“ ЕООД, гр. Сливен - 100 точки.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията насрочи следващото си заседание, на което да бъде отворено ценовото предложение на участника в обществената поръчка – Плик „Предлагани ценови параметри“ и да оповести предлаганите ценови параметри, за 29.05.2017 г. от 10:00 часа, в административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул.„България“ № 12, ет. 2.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията ще обяви чрез съобщение в Профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето, както и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка.

Председателят на комисията закри заседанието.
Комисията състави настоящия протокол на 15.05.2017 г

Председател:.....
(Кремена Красиминова)

Членове:1..... (Станимир Ангелов)
2..... (Дияна Славова)
3..... (Иван Игнатов)
4..... (Владимир Люцканов)

