

Д О К Л А Д

за резултатите от работата на Комисията за разглеждане, оценка и на получените оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

„Ремонтни работи на общинска улична и пътна мрежа в
Община Ивайловград през 2020 г.“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ОВЧАРОВА,

В изпълнение на Ваша заповед № 289/11.06.2020 г. назначената с нея комисия в състав: председател: арх. Георги Ангелов и членове: Делян Илчев – Експерт и Ивана Колева – Юрист изпълни възложените задачи, при следната организация на работния процес:

1. На 12.06.2020 г. в 11:00 часа в сградата на Община Ивайловград, ул. „България“ № 49 се проведе открито заседание на комисията. Председателят на комисията откри заседанието, като запозна членовете ѝ с реда за работа по глава девета от ППЗОП и с протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП за получените оферти в процедурата, видно от който в Деловодството на Община Ивайловград в определения срок за получаване на оферти 11.06.2020 г., 17.30 ч. са постъпили 2 (две) оферти за участие в процедурата, както следва:

№ по ред	Име на участника	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на офертата	Входящ номер
1.	ДЗЗД „СЪМЪР УЪРК“	08.06.2020 г.	11:24 часа	О-31
2.	„ЕВРОПЪТ 2005“ ЕООД	11.06.2020 г.	10:11 часа	О-32

След получаване на списъка с депозираните оферти, членовете на Комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Датата и мястото определени за публично отваряне на офертите е 12.06.2020 г. в 11:00 часа в сградата на Община Ивайловград, разположена в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49.

На заседанието не присъстваха представители на участниците в процедурата и представители на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията обяви кои оферти са получени до крайния срок за получаване на офертите.

Комисията започна отварянето на офертите от поръчката по реда на постъпването им.

I. Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и извърши следните действия:

1. Участник ДЗЗД „СЪМЪР УЪРК“:

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и запечатан плик „Предлагани ценови параметри“.

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

2. Участник „ЕВРОПЪТ 2005“ ЕООД:

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и запечатан плик „Предлагани ценови параметри“.

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

С извършването на тези действия, публичната част от заседанието приключи и комисията продължи своята работа на следващо заседание.

Комисията продължи своята работа при закрити врати на 18.06.2020 г., от 11:00 ч. с разглеждане на представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП.

На закрито заседание, на което присъстват членовете на комисията от предното заседание и е налице необходимия кворум за вземане на валидни решения, Председателят запозна останалите членове за изготвения от него график за разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в настоящата процедура. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени с офертите по реда на подаването им.

При прегледа бе констатирано следното:

1. Участник: ДЗЗД „СЪМЪР УЪРК“

В опаковката се съдържа папка със следните документи:

- 1.1. Опис на представените документи;
- 1.2. Електронен ЕЕДОП – 4 бр.
- 1.3. Договор за учредяване на обединение;
- 1.4. Техническо предложение, изготвено по образец 2 към документацията;
- 1.5. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и Програма за организация на строителния процес;
- 1.6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;
- 1.7. Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП;
- 1.8. Списък на всички задължени лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП;
- 1.9. Плик с „Предлагани ценови параметри“.

2. Участник: „ЕВРОПЪТ 2005“ ЕООД

В опаковката се съдържа папка със следните документи:

- 1.1. Опис на представените документи;
- 1.2. Електронен ЕЕДОП;
- 1.3. Техническо предложение, изготвено по образец 2 към документацията;

- 1.4. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и Програма за организация на строителния процес;
- 1.5. Декларация по чл. 39, ал. 3, б. „д“ от ППЗОП;
- 1.6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП;
- 1.7. Плик с „Предлагани ценови параметри“.

II. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

В съответствие с правилата за работа на комисията, разписани в чл. 54 и сл. от ППЗОП следва да се извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, същите се описват изчерпателно в настоящия протокол.

За всяка оферта, по реда на постъпването ѝ, бе проверено от членовете на комисията наличието и редовността на представените документи, при което резултатите от проверката са, както следва:

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

1. Участник № 1 - ДЗЗД „СЪМЪР УЪРК“

Участникът е представил опис, с приложени към него ЕЕДОП за дружеството-участник и за членовете на обединението, декларации – 2 бр.

Разглеждане на ЕЕДОП на ДЗЗД „СЪМЪР УЪРК“

В Част III „Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“ на ЕЕДОП участникът е посочил, че за съдружник в ДЗЗД „СЪМЪР УЪРК – фирма „МАРИБОР-СТРОЙ“ ЕООД е издадено Наказателно постановление №29-0000477/08.04.2019 год. на ГИТ, с което е декларирал, че е извършил нарушения в областта на трудовото право, но е предприел мерки за надежност, които е описал в предоставения еЕЕДОП, а именно: представени са заварени копия на документите за мерките във връзка с влязло в сила Наказателно постановление №29-0000477/08.04.2019 год. на ГИТ:

1) Писмо – възражение с Вх. № 19021125/11.03.2019 год. в ГИТ към АУАН № 29-0000477/07.03.2019 год., в което подробно е описана фактическата обстановка с приложени документи, оказано е пълно съдействие на проверяващите органи, нарушението е първо по ред, с аргументирано искане за прекратяване на административно - наказателното производство поради маловажност.

2) Писмо с Вх. № 19024928/21.03.2019 год. в ГИТ, което удостоверява представени допълнителни документи в изпълнение на предписанията към Протокол за извършената проверка Изх. № ПР 1905475 от 07.03.2019 год.

3) Платежен документ – преводно нареждане с рег. № ОВ62805190027578 от 28.05.2019 год. за пълно погасяване на определената имуществена санкция по чл. 415 „б“ от КТ, включително начислени лихви към Наказателно постановление № 29-0000477 / 08.04.2019 год. ГИТ;

Комисията счита, че участникът е изпълнил необходимите мерки за надежност съгласно чл. 56 от ЗОП. С оглед представените документи и информация в ЕЕДОП, комисията счита, че за участника не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Критериите за подбор относно годността в Част IV, раздел А, т.1) от ЕЕДОП участникът е посочил, че Съдружникът „САТПРО“ ООД е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201134919, а съдружникът „МАРИБОР-СТРОЙ“ ЕООД е вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202495819, вписано в Камара на строителите в България, притежава Удостоверение № II - TV 005259 - строежи втора група / строежи от транспортната инфраструктура / от първа до четвърта категория - – Валидно до 30.09.2020 г.

Критериите за подбор относно финансовото и икономическо състояние в част IV, раздел Б от ЕЕДОП участникът е посочил, че е сключил застраховка за риск „професионална отговорност“ възлиза на: Сума 600 000 лв. № 212220220000015/11.03.2020 г. за обекти I-ва категория, срок на валидност на застраховката до 14.03.2021 г.

Критериите за подбор относно техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП участникът е посочил информация за стойностите датите и получателите на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката - Обект: 1.,Рехабилитация, реконструкция и благоустрояване на ул. „Напредък“ гр. Неделино, подобект Доизграждане на ул. „Напредък“ м/у о.т. 844 до о.т.860“ – обща стойност на СМР – 420 770,99 без ДДС; срок от 19.12.2016г, до 04.04.2017г. с акт обр. 15 **Видове СМР:** Изкоп 1871м3, Основа от несортиран трошен камък 2160 м3, Неплътен асфалтобетон – 648т., Плътен Асфалтобетон – 518,40т., Бордюри – 1542м, Тротоари – 2073м2, Полагане на тръби ф200 – 744м, Полагане на хоризонтална маркировка 1364,41м., Доставка и полагане на пътни знаци – 57бр. 2. „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Ивайловград”, Обособена позиция № 3 – „Ул. „Иван Вазов“ от ул. „Капитан Петко Войвода“ до ул. „България“. Период на изпълнение 05.08.2019г.-11.09.2019г. с Акт обр.15/11.09.2009г. Стойност на договора 134 996.68 лв. Възложител – община Ивайловград община Ивайловград. Общата дължина на ремонтирания участък е 207.3 м. с квадратура на уличната настилка 1 400 м2.

В Част IV, раздел В, т. 2) от ЕЕДОП участникът е посочил екипът, с който разполага за изпълнение на поръчката – 1. **Ръководител обект** - Инж. Елена Петрова Делева е завършила „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, с придобита образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност „Пътно строителство“ – Диплома №42736/2013г.- професионален опит 6 години 2. **Технически ръководител** - инж. Димо Димов е завършил „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, с придобита образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност “Строителство на сгради и съоръжения“ с професионална квалификация „Строителен Инженер“. Протокол от държавна изпитна комисия № 058/23.03.2006г. Диплома серия УАСГ-2006, регистрационен № 35452/206г. Професионален опит: 12 години; 3. **Технически ръководител** - инж. Никола Валериев Георгиев е завършил „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, с придобита образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност “Строителство на сгради и съоръжения“ с професионална квалификация „Строителен Инженер“. Протокол от държавна

изпитна комисия № 124/07.07.2011г. Диплома серия УАСГ-2011, регистрационен № 40479/2011г. Професионален опит 7 години.

В Част IV, раздел В, т. 9) от ЕЕДОП участникът е посочил, че разполага със следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване: Асфалтова база – 1 бр., Асфалтополагача машина – 2 бр., Валяк пневматичен – 1 бр.; Валяк вибрационен – 2 бр.; Пътна фреза – 2 бр.; Автогудронатор – 1 бр.; Автогрейдер – 1 бр.; Багер – 1 бр.; Самосвали – 3 бр., Акредитирана строителна лаборатория – 1 бр.

В част IV, раздел Г от ЕЕДОП участникът е посочил, че прилага следните системи: сертификат ISO 9001:2015 № BAS QMS V 18370999-2; валиден до 14.09.2021г. с обхват: Строителство, проектиране, ремонт, реконструкция и саниране на жилищни, обществени и промишлени сгради, хидротехнически съоръжения, пътища и потни съоръжения. Изграждане на ВиК мрежи, ОВиК инсталации, пречиствателни станции, електро и соларни инсталации. Изпълнение на вертикална планировка на обекти, хидро – изолации и дейности по енергийна ефективност сертификат ISO 14001:2015 № BAS EMS V 18371000-2 валиден до 14.09.2021г. с обхват: Строителство, проектиране, ремонт, реконструкция и саниране на жилищни, обществени и промишлени сгради, хидротехнически съоръжения, пътища и потни съоръжения. Изграждане на ВиК мрежи, ОВиК инсталации, пречиствателни станции, електро и соларни инсталации. Изпълнение на вертикална планировка на обекти, хидро изолации и дейности по енергийна ефективност.

Разглеждане на ЕЕДОП на „САТПРО“ ООД

Съдружникът в обединението е декларирал, че покрива изискванията на възложителя за лично състояние и критерии за подбор.

Съдружникът е декларирал, че „САТПРО“ ООД е водещ член на обединението, 50% дялово участие. Дейности по извършване на: Дейности по управление, координация и администриране на договора с Възложителя, в т.ч. ще оказва съдействие при подготовката и осигуряването на необходимите документи; съдействие при координацията и контрола при подготовката и осъществяването на отчитането на отделните етапи на изпълнението; организиране на технически срещи между заинтересованите страни в процеса, във връзка с възникнали проблеми и казуси възникнали в хода на изпълнението; оказване на съдействие при решаването на проблеми от технически характер; даване на становища и консултации при сключването и в хода на изпълнението, както и всички присъщи на гореописаните дейности, следствие подписания договор с Възложителя. Съдружникът „МАРИБОР-СТРОЙ“ ЕООД – Член на обединението, 50% дялово участие. Дейности по извършване на: Дружеството ще изпълни всички видове строителни дейности, осигуряване на материали и оборудване; логистична и складова дейност; финансово и техническо обезпечаване; организация и оборудване на строителната площадка.

Съдружникът е декларирал, че е вписан в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201134919.

Разглеждане на ЕЕДОП на „МАРИБОР-СТРОЙ“ ЕООД

Съдружникът в обединението е декларирал, че покрива изискванията на възложителя за лично състояние и критерии за подбор.

Съдружникът е декларирал, че „МАРИБОР-СТРОЙ“ ЕООД – Член на обединението, 50% дялово участие. Дейности по извършване на: Дружеството ще изпълни всички видове строителни дейности, осигуряване на материали и оборудване; логистична и складова дейност; финансово и техническо обезпечаване; организация и оборудване на строителната площадка. Съдружникът „САТПРО“ ООД е водещ член на обединението, 50% дялово участие. Дейности по извършване на: Дейности по управление, координация и администриране на договора с Възложителя, в т.ч. ще оказва съдействие при подготовката и осигуряването на необходимите документи; съдействие при координацията и контрола при подготовката и осъществяването на отчитането на отделните етапи на изпълнението; организиране на технически срещи между заинтересованите страни в процеса, във връзка с възникнали проблеми и казуси възникнали в хода на изпълнението; оказване на съдействие при решаването на проблеми от технически характер; даване на становища и консултации при сключването и в хода на изпълнението, както и всички присъщи на гореописаните дейности, следствие подписания договор с Възложителя.

В Част II, раздел В от ЕЕДОП съдружникът е декларирал, че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор посочени в Част IV. Ще използва капацитета на „ЩРАБАГ“ ЕАД. Критерии, свързани с технически и професионални възможности. Инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката: Асфалтова база – 1 бр.; Асфалтополагаща машина – 2 бр.; Валяк пневматичен – 1 бр.; Валяк вибрационен – 2 бр.; Пътна фреза – 2 бр.; Автогудронатор – 1 бр.; Автогрейдер – 1 бр.; Багер – 1 бр.; Самосвали – 3 бр.

В Част III „Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“ на ЕЕДОП съдружникът „МАРИБОР-СТРОЙ“ ЕООД е посочил, че е издадено Наказателно постановление №29-0000477/08.04.2019 год. на ГИТ, с което е декларирал, че е извършил нарушения в областта на трудовото право, но е предприел мерки за надеждност, които е описал в предоставения еЕЕДОП, а именно: представени са заварени копия на документите за мерките във връзка с влязло в сила Наказателно постановление №29-0000477/08.04.2019 год. на ГИТ:

1) Писмо – възражение с Вх. № 19021125/11.03.2019 год. в ГИТ към АУАН № 29-0000477/07.03.2019 год., в което подробно е описана фактичката обстановка с приложени документи, оказано е пълно съдействие на проверяващите органи, нарушението е първо по ред, с аргументирано искане за прекратяване на административно - наказателното производство поради маловажност.

2) Писмо с Вх. № 19024928/21.03.2019 год. в ГИТ, което удостоверява представени допълнителни документи в изпълнение на предписанията към Протокол за извършената проверка Изх. № ПР 1905475 от 07.03.2019 год.

3) Платежен документ – преводно нареждане с рег. № ОВ62805190027578 от 28.05.2019 год. за пълно погасяване на определената имуществена санкция по чл. 415 „б“ от КТ, включително начислени лихви към Наказателно постановление № 29-0000477 / 08.04.2019 год. ГИТ;

Комисията счита, че участникът е изпълнил необходимите мерки за надеждност съгласно чл. 56 от ЗОП. С оглед представените документи и информация в ЕЕДОП, комисията счита, че за участника не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Критериите за подбор относно годността в Част IV, раздел А, т.1) от ЕЕДОП съдружникът е посочил, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя към

Камарата на строителите в Република България Удостоверение № П-TV 005259, валидност до 30.09.2020 г., строежи от първа до четвърта категория издадено от КСБ.

Критериите за подбор относно финансовото и икономическо състояние в част IV, раздел Б от ЕЕДОП участникът е посочил, че е сключил застраховка за риск „професионална отговорност“ възлиза на: Сума 600 000 лв. № 212220220000015/11.03.2020 г. за обекти I-ва категория, срок на валидност на застраховката до 14.03.2021 г.

Критериите за подбор относно техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП участникът е посочил информация за стойностите датите и получателите на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката - Обект: 1. „Рехабилитация, реконструкция и благоустрояване на ул. „Напредък“ гр. Неделино, подобект Доизграждане на ул. „Напредък“ м/у о.т. 844 до о.т.860“ – обща стойност на СМР – 420 770,99 без ДДС; срок от 19.12.2016г, до 04.04.2017г. с акт обр. 15 **Видове СМР:** Изкоп 1871м³, Основа от несортиран трошен камък 2160 м³, Неплътен асфалтобетон – 648т., Плътен Асфалтобетон – 518,40т., Бордюри – 1542м, Тротоари – 2073м², Полагане на тръби ф200 – 744м, Полагане на хоризонтална маркировка 1364,41м., Доставка и полагане на пътни знаци – 57бр. 2. „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Ивайловград”, Обособена позиция № 3 – „Ул. „Иван Вазов“ от ул. „Капитан Петко Войвода“ до ул. „България“. Период на изпълнение 05.08.2019г.-11.09.2019г. с Акт обр.15/11.09.2009г. Стойност на договора 134 996.68 лв. Възложител – община Ивайловград община Ивайловград. Общата дължина на ремонтирания участък е 207.3 м. с квадратура на уличната настилка 1 400 м².

В Част IV, раздел В, т. 2) от ЕЕДОП съдружникът е посочил екипът, с който разполага за изпълнение на поръчката – 1. **Ръководител обект** - Инж. Елена Петрова Делева е завършила „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, с придобита образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност „Пътно строителство“ – Диплома №42736/2013г.- професионален опит 6 години 2. **Технически ръководител** - инж. Димо Димов е завършил „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, с придобита образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност “Строителство на сгради и съоръжения“ с професионална квалификация „Строителен Инженер“. Протокол от държавна изпитна комисия № 058/23.03.2006г. Диплома серия УАСГ-2006, регистрационен № 35452/206г. Професионален опит: 12 години; 3. **Технически ръководител** - инж. Никола Валериев Георгиев е завършил „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, с придобита образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност “Строителство на сгради и съоръжения“ с професионална квалификация „Строителен Инженер“. Протокол от държавна изпитна комисия № 124/07.07.2011г. Диплома серия УАСГ-2011, регистрационен № 40479/2011г. Професионален опит 7 години.

В Част IV, раздел В, т. 9) от ЕЕДОП съдружникът е посочил, че разполага със следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване под наем: Асфалтова база – 1 бр., Асфалтополагаща машина – 2 бр., Валяк пневматичен – 1 бр.; Валяк вибрационен –2 бр.; Пътна фреза –2 бр.; Автогудронатор – 1 бр.; Автогрейдер – 1 бр.; Багер– 1 бр.; Самосвали – 3 бр., Акредитирана строителна лаборатория – 1 бр.

В Част IV, раздел В, т. 10) от ЕЕДОП съдружникът е посочил, че възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на Фирма подизпълнител : „ТРА“ ЕООД Част: Осигуряване на Акредитирана строителна лаборатория. Осъществяване на контрол от акредитирана лаборатория върху качеството на влаганите материали чрез вземане на проби и изпитване на материалите. Дял на участието 0,3%.

В част IV, раздел Г от ЕЕДОП съдружникът е посочил, че прилага следните системи: сертификат ISO 9001:2015 № BAS QMS V 18370999-2; валиден до 14.09.2021г. с обхват: Строителство, проектиране, ремонт, реконструкция и саниране на жилищни, обществени и промишлени сгради, хидротехнически съоръжения, пътища и потни съоръжения. Изграждане на ВиК мрежи, ОВиК инсталации, пречиствателни станции, електро и соларни инсталации. Изпълнение на вертикална планировка на обекти, хидро – изолации и дейности по енергийна ефективност сертификат ISO 14001:2015 № BAS EMS V 18371000-2 валиден до 14.09.2021г. с обхват: Строителство, проектиране, ремонт, реконструкция и саниране на жилищни, обществени и промишлени сгради, хидротехнически съоръжения, пътища и потни съоръжения. Изграждане на ВиК мрежи, ОВиК инсталации, пречиствателни станции, електро и соларни инсталации. Изпълнение на вертикална планировка на обекти, хидро изолации и дейности по енергийна ефективност.

Разглеждане на ЕЕДОП на „ЩРАБАГ“ ЕАД

Подизпълнителят е декларирал, че покрива изискванията на възложителя за лично състояние и критерии за подбор.

Критериите за подбор относно годността в Част IV, раздел А, т.1) от ЕЕДОП е декларирал, че е вписан в Търговски регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието. Икономическият оператор е вписан в ЦПРС към КСБ с Протокол № 0111 / 15.05.2009 за следните групи и категории строежи: I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № I - TV 016776 със срок на валидност на контролния талон: 30.09.2020 г. 1.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; (с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6) II ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № II - TV 004832 със срок на валидност на контролния талон: 30.09.2020 г. 2.1 строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; III ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № III - TV 005600 със срок на валидност на контролния талон: 30.09.2020 г. 3.2 строежи от втора до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; IV ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № IV - TV 008146 със срок на валидност на контролния талон: 30.09.2020 г. 4.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; V ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008: Удостоверение № V - TV 011788 със срок на валидност на контролния талон: 30.09.2020 г. 41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради 42.12 Строителство на подземни и наземни релсови пътища 42.13 Строителство на мостове и тунели 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 42.99 Строителство на други съоръжения, неklasифицирани другаде 42.11 Строителство на автомагистрала, пътища и самолетни писти 42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи 42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения 43.99 Други специализирани строителни дейности, неklasифицирани другаде 43.21 Изграждане на електрически инсталации 43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации 43.29 Изграждане на други инсталации 80.20 Дейности в областта на технически системи за сигурност Издател: Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите.

Подизпълнителят е декларирал, че притежава застрахователна полица № 1301190126000877 от 20.12.2019 г. за задължителна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, с валидност до 31.12.2020 г., 600 000 лв.

В Част IV, раздел В, т. 9) от ЕЕДОП подизпълнителят е декларирал, че разполага със следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване: Собствена производствена асфалтова база - Поземлен имот 001433, землището на с. Крепост, местност Долна чешма, община Димитровград, Асфалтополагаща машина – 2 (два) броя: Инвентарен номер № 450 E300 A01, Рег. № С 08554 – собствена, Инвентарен номер № 450.5202.004, Рег. № С 05479 – собствена 2. Валяк пневматичен – 1 (един) брой Инвентарен номер № 450.0000.178, Рег. №: С11487, W – собствен 3. Валяк вибрационен – 2 (два) броя: Инвентарен номер № 450.3625.006, Рег. №: С 05496 – собствен Инвентарен номер № 450.D830.007, Рег. №: С 08837 – собствен 4. Пътна фреза – 2 (два) броя: Инвентарен номер № 450.E703.A02 –собствена Инвентарен номер № 450.E703.A04 –собствена. 5. Автогудронатор – 1 (един) брой: Инвентарен номер № 450 5210 003, Рег. №: С 6661EP – собствен 6. Автогрейдер – 1 (един) брой: Инвентарен номер № 450.3313.001, Рег. №: С 3997EH – собствен 7. Багер – 1 (един) брой: Инвентарен номер № 450 D201 006, Рег. № С 10266 – собствен 8. Автосамосвали - 3 (три) броя: Инвентарен № 450 P210 A80, Рег. № СА 7090XM – собствен Инвентарен № 450 0000 400, Рег. № СВ 2577РА – собствен Инвентарен № 450 0000 401, Рег. № СВ 2570РА – собствен.

В част IV, раздел Г от ЕЕДОП подизпълнителят е посочил, че прилага следните системи: Сертификат ISO 9001:2015, 19323/0 от 31.07.2017 г., издаден от Quality Austria Обхват на сертификата: Проектиране на пътища, подземна и надземна инфраструктура; проектиране на промишлени, административни, обществени и жилищни сгради; инфраструктурно и високо строителство, осъществявани във връзка с ново строителство, рехабилитация, основни, текущи ремонти и поддържане на граждански и промишлени сгради, автомагистрала, самолетни писти, републикански, общински пътища и улици и съоръжения към тях, железопътно, тунелно, хидротехническо, хидромелиоративно строителство, както и всички свързани поддейности, като пътни, асфалтови, отводнителни, канализационни, водопроводни, електро и комуникационни, електромонтажни, инженерни, укрепителни, ландшафтни дейности, брегоукрепване и геозащита и дейности, свързани с пътната безопасност, производството на асфалтови смеси, управление и поддръжка на строителна механизация, извършване на периодични прегледи на техническата изправност на пътни превозни средства. Срок на валидност: 30.07.2020г. Сертификат ISO 14001:2015, № 03435/0 от 31.07.2017 г., издаден от Quality Austria Обхват на сертификата: Проектиране на пътища, подземна и надземна инфраструктура; проектиране на промишлени, административни, обществени и жилищни сгради; инфраструктурно и високо строителство, осъществявани във връзка с ново строителство, рехабилитация, основни, текущи ремонти и поддържане на граждански и промишлени сгради, автомагистрала, самолетни писти, републикански, общински пътища и улици и съоръжения към тях, железопътно, тунелно, хидротехническо, хидромелиоративно строителство, както и всички свързани поддейности, като пътни, асфалтови, отводнителни, канализационни, водопроводни, електро и комуникационни, електромонтажни инженерни, укрепителни, ландшафтни дейности, брегоукрепване и геозащита и дейности, свързани с пътната безопасност, производството на асфалтови смеси, управление и поддръжка на строителна механизация, извършване на периодични прегледи на техническата изправност на пътни превозни средства. Срок на валидност: 30.07.2020 г.

Разглеждане на ЕЕДОП на „ТРА“ ЕООД

Подизпълнителят е декларирал, че покрива изискванията на възложителя за лично състояние и критерии за подбор.

В част IV, раздел Г от ЕЕДОП подизпълнителят е посочил, че прилага следните системи: Сертификат № СУК-354-02/019, издаден от „Сертификация“ ЕАД за въведена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват на сертифициране: Извършване на изпитвания в т.ч. вземане на проби (извадки) на Едър/Дребен/нефракциониран материал, Фин пълнител/брашно минерално. Почви строителни/Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси. Битуми/полимер-модифицирани битуми. Асфалтови смеси. Положени и уплътнени асфалтови пластове. Валидност на сертификата: 18.09.2022г. Сертификат № СУОС-354-02/019, издаден от „Сертификация“ ЕООД за въведена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 14001:2015 с обхват на сертифициране: Извършване на изпитвания в т.ч. вземане на проби (извадки) на Едър/Дребен/нефракциониран материал, Фин пълнител/брашно минерално. Почви строителни/Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси. Битуми/полимер-модифицирани битуми. Асфалтови смеси. Положени и уплътнени асфалтови пластове. Валидност на сертификата: 18.09.2022 г.

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установи, че по отношение на участника ДЗЗД „СЪМЪР УЪРК,, не е налице липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника с критериите за подбор, обявени от възложителя и **го допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.

2. Участник № 2 – „ЕВРОПЪТ 2005,, ООД

Участникът е представил опис, с приложен към него ЕЕДОП, декларации– 3 бр.

Участникът е декларирал, че покрива изискванията на възложителя за лично състояние и критерии за подбор.

Критериите за подбор относно годността в Част IV, раздел А, т.1) от ЕЕДОП участникът е посочил, вписано в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Република България за изпълнение на строежи от втора група, от първа до четвърта категория. Удостоверение №II-TV 004978 със срок на валидност до: 30.09.2020 г.

Критериите за подбор относно финансовото и икономическо състояние в част IV, раздел Б от ЕЕДОП участникът е посочил, че притежава Застраховка „Професионална отговорност”, секция VIII: „Професионална отговорност на лица по чл. 171 и чл. 173 на ЗУТ. Застрахователна сума – 600 000 лв. Застрахователна полица № 0748-185-2020-00003, валидна до 28.03.2021 г. Орган или служба издаващи документа: -ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД

Критериите за подбор относно техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП участникът е посочил информация за стойностите датите и получателите на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката - Обект: 1.Обект: „Ремонтни работи на уличната инфраструктура в гр. Хасково” стойност: 772 385.97 лв. /без ДДС/ период на изпълненото строителство: от 19.10.2017 г. до 01.12.2017 г. място на строителството: улиците в град Хасково вид на строителството: ремонтни работи на уличната инфраструктура. Изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверение за добро изпълнение с рег. №53Е-124-2/02.03.2018 г., издадено от Община Хасково. Обем и количества на изпълнените работи: Резитба на клони на дървета с моторен трион, вкл. извозване – 67 бр.; Технологично фрезование на компрометирани участъци на асфалтова

настилка, вкл. извозване на фрезования материал до 10 км –4652.95 м²; Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с дълбочина до 4 см – 1410.98 м²; Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с дълбочина от 4 до 6 см – 712.75 м²; Почистване на основата преди полагане на асфалтов пласт – 21527.64 м²; Запълване на фуги по съществуваща асфалтова настилка с битумна паста – 3705.70 м; Направа на битумен разлив за връзка –28878.67 м²; Доставка и полагане на асфалтобетон –плътна смес за горен пласт – 3044.24 т.; други, дейности по позиции, подробно описани в препоръката за добро изпълнение и констативните протоколи за изпълнени работи; 2. Обект: „Ремонт на общинската пътна мрежа на територията на Община Хасково през 2016 година” стойност: 970 750 лв. /без ДДС/ период на изпълненото строителство: от 27.09.2016 г. до 30.11.2016 г. място на строителството: НКV1008 “/III-506, Добрич – Горски извор / - Каснаково – Граница общ (Димитровград –Хасково) – Клокотница /I-8/”; НКV 1251 „/I-8,Хасково – Харманли / - Динево”; НКV 1249”/III – 505, Малево – Малък Извор/Корен –Криво поле – Елена – Граница общ (Хасково –Харманли) – Болярски извор”; вид на строителството: Ремонт на общинската пътна мрежа на територията на Община Хасково. Изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверение за добро изпълнение с рег. №53Е-124-2/21.03.2017 г., издадено от Община Хасково. Обем и количества на изпълнените работи: Изсичане и изкореняване на храсти, вкл. изнасяне от терена и извозване на 2 км –13405.95 м²; Профилиране на банкети с автогрейдер –796.88 м³; Машинен изкоп за почистване на окопи, срутища и общ изкоп – 796.88 м³; Подравняване и уплътняване на основата –6488.03 м²; Доставка и полагане и уплътняване на трошен камък за пътна основа и попълване на банкети – 3766.19 м³; Полагане на асфалтобетон – неплътна смес /биндер/ - 1173.17 т.’ Полагане на бетон клас В20 за ремонт на водостоци – 131.56 м³; Полагане на стоманобетонови тръби ф500 за водосток при ССП – 31 м; други, дейности по позиции, подробно описани в препоръката за добро изпълнение и констативните протоколи за изпълнени работи.

В Част IV, раздел В, т. 2) от ЕЕДОП участникът е посочил екипът, с който разполага за изпълнение на поръчката – 1. инж. Кузман Тодоров Кузманов - **ръководител на обект.** Образователно-квалификационна степен –магистър. Професионална квалификация – строителен инженер по транспортно строителство. Специалност - Транспортно строителство - Пътно строителство. Диплома за завършено висше образование -Серия В 81 №009434, регистрационен №19927/06.04.1982 г., издадена от Висш институт по архитектура и строителство /ВИАС/ - гр. София. Правоотношение с участника „Европът 2005” ООД – договор за управление. Професионален опит като ръководител обект в областта на пътното строителство – 31 години. Завършени обекти като ръководител обект: 1. „Обновяване на градската среда в Община Първомай и подобряване условията за отдих на населението” 2. "Основен ремонт и рехабилитация на общински пътища през 2012 година" 3. „Строително-монтажни работи за възстановяване и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Гълъбово, община Гълъбово - II-ри и III-ти етап на следните улици: 1. ул. „Люлин” – от 0+310 до 0+500 км; 2. ул. „Струма” от 0+250 до 0+960 км и от 0+960 до 1+317” 4. ”Рехабилитация на общински път НКV-1008, разклон от път III-506, с. Каснаково” 5. "Северозападен обходен път, гр. Хасково НКV1258 - Хасково - Ханче Клокотница - I-8 от км 0+000 до км 6+095" 6. "Ремонт на общински пътища, улична мрежа и съоръжения към тях на територията на Община Любимец" 7. „Път KRZ 1210/III-593, Орешари-Маджари/ - Котлари – Странджево – Бряговец от км 0+000 до км 7+400” 8. „Реконструкция и рехабилитация на общинска междуселищна пътна мрежа НКV2081 Любимец – Белица от км 0+000 до км 5+800 и път НКV1082 Любимец – Георги Добрево от км 0+000 до км 7+000” 9.

„Ремонт на общински пътища и благоустрояване на улици в Община Хасково през 2014 г.” 10. „Изграждане на техническа инфраструктура на територията на Община Димитровград” 11. „Ремонтни работи на уличната инфраструктура в град Хасково“ 12. „Реконструкция и рехабилитация на бул. ”Трети март”, гр. Димитровград от о.т.135 на ул.”Емилиян Станев” до о.т.186 на бул. ”Трети март” по КК на гр. Димитровград” 13. „Ремонт на улици в нас. места в Община Кърджали през 2016 г. ОП № 5 - с. Люляково” 2. Симеон Димитров Ангелов – **технически ръководител**. Професионална квалификация – строителен техник. Специалност - „Строителство и архитектура”. Диплома за средно образование Серия В-98, №027654, Регистр. № 2147/28.01.1999 г., издадена от Техникум по дървообработване, гр. Хасково. Правоотношение с участника „Европът 2005” ООД – трудово правоотношение. Професионален опит като технически ръководител в областта на пътното строителство – 11 години. Завършени обекти като технически ръководител: 1. „Ремонт на улици в населените места в Община Кърджали през 2016 г. ОП № 5 -с. Люляково” 2. „Ремонт НКV1219 Оряхово–Васково“ и „Ремонт НКV 2080 Йерусалимово–Оряхово“ 3. „Рехабилитация на път П-86 Соколовци -Смолян - Средногорци от км 94+240 до км125+364” 4. „АМ Марица участък Харманли – Любимец и участък Свиленград - Капитан Андреево” 5. „Реконструкция и рехабилитация на път Е-79 Кресна, Градешница, Струмъни” 6. „Ремонтни работи на общинската пътна мрежа в Община Хасково през 2017 година” 7. „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа на територията на Община Харманли” по четири обособени позиции” Обособена позиция №4: „Път НКV 1217 / П -76, Богомил - Харманли /- Българин –Шишманово, от км. 1+300 – 4+300”. 3. Ивайло Руменов Бояджиев – **технически ръководител**. Професионална квалификация – строителен техник. Специалност - „Строителство и архитектура”. Диплома за висше образование Серия А-90, Регистр.№ 2019/30 от 02.07.1990г., издадена от Техникума по строителство „Христо Смирненски”, гр. Кърджали. Правоотношение с участника „Европът 2005” ООД – трудово правоотношение. Професионален опит като технически ръководител в областта на пътното строителство – 11 години. Завършени обекти като технически ръководител: 1. „Северозападен обходен път, гр. Хасково НКV1258 - Хасково - Ханче Клокотница - I-8 от км 0+000 до км 6+095” 2. „Рехабилитация на път НКV 1149 /III-505 Малко Градище-Свиленград/ Сива река-Мезек-Свиленград, кв. Ново село” и „Рехабилитация на път НКV 3141 /III-5509Свиленград-Райкова могила/ - Левка /III-5507/” 3. „Основен ремонт и рехабилитация на общински пътища и улична мрежа на територията на Община Ивайловград” 4. „Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали през 2017 година” за обособена позиция №7 „Основен ремонт на участъци от път KRZ3342/KRZ2283-Кърджали-Зимзелен/- мах. Осил - мах. Бяло място”. „Ремонтни работи на уличната инфраструктура в град Хасково“ 6. „Реконструкция и рехабилитация на бул. ”Трети март”, гр. Димитровград от о.т.135 на ул. ”Емилиян Станев” до о.т.186 на бул. ”Трети март” по КК на гр. Димитровград”.

В Част IV, раздел В, т. 3) от ЕЕДОП участникът е посочил, че използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са: Строителна изпитвателна лаборатория, собственост на „Европът 2005”ООД - Сертификат за акредитация № 222ЛИ/15.04.2020 г., със срок на валидност до 31.07.2021 год., издаден от ИА БСА.

В Част IV, раздел В, т. 9) от ЕЕДОП участникът е посочил, че разполага със следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване: Сертифицирана асфалтова база за наличие на производствен контрол: Асфалтова база - асфалтосмесител тип ОКИРР В-120VКМ-5-VSMII, Сертификат за съответствие на производствен контрол №1888-CPR-986 – собствена; Асфалтополагащи машини: Асфалтополагаща машина DYNAPAC F-121-6W-собствена; Асфалтополагаща машина VÖGELE-1502-собствена; Валяк пневматичен: Пневмоколесен валяк

AMMANN AP 240 -собствен; Валяци вибрационни: Двубандажен вибрационен валяк DYNAPAC CC-422-HF – собствен; Двубандажен вибрационен валяк CATERPILLAR CB34 – собствен; Пътни фрези: Асфалтова фреза WIRTGEN W 100ifi -собствена; Асфалтова фреза DYNAPAC PL1000RS -собствена; Автогудронатор: Самоходна шприцмашина WEIRO –автогудронатор – собствен; Автогрейдер: Автогрейдер Дормаш – собствен; Багер:Багер НІДРОМЕК НМК 102 В – собствен; Самосвали:Товарен автомобил – самосвал, Мерцедес 814Д-собствен Товарен автомобил – самосвал, Скания Т113ХЛІ собствен; Товарен автомобил - самосвал, Скания П-93МЛІ собствен; Акредитирана строителна лаборатория: Пътностроителна акредитирана лаборатория –съгласно БДС ISO/IEC 17025:2006, Сертификат за акредитация №222ЛП/15.04.2020 год., със срок на валидност до 31.07.2021 г. и приложение заповед № А216/15.04.2020 год. – собствена.

В част IV, раздел Г от ЕЕДОП участникът е посочил, че прилага следните системи: Система за управление на качеството ISO 9001:2015 Обхват: строителство, ремонт и поддържане на пътища, улици и пътни съоръжения, градска комуникации, инфраструктурата около тях, производство и полагане на асфалтови смеси, както и лабораторен контрол за тях. Номер на сертификата: 14143. Валидност: до 07.10.2021 г. Сертифициращ орган: Transpacific certifications LTD.

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установи, че по отношение на участника „ЕВРОПЪТ 2005,, ООД не е налице липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника с критериите за подбор, обявени от възложителя и го **допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията в съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници, отговарящи на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя, като посочи, че избраният критерий за оценка е оптимално съотношение качество/цена, съгласно чл. 70 от ЗОП.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на представените от допуснатите участници на предложенията за изпълнение на поръчката.

1. Участник № 1 – ДЗЗД „СЪМЪР УЪРК”:

Комисията констатира, че участникът е представил техническо предложение за изпълнение, което е изготвено по представения от Възложителя образец – образец №2, като към него са приложени: декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор, декларация за срок на валидност на офертата - 6 месеца от датата на подаване на документите, декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки , опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и др. изискуеми документи – Програма за организация на строителния процес.

Участникът е предложил гаранционен срок за изпълнените строително – монтажни работи – 8 (осем) години или 96 (деветдесет и шест) месеца.

В представената Програма за организация на строителния процес, участникът е представил подробно разгледани:

- Описание на предмета на поръчката;
- Описание на технологичните етапи и тяхната последователност при изпълнение на строителството;
- Организация на контрола на качеството на дейностите по ремонт на уличната настилка;
- Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителните обекти, жителите на Община Ивайловград.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя, като същият **се допуска** до по-нататъшен етап на процедурата – оценка на техническото предложение.

2. Участник № 2– „ЕВРОПЪТ 2005” ООД

Комисията констатира, че участникът е представил техническо предложение за изпълнение, което е изготвено по представения от Възложителя образец – образец №2, като към него са приложени: декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор, декларация за срок на валидност на офертата - 6 месеца от датата на подаване на документите, декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и др. изискуеми документи – Програма за организация на строителния процес.

Участникът е предложил гаранционен срок за изпълнените строително – монтажни работи – 8 (осем) години или 96 (деветдесет и шест) месеца.

В представената Програма за организация на строителния процес, участникът е представил подробно разгледани:

- Описание на предмета на поръчката;
- Описание на технологичните етапи и тяхната последователност при изпълнение на строителството;
- Организация на контрола на качеството на дейностите по ремонт на уличната настилка;
- Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителните обекти, жителите на Община Ивайловград.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя, като същият **се допуска** до по-нататъшен етап на процедурата – оценка на техническото предложение.

Критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена.

Показател - Гаранционен срок за изпълнени СМР

Показател № 1 “Гаранционен срок за изпълнени СМР” (ПС) - с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 0,20:

Определяне на оценките по показател “Гаранционен срок за изпълнени СМР”

Като база за извършване на оценката се взема посочения от всеки участник в Техническото предложение съответен „Гаранционен срок за изпълнени СМР”. “Гаранционен срок за изпълнени СМР” е времето в месеци, през което участникът гарантира, че ще бъдат отстранени дефекти, които могат да се появят след завършването и приемането на изпълнените СМР.

Оценката се получава по следния начин:

Участникът предложил най-дълъг гаранционен срок получава максимален брой точки – 100 т.

На всеки следващ участник оценката се получава по следната формула:

$$ПС = ПС_n \times 100$$

ПС_{max}

където,

ПС – е оценката на Участника по този показател

ПС_n – “n” предложени гаранционен срок за изпълнени СМР на участника, оценяван по този показател

ПС_{max} – е максималния гаранционен срок за изпълнени СМР, предложен от участник

1. По предложението на участника – ДЗЗД „СЪМЪР УЪРК“ - предложил гаранционен срок за изпълнените строително – монтажни работи – 96 /деветдесет и шест/ месеца.

$$ПС = \frac{ПС_n \times 100}{ПС_{max}} = \frac{96 \times 100}{96} = 1 \times 100 = 100 \text{ точки.}$$

2. По предложението на участника – „ЕВРОПЪТ 2005” ООД -предложил гаранционен срок за изпълнените строително – монтажни работи – 96 /деветдесет и шест/ месеца.

$$ПС = \frac{ПС_n \times 100}{ПС_{max}} = \frac{96 \times 100}{96} = 1 \times 100 = 100 \text{ точки.}$$

След извършване на горните действия, Комисията насрочи следващо заседание за 25.07.2020 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Ивайловград, гр. Ивайловград, ул. „България“ №49, заседателна зала. На посоченото заседание ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници, като комисията ще обяви и резултатите от оценяването на офертите и по другите показатели.

На 25.07.2020 Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

1. ДЗЗД „СЪМЪР УЪРК”

Всички членове на комисията са подписали пликът с ценовото предложение на участника. Участникът е представил следни предложения по показател „Цена“ от методиката за оценка:

1.Ценообразуващи показатели за всички дейности:

- Часова ставка – 4,50 лв.;
- Допълнителни разходи за механизация – 10 %;
- Печалба – 6 %

2.Обща цена за видовете дейности от Таблица 1 от Ценовото предложение:

- обща цена от 1936.85 лева без ДДС. По видове работи, предложените от участника цени са както следва:

Видовете дейности, от които ще бъдат възлагани работи са както следва:

Таблица 1

№	Вид работа	Ед. мярка	Ед. цена без ДДС
---	------------	-----------	------------------

1	Изсичане и изкореняване на храсти, вкл. изнасяне от терена и извозване на 2 км	м ²	2.66
2	Резитба клони на дървета с моторен трион, вкл. извозване	бр.	3.97
3	Профилиране на банкети с автогрейдер, вкл. натоварване и извозване	м ³	9.36
4	Изкоп за почистване на окопи, срутища и водостоци, вкл. превоз на 5 км и разтоварване на депо	м ³	10.15
5	Общ изкоп машинен за оформяне на земно легло, вкл. превоз на 5 км и разтоварване на депо	м ³	4.53
6	Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м ³	10.29
7	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м ³	10.89
8	Подравняване и уплътняване на основата	м ²	3.84
9	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък за направа пътна основа и попълване на банкети, вкл. всички свързани с това разходи	м ³	35.41
10	Технологично фрезование на компрометирани участъци на асфалтова настилка, вкл. извозване на фрезования материал до 10 км	м ²	4.73
11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес - плътен асфалтобетон с дълбочина до 4 см, вкл. запълване на фуги между нова и стара асфалтова настилка с битумна емулсия и всички свързани с това разходи	м ²	35.03
12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес - плътен асфалтобетон с дълбочина от 4 см до 6 см, вкл. запълване на фуги между нова и стара асфалтова настилка с битумна емулсия и всички свързани с това разходи	м ²	39.52
13	Изпълнение на крѝпки с технология "Печматик" с дебелина до 4 см, вкл. всички свързани с това разходи	м ²	18.43
14	Изпълнение на крѝпки с технология "Печматик" с дебелина от 4 до 6 см, вкл. всички свързани с това разходи	м ²	22.66
15	Изпълнение на крѝпки с технология "Печматик" с дебелина от 6 до 8 см, вкл. всички свързани с това разходи	м ²	27.51

16	Почистване на основата преди полагане на асфалтов пласт	м ²	3.31
17	Запълване на фуги по съществуваща асфалтова настилка с битумна паста	м	5.19
18	Направа на битумен разлив за връзка	м ²	1.35
19	Доставка и полагане на асфалтобетон - непълтна смес /биндер/	т	174.27
20	Доставка и полагане на асфалтобетон - пълтна смес за горен пласт	т	185.72
21	Доставка и полагане на бетон клас В20 за водостоци, вкл. кофраж, армировка и всички свързани с това разходи	м ³	217.77
22	Доставка и полагане на стоманобетонкови тръби ф500 за водосток, вкл. всички свързани с това разходи	м	130.15
23	Доставка и полагане на стоманобетонкови тръби ф1000 за водосток, вкл. всички свързани с това разходи	м	306.51
24	Доставка и полагане на правоъгълни стоманобетонкови елементи СПВ 200/200/100 - лек тип за водостоци, вкл. всички свързани с това разходи	м	460.69
25	Направа на тръбен дренаж с бетонови тръби ф200, вкл. всички свързани с това разходи	м	35.78
26	Направа на облицован окоп с бетонови плочи, вкл. всички свързани с това разходи	м ²	46.11
27	Ремонт на предпазна еластична ограда	м	29.53
28	Доставка и монтаж на нова предпазна еластична ограда, вкл. всички свързани с това разходи	м	72.30
29	Демонтаж на бетонови бордюри, вкл. извозване	м	6.77
30	Доставка и полагане на вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50, вкл. всички свързани с това разходи	м	22.42
ОБЩА ЦЕНА			1 936.85

3. Показатели на ценообразуване при допълнителни видове работи:

- средна часова ставка – 4.50 лв.
- допълнителни разходи - върху ФРЗ – 90 %
- върху механизация - 10 %
- печалба – 6 %
- доставно - складови разходи – 8 %

Към ценовото предложение са приложени – калкулации/анализи на всички видове работи.

2. „ЕВРОПЪТ 2005” ООД;

Всички членове на комисията са подписали пликът с ценовото предложение на участника. Участникът е представил следни предложения по показател „Цена“ от методиката за оценка:

1.Ценообразуващи показатели за всички дейности:

- Часова ставка – 3,65 лв.;
- Допълнителни разходи за механизация – 30 %;
- Печалба – 10 %

2.Обща цена за видовете дейности от Таблица 1 от Ценовото предложение:

- обща цена от 1995.92 лева без ДДС. По видове работи, предложените от участника цени са както следва:

Видовете дейности, от които ще бъдат възлагани работи са както следва:

Таблица 1

№	Вид работа	Ед. мярка	Ед. цена без ДДС
1	Изсичане и изкореняване на храсти, вкл. изнасяне от терена и извозване на 2 км	м ²	2.46
2	Резитба клони на дървета с моторен трион, вкл. извозване	бр.	3.51
3	Профилиране на банкети с автогрейдер, вкл. натоварване и извозване	м ³	9.48
4	Изкоп за почистване на окопи, срутища и водостоци, вкл. превоз на 5 км и разтоварване на депо	м ³	10.16
5	Общ изкоп машинен за оформяне на земно легло, вкл. превоз на 5 км и разтоварване на депо	м ³	4.77
6	Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м ³	9.87
7	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м ³	10.53
8	Подравняване и уплътняване на основата	м ²	3.33
9	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък за направа пътна	м ³	36.38

	основа и попълване на банкети, вкл. всички свързани с това разходи		
10	Технологично фрезование на компрометирани участъци на асфалтова настилка, вкл. извозване на фрезования материал до 10 км	м ²	4.02
11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес - плътен асфалтобетон с дълбочина до 4 см, вкл. запълване на фуги между нова и стара асфалтова настилка с битумна емулсия и всички свързани с това разходи	м ²	32.08
12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес - плътен асфалтобетон с дълбочина от 4 см до 6 см, вкл. запълване на фуги между нова и стара асфалтова настилка с битумна емулсия и всички свързани с това разходи	м ²	36.99
13	Изпълнение на кръпки с технология "Печматик" с дебелина до 4 см, вкл. всички свързани с това разходи	м ²	19.51
14	Изпълнение на кръпки с технология "Печматик" с дебелина от 4 до 6 см, вкл. всички свързани с това разходи	м ²	26.76
15	Изпълнение на кръпки с технология "Печматик" с дебелина от 6 до 8 см, вкл. всички свързани с това разходи	м ²	31.04
16	Почистване на основата преди полагане на асфалтов пласт	м ²	3.42
17	Запълване на фуги по съществуваща асфалтова настилка с битумна паста	м	6.04
18	Направа на битумен разлив за връзка	м ²	3.53
19	Доставка и полагане на асфалтобетон - неплътна смес /биндер/	т	210.32
20	Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен пласт	т	219.46
21	Доставка и полагане на бетон клас В20 за водостоци, вкл. кофраж, армировка и всички свързани с това разходи	м ³	180.42
22	Доставка и полагане на стоманобетониви тръби ф500 за водосток, вкл. всички свързани с това разходи	м	142.71
23	Доставка и полагане на стоманобетониви тръби ф1000 за водосток, вкл. всички свързани с това разходи	м	160.53
24	Доставка и полагане на правоъгълни стоманобетониви елементи СПВ 200/200/100 - лек тип за водостоци, вкл. всички свързани с това разходи	м	574.33
25	Направа на тръбен дренаж с бетонови тръби ф200, вкл. всички свързани с това разходи	м	53.19

26	Направа на облицован окоп с бетонови плочи, вкл. всички свързани с това разходи	м ²	42.15
27	Ремонт на предпазна еластична ограда	м	40.13
28	Доставка и монтаж на нова предпазна еластична ограда, вкл. всички свързани с това разходи	м	87.30
29	Демонтаж на бетонови бордюри, вкл. извозване	м	6.95
30	Доставка и полагане на вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50, вкл. всички свързани с това разходи	м	24.55
ОБЩА ЦЕНА			1 995.92

3. Показатели на ценообразуване при допълнителни видове работи:

- средна часова ставка – 3.65 лв.
- допълнителни разходи - върху ФРЗ – 70 %
- върху механизация - 30 %
- печалба – 10 %
- доставно - складови разходи – 8 %

Към ценовото предложение са приложени – калкулации/анализи на всички видове работи.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията по отваряне на ценовите предложения.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание на 02.06.2020 г.

Комисията извърши проверка на съдържанието на плик „Предлагани ценови параметри” на участниците в съответствие с изискванията на възложителя.

1. Плик „Предлагани ценови параметри“ на Участник № 1 ДЗЗД „СЪМЪР УЪРК“:

Комисията констатира, че пликът съдържа Ценово предложение по образец на възложителя от документацията за участие. Числови и технически грешки не бяха открити. С оглед гореизложеното, комисията приема ценовото предложение, като същото е в съответствие с изискванията на възложителя, поради което допуска участника до оценяване.

2. Плик „Предлагани ценови параметри“ на Участник № 2 „ЕВРОПЪТ 2005” ООД:

Комисията констатира, че пликът съдържа Ценово предложение по образец на възложителя от документацията за участие. Числови и технически грешки не бяха открити. С

оглед гореизложеното, комисията приема ценовото предложение, като същото е в съответствие с изискванията на възложителя, поради което допуска участника до оценяване.

Комисията пристъпи към проверка и анализ на предложената цена в Ценовото предложение във връзка с наличие на предпоставки за прилагане на чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

Комисията констатира, че не са налице предпоставките по чл. 72, ал.1 от ЗОП.

Списък на участниците, допуснати до оценка при мотиви, отразени в настоящия и предходни протоколи:

1. ДЗЗД „СЪМЪР УЪРК”;

2. „ЕВРОПЪТ 2005” ООД;

Комисията пристъпи към оценяване на ценовите предложения на допуснатите участници:

Съобразно утвърдената методика, ценовите предложения се оценяват по следната формула:

На участникът предложил най-ниска единична цена по съответния подпоказател се присъжда максималния брой точки за този подпоказател. На всеки следващ участник оценката се получава по следната формула:

$$ПЦ = \frac{ПЦ_{\min}}{ПЦ_n} \times \text{съответния брой точки по оценявания подпоказател}$$

където,

ПЦ е оценката на участника по съответния подпоказател;

ПЦ_{min} е най-ниската цена, предложена от участник по съответния подпоказател – ПЦ1, ПЦ2, ПЦ3 ЦО30

ПЦ_n – “n” предложената цена на участника, оценяван по съответния подпоказател – ПЦ1, ПЦ2, ПЦ3 ПЦ30

Общата оценка на предложените единични цени на всеки от участниците се изчислява по следната формула:

$$ПЦ = (ПЦ1 + ПЦ2 + \dots + ПЦ30) \times 0,80$$

1. ДЗЗД „СЪМЪР УЪРК”

Комисията пристъпи към оценка по този показател от офертата на участника:

$$\begin{aligned} ПЦ &= (ПЦ1 + ПЦ2 + \dots + ПЦ30) \times 0,80 &= \\ & (2.66 + 3.97 + 9.36 + 10.15 + 4.53 + 10.29 + 10.89 + 3.84 + 35.41 + 4.73 + 35.03 + 39.52 + 18.43 + 22.66 + 27.51 + 3. \\ & 31 + 5.19 + 1.35 + 174.27 + 185.72 + 217.77 + 130.15 + 306.51 + 460.69 + 35.78 + 46.11 + 29.53 + 72.30 + 6.77 + \\ & 22.42) \times 0.80 = 1\,936.85 \times 0,80 = 1549,48 \end{aligned}$$

2. „ЕВРОПЪТ 2005” ООД;

Комисията пристъпи към оценка по този показател от офертата на участника:

$$\begin{aligned} ПЦ &= (ПЦ1 + ПЦ2 + \dots + ПЦ30) \times 0,80 &= \\ & (2.46 + 3.51 + 9,48 + 10.16 + 4.77 + 9.87 + 10.53 + 3.33 + 36.38 + 4.02 + 32.08 + 36.99 + 19.51 + 26.76 + 31.04 + 3. \\ & 42 + 6.04 + 3.53 + 210.32 + 219.46 + 180.42 + 142.71 + 160.53 + 574.33 + 53.19 + 42.15 + 40.13 + 87.30 + 6.95 + \\ & 24.55) \times 0.80 = 1\,995.92 \times 0,80 = 1596,74 \end{aligned}$$

1. ДЗЗД „СЪМЪР УЪРК”

$$ПЦ = \frac{ПЦ_{\min}}{ПЦ_n} \times \text{съответния брой точки по оценявания подпоказател}$$

ПЦп

$$\text{ПЦ} = \frac{1549,48}{1549,48} = \underline{\underline{100 \text{ точки}}}$$

2. „ЕВРОПЪТ 2005” ООД

$$\text{ПЦ} = \frac{1549,48}{1596,74} = \underline{\underline{97,04 \text{ точки}}}$$

Комплексната оценка на предложението на участника се формира по формулата

КО = (ПСx0,20) + (ПЦx0,80), където Показател № 1 “Гаранционен срок за изпълнени СМР” (ПС) - с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 0,20 по следните показатели:

Показател № 2 “Предложени единични цени” (ПЦ) – с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 0,80

На база получените резултати от оценяването на показателя свързан с предложения гаранционен срок, направено в предходното заседание и въз основа на резултатите за оценка на предложените цени от участниците, направени в настоящето заседание, се получи следната комплексна оценка:

1. ДЗЗД „СЪМЪР УЪРК”

$$\text{КО} = (\text{ПС} \times 0,20) + (\text{ПЦ} \times 0,80) = (100 \times 0,20) + (100 \times 0,80) = 20 + 80 = \underline{\underline{100 \text{ точки}}}$$

2. „ЕВРОПЪТ 2005” ООД

$$\text{КО} = (\text{ПС} \times 0,20) + (\text{ПЦ} \times 0,80) = (100 \times 0,20) + (97,04 \times 0,80) = 20 + 77,63 = \underline{\underline{97,63 \text{ точки}}}$$

В резултат на извършеното по-горе комплексно оценяване на офертите на допуснатите участници, се получи следното класиране:

Първо място – участник ДЗЗД „СЪМЪР УЪРК” – 100 точки комплексна оценка;

Второ място – участник „ЕВРОПЪТ 2005” ООД - 97,63 точки комплексна оценка;

С това, в 14.00 часа, на 02.07.2020 г., комисията приключи своята работа, като предаде на възложителя протоколите от своята работа, документацията за участие и офертите на участниците.

10. Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на поръчката с класирания на първо място участник.

С така извършените действия комисията изпълни възложените ѝ задачи и приключи работа на 02.07.2020 г. с подписването на Протокола.

Протоколите от заседанията на комисията, заедно с цялата документация, събрана в хода на процедурата, са неразделна част от настоящия доклад в съответствие с чл. 60, ал. 2 от ППЗОП.

С утвърждаването на Доклада от работата на комисията от Възложителя, Протокола също да се счита за утвърдени.

Приложения: 1. Протоколи от заседанията на комисията;
2. Декларации от членовете на комисията по чл. 103, ал. 2 от ЗОП;
3. 2 бр. Оферти

Председател:

1. арх. Георги Ангелов –

и членове:

2. Делян Илчев –

3. Ивана Колева -

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИАНА ОВЧАРОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГЛАД

Забележка: Подписите са заличени, на основание чл. 2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД.