
П Р О Т О К О Л № 2 

 

В периода от 20.08.2020 год. до 08.09.2020 год. в община Дупница се проведоха 
заседания  на Комисията назначена със Заповед № РД04-675/07.07.2020 г. на Възложителя за 
извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите и определяне на  
изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез „публично състезание“, с предмет: 
"Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица", 
открита с Решение № 26 от 12.06.2020 г.  на Кмета на Община Дупница, с уникален номер в 
РОП на АОП 00418-2020-0012, в основен състав: 
 

Председател: Крум Милев – Заместник кмет “Социални дейности” на Община 
Дупница. 

и 

Членове:       

1. инж. Иван Бельов – директор дирекция „УТ и С“ 

2. Светослав Делибалтов – старши специалист „ИК“ 

3. Анета Илиева – главен експерт „БФ и МД“ 

4. Невяна Кацарска – юрисконсулт ОП. 
 
Комисията се събра, за да провери допълнително представените на основание чл. 54, ал. 

9 ППЗОП документи от участника “НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, постъпили с вх. №26-00-1665-
(1)/18.08.2020 год. 

 
I. Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите в срока по чл.54, 

ал.9 от ППЗОП допълнителни документи и установи следното: 
  

1. Участник № 1 “НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, с оферта вх. № № 26-00-
1665/06.07.2020 год. за ОП 2, е представил следните допълнителни документи: 

- Придружително писмо; 
- еЕЕДОП допълнен на електронен носител /CD/, електронно 

подписан; 
 
В допълненият еЕЕДОП, участникът е отстранил констатираното в Протокол № 1 

несъответствие, като е посочил „конкретен годишен оборот“ в част IV, раздел Б: 
Икономическо и финансово състояние. 

В Протокол № 1 комисията е установила липса, изразяваща се в неотбелязване на 
отговор в „Част IV: Критерии за подбор“ на въпроса насочен към икономическия оператор и 
по-конкретно: „Той отговаря на изискваните критерии за подбор“. Доколкото раздел α: 

ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР се попълва  само ако възлагащият 

орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за 

поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до 

попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV, а 
възложителят не е поставял такова условие, Комисията приема, че липсва нарушение. 

 
Представеният допълнително еЕЕДОП доказва съответствието на участника с 

изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, и комисията 
допуска до следващ етап, разглеждане на Техническото предложение участникът  “НИВЕЛ 
СТРОЙ” ЕООД, с оферта вх. № № 26-00-1665/06.07.2020 год. за ОП 2. 

 
II. Въз основа на проверката за съответствието на участниците с 

изискванията за лично състояние и с критериите за подбор, комисията реши да разгледа 
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техническите предложения на участниците, както следва: 
  

 
№ 

 
Име на участника: 

Обособена 
позиция №: 

 
Оферта с вх. №: 

1. “НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД 2 № 26-00-1665/06.07.2020 г. 

2. “БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД 1, 2, 3 № 26-00-1668/06.07.2020 г. 

 
 

1. Участник № 1 “НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, с оферта вх. № 26-00-
1665/06.07.2020 год. за ОП 2., е представил следните документи: 
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца от 

Документацията за участие (образец № 3.2) – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 
указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало.. 

 
В Техническото предложение – образец № 3.2, участникът е предложил следните 

срокове: 
 Срок за изпълнение на поръчката – 6 месеца. 
 Гаранционен срок на обекта – 90 месеца; 

 
Приложения: 

 Работна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за 
изпълнение на поръчката; 

 Линеен график за изпълнение на поръчката; 
 
Кратко описание на Работната  програма на участника, както следва: 

 
В представената Програмата за изпълнение на дейностите (Работна програма), 

участникът е посочил следните етапи на изпълнение: Етап 1 – Подготвителни работи и временно 
строителство, Етап 2 – Основно строителство и Етап 3 – Приключване и демобилизация. За 
всеки от етапите е посочил дейностите, които ще изпълнява, тяхната продължителност, 
отговорни лица, ресурсна обезпеченост, здравословни и безопасни условия на труд, оценка на 
риска. 

Направено е описание на видовете дейности, включени в предмета на поръчката 
технологията на изпълнение, както и ресурсната им обезпеченост. Участникът е аргументирал 
избраната от него технология на изпълнение и сроковете за изпълнение. В таблица е посочена 
последователността на изпълнение на дейностите и видовете работи, като са посочени начало и 
край, продължителност, ресурсна обезпеченост. Описан е начина на изпълнение на основните 
видове СМР, на парковото обзавеждане и оборудване, на детските съоръжения и на зеленото 
строителство. 

Представени са активности, касаещи следните екологични аспекти – недопускане на 
замърсяване с отработени горива, масла и други течности от механизацията, намаляване 
запрашеността на атмосферния въздух, управление на генерираните строителни отпадъци, 
опазване на водите, опазване на почвите, опазване на растителността. За всяка активност е 
направено А). Предложение относно обхвата и предмета на активността; и Б). Текущо прилагане 
на активността и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. 

Посочен е начина на комуникация с Възложителя и с останалите участници в 
строителния процес. Участникът е представил организационни мерки и действия, които ще 
бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на 
обществената поръчка от страна на Възложителя. Координация и съгласуване на дейностите, 
включени в предмета на поръчката. 

Предложение за основен строителен екип:  
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Технически ръководител – Юлиян Ставрев, средно специално образование – строителен 
техник транспортно строителство, 11 обекта на които е бил технически ръководител, 9 г. и 9 м. 
професионален опит;  

Отговорник безопасни и здравословни условия на труд – Екатерина Димитрова Купенова 
– Шаламанова, магистър, инженер транспортно строителство, удостоверение за завършен курс 
за Координатор по безопасност и здраве в строителството, 8 обекта на които е била КБЗ, 6 г. и 6 
м. професионален опит 

Отговорник за контрола върху качеството в строителството – Венцислав Владимиров 
Руйков, строителен техник, удостоверение за завършен курс по контрол върху качеството, 11 
обекта на които е бил ОК, 8 г. и 8 м. професионален опит. 

За всеки от експертите са приложени дипломи, сертификати, удостоверения, трудови 
книжки, заповеди, удостоверения за добро изпълнение в полза на участника за декларираните 
обекти. 

Представена е организационна схема на персонала, ръководния и изпълнителските екипи, 
разпределение на основните отговорности и дейности между предвидения от участника човешки 
ресурс..  

Представен е Линеен календарен график в съответствие с изискванията на възложителя. 
 
МОТИВИ: 
С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията  направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирала, че същото 
отговаря на предварително обявените условия. 

След обстоен анализ на работната програма, комисията установи, че в представената 
работна програма участникът е посочил подробно етапите на изпълнение, последователността и 
взаимообвързаността на предвидените от него дейности в зависимост от представения 
технологичен подход за постигането на целите на договора, като е определил тяхната 
продължителност. Обхванал е всички дейности, необходими за изпълнението на всеки от 
етапите предмета на поръчката, като е отчел времето за подготвителните дейности 
(мобилизация, откриване на строителна площадка), дейностите по изпълнението на строително-
монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, както и всички други 
дейности, необходими за постигане целите на договора.  

Програмата съдържа всички минимално изискуеми от възложителя компоненти, в т.ч. 
предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими активности, 
касаещи екологични аспекти – свързани с ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда, предложение за начини на комуникация с Възложителя и с 
останалите участници в строителния процес, както и организационни мерки и действия, които 
ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението 
на обществената поръчка от страна на Възложителя.   

Направено е предложение за основния строителен екип, като за всеки от експертите са 
приложени дипломи, сертификати, удостоверения, трудови книжки, заповеди, удостоверения за 
добро изпълнение в полза на участника за декларираните обекти. 

Представена е организационна схема на персонала, ръководния и изпълнителските екипи, 
разпределение на основните отговорности и дейности между предвидения от участника човешки 
ресурс. 

Представен е Линеен календарен график в съответствие с изискванията на възложителя. 
Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 

предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на 
Техническото предложение на участника “НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, с оферта вх. № 26-00-
1665/06.07.2020 год. за ОП 2. с тях, комисията допуска участника до оценка на техническото 
предложение. 

 
 

2. Участник №2 “БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД с оферта с вх. № 26-00-
1668/06.07.2020 г. по ОП 1, е представил следните документи: 
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Техническото предложение за изпълнение на поръчката изготвено по образеца от 
Документацията за участие (образец № 3.1) – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 
указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало.. 

 
В Техническото предложение – образец № 3.1, участникът е предложил следните 

срокове: 
 Срок за изпълнение на поръчката – 6 месеца. 
 Гаранционен срок на обекта – 90 месеца; 

 
Приложения: 

 Работна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за 
изпълнение на поръчката; 

 Линеен график за изпълнение на поръчката; 
 Диаграма на работната ръка; 

 
Кратко описание на Работната  програма на участника, както следва: 

 
В представената Програмата за изпълнение на дейностите (Работна програма), 

участникът е посочил следните етапи на изпълнение: Етап 1 – Подготвителен, Етап 2 – 
Същински строително – монтажни работи и Етап 3 – Предаване на СМР на възложителя и Етап 
4 – Гаранционно обслужване. За всеки от етапите е посочил дейностите, които ще изпълнява, 
тяхната продължителност и последователност на изпълнение, ключови моменти, силни и 
положителни страни на предложения начин на организация. 

Направено е описание на видовете дейности, включени в предмета на поръчката 
технологията на изпълнение на основните видове СМР. 

Представени са активности, касаещи следните екологични аспекти – недопускане на 
замърсяване с отработени горива, масла и други течности от механизацията, намаляване 
запрашеността на атмосферния въздух, управление на генерираните строителни отпадъци. За 
всяка активност е направено А). Предложение относно обхвата и предмета на активността; и Б). 
Текущо прилагане на активността и предприемане и прилагане на действия в случаите на 
отклонение от изпълнението ѝ. 

Посочен е начина на комуникация с Възложителя и с останалите участници в 
строителния процес. Участникът е представил организационни мерки и действия, които ще 
бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на 
обществената поръчка от страна на Възложителя. Координация и съгласуване на дейностите, 
включени в предмета на поръчката. 

Предложение за основен строителен екип:  
Технически ръководител – Парка Радлова, средно специално образование – строителен 

техник, 9 обекта на които е бил технически ръководител, 12 г. професионален опит;  
Отговорник безопасни и здравословни условия на труд – Роса Савова, магистър, 

строителен инженер, удостоверение за завършен курс за Координатор по безопасност и здраве в 
строителството, 6 обекта на които е била КБЗ, над 5 г. професионален опит 

Отговорник за контрола върху качеството в строителството – Пламен Атанасов, 
магистър, строителен инженер, удостоверение за завършен курс по контрол върху качеството, 6 
обекта на които е бил ОК, над 5 г. професионален опит. 

За всеки от експертите са приложени дипломи, сертификати, удостоверения, трудови 
книжки, заповеди, удостоверения за добро изпълнение в полза на участника за декларираните 
обекти. 

Представена е организационна схема на персонала, ръководния и изпълнителските екипи, 
разпределение на основните и специфични задължения и отговорности на предвидения от 
участника човешки ресурс. Посочени са механизмите на организация на ангажираните експерти, 
силни и положителни страни на предложената организация на работа, гарантираща срочното и 
качествено изпълнение на обекта. 

Представен е Линеен календарен график в съответствие с изискванията на възложителя. 
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МОТИВИ: 
С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията  направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирала, че същото 
отговаря на предварително обявените условия. 

След обстоен анализ на работната програма, комисията установи, че в представената 
работна програма участникът е посочил подробно етапите на изпълнение, последователността и 
взаимообвързаността на предвидените от него дейности в зависимост от представения 
технологичен подход за постигането на целите на договора, като е определил тяхната 
продължителност. Обхванал е всички дейности, необходими за изпълнението на всеки от 
етапите предмета на поръчката, като е отчел времето за подготвителните дейности 
(мобилизация, откриване на строителна площадка), дейностите по изпълнението на строително-
монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, както и всички други 
дейности, необходими за постигане целите на договора.  

Програмата съдържа всички минимално изискуеми от възложителя компоненти, в т.ч. 
предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими активности, 
касаещи екологични аспекти – свързани с ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда, предложение за начини на комуникация с Възложителя и с 
останалите участници в строителния процес, както и организационни мерки и действия, които 
ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението 
на обществената поръчка от страна на Възложителя.   

Направено е предложение за основния строителен екип, като за всеки от експертите са 
приложени дипломи, сертификати, удостоверения, трудови книжки, заповеди, удостоверения за 
добро изпълнение в полза на участника за декларираните обекти. 

Представена е организационна схема на персонала, ръководния и изпълнителските екипи, 
разпределение на основните отговорности и дейности между предвидения от участника човешки 
ресурс..  

Представен е Линеен календарен график в съответствие с изискванията на възложителя и 
Диаграма на работната ръка. 

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 
предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на 
Техническото предложение на участника “БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД с оферта с вх. № 26-00-
1668/06.07.2020 г. по ОП 1 с тях, комисията допуска участника до оценка на техническото 
предложение. 

 
3. Участник №2 “БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД с оферта с вх. № 26-00-

1668/06.07.2020 г. по ОП 2, е представил следните документи: 
Техническото предложение за изпълнение на поръчката изготвено по образеца от 

Документацията за участие (образец № 3.2) – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 
указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало.. 

 
В Техническото предложение – образец № 3.2, участникът е предложил следните 

срокове: 
Срок за изпълнение на поръчката – 6 месеца. 
Гаранционен срок на обекта – 90 месеца; 
 
Приложения: 

Работна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за изпълнение на 
поръчката; 

Линеен график за изпълнение на поръчката; 
Диаграма на работната ръка; 
 
Кратко описание на Работната  програма на участника, както следва: 

 
В представената Програмата за изпълнение на дейностите (Работна програма), 
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участникът е посочил следните етапи на изпълнение: Етап 1 – Подготвителен, Етап 2 – 
Същински строително – монтажни работи и Етап 3 – Предаване на СМР на възложителя и Етап 
4 – Гаранционно обслужване. За всеки от етапите е посочил дейностите, които ще изпълнява, 
тяхната продължителност и последователност на изпълнение, ключови моменти, силни и 
положителни страни на предложения начин на организация. 

Направено е описание на видовете дейности, включени в предмета на поръчката 
технологията на изпълнение на основните видове СМР. 

Представени са активности, касаещи следните екологични аспекти – недопускане на 
замърсяване с отработени горива, масла и други течности от механизацията, намаляване 
запрашеността на атмосферния въздух, управление на генерираните строителни отпадъци. За 
всяка активност е направено А). Предложение относно обхвата и предмета на активността; и Б). 
Текущо прилагане на активността и предприемане и прилагане на действия в случаите на 
отклонение от изпълнението ѝ. 

Посочен е начина на комуникация с Възложителя и с останалите участници в 
строителния процес. Участникът е представил организационни мерки и действия, които ще 
бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на 
обществената поръчка от страна на Възложителя. Координация и съгласуване на дейностите, 
включени в предмета на поръчката. 

Предложение за основен строителен екип:  
Технически ръководител – инж. Георги Георгиев, магистър, строителен инженер, 9 

обекта на които е бил технически ръководител, 12 г. професионален опит;  
Отговорник безопасни и здравословни условия на труд – инж. Милена Накова, магистър, 

строителен инженер, удостоверение за завършен курс за Координатор по безопасност и здраве в 
строителството, 6 обекта на които е била КБЗ, над 5 г. професионален опит 

Отговорник за контрола върху качеството в строителството – инж. Димитър Делийски, 
магистър, строителен инженер, удостоверение за завършен курс по контрол върху качеството, 6 
обекта на които е бил ОК, над 5 г. професионален опит. 

За всеки от експертите са приложени дипломи, сертификати, удостоверения, трудови 
книжки, заповеди, удостоверения за добро изпълнение в полза на участника за декларираните 
обекти. 

Представена е организационна схема на персонала, ръководния и изпълнителските екипи, 
разпределение на основните и специфични задължения и отговорности на предвидения от 
участника човешки ресурс. Посочени са механизмите на организация на ангажираните експерти, 
силни и положителни страни на предложената организация на работа, гарантираща срочното и 
качествено изпълнение на обекта. 

Представен е Линеен календарен график в съответствие с изискванията на възложителя и 
Диаграма на работната ръка. 

 
МОТИВИ: 
С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията  направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирала, че същото 
отговаря на предварително обявените условия. 

След обстоен анализ на работната програма, комисията установи, че в представената 
работна програма участникът е посочил подробно етапите на изпълнение, последователността и 
взаимообвързаността на предвидените от него дейности в зависимост от представения 
технологичен подход за постигането на целите на договора, като е определил тяхната 
продължителност. Обхванал е всички дейности, необходими за изпълнението на всеки от 
етапите предмета на поръчката, като е отчел времето за подготвителните дейности 
(мобилизация, откриване на строителна площадка), дейностите по изпълнението на строително-
монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, както и всички други 
дейности, необходими за постигане целите на договора.  

Програмата съдържа всички минимално изискуеми от възложителя компоненти, в т.ч. 
предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими активности, 
касаещи екологични аспекти – свързани с ограничаване на негативното влияние от строителния 
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процес върху околната среда, предложение за начини на комуникация с Възложителя и с 
останалите участници в строителния процес, както и организационни мерки и действия, които 
ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението 
на обществената поръчка от страна на Възложителя.   

Направено е предложение за основния строителен екип, като за всеки от експертите са 
приложени дипломи, сертификати, удостоверения, трудови книжки, заповеди, удостоверения за 
добро изпълнение в полза на участника за декларираните обекти. 

Представена е организационна схема на персонала, ръководния и изпълнителските екипи, 
разпределение на основните отговорности и дейности между предвидения от участника човешки 
ресурс..  

Представен е Линеен календарен график в съответствие с изискванията на възложителя и 
диаграма на работната ръка. 

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 
предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на 
Техническото предложение на участника “БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД с оферта с вх. № 26-00-
1668/06.07.2020 г. по ОП 2 с тях, комисията допуска участника до оценка на техническото 
предложение. 

 
4. Участник №2 “БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД с оферта с вх. № 26-00-

1668/06.07.2020 г. по ОП 3, е представил следните документи: 
Техническото предложение за изпълнение на поръчката изготвено по образеца от 

Документацията за участие (образец № 3.3) – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на 
указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало.. 

 
В Техническото предложение – образец № 3.3, участникът е предложил следните срокове: 

 Срок за изпълнение на поръчката – 6 месеца. 
 Гаранционен срок на обекта – 90 месеца; 

 
Приложения: 

 Работна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за 
изпълнение на поръчката; 

 Линеен график за изпълнение на поръчката; 
 Диаграма на работната ръка; 

 
Кратко описание на Работната  програма на участника, както следва: 

 
В представената Програмата за изпълнение на дейностите (Работна програма), участникът 

е посочил следните етапи на изпълнение: Етап 1 – Подготвителен, Етап 2 – Същински 
строително – монтажни работи и Етап 3 – Предаване на СМР на възложителя и Етап 4 – 
Гаранционно обслужване. За всеки от етапите е посочил дейностите, които ще изпълнява, 
тяхната продължителност и последователност на изпълнение, ключови моменти, силни и 
положителни страни на предложения начин на организация. 

Направено е описание на видовете дейности, включени в предмета на поръчката 
технологията на изпълнение на основните видове СМР. 

Представени са активности, касаещи следните екологични аспекти – недопускане на 
замърсяване с отработени горива, масла и други течности от механизацията, намаляване 
запрашеността на атмосферния въздух, управление на генерираните строителни отпадъци. За 
всяка активност е направено А). Предложение относно обхвата и предмета на активността; и Б). 
Текущо прилагане на активността и предприемане и прилагане на действия в случаите на 
отклонение от изпълнението ѝ. 

Посочен е начина на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния 
процес. Участникът е представил организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети 
от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената 
поръчка от страна на Възложителя. Координация и съгласуване на дейностите, включени в 
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предмета на поръчката. 
Предложение за основен строителен екип:  
Технически ръководител – инж. Антон Стоянов, магистър, строителен инженер, 9 обекта 

на които е бил технически ръководител, 12 г. професионален опит;  
Отговорник безопасни и здравословни условия на труд – Димитър Вретенарски, 

строителен техник, удостоверение за завършен курс за Координатор по безопасност и здраве в 
строителството, 6 обекта на които е била КБЗ, над 5 г. професионален опит 

Отговорник за контрола върху качеството в строителството – инж. Васил Прегьов, 
магистър, строителен инженер, удостоверение за завършен курс по контрол върху качеството, 6 
обекта на които е бил ОК, над 5 г. професионален опит. 

За всеки от експертите са приложени дипломи, сертификати, удостоверения, трудови 
книжки, заповеди, удостоверения за добро изпълнение в полза на участника за декларираните 
обекти. 

Представена е организационна схема на персонала, ръководния и изпълнителските екипи, 
разпределение на основните и специфични задължения и отговорности на предвидения от 
участника човешки ресурс. Посочени са механизмите на организация на ангажираните експерти, 
силни и положителни страни на предложената организация на работа, гарантираща срочното и 
качествено изпълнение на обекта. 

Представен е Линеен календарен график в съответствие с изискванията на възложителя и 
диаграма на работната ръка. 

 
МОТИВИ: 
С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията  направи 

проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирала, че същото 
отговаря на предварително обявените условия. 

След обстоен анализ на работната програма, комисията установи, че в представената 
работна програма участникът е посочил подробно етапите на изпълнение, последователността и 
взаимообвързаността на предвидените от него дейности в зависимост от представения 
технологичен подход за постигането на целите на договора, като е определил тяхната 
продължителност. Обхванал е всички дейности, необходими за изпълнението на всеки от 
етапите предмета на поръчката, като е отчел времето за подготвителните дейности 
(мобилизация, откриване на строителна площадка), дейностите по изпълнението на строително-
монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, както и всички други 
дейности, необходими за постигане целите на договора.  

Програмата съдържа всички минимално изискуеми от възложителя компоненти, в т.ч. 
предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими активности, 
касаещи екологични аспекти – свързани с ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда, предложение за начини на комуникация с Възложителя и с 
останалите участници в строителния процес, както и организационни мерки и действия, които 
ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението 
на обществената поръчка от страна на Възложителя.   

Направено е предложение за основния строителен екип, като за всеки от експертите са 
приложени дипломи, сертификати, удостоверения, трудови книжки, заповеди, удостоверения за 
добро изпълнение в полза на участника за декларираните обекти. 

Представена е организационна схема на персонала, ръководния и изпълнителските екипи, 
разпределение на основните отговорности и дейности между предвидения от участника човешки 
ресурс..  

Представен е Линеен календарен график в съответствие с изискванията на възложителя и 
диаграма а работната ръка. 

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с 
предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на 
Техническото предложение на участника “БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД с оферта с вх. № 26-00-
1668/06.07.2020 г. по ОП 3 с тях, комисията допуска участника до оценка на техническото 
предложение. 
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III. Комисията пристъпи към оценка по показателя (ТП) – Технически 
показател на допуснатите участници, съгласно одобрената от Възложителя Методика за 
определяне на комплексната оценка на офертите, а именно: 
 
Показателят (ТП)-Технически показател представлява оценка на техническото 

предложение на участника и се определя по следната формула: 
ТП = ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР, където: 
Подпоказател ТГСМР – представлява оценка на гаранционния срок за изпълнените 

строителни и монтажни работи; 
Подпоказателят ТОпк – представлява оценка на Професионалната компетентност на 

персонала” 
Подпоказател ТСИСМР - представлява оценка на Срок за изпълнение на строителните 

и монтажните работи 
 
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 
До оценка се допуска участник № 2 “БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД. 
 
Оценка по Подпоказател ТГСМР: 
 
ТГСМР= (ТГСМРi/ ТГСМР max) * 12 = 90/90 * 12 = 12 точки 
 
Оценка по Подпоказателят ТОпк: 
 
Оценката по показател ТОпк се изчислява по следната формула: 
ТОпк = = ТОпк1 + ТОпк2, където, 
ТОпк1 е наличието на професионален опит в изпълнението на брой строежи, в които да 

са изпълнени дейности, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция, с 
максимален брой точки – 18 т. 

ТОпк1= ТОпк1-Е1 + ТОпк1-Е2 + ТОпк1-Е3 = 6 + 6 + 6 = 18 точки 
ТОпк2 е наличието на стаж (в години) на такава позиция в изпълнението на обекти, 

идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция, с максимален брой точки – 18 
т. 

ТОпк2= ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3 = 6 + 6 + 6 = 18 точки 
 
ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2 = 18 + 18 = 36 точки 
 
Оценка по Подпоказател ТСИСМР: 
 
ТСИСМР = (ТСИСМРmin/ ТСИСМРi)* 12 = 6/6 * 12 = 12 точки 
 
ТП = ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР = 12 + 36 + 12 = 60 точки. 
 
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 
До оценка се допускат участниците № 1 “НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД и № 2 “БУЛПЛАН 

ИНВЕСТ“ ООД. 
 
Оценка по Подпоказател ТГСМР: 

 

№  Участник Предложен 
гар. срок 

ТГСМР= (ТГСМРi/ ТГСМР max) * 12  

1. “НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД 90 м. 12 точки 
2. “БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД 90 м. 12 точки 
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Оценка по Подпоказателят ТОпк: 
Оценката по показател ТОпк се изчислява по следната формула: 
ТОпк = = ТОпк1 + ТОпк2, където, 
ТОпк1 е наличието на професионален опит в изпълнението на брой строежи, в които да 

са изпълнени дейности, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция, с 
максимален брой точки – 18 т. 

ТОпк1= ТОпк1-Е1 + ТОпк1-Е2 + ТОпк1-Е3  
ТОпк2 е наличието на стаж (в години) на такава позиция в изпълнението на обекти, 

идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция, с максимален брой точки – 18 
т. 

ТОпк2= ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3  
 
ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2  
 

 
Оценка по Подпоказател ТСИСМР: 
 

 
Оценка по Показателят (ТП)-Технически показател 
 

 
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: 
До оценка се допуска участник № 2 “БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД. 
 
Оценка по Подпоказател ТГСМР: 
 
ТГСМР= (ТГСМРi/ ТГСМР max) * 12 = 90/90 * 12 = 12 точки 
 
Оценка по Подпоказателят ТОпк: 
 
Оценката по показател ТОпк се изчислява по следната формула: 
ТОпк = = ТОпк1 + ТОпк2, където, 
ТОпк1 е наличието на професионален опит в изпълнението на брой строежи, в които да 

са изпълнени дейности, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция, с 
максимален брой точки – 18 т. 

ТОпк1= ТОпк1-Е1 + ТОпк1-Е2 + ТОпк1-Е3 = 6 + 6 + 6 = 18 точки 
ТОпк2 е наличието на стаж (в години) на такава позиция в изпълнението на обекти, 

идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция, с максимален брой точки – 18 

№  Участник ТОпк1 ТОпк2 ТОпк =  ТОпк1 + 
ТОпк2 

1. “НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД 6+6+6 = 18 т.. 6+6+6 = 18 т. 18 + 18 = 36 т. 
2. “БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД 6+6+6 = 18 т.. 6+6+6 = 18 т. 18 + 18 = 36 т. 

№  Участник Предложен 
срок за 

изпълнение 

ТСИСМР = (ТСИСМРmin/ 
ТСИСМРi)* 12 

1. “НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД 6 м. 12 точки 
2. “БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД 6 м. 12 точки 

№  Участник ТГСМР ТОпк ТСИСМР ТП 

1. “НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД 12 36 12 60 
2. “БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД 12 36 12 60 
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т. 
ТОпк2= ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3 = 6 + 6 + 6 = 18 точки 
 
ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2 = 18 + 18 = 36 точки 
 
Оценка по Подпоказател ТСИСМР: 
 
ТСИСМР = (ТСИСМРmin/ ТСИСМРi)* 12 = 6/6 * 12 = 12 точки 
 
ТП = ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР = 12 + 36 + 12 = 60 точки. 
 
 
В изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП в профила на купувача към електронното досие 

на обществената поръчка ще бъде публикувано съобщение за датата, часа и мястото на 
отваряне на ценовите предложения, в което да бъдат указани и лицата, които съгласно 
цитираната разпоредба имат право да присъстват. 

 
Настоящият протокол е съставен на 08.09.2020 г. 
 

 

Председател: Крум Милев – ..............П.................. 

Членове:       

1. инж. Иван Бельов – …………П…………. 

2. Светослав Делибалтов – ………П………. 

3. Анета Илиева – ……………П………….... 

4. Невяна Кацарска - ………П……………… 

*Заличена информация на основание чл. 5, б.“в“от Регламент ЕС 679/2016 

 
 


