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Д О К Л А Д 

 

За резултатите от проведено договаряне от комисия, 

назначена със Заповед № 2144 от 15.10.2015 г., 

 

в процедура на договаряне без обявление 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 
“Строително монтажни работи за подобряване на публични площи за обществено 

ползване на детска площадка между кв. 15 и кв.16 и ул. с ос.т.31-32 село Самораново”,, 
открита с Решение № 20/ 05.10.2015г. на ЗА Кмета на Община Дупница- Олга Китанова ( Съгласно 

Заповед №1896/ 15.09.2015г. на инж. Методи Чимев- Кмет на Община Дупница).  

 

            Комисия в състав : 

Председател: Иван Бучов– Директор Дирекция“ОФД” 

 

Членове: 

1. инж. Серьожа Котев   – Директор Дирекция “УТС” 

            2. инж. Иван Бельов  –Началник отдел ''Строителство'' 

            3. Стоянчо Стоянов –Главен специалист “ППР” 

            4. Александрина Мартинова – юрисконсулт “ВОП” 

         

            Резервни членове на комисията: 

 

1. Мария Пилева – юрисконсулт”ВОП” 

2. Лидия Манова – ст. спец. “ИиК”  

 

на основание чл.92а, ал.2 от ЗОП и съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за 

участие, комисията проведе договаряне с поканеният   участник     

ЕТ “Кирил Чакъров- Жори” . Направените предложения и постигнатите договорености с участника 

са отразени в отделен протокол, подписан от комисията и участника.  

В указания ден и час, Комисията започна своята работа като всеки един от членовете на комисията 

подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 35 ал. 1 и 2 от ЗОП. 

 Договарянето се проведе в присъствието на Кирил Андреев Чакъров – физическо лице –

търговец  и представител на ЕТ “Кирил Чакъров- Жори”. 

ЕТ “Кирил Чакъров- Жори” е представил в Деловодството на Община Дупница оферта с вх. №  

94-К-708(1) от 14.10.2015 г.  

Членовете на комисията установиха, че участникът ЕТ “Кирил Чакъров- Жори” е представил 

всички изискуеми от възложителя документи, изискани с поканата за участие. Комисията не 

констатира нередовности в документите от административен характер на представената от участника 

оферта. 

Срокът за изпълнение, предложен от ЕТ “Кирил Чакъров- Жори” е -60 календарни дни ( 

шестдесет календарни дни ), но не повече от 2 ( два ) месеца.  

Гранционните срокове , които участникът ЕТ “Кирил Чакъров- Жори”предлага за 

изпълнените видове работи по обекта на поръчката са както следва : 7 (седем ) години.  

Срокове за отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществена поръчка .   

  Участникът удостоверява и потвърждава , че : 

Гарантира отговорността си за отстряняване на възникнали неизправности и проявени скрити 

дефекти в изпълнените от тях строително-монтажни работи и доставено оборудване по предмета на 

поръчката в рамките на горепосочените гаранционни срокове . 

Ангажира се да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на 

гаранционния срок на извършенитв строителни и монтажни работи .  
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Участникът гарантира , че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с гореописаната оферта.  

 

По отношение на клаузите на договора страните определиха следното:  

 

Цена за изпълнение предмета на договора е 12 917,50лв. (дванадесет хиляди деветстотин и 

седемнадесет лева и петдесет стотинки )  без ДДС . 

 Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на договора без 

ДДС, в размер на 129,17лв. / сто двадесет и девет лева и седемнадесет стотинки /  и се внася от 

изпълнителя преди подписване на договора.  

 Размерът на авансовото плащане да бъде  30%  от стойността на на договора без ДДС – в 

размер на 3 875,25 (три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и двадесет и пет стотинки). 
  Срокът за изпълнение на задълженията на Изпълнителя по чл. 2, ал. 2 от договора е 60 

календарни дни / шестдесет  календарни дни  / , но не повече от 2( два ) месеца .  
По отношение останалите клаузи от договора, представителят на “ЕТ “Кирил Чакъров- 

Жори”  прие без забележки предоставеният му проект на договора от страна на Възложителя. 

          Участникът заяви пред членовете на комисията, че заявените от него показатели са окончателни 

и не подлежат на по-нататъшно договаряне.  

 

 Комисията предлага на възложителя – ЗА Кмета на Община Дупница- Олга Китанова 

(Съгласно Заповед №1896/ 15.09.2015г. на инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница ),  да 

сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Строително монтажни 

работи за подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка 

между кв. 15 и кв.16 и ул. С ос.т.31-32 село Самораново”   с участника – ЕТ “Кирил Чакъров- 
Жори”   Настоящият доклад бе съставен на 15.10.2015 г. и цялата документация в процедурата се 

предава на възложителя, за вземане на решение по чл.92а, ал. 6 от ЗОП. 

Приложение: 

Протоколи от постигнатите договорености с участниците. 

 

            КОМИСИЯ : 

Председател : _______________ 

       / Иван Бучов/ 

             

            и членове: 

1._____________  

       / Серьожа Котев/        

 

2._____________     

       / Иван Бельов  /        

 

3. _____________   

         /Стоянчо Стоянов /  

 

4. _______________ 

  / Александрина Мартинова  /        

 

Приел: ………………………………….. 

 

ЗА КМЕТ  ОЛГА КИТАНОВА  

(СЪГЛ. ЗАПОВЕД №1896/15.09.2015г. 

НА ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА)                                                                      Дата: 15.10.2015 г. 

 

 

 


