



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБЩИНА КАРНОБАТ

бул. „България“ № 12

Изх. № *д.б-00-191*

Дата *10.02.2018* г.

ОТНОСНО: РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, СЪГЛАСНО ОДОБРЕНИ РАБОТНИ ПРОЕКТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ПУБЛИЧНИ ОБЩИНСКИ СГРАДИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД КАРНОБАТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG16RFOP001-2.001-0141 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНИ ОБЩИНСКИ СГРАДИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД КАРНОБАТ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В законоустановения срок е постъпило искане за разяснение по документацията за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрени работни проекти, включително упражняване на авторски надзор на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0141 „Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ с въпроси:

ВЪПРОС 1. В приложената документация за обществена поръчка е посочен срок за изпълнение на поръчка за дейност 1- изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект – за всяка обособена позиция 60 дни от сключване на договора до издаване на разрешение за строеж. Трябва ли да се разбира, че в този срок е включено и времето на изготвяне на доклад за съответствие и нормативно определеното време за влизане в сила на разрешението за строеж?

ОТГОВОР: В срокът за изпълнение на поръчката по дейност 1 – Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект – за всяка обособена позиция, в предвиденият срок да се включи и срокът за изготвяне на доклада за съответствие, без да се включва срокът за влизане в сила на самото разрешение за строеж. Срокът за изготвяне на доклада за съответствие е 10 дни от датата на възлагателното писмо на Възложителя, съгласно сключения договор.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ВЪПРОС 2: В приложената документация за обществената поръчка е посочено („...II. Изисквания към изпълнението на поръчката, т.1.1), че инвестиционните проекти следва задължително да включват и да бъдат съобразени със следните дейности: „...т.5 Препоръчителните мерки, предписани в техническото обследване на сградата (съгласно технически паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти, т.2 „Необходими мерки за поддържане на безопасна експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“)

В препоръчителните мерки по част „Електрическа“, „ВиК“ и „Пожарна безопасност“ са заложили видове работи, които не се финансират от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Във връзка с горното, необходимо ли е да се изпълняват и препоръчителните мерки по „Електрическа“, „ВиК“ и „Пожарна безопасност“, които не са допустими дейности за финансиране?

ОТГОВОР: Всички **конкретни** препоръчителни мерки по части: „Ел.“; „ВиК“ и „Пожарна безопасност“, описани в Техническите паспорти на сградите, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т.2 „Необходими мерки за поддържане на безопасна експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“, следва да залегнат в проекта за всяка отделна сграда. Проектите по отделните части да включват точно описаните дейности от неотложните мерки.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРПОБАТ

На основание чл.2, ал.2 от Закона за защита на личните данни подписите на настоящия документ са заличени.