



ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 134.....

Днес, 22 10.....2019 година в гр. Брезник, между:

1. ОБЩИНА БРЕЗНИК, със седалище и административен адрес гр. Брезник, п.к. 2360, ул. "Елена Георгиева" №16, с ЕИК 000386559, представлявана от Иван Димитров Бъчваров – вр.и.д. кмет на община Брезник и Моника Иванова Банкова – и.д. главен счетоводител, от една от една страна, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „БУЛСТРОЙ ХОЛД“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1113, ж.к. „Изгрев“, бл.155, ет.1, ЕИК 203482059 регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от Георги Василев Евтимов наричано за краткост в договора **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**,

на основание чл. 112, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение № ВП-521/13.09.2019г. на кмета на община Брезник за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и ремонт на два броя спортни площадки и трибуни към тях, включително оборудване в УПИ IX, кв. 26, гр. Брезник, област Перник“**, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ №BG06RDNP001-7.007 – Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по проект: „Реконструкция и ремонт на два броя спортни площадки и трибуни към тях, включително оборудване в УПИ IX, кв. 26, гр. Брезник, област Перник“, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0021-C01/14.05.2019г.

се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение и при условията на този договор да извърши СМР по проект: **„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и ремонт на два броя спортни площадки и трибуни към тях, включително оборудване в УПИ IX, кв. 26, гр. Брезник, област Перник“**

(2) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите в съответствие с Техническата спецификация и Техническия проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Ценовото и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2, 3 към този Договор и представляващи неразделна част от него.

II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е 91 905.59 (деветдесет и една хиляди деветстотин и пет лева и петдесет и девет стотинки) лева без ДДС, респективно 110 286.70 (сто и десет хиляди двеста осемдесет и шест лева и седемдесет стотинки) лева с ДДС, определена съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложената остойностена количествена сметка.



(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ непредвидени разходи за СМР до размера, посочен в Ценовата му оферта, при доказана и одобрена необходимост от извършването им и представяне на доказателствени документи за извършването им.

* Под „непредвидени разходи“ ще се разбира легалната дефиниция на § 1, т. 15 от ДР на Наредба № 12/25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г., а именно:

„Непредвидени разходи“ са разходи, възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които не е могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Същите водят до увеличаване на количествата, заложенни предварително в количествените сметки към проекта, и/или до нови строително-монтажни работи, за които са спазени условията за допустимост на разходите, предназначени за постигане на целите на проекта.

При необходимост от извършване на непредвидени разходи, последните следва като стойности на отделните позиции посочени в съответната заменителна таблица да са в рамките на приетите лимити за различните видове дейности, съгласно изискванията на ПРСР, Наредба № 12/25.07.2016 г., ДБФП и приложенията към него.

Непредвидени разходи ще бъдат одобрявани и заплащани само при доказана необходимост и след получено одобрение от страна на ДФЗ-РА.

(3) Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

1. П1 – Средна часова ставка 4.00 лв./час
2. П2 - Допълнителни разходи върху труд 85 %
3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация 20 %
4. П4 – Доставно -складови разходи 8 %
5. П5 – Печалба 10 %

(4) Извършването на вътрешни компенсирани промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи от количествено-стойностната сметка, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди да започне изпълнението им. Единичните цени се вземат от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изготвено съгласно Приложение № 3 от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а количествата им се доказват с количествена сметка с подписан протокол от изпълнител, консултант, упражняващ строителен надзор, проектант и упражняващ инвеститорски контрол, придружен със заменителна таблица. Протоколът се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение.

(5) За новите строително монтажни работи, за които няма посочени единични цени в количествено стойностните сметки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя нови единични цени по видове строително монтажни работи, с анализ за всяка от тях, формирани на база показателите за ценообразуване по ал.3 от настоящия договор, които подлежат на утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на **3%** (три процента) от стойността на договора, а именно: 2 757.17 лв. (две хиляди седемстотин петдесет и седем лева и седемнадесет стотинки).

(2) В 30 (тридесет) дневен срок от въвеждане на обекта в експлоатация с подписване на Акт обр. 15, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ освобождава 100% от предоставената гаранция за изпълнение

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на договора за срока, за който средствата са престояли законно при него.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Чл. 4. Участникът, определен за Изпълнител може да направи изричен отказ за получаване на авансово плащане.

Чл. 5. Когато Гаранция за изпълнение се представя под формата на парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка:
BIC:
IBAN:

Чл. 6. (1) Когато гаранция за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на 122 календарни дни (срока за строителството, увеличен с 50 (петдесет) дни).

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. (1) Когато Гаранция за изпълнение се представя под формата на застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на Дейностите по Приложение № 1, чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на 122 календарни дни. (срока за строителството, увеличен с 50 (петдесет) дни).

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. при наличие на обстоятелства по чл. 17, ал.2 и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.



Чл. 10. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по този договор по банков път, по посочена по-долу банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на части, по следния начин:

1. Авансово плащане в размер до 50 (петдесет) % от общата предложена цена за изпълнение на Договора без ДДС, в платимо до 30 (тридесет) календарни дни, считано от едновременното изпълнение на следните обстоятелства: съставяне и подписване на протокол за откриване на строителната площадка и за определяне на строителната линия, получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на авансово плащане по проекта, предмет на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-7.007-0021-C01/14.05.2019г. с Държавен фонд „Земеделие“, представяне на оригинална данъчна фактура в размер на поисканото от Изпълнителя авансово плащане.

2. Окончателно плащане за оставащата сума от общата предложена цена за изпълнение на договора в лева без ДДС, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след получаване от страна на Възложителя на официално писмо за одобрение на заявката за окончателно плащане по договора от ДФ „Земеделие“ въз основа на издадена от Изпълнителя проформа фактура, подписана от упълномощено длъжностно лице на Възложителя и подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15 без забележки. Условия за извършване на този вид окончателно плащане са: реално изпълнени СМР, установени със съответните документи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Протокол за установяване на извършените СМР, представени от Изпълнителя и подписани от лицето, осъществяващо строителен надзор и Възложителя, подробни количествени сметки за извършените строително-монтажни работи и екзективна документация. В срок от 10 (десет) календарни дни от датата на извършване на плащането (постъпване на сумата по банковата сметка на Изпълнителя), Изпълнителят издава оригинална данъчна фактура за преведената му сума.

(2) Сборът от стойностите на авансовото и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора.

(3) Срокът на всички плащания разписани в договора може да бъде удължен при възникнали обстоятелства съгласно чл.303а, ал.2 от Търговския закон.

(4) Заплащането ще се извършва по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банкови реквизити:

Банка "Интернешъл Асет Банк" АД - клон Младост

BIC: IABGBGSF

IBAN: BG59IABG81181000188400

При промяна в банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, то същият уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в седемдневен срок от настъпване на обстоятелството.

(5) При издаване на разходооправдателен документ (фактура или документ с еквивалентна доказателствена стойност) за извършване на плащане по настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да посочва в него наименованието на проекта, както и номера и датата на настоящия договор.

(6) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да извърши директно плащане към подизпълнителя при условията на чл.66, ал.4-8 от ЗОП.

(7) Цената на договора по чл. 2, ал.1 е окончателна и не подлежи на промяна.



(8) За приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се прилага реда по чл.66 от ЗОП.

V. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 12. (1) Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок до изпълнението на всички задължения по него.

(2) Срок за изпълнение на строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта е 72 (седемдесет и два) календарни дни, съгласно Техническото предложение за изпълнение в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представена на етап провеждане на процедурата за обществена поръчка.

(2) Срокът за изпълнение на възложените СМР с настоящия договор работи започва да тече, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложения № 2 / 2а) – Приложение № 2 / 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) Конкретните срокове за изпълнение на отделните обекти се определят в Линейния график, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с Техническото предложение.

(4) Срокът по ал.2 спира да тече за времето за което по законоустановения ред е съставен акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение №10) по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. След съставяне на акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството (Приложение №11), продължава да тече срокът по договора.

(5) Срок за отстраняване на нередности/дефекти възникнали в рамките на предложения гаранционен срок: 7 /календарни дни/, считано от датата на получаване им в писмен вид от Възложителя.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.13. (1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, във всички етапи на изпълнението на договора, да спазва императивните разпоредби на ЗУТ, регламентиращи задълженията на строителя и проектанта, като носи изцяло риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на работите или доставените материали и оборудване, вложени в строителството, по време на целия срок на договора, определен в раздел V на този договор.

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изработи дейностите съгласно инвестиционния проект качествено и в договорения срок, при съобразяване с одобрения проект и спазване на техническото задание и действащата нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.

(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да държи на обекта един комплект от техническите чертежи и да ги предоставя, при поискване от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР или проектантът, упражняващ АВТОРСКИ надзор, за нанасяне и заверка на поправки по време на изпълнението на обекта.

(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и/или други дейности по реализация на обекта.

(5) При изпълнение на възложените работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията на всички приложими технически нормативни актове и стандарти, както и правилата по техническа безопасност, хигиена, противопожарна безопасност, както и да взима



необходимите мерки за опазване на околната среда при извършване на възложените му с настоящия договор дейности. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** също така се задължава да не допуска замърсяване на прилежащите площи и околна среда, да осигури опазване на дървета, тротоари, площадки и други съществуващи елементи на инфраструктурата.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да изпълнява дейностите по договора при спазване на условията на Договора за безвъзмездна финансова помощ, съгласно който се осигурява финансиране на обекта, както и указанията и насоките на финансиращия орган за реализация на проекти.

(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа за срока на Договора валидна застраховка за покриване на пълната му професионална отговорност като строител, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./.

(8) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да се запознае със съществуващите съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на работите, доколкото са отразени в публично достъпни архиви и/или регистри и/или информационни масиви или са посочени в предадени му от Възложителя документи. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще отговаря за щети по съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, нанесени от него или от лица, ангажирани от него и работещи на площадката, освен когато не е имал възможност да научи за тях при полагане на разумна грижа за това. Всякакви дейности по отстраняване на щети и възстановяване трябва да се извършват в технологично най – краткия срок.

(9) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще съгласува с компетентните органи и участници в строителния процес работите си по преместване и последващо възстановяване, ако е необходимо, на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура и/или затваряне и ограничаване на пътища и улици, по начин, който да предизвика най-малки смущения за населението. Във всички случаи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще отправя исканията си за съгласуване поне 3 дни преди планираното започване на работите по такива съоръжения, придружени с подходяща обосновка и копия на изискуемите разрешителни, когато е приложимо.

(10) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпълнява задълженията си самостоятелно или с подизпълнител. При ползване на подизпълнител, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва разпоредбите на чл. 66 от Закона за обществени поръчки. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители.

ВИИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.14. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да заплаща сумите по начина и в сроковете определени в този договор.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да оказва всякакво нужно съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на работите, възложени с настоящия договор.

(3) В тридневен срок от сключване на договора с избрания консултант, който ще упражнява строителен надзор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за представителите на Строителния надзор и Възложителя, които ще подписват всички актове и протоколи съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** строителната площадка с Протокол обр. № 2 (и/или обр. № 2а когато е приложимо) към чл. 7, ал. 3, т. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и да осигури свободен достъп до обекта съгласно одобрения от него график.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цялата необходимата изходна информация за точното и качествено изпълнение на възложените с настоящия договор работи.



(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право, във всеки момент по време на изпълнение на договора, на достъп до обекта, лично или чрез негови представители, за осъществяването на контрол на изпълнението относно качеството, етапите на изпълнението, както и присъствие на свои представители при съставянето и подписването на документи – актове и протоколи, издавани по време на строителството, доставките и монтажа, съгласно действащата нормативна уредба.

(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** сертификати за съответствие и декларации за произхода на материалите, влагани в строителството.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ЗАПОВЕДНА КНИГА НА СТРОЕЖА.

Чл.15. (1) Всички обстоятелства, свързани с изпълнението на този договор, като предаване и приемане на строителната площадка, и изпълнените строително-монтажните работи, както и такива подлежащи на закриване, съставяне на окончателни актове и протоколи за приемане и предаване на строително-монтажните работи и други, се документират и оформят от представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приложимата нормативна уредба, както и документи съгласно указанията на финансиращата програма за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност.

(2) Актовете и протоколите имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започването, спирането, изпълнението и приемането на работите по предмета на настоящия договор.

(3) Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с проектирането и изпълнението на строежите, и от констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място.

(4) За съставяне на съответните актове и протоколи строителят или заинтересуваната друга страна (участник в строителството) отправя писмена покана до другите страни, като срокът следва да е 7 (седем) календарни дни.

(5) Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, актът или протоколът се подписва от явилите се страни, като в него се отбелязват номерът и датата на поканата. Неявилата се страна се замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице. Липсата на подпис на поканената, но неявила се страна не е основание за обявяване на акта или протокола за недействителен.

(6) При констатиране на недостатъци в изпълнението, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да откаже да приеме изпълненото, като вписва възраженията си за неточно изпълнение в съответния протокол. Недостатъците се отстраняват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка в писмено съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок.

(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството на извършените строителни, монтажни и инсталационни работи и поема задължението да отстранява за своя сметка появилите се недостатъци по време на гаранционния срок.

(8) С подписването на настоящия договор страните уговарят размерът на гаранционните срокове за видовете строително монтажни работи да е в размер съгласно минималните изисквания на чл. 20 ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

(9) Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

(10) Проявените в гаранционния срок недостатъци се констатираат с протокол, подписан от представители на страните по договора и Строителния надзор, в който се посочват и сроковете за отстраняването им.



(11) Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за устройство на територията, се вписват в заповедната книга на Строежа, която се съхранява на строежа от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително ги подписват и датират.

(12) Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(13) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не иска да изпълни предписание или заповед на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **КОНСУЛТАНТА**, той има право в 3-дневен срок от тяхното издаване да напише мотивиран отказ в заповедната книга.

(14) В случай, че в 7-дневен срок от вписване на мотивирания отказ **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или **КОНСУЛТАНТЪТ** писмено не отмени предписанието или заповедта си, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** в 3-дневен срок може да направи възражение пред органите на ДНСК, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК издават задължителни указания, свързани с изпълнението на СМР по договора.

IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.16. (1) При неспазване на срока за изпълнение на договора по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 1 % от стойността на изпълнените видове работи по обекта за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % от стойността на договора.

(2) При разваляне на договора поради виновно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** компенсаторна неустойка в размер на 10 % от стойността на договора.

(3) В случай че на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** бъде наложена финансова корекция по причина на неточно изпълнение на договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на наложената финансова корекция.

(4) Предвидените в договора неустойки не лишават изправната страна от правото да търси обезщетение за вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи, доколкото те са пряка и непосредствена последица от лошото изпълнение и са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението. Но ако неизправната страна е била недобросъвестна¹, тя отговаря за всички преки и непосредствени вреди.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. РАЗВАЛЯНЕ.

Чл.17. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с изпълнение на всички задължения по договора;
2. по взаимно съгласие между страните;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
4. с писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е в състояние да изпълни своите задължения.
5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл да предизвика, да предвиди и/или предотврати, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. По реда на чл.118, ал.1 от ЗОП;

¹ По смисъла на този договор „недобросъвестност“ означава умисъл или грубанебрежност.



(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да развали договора, без да дължи каквато и да е неустойка и без да отправя покана за доброволно изпълнение по смисъла на чл. 87 от ЗЗД когато:

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работите, които са му възложени в срок от 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на съставяне на Протокол обр. № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при условие, че липсва двустранно констатиране на обективни обстоятелства, които обуславят незапочването на работите;

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация.

(3) Към момента на разваляне на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да преустанови работа, с изключение на тази, която е свързана с обезопасяването на строителната площадка, и да предаде по надлежния ред всички строително-монтажни работи, изпълнени от него към датата на разваляне, както и съпътстващата строителна документация;

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да развали договора по общия ред когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**:

1. Системно не изпълнява задълженията си по договора;

2. Възпрепятства или отказва, без основателна причина, поисканото съдействие при съгласуване или одобряване на проектите, подписване на актовете или протоколите по отчитането и приемането на строителството.

(5) В случаите на прекратяване или разваляне на договора съгласно предходните алинеи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възнаграждение за реално изпълнените работи по инвестиционния проект.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.18. (1) За неуредените в този договор въпроси, се прилагат нормите на действащото законодателство.

(2) Страните се съгласяват при възникване на спорове във връзка с изпълнението на поетите задължения или неуредени в договора въпроси, да решават същите чрез преговори, в дух на взаимно разбирателство. При непостигане на споразумение, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване компетентния съд, с оглед естеството му и съгласно действащото законодателство, регламентиращо тези отношения.

Страните посочват адреси за кореспонденция, както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Брезник, п.к. 2360, ул. "Елена Георгиева" №16

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, п.к. 1113, ж.к. „Изгрев“, бл.155, ет.1

(3) При настъпване на промяна в посочените адреси за кореспонденция, страните са длъжни да се уведомяват своевременно. В противен случай всички документи и известия, надлежно адресирани до посочения адрес за кореспонденция, ще се считат редовно връчени.

(4) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в 7-дневен срок от вписването ѝ в съответния регистър.

(5) Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по Договора, с изключение на хипотезите на Чл. 117 от ЗОП.

(6) Възложителят може да поиска едностранно изменение на договора, в случай че при публикуване на нормативна уредба възникнат обстоятелства за изменение на цената или други опции, без това да променя предмета на поръчката, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

(7) Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Настоящият договор се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра – два екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Приложение №1 – Техническата спецификация
2. Приложение №2 – Техническо предложение
3. Приложение №3 - Ценовото предложение
4. Документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване и съответствието с поставените критерии за подбор.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИВАН БЪЧВАРОВ
Вр.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК
/съгл. Заповед № РД_2-766/20.09.2019г./



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



ГЕОРГИ ЕВТИМОВ

Моника Банкова
И.Д. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
/съгл. . Заповед № РД_2-765/20.09.2019г./

Милен Миленков
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и ремонт на два броя спортни площадки и трибуни към тях, включително оборудване в УПИ IX, кв. 26, гр. Брезник, област Перник“

Долуподписаният/ата **Георги Василев Евтимов**
(трите имена)

в качеството си на **Управител и собственик** в/на „Булстрой Холд“ ЕООД, ЕИК (БУЛСТАТ) 203 482 059, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, жк. „Изгрев“ бл. 155, ет.1 – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на публичното състезание с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и ремонт на два броя спортни площадки и трибуни към тях, включително оборудване в УПИ IX, кв. 26, гр. Брезник, област Перник“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и ремонт на два броя спортни площадки и трибуни към тях, включително оборудване в УПИ IX, кв. 26, гр. Брезник, област Перник“

Ние предлагаме да изпълним поръчката за **ОБЩА ЦЕНА: 91 905.59** / деветдесет и една хиляди, деветстотин и пет лева и 59ст. / лева без ДДС, 110 286.70 / сто и десет хиляди, двеста осемдесет и шест лева и 70ст. / лева с ДДС, формирана както следва:

1. ЦЕНА „Реконструкция и ремонт на два броя спортни площадки и трибуни към тях, включително оборудване в УПИ IX, кв. 26, гр. Брезник, област Перник“: **87 529.13** / осемдесет и седем хиляди, петстотин двадесет и девет лева и 13ст. / в лева без ДДС;

2. ЦЕНА на непредвидени разходи за СМР **4 376.46** / четири хиляди, триста седемдесет и шест лева и 46ст. / в лева без ДДС

Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на дейности в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, осигуряване на офис и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

При възникване на непредвидени разходи за СМР, предлагаме следните елементи на ценообразуване за видовете СМР, както следва:

1. П1 – Средна часова ставка 4.00 лв./час
2. П2 - Допълнителни разходи върху труд 85 %





3. ПЗ – Допълнителни разходи върху механизация 20 %
4. П4 – Доставно -складови разходи 8 %
5. П5 – Печалба 10 %

ВАЖНО! Предложенията на участниците следва да не надвишават прогнозната стойност на обществената поръчка. Участник, чиято Обща цена надхвърля прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура!

До подготвянето на официален договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % (три процента) от приетата договорна стойност без ДДС, под формата на парична сума (парична сума, банкова гаранция, застраховка – изписва се върнато).

Важно!!! Към настоящото ценово предложение следва да се представи електронен носител (диск) в редактируем формат (например Excel или еквивалент), за да бъде направена аритметична проверка на данните, заложи в предлаганата цена и остойностена количествена сметка. Всички единични цени и стойности да бъдат закръглени до втория десетичен знак след запетаята. На този диск да се представят всички приложения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. – Количествено - стойностна сметка за изпълнение на поръчката.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. – Анализ на единичните цени.

Забележка: Всички приложения задължително се поставят от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Дата: 23.08.2019г.
Име и фамилия: Георги Евтимов
Подпис на лицето (и печат):



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ДВА БРОЯ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ И ТРИБУНИ КЪМ ТЯХ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
ОБОРУДВАНЕ В УПИ IX, КВ. 26, ГР. БРЕЗНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗНИК

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	ед. мярка	к-во общо	ед. цена	стойност
I. Земни работи и подготовка на терен					
1	Почистване на терен	м2	1175	0,90	1 057,50
2	Премахване на съществуваща асфалтова настилка	м3	75	37,71	2 828,25
3	Направа на изкоп до 30 см. дълбочина за настилки и бордюри - 20% ръчно и 80% механизирани	м3	350	8,89	3 111,50
4	Товарене и превоз земни маси на 12 км	м3	310	4,67	1 447,70
5	Доставка и полагане на подложен бетон за бордюри	м3	9	110,10	990,90
6	Доставка и полагане на бетонен бордюр 8/16/50 см.	м.л.	205	8,33	1 707,65
II. Комбинирано игрище					
1	Доставка и полагане на чакъл	м3	140	30,62	4 286,80
2	Доставка и полагане на пясък	м3	24	36,00	864,00
3	Доставка и полагане на подложен бетон за отводнителни улеи	м3	0,5	110,10	55,05
4	Доставка и монтаж на отводнителни улеи	м.л.	31,5	50,74	1 598,31
5	Доставка и полагане на бетон за основа на спортна настилка / 5см - 12 см /	м3	40	109,33	4 373,20
6	Доставка и полагане на спортна настилка	м2	450	58,24	26 208,00
7	Доставка и монтаж на волейболна мрежа (две алуминиеви стойки (80 x 80 мм.), волейболна мрежа с четири филета (9500 x 1000 мм.) и два предпазителя за стойките)	бр	1	3 589,10	3 589,10
8	Доставка и монтаж на баскетболен кош (стоманена стойка (Ф102), табло от шперплат (1200 x 900 см.), ринг (профил 20 мм.), мрежа и предпазители за пилон)	к-т	1	4 146,76	4 146,76
III. Алея и Скейт площадка					
1	Доставка и полагане на трамбован трошен камък	м3	158	23,83	3 765,14
2	Доставка и полагане на настилка от асфалтобетон / 4см - 6 см /	м2	519	25,83	13 405,77
3	Рампа с размери 4081 x 2500 x 1400 мм. Подовете са изградени от влагоустойчив шперплат НЕХА, а носещата конструкция е тръбна и стоманена. Металните елементи са поцинковани. Закрепването се осъществява чрез анкериране и железобетон.	бр	1	2 239,92	2 239,92
4	Доставка и монтаж на съоръжение 21 роина рампа с размери 5571 x 3410 x 614 мм. Подовете са изградени от влагоустойчив шперплат НЕХА, а носещата конструкция е тръбна и стоманена. Металните елементи са поцинковани. Закрепването се осъществява чрез анкериране и железобетон.	бр	1	3 067,37	3 067,37
5	Метална тръба Ф 150; 5150 мм. Носещата конструкция е от стоманени греди. Металните елементи са поцинковани. Закрепването се осъществява чрез анкериране и железобетон.	бр	1	1 322,29	1 322,29
IV. Трибуни					

23.08.2019г.

Георги Евтимов:.....
 /Управител и собственик на "БУЛСТРОЙ ХОЛД" ЕООД/



1	Демонтаж на съществуващи метални трибуни	бр	1	493,68	493,68
2	Възстановяване на циментова мазилка по стъпала на стоманобетонни трибуни	м2	62	7,68	476,16
3	Доставка и монтаж на импрегнирани дървени дъски 2,5/12 см. за пейки на трибуни	м.л.	180	8,78	1 580,40
4	Доставка и монтаж на метален парапет при трибуни	м.л.	32	95,94	3 070,08
V. Дейности по почистване на строителната площадка					
1	Извозване на строителни отпадъци	м3	70	11,23	786,10
2	Почистване на терен	м2	1175	0,90	1 057,50

ВСИЧКО	87 529,13
Непредвидени разходи в размер до 5%	4 376,46
Общо	91 905,59
ДДС 20%	18 381,12
ОБЩО	110 286,70

23.08.2019г.

Георги Евтимов:.....
 /Управител и собственик на "БУЛСТРОЙ ХОЛД" ЕООД/



Анализ на единичните цени

НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.1	'8101101100 Почистване на терен	м2			
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ОБЩ РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,11	4,00	0,44
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		85		0,37
	всичко преки				0,44
	общо допълнителни р-ди				0,37
	печалба (%)		10		0,08
	Обща цена :				0,90
N.2	'8103132410 Премахване на съществуваща асфалтова настилка	м3			
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ОБЩ РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1	4,00	4,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД	мсм	0,07	320,00	22,40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		85		3,40
	доп.р.механизация (%)		20		4,48
	всичко преки				26,40
	общо допълнителни р-ди				7,88
	печалба (%)		10		3,43
	Обща цена :				37,71
N.3	'8101402120,8 101115211 Направа на изкоп до 30 см. дълбочина за настилки и бордюри - 20% ръчно и 80% механизизирано	м3			
	8101402120 - 80%, 8101115211- 20%				
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	20% от 2,23ч/м3 = 0,45ч/м3	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0,75	3,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :			
	80% от 0,78мсм/м3 = 0,0062мсм/м3	БАГЕР	мсм	0,0062	2,11
		ДОП.РАЗХОДИ:			
	доп.р-ди труд (%)		85		2,55
	доп.р.механизация (%)		20		0,42
	всичко преки				5,11
	общо допълнителни р-ди				2,97
	печалба (%)		10		0,81
	Обща цена :				8,89
N.4	'8101403210 Товарене и превоз на земни маси на 12км	м3			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БАГЕР	мсм	0,0057	340,00	1,94

23.08.2019г.

Георги Евтимов:.....
Управител и собственик на "БУЛСТРОЙ ХОЛД БРОД"



		САМОСВАЛ	МСМ	0,02	80,00	1,60
						3,54
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		20		0,71
		всичко преки				3,54
		общо допълнителни р-ди				0,71
		печалба (%)		10		0,42
		Обща цена :				4,67
N.5	'8102070120	Доставка и полагане на подложен бетон за бордюри	м3			
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		БЕТОН В15	м3	1,02	82,80	84,46
		ТРУД :				
		ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,2	4,00	4,80
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		6,76
		доп.р-ди труд (%)		85		4,08
		всичко преки				89,26
		общо допълнителни р-ди				10,84
		печалба (%)		10		10,01
		Обща цена :				110,10
N.6	'8103124110	Доставка и полагане на бетонен бордюор 8/16/50см	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ПИРОНИ	кг	0,0359	2,00	0,07
		ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0015	350,00	0,53
		ГРАДИНСКИ БОРДЮОР 8/16	м	1,02	3,20	3,26
		ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м3	0,005	95,00	0,48
						4,34
		ТРУД :				
		ОБЩ РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,18	4,00	0,72
		ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,21	4,00	0,84
						1,56
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		0,35
		доп.р-ди труд (%)		85		1,33
		всичко преки				5,90
		общо допълнителни р-ди				1,67
		печалба (%)		10		0,76
		Обща цена :				8,33
N.7	'8101409111,8 101114215	Доставка и полагане на чакъл	м3			
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ЧАКЪЛ	м3	1,1	22,00	24,20
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ВАЛЯК 1т	МСМ	0,0024	280,00	0,67
		БОБКАТ	МСМ	0,0034	220,00	0,75
						1,42
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		1,94
		доп.р.механизация (%)		20		0,28

23.08.2019г.

Георги Евтимов
/Управител и собственик на "БУЛСТРОЙ ХОЛД" ЕООД/



		всичко преки				25,62
		общо допълнителни р-ди				2,22
		печалба (%)		10		2,78
		Обща цена :				30,62
N.8	'8101409121,8 101114215	Доставка и полагане на пясък	м3			
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ПЯСЪК	м3	1,05	24,00	25,20
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ВАЛЯК 1т	мсм	0,012	280,00	3,36
		БОБКАТ	мсм	0,0056	220,00	1,23
						4,59
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		2,02
		доп.р.механизация (%)		20		0,92
		всичко преки				29,79
		общо допълнителни р-ди				2,93
		печалба (%)		10		3,27
		Обща цена :				36,00
N.9	'8102070120	Доставка и полагане на подложен бетон за отводнителни улеи	м3			
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		БЕТОН В15	м3	1,02	82,80	84,46
		ТРУД :				
		БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,6	4,00	2,40
		ОБЩ РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,6	4,00	2,40
						4,80
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		6,76
		доп.р-ди труд (%)		85		4,08
		всичко преки				89,26
		общо допълнителни р-ди				10,84
		печалба (%)		10		10,01
		Обща цена :				110,10
N.10	'8103331400	Доставка и монтаж на отводнителни улеи	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ОТВОДНИТЕЛЕН УЛЕЙ	м	1	30,80	30,80
		ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м3	0,01	95,00	0,95
						31,75
		ТРУД :				
		КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,8	4,00	3,20
		КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,8	4,00	3,20
						6,40
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		2,54
		доп.р-ди труд (%)		85		5,44
		всичко преки				38,15
		общо допълнителни р-ди				7,98
		печалба (%)		10		4,61
		Обща цена :				50,74

23.08.2019г.

Георги Евтимов
/Управител и собственик на "БУЛСТРОЙ ХОЛД" ЕООД*



N.11	'8102070120	доставка и полагане на бетон за основа на спортна настилка	м3			
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		БЕТОН В15	м3	1,01	82,80	83,63
		ТРУД :				
		БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,6	4,00	2,40
		ОБЩ РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,6	4,00	2,40
						4,80
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ПЛОЩЕН ВИБРАТОР	мсм	0,008	20,00	0,16
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		6,69
		доп.р-ди труд (%)		85		4,08
		доп.р.механизация (%)		20		0,03
		всичко преки				88,59
		общо допълнителни р-ди				10,80
		печалба (%)		10		9,94
		Обща цена :				109,33
N.12	'8102142010	Доставка и полагане на спортна настилка	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ЛЕПИЛО	кг	0,45	6,50	2,93
		БИНТ.КОЛИКО	м	0,5	0,30	0,15
		СПОРТНА НАСТИЛКА за външна употреба	м2	1,01	40,20	40,60
						43,68
		ТРУД :				
		НАСТИЛКАДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,47	4,00	1,88
		НАСТИЛКАДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,25	4,00	1,00
		ОБЩ РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,06	4,00	0,24
						3,12
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		3,49
		доп.р-ди труд (%)		85		2,65
		всичко преки				46,80
		общо допълнителни р-ди				6,15
		печалба (%)		10		5,29
		Обща цена :				58,24
N.13	з	Доставка и монтаж на волейболна мрежа (две алуминиети стойки (80 x 80 мм.), волейболна мрежа с четири филета (9500 x 1000 мм.) и два предпазителя за стойките)	бр.			
	собств. анали					
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ - к-кт	бр.	2	6,50	13,00
		БЕТОН В25	м3	0,26	95,00	24,70
		АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА	кг	13	1,20	15,60
		ВОЛЕЙБОЛНА МРЕЖА С 4 ФИЛЕТА 9500x1000мм	бр.	1	318,00	318,00
		СТОЙКА за ВОЛЕЙБОЛ 80x80мм с БОТУШ	бр.	2	1 020,00	2 040,00
		ПРЕДПАЗИТЕЛ за СТОЙКА за ВОЛЕЙБОЛ	бр.	2	250,00	500,00
						2 911,30
		ТРУД :				
		БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	8	4,00	32,00
		ЖЕЛЕЗАР - I ст.	ч.ч.	8	4,00	32,00

23.08.2019г.

Георги Евтимов
Управител и собственик на "БУЛСТРОЙ ХОЛД" ЕООД



						64,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ИГЛЕН ВИБРАТОР	МСМ	0,01	18,00	0,18
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		232,90
		доп.р-ди труд (%)		85		54,40
		доп.р.механизация (%)		20		0,04
		всичко преки				2 975,48
		общо допълнителни р-ди				287,34
		печалба (%)		10		326,28
		Обща цена :				3 589,10
N.14	з	Доставка и монтаж на баскетболен кош (стоманена стойка (Ф102), табло от шперплат (1200 x 900 см.), ринг (профил 20 мм.), мрежа и предпазител за пилон	к-кт			
		собств.анализ				
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ - к-кт	бр.	2	6,50	13,00
		БАСКЕТБОЛЕН КОШ -стоманена стойка Ф102, табло от шперплат (1200 x 900 см.), ринг (профил 20 мм.), мрежа и предпазител за пилон	бр.	2	1 650,00	3 300,00
		БЕТОН В25	м3	0,26	95,00	24,70
		АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА	кг	13	1,20	15,60
						3 353,30
		ТРУД :				
		БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	10	4,00	40,00
		ЖЕЛЕЗАР - I ст.	ч.ч.	10	4,00	40,00
						80,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ИГЛЕН ВИБРАТОР	МСМ	0,01	18,00	0,18
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		268,26
		доп.р-ди труд (%)		85		68,00
		доп.р.механизация (%)		20		0,04
		всичко преки				3 433,48
		общо допълнителни р-ди				336,30
		печалба (%)		10		376,98
		Обща цена :				4 146,76
	'8101409111,8					
N.15	101114215	Доставка и полагане на трамбован трошен камък	м3			
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ТРОШЕН КАМЪК	м3	1,1	16,80	18,48
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ВАЛЯК 1т	МСМ	0,0024	280,00	0,67
		БОБКАТ	МСМ	0,0034	220,00	0,75
						1,42
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		1,48
		доп.р.механизация (%)		20		0,28
		всичко преки				19,90
		общо допълнителни р-ди				1,76
		печалба (%)		10		2,17
		Обща цена :				23,83

23.08.2019г.

Георги Евтимов:
/Управител и собственик на "БУЛСТРОЙ ХОЛД" ЕООД/



N.16	8103117200, кор.от тон	Доставка и полагане на настилка от асфалтобетон / 4см - 6 см /	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
	12кг/тон x 0,12т/м2 = 1,44кг/м2	БИТУМ	кг	1,44	0,90	1,30
	2400кг/м3 x 0,05м3 =120кг/м2	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	тона	0,12	120,00	14,40
						15,70
		ТРУД :				
	1,46ч/т x 0,12т/м2 = 0,18ч/м2	ПЪТЕН РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,18	4,00	0,72
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		БОБКАТ	МСМ	0,01	220,00	2,20
		ВАЛЯК 1т	МСМ	0,0076	280,00	2,13
						4,33
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		1,26
		доп.р-ди труд (%)		85		0,61
		доп.р.механизация (%)		20		0,87
		всичко преки				20,74
		общо допълнителни р-ди				2,73
		печалба (%)		10		2,35
		Обща цена :				25,83
N.17	з	Доставка и монтаж на съоръжение 1 . Рампа с размери 4081 x 2500 x 1400 мм. Подовете са изградени от влагоустойчив шперплат НЕХА, а носещата конструкция е тръбна и стоманена. Металните елементи са поцинковани. Закрепването се осъществява чрез анкериране и ж	бр.			
	собств. анали					
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Рампа с размери 4081 x 2500 x 1400 мм от влагоустойчив шперплат НЕХА и носещата конструкция от тръбна стомана , поцинкована	бр.	1	1 600,00	1 600,00
		АНКЕРЕ БОЛТ 180/8мм	бр.	16	1,80	28,80
		АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА	кг	39	1,20	46,80
		БЕТОН В25	м3	0,78	95,00	74,10
						1 749,70
		ТРУД :				
		ОБЩ РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6	4,00	24,00
		ЖЕЛЕЗАР - I ст.	ч.ч.	6	4,00	24,00
						48,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		АВТОКРАН	МСМ	0,2	240,00	48,00
		ИГЛЕН ВИБРАТОР	МСМ	0,01	18,00	0,18
						48,18
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		139,98
		доп.р-ди труд (%)		85		40,80
		доп.р.механизация (%)		20		9,64
		всичко преки				1 845,88

23.08.2019г.

Георги Евтимов:
/Управител и собственик на "БУЛСТРОЙ ХОЛД" ЕООД/



		общо допълнителни р-ди			190,41
		печалба (%)		10	203,63
		Обща цена :			2 239,92
N.18	з	Доставка и монтаж на съоръжение 2 . Тройна рампа с размери 5571 x 3410 x 614 мм. Подовете са изградени от влагоустойчив шперплат НЕХА, а носещата конструкция е тръбна и стоманена. Металните елементи са поцинковани. Закрепването се осъществява чрез анкерир	бр.		
		собств. анали			
		МАТЕРИАЛИ:			
			р.н.	цена	ст-ст
		АНКЕРЕ БОЛТ 180/8мм	бр.	32	1,80 57,60
		ТРОИНА РАМПА с размери 5571 x 3410 x 614 мм от влагоустойчив шперплат НЕХА, носещата конструкция от тръбна стомана , поцинкована	бр.	1	2 200,00 2 200,00
		АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА	кг	52	1,20 62,40
		БЕТОН В25	м3	1,04	95,00 98,80
					2 418,80
		ТРУД :			
		ОБЩ РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8	4,00 32,00
		ЖЕЛЕЗАР - I ст.	ч.ч.	8	4,00 32,00
					64,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :			
		АВТОКРАН	мсм	0,2	240,00 48,00
		ИГЛЕН ВИБРАТОР	мсм	0,01	18,00 0,18
					48,18
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		8	193,50
		доп.р-ди труд (%)		85	54,40
		доп.р.механизация (%)		20	9,64
		всичко преки			2 530,98
		общо допълнителни р-ди			257,54
		печалба (%)		10	278,85
		Обща цена :			3 067,37
N.19	з	Доставка и монтаж на съоръжение 3. Метална тръба Ф 150; 5150 мм. Носещата конструкция е от стоманени греди. Металните елементи са поцинковани. Закрепването се осъществява чрез анкериране и желязобетон.	бр.		
		собств. анали			
		МАТЕРИАЛИ:			
			р.н.	цена	ст-ст
		АНКЕРЕ БОЛТ 180/8мм	бр.	10	1,80 18,00
		Метална тръба Ф 150; 5150 мм. Носещата конструкция е от стоманени греди поцинковани	бр.	1	950,00 950,00
		АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА	кг	26	1,20 31,20
		БЕТОН В25	м3	0,05	95,00 4,75
					1 003,95
		ТРУД :			
		ОБЩ РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6	4,00 24,00
		ЖЕЛЕЗАР - I ст.	ч.ч.	6	4,00 24,00
					48,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :			
		АВТОКРАН	мсм	0,1	240,00 24,00
		ИГЛЕН ВИБРАТОР	мсм	0,01	18,00 0,18
					24,18
		ДОП.РАЗХОДИ:			

23.08.2019г.

Георги Евтимов:.....
/Управител и собственик на "БУЛСТРОЙ ХОЛД" ЕООД/



		доп.р.материали (%)		8		80,32
		доп.р-ди труд (%)		85		40,80
		доп.р.механизация (%)		20		4,84
		всичко преки				1 076,13
		общо допълнителни р-ди				125,95
		печалба (%)		10		120,21
		Обща цена :				1 322,29
	собств. анали					
N.20	з	Демонтаж на съществуващи метални трибуни	бр.			
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		ОБЩ РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	24	4,00	96,00
		ОБЩ РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	24	4,00	96,00
						192,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ФЛЕКС	мсм	3	26,00	78,00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		85		163,20
		доп.р.механизация (%)		20		15,60
		всичко преки				270,00
		общо допълнителни р-ди				178,80
		печалба (%)		10		44,88
		Обща цена :				493,68
N.21	'8415190122	Възстановяване на циментова мазилка по стъпала на стоманобетонни трибуни	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА	кг	2,3	0,48	1,10
		ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ ГРУНД	кг	0,25	2,80	0,70
						1,80
		ТРУД :				
		ЗИДАРО-МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	0,29	4,00	1,16
		ЗИДАРО-МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	0,29	4,00	1,16
		ОБЩ РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,1	4,00	0,40
						2,72
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		0,14
		доп.р-ди труд (%)		85		2,31
		всичко преки				4,52
		общо допълнителни р-ди				2,46
		печалба (%)		10		0,70
		Обща цена :				7,68
N.22	'8520291000	Доставка и монтаж на импрегнирани дървени дъски 2,5/12 см. за пейки на трибуни	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ИМПРЕГНИРАНА ДЪСКА 2,5/12 см	м	1	1,30	1,30
		БОЛТ с ГАЙКА	бр.	2	0,34	0,68
						1,98
		ТРУД :				
		ДЪРВОДЕЛЕЦ - I ст.	ч.ч.	0,4	4,00	1,60
		ОБЩ РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,39	4,00	1,56
						3,16
		ДОП.РАЗХОДИ:				

23.08.2019г.

Георги Евтимов:
/Управител и собственик на "БУЛСТРОЙ ХОЛД" ЕООД



12

145

		доп.р.материали (%)		8		0,16
		доп.р-ди труд (%)		85		2,69
		всичко преки				5,14
		общо допълнителни р-ди				2,84
		печалба (%)		10		0,80
		Обща цена :				8,78
N.23	'8311143801	Доставка и монтаж на метален парпет при трибуни	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,12	5,80	0,70
		МЕТАЛЕН ПАРПЕТ	м	1	68,40	68,40
						69,10
		ТРУД :				
		ОБЩ РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,9	4,00	3,60
		ЖЕЛЕЗАР - I ст.	ч.ч.	0,77	4,00	3,08
						6,68
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	мсм	0,007	28,00	0,20
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		5,53
		доп.р-ди труд (%)		85		5,68
		доп.р.механизация (%)		20		0,04
		всичко преки				75,97
		общо допълнителни р-ди				11,24
		печалба (%)		10		8,72
		Обща цена :				95,94
N.24	'8101403210	Извозване на строителни отпадъци	м3			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		БАГЕР	мсм	0,0057	340,00	1,94
		САМОСВАЛ	мсм	0,03	80,00	2,40
						4,34
		УСЛУГИ :				
		ТАКСА СТР.ОТПАДЪЦИ	м3	1	5,00	5,00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		20		0,87
		всичко преки				9,34
		общо допълнителни р-ди				0,87
		печалба (%)		10		1,02
		Обща цена :				11,23
N.25	'8210221010	Почистване на терена	м2			
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		ОБЩ РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,11	4,00	0,44
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		85		0,37
		всичко преки				0,44
		общо допълнителни р-ди				0,37
		печалба (%)		10		0,08
		Обща цена :				0,90

23.08.2019г.

Георги Евтимов
 /Управител и собственик на "БУЛСТРОЙ ХОЛД" ЕООД/





ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и ремонт на два броя спортни площадки и трибуни към тях, включително оборудване в УПИ IX, кв. 26, гр. Брезник, област Перник“

Долуподписаният/ата **Георги Василев Евтимов**
(трите имена)

в качеството си на **Управител и собственик** в/на „Булстрой Холд“ ЕООД, ЕИК (БУЛСТАТ) 203 482 059, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, жк. „Изгрев“ бл. 155, ет.1 – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на публичното състезание с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и ремонт на два броя спортни площадки и трибуни към тях, включително оборудване в УПИ IX, кв. 26, гр. Брезник, област Перник“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, удостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и ремонт на два броя спортни площадки и трибуни към тях, включително оборудване в УПИ IX, кв. 26, гр. Брезник, област Перник“

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;

1. **Декларираме, че** ще изпълним поръчката в срок от 72(седемдесет и два) календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2и 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е до издаване на Акт образец 15 за обекта.

Забележка: Срокът за изпълнение СМР е по предложение на участника не по- дълъг от 360 (триста и шестдесет) календарни дни.

2.**Гарантираме, че** ще изпълним поръчката спазвайки точно технологиите за работа, посочени в Техническата спецификации и всички съотносими нормативни актове, правила и стандарти.

3. Предлагаме следния гаранционен срок в години:

5 години . за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи и монтирани съоръжения , съгласно чл. 20, ал. 4, т. 4

И 8 години за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи , като предлаганият от нас гаранционен срок за строежа е съгласно чл. 20, ал. 4, т. 11





Handwritten signature

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Handwritten signature

от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

4. Гарантираме, че ще отстраняваме възникналите нередности/дефекти в предложения гаранционен срок в рамките до 7/календарни дни/, считано от датата на получаване им в писмен вид от Възложителя.

Ще изпълним обекта, предмет на обществената поръчка при условията и спазването на предложената от нас **Строителна програма - Приложение №1**

Декларираме, че разполагаме с необходимия човешки ресурс, механизация и транспорт за качествено изпълнение на работите по настоящата обществена поръчка.

Декларираме, че като изпълнител ще вземем предвид характерните климатични условия и изискванията за подготовка на необходимата техническа документация преди изпълнението на строителните работи (Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Гаранционният срок на всички материали, които предвиждаме да бъдат вложени при изпълнение на отделните части на СМР ще бъдат съобразени с предложения от нас гаранционен срок за строителните дейности.

Всички материали, които предвиждаме да бъдат вложени при изпълнение на отделните части на СМР ще отговарят на изискванията на Техническата спецификация, както и на действащата нормативна уредба на Република България и Европейския съюз.

Всички влагани материали ще бъдат придружени с документи (сертификати/декларации за съответствие и/или протоколи от лабораторни изследвания), доказващи качеството на материалите и съответствието им с действащите в Р.България стандарти или еквиваленти.

При изготвяне на офертата сме спазили задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение, изискванията на възложителя и представения проект на договор.

Декларираме, че срока на валидност на офертата е **180** (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

Декларираме, че сме съгласни със съдържанието на приложения проект на договор и приемаме клаузите в него.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Строителна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за изпълнение на поръчката.
2. Линеен график за изпълнение на поръчката.

Дата: 23.08.2019г.
Име и фамилия: Георги Евтимов
Подпис на лицето (и печат):



Handwritten mark

Банка	Финансов център	Адрес
Обработена	471152 / 04.10.2019	BORD07089883
Статус на заявката	Номер на е-Документ / дата	Уникален регистрационен номер
	04.10.2019	7089883 / 04.10.2019
Георги Василев Евтимов (04.10.2019 10:04:25)		Дата на представяне
Подпис на наредителя/вносителя		Бордеро / Дата на изпълнение

Платете на - име на получателя		Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон	
ОБЩИНА БРЕЗНИК			
IBAN на получателя		BIC на банката на получателя	
BG67STSA93003311151599		STSABGSF	
При банка -име на банката на получателя		Вид плащане ***	
Банка ДСК ЕАД			
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА		Вид валута	Сума
за плащане от / към бюджета		BGN	2 757.17
Сума с думи			
две хиляди седемстотин петдесет и седем лева и 17 стотинки			
Основание за плащане			
гаранция за изпълнение 3%			
Още пояснения			
Вид док.*	номер на документа, по който се плаща	Дата на документа	
9			
Период, за който се плаща - От дата (ддммгггг)		Период, за който се плаща - До дата (ддммгггг)	
Задължено лице -наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице			Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон
БУЛСТРОЙ ХОЛД ЕООД			
Код на задълженото лице (БУЛСТАТ/ЕИК)	ЕГН на задълженото лице	ЛНЧ на задълженото лице	
203482059			
Наредител/Вносител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице			
БУЛСТРОЙ ХОЛД ЕООД			
IBAN на наредителя		BIC на банката на наредителя	
BG59IABG81181000188400		IABGBGSF	
Платежна система		Дата на изпълнение	Вид плащане ***
Бисера		04.10.2019	
Такси **	Сума такси	Банков Служител	Касиер
002	1,20	WEB	
Период на валидност - от		Период на валидност - до	
04.10.2019		07.10.2019	
*Вид документ: 1 - декларация; 2 - ревизионен акт; 3 - наказ. постановление принуд. събиране; 4 - авансова вноска; 5 - парт.номер на имота 6 - постановление за 9 - други			
**Такси: 1 - за сметка на вносителя; 2 - споделени (стандарт за местни преводи); 3 - за сметка на получателя			
***Вид плащане - попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет			



София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20190820114443 / 20.08.2019г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "БУЛСТРОЙ ХОЛД" ЕООД, ЕИК 203482059 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 20.08.2019 г. липсват следните обстоятелства и актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Ликвидация

Ликвидация

Срок на ликвидацията

Ликвидатори

Представител

Продължаване на дейността

Спиране или прекратяване на производството по ликвидация

Възобновяване на ликвидацията

Раздел Несъстоятелност

Данни за производството по несъстоятелност

Откриване на производство по несъстоятелност

Откриване на производство по несъстоятелност / втора инстанция

Откриване на производство по несъстоятелност / трета инстанция

Начална дата на неплатежоспособността/свърхзадължеността

Органи на длъжника

Спиране на производството

Спиране на производството / втора инстанция

Спиране на производството / трета инстанция

Възобновяване на производството


Прекратяване на производството

Отказ за утвърждаване на оздравителен план

Прекратяване на производството / втора инстанция

Прекратяване на производството / трета инстанция

КОПИО С ОРИГИНАЛА



Ограничаване разпоредителната власт на длъжника

Общ запор и възбрана

Осребряване и разпределение

Обявяване в несъстоятелност

Възстановяване в права

Възстановяване в права – отхвърляне на молбата

Синдици

Надзорни органи

(Име и фамилия)

(подпис и печат)



З. Валерев





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПО ЧЛ. 58, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ удостоверява, че за **БУЛСТРОЙ ХОЛД ЕООД**, с ЕИК/ЕГН **203482059**, за периода по чл. 57, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки

не е установено

да има влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки.

Няма основание за прилагане на чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Изходящ номер: ИЗХ31915853

Дата на създаване: 30.08.2019

Код за достъп: 2059112530249

Проверка на удостоверение, адрес(URL):

www.udostoverenie.gli.government.bg/cci_ext/home/verification

1000 София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3

тел.: 0700 17 670; факс: 02/987 47 17

e-mail: info@gli.government.bg

web: www.gli.government.bg

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА





СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ
ОТДЕЛ ОП ИЗГРЕВ
1000 гр.СОФИЯ Р-Н ИЗГРЕВ ул.АНТОН П. ЧЕХОВ N: 1

Изх. № 7207009213 / 29.08.2019 г.



УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.87, АЛ.6 ОТ ДОПК

Настоящото се издава на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в уверение на това, че:
БУЛСТРОЙ ХОЛД ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ 203482059

Адрес за кореспонденция
ул. ИЗГРЕВ бл. 155 ет. 1, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град
Адрес по чл.8 от ДОПК
ул. ИЗГРЕВ бл. 155 ет. 1, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град

НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Настоящото се издава по искане Вх. № 7207009213/28.08.2019 г., за да послужи пре
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.
Удостоверението се издава по данни на СТОЛИЧНА ОБЩИНА, актуални към 29.08.2019 г.

Подпис:
Издаде: ПЕТЯ КОЧОВСКА
Началник отдел:



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА





НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ,
офис СОФИЯ
БУЛСТАТ 1310631880221

Изх. № 225331902444913/01.10.2019 г.

**ИНФОРМАЦИЯ
ЗА НАЛИЧИЕТО ИЛИ ЛИПСАТА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 87, АЛ. 10 ОТ
ДОПК**

Във връзка с постъпило в ТД на НАП искане с вх. № 1400И0100378/30.09.2019 г.
подадено от възложител на обществена поръчка **ОБЩИНА БРЕЗНИК /община/ с
ЕИК по БУЛСТАТ 000386559**

(име/наименование на възложителя)

На основание чл. 87, ал. 10 от ДОПК Ви уведомяваме, че:

БУЛСТРОЙ ХОЛД/ЕООД/

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ Служебен № от регистъра на НАП

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР **203482059**

Адрес за

кореспонденция

Адрес по чл. 8 от

ДОПК

обл. София - град , общ. Столична гр. СОФИЯ, жк Изгрев №
16 бл. 155 ет. 1

Представявано от

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЕВТИМОВ

(трите имена на представляващия/пълномощника)

Няма задължения.

Информацията се предоставя по данни на ТД СОФИЯ, офис СОФИЯ, актуални
към 01.10.2019 г.

ОРГАН ПО

ПРИХОДИТЕ: АННА ИВАНОВА

(име, подпис, печат)



ОБЛАСТ ПЕРНИК
ОБЩИНА БРЕЗНИК
2360 гр.БРЕЗНИК ул.ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА N: 16

Изх. № 6401001622 / 01.10.2019 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Настоящото се издава на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в уверение на това, че:

БУЛСТРОЙ ХОЛД ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ 203482059

Адрес за кореспонденция

ул. ИЗГРЕВ бл. 155 ет. 1, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град

Адрес по чл.8 от ДОПК

ул. ИЗГРЕВ бл. 155 ет. 1, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град

НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КЪМ ОБЩИНА БРЕЗНИК

Настоящото се издава по искане Вх. № 6401001622/01.10.2019 г., за да послужи пред КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМО

Удостоверението се издава по данни на ОБЩИНА БРЕЗНИК , актуални към 01.10.2019 г.

Подпис:
Издаде: Моника Неделкова



10