

ДОКЛАД

за резултатите от работата на Комисията за разглеждане, оценка и на получените оферти за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Изграждане, реконструкция, модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улици: ул. „Армира“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Пейо Яворов“, ул. „Любимец“, ул. „Яни Попов“, ул. „6-ти септември“ по шест обособени позиции“*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ОВЧАРОВА,

Комисията е в състав:

Председател:

1. Ивана Колева – юрист

и членове:

2. Виолета Недялкова – Директор на Д „СИ“;

3. арх. Георги Ангелов

Резервен член:

1. Станислав Иванов – ст. експерт;

2. Димитър Налбантов - юрист

изпълни възложените задачи, при следната организация на работния процес:

I. 17.12.2019 г., в 10:00 часа, в зала разположена в сградата на Община Ивайловград, намираща се в гр. Ивайловград, ул. „България“ №49, се събра назначената със Заповед № 581/17.12.2019 г. на Кмета на Община Ивайловград комисия за разглеждане и оценка на получените оферти След получаване на постъпилите оферти и подписване на протокола по чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на ЗОП, Председателят на комисията предприе действия по отваряне на получените оферти. Съгласно този протокол, в установения краен срок за получаване на офертите: 16.12.2019 г., 17:30 часа, са получени следните оферти:

№ по ред	Име на участника	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на офертата	По обособена позиция	Входящ номер
1.	ЕТ „ГАРАНТ-ТОДОР КОСТАДИНОВ-ПЕТЪР ПЕТРОВ”	16.12.2019 г.	11:25 часа	ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП 4, ОП 5 и ОП 6	О - 84
2.	„МАРИБОР-СТРОЙ“ ЕООД	16.12.2019 г.	15:05 часа	ОП 1	О - 86
3.	„МАРИБОР-СТРОЙ“ ЕООД	16.12.2019 г.	15:05 часа	ОП 2	О - 87
4.	„МАРИБОР-СТРОЙ“ ЕООД	16.12.2019 г.	15:06 часа	ОП 3	О - 88
5.	„МАРИБОР-СТРОЙ“ ЕООД	16.12.2019 г.	15:07 часа	ОП 4	О - 89
6.	„МАРИБОР-СТРОЙ“ ЕООД	16.12.2019 г.	15:08 часа	ОП 5	О - 90
7.	„МАРИБОР-СТРОЙ“ ЕООД	16.12.2019 г.	15:09 часа	ОП 6	О - 91

След получаване на списъка с депозираните оферти, членовете на Комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Датата и мястото определени за публично отваряне на офертите е 17.12.2019 г., 10:00 часа в сградата на Община Ивайловград, разположена в гр. Ивайловград, ул. „България“ №49.

В указания ден и час на отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците или трети лица.

Председателят на комисията обяви кои оферти са получени до крайния срок за получаване на офертите.

Комисията започна отварянето на офертите от поръчката по реда на постъпването им.

Пликите на участниците с надпис „Предложени ценови параметри“ не бяха отворени и бяха подписани от трима от членовете на комисията, след което от тяхна страна бяха подписани и всички страници на техническите предложения на участниците. След извършения формален преглед на офертите и оповестяване на тяхното съдържание, комисията продължи работа по разглеждането по същество за съответствието на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.

При прегледа бе констатирано следното:

1. Участник: ЕТ „ГАРАНТ-ТОДОР КОСТАДИНОВ-ПЕТЪР ПЕТРОВ” – подава документи за шест обособени позиции. В опаковката се съдържат 7 бр. папки със следните документи:

- 1.1. Опис на представените документи;
- 1.2. Електронен ЕЕДОП и на хартиен носител.
- 1.3. Оферта /Приложение № 1/ - 6 броя;
- 1.4. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации / Приложение № 2/ - 6 броя;
- 1.5. Линеен календарен график – 6 броя;
- 1.6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
- 1.7. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП;
- 1.8. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор;
- 1.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
- 1.10. Удостоверение от КСБ – II – TV 005903;
- 1.11. Сертификат ISO 9001:2015 – Удостоверение № 1710BG54Q;
- 1.12. Сертификат ISO 14001:2015 – Удостоверение № 1710BG54E;
- 1.13. Ценово предложение /Приложение № 3/ - 6 броя;
- 1.14. Количествено-стойностна сметка на хартиен и цифров носител – 6 броя.

2. Участник: „МАРИБОР-СТРОЙ“ ЕООД – подава документи за шест обособени позиции.

В опаковката по **ОП 1** се съдържа папка със следните документи:

- 1.1. Опис на представените документи;
- 1.2. Електронен ЕЕДОП.
- 1.3. Оферта /Приложение № 1/;
- 1.4. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации;

- 1.5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
- 1.6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП;
- 1.7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор;
- 1.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
- 1.9. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- 1.10. Декларация за срока на валидност на офертата;
- 1.11. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
- 1.12. Програма за организацията на строителния процес;
- 1.13. Организация на работната ръка и механизацията;
- 1.14. Ценово предложение.

В опаковката по **ОП 2** се съдържа папка със следните документи:

- 1.1. Опис на представените документи;
- 1.2. Електронен ЕЕДОП.
- 1.3. Оферта /Приложение № 1/;
- 1.4. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации;
- 1.5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
- 1.6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП;
- 1.7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор;
- 1.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
- 1.9. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- 1.10. Декларация за срока на валидност на офертата;
- 1.11. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
- 1.12. Програма за организацията на строителния процес;
- 1.13. Организация на работната ръка и механизацията;
- 1.14. Ценово предложение.

В опаковката по **ОП 3** се съдържа папка със следните документи:

- 1.1. Опис на представените документи;
- 1.2. Електронен ЕЕДОП.
- 1.3. Оферта /Приложение № 1/;
- 1.4. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации;
- 1.5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
- 1.6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП;
- 1.7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор;
- 1.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
- 1.9. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- 1.10. Декларация за срока на валидност на офертата;

- 1.11. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
- 1.12. Програма за организацията на строителния процес;
- 1.13. Организация на работната ръка и механизацията;
- 1.14. Ценово предложение.

В опаковката по **ОП 4** се съдържа папка със следните документи:

- 1.1. Опис на представените документи;
- 1.2. Електронен ЕЕДОП.
- 1.3. Оферта /Приложение № 1/;
- 1.4. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации;
- 1.5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
- 1.6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП;
- 1.7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор;
- 1.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
- 1.9. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- 1.10. Декларация за срока на валидност на офертата;
- 1.11. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
- 1.12. Програма за организацията на строителния процес;
- 1.13. Организация на работната ръка и механизацията;
- 1.14. Ценово предложение.

В опаковката по **ОП 5** се съдържа папка със следните документи:

- 1.1. Опис на представените документи;
- 1.2. Електронен ЕЕДОП.
- 1.3. Оферта /Приложение № 1/;
- 1.4. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации;
- 1.5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
- 1.6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП;
- 1.7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор;
- 1.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
- 1.9. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- 1.10. Декларация за срока на валидност на офертата;
- 1.11. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
- 1.12. Програма за организацията на строителния процес;
- 1.13. Организация на работната ръка и механизацията;
- 1.14. Ценово предложение.

В опаковката по **ОП 6** се съдържа папка със следните документи:

- 1.1. Опис на представените документи;
- 1.2. Електронен ЕЕДОП.
- 1.3. Оферта /Приложение № 1/;
- 1.4. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации;
- 1.5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
- 1.6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП;
- 1.7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор;
- 1.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
- 1.9. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- 1.10. Декларация за срока на валидност на офертата;
- 1.11. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
- 1.12. Програма за организацията на строителния процес;
- 1.13. Организация на работната ръка и механизацията;
- 1.14. Ценово предложение.

Комисията продължи своята работа при закрити врати на 17.12.2019 г., от 14:00 ч. с разглеждане на представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП.

На закрито заседание, на което присъстваха всички членове на комисията и е налице необходимия кворум за вземане на валидни решения, Председателят запозна останалите членове за изготвения от него график за разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в настоящата процедура. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени с офертите по реда на подаването им.

ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

В съответствие с правилата за работа на комисията, разписани в чл. 54 и сл. от ППЗОП следва да се извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, същите се описват изчерпателно в настоящия протокол.

За постъпилите оферти бе проверено от членовете на комисията наличието и редовността на представените документи, при което резултатите от проверката са, както следва:

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

1. Участник № 1 - ЕТ „ГАРАНТ-ТОДОР КОСТАДИНОВ-ПЕТЪР ПЕТРОВ”

За ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП 4, ОП 5 и ОП 6

Участникът е представил еЕЕДОП за дружеството като е представил декларация, че същият се отнася за всички обособени позиции. Комисията извърши проверка на представения еЕЕДОП и констатира следното:

1.1. Представения еЕЕДОП от ЕТ „ГАРАНТ-ТОДОР КОСТАДИНОВ-ПЕТЪР ПЕТРОВ” е подписан с електронен подпис от Петър Тодоров Петров. След справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията и съгласно изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във вр. с чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, комисията констатира, че еЕЕДОП е подписан от задължено лице.

1.2. В част втора, раздел В на еЕЕДОП участникът е посочил, че няма да използва капацитета на други субекти/трети лица/, за да изпълни критериите за подбор.

1.3. Участникът е посочил, че няма да ползва подизпълнители.

1.4. В част трета на еЕЕДОП участникът е декларирал, че не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, както и специфичните национални основания за отстраняване.

1.5. В част четвърта, раздел А от еЕЕДОП участникът е посочил, че ЕТ „ГАРАНТ-ТОДОР КОСТАДИНОВ-ПЕТЪР ПЕТРОВ” притежава удостоверение издадено от Камарата на строителите в България – Удостоверение № II – TV 005903 – *строежи Втора група, първа до четвърта категория.*

Комисията приема, че същата е достатъчна, за да покрие изискванията на Възложителя по отношение на критерия за подбор, свързан с годност на участника, посочени в раздел трети, т. 1.1 от обявлението за поръчка и раздел три, т. 11.1 от документацията за обществена поръчка.

1.6. В част четвърта, раздел Б, т.5, участникът е посочил че притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, като е посочил застрахователната сума - 200 000 лв. ЗАД „Армеец“ АД, Застрахователна полица №19 350 1317С/013800.

Комисията приема, че същата е достатъчна, за да покрие изискванията на Възложителя по отношение на критерия за подбор, свързан с финансовото и икономическо състояние, посочени в раздел трети, т. 1.2 от обявлението за поръчка и раздел трети, т. 11.2. от документацията за обществена поръчка.

1.7. В част четвърта, раздел В, т.1а) от еЕЕДОП участникът е посочил списък с обектите и дейностите, които е извършил през последните три години сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, като е предоставил и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството.

В част четвърта, раздел В, т.2) от еЕЕДОП участникът е посочил, че разполага с екип от следните технически лица за изпълнение на обособените позиции за която участва:

1. Технически ръководител – Петър Тодоров Петров – „Строителство и архитектура“, III-та степен на професионална квалификация, Строителен техник, Свидетелство за професионална квалификация – Серия К-07 №003421, Рег. № 198/30.06.2007г., „Професионална гимназия по дървообработване и строителство“ гр. Хасково, професионален опит 12 години – от м.07/2007г. до момента - Управител в ЕТ „Гарант-Тодор Костадинов - -Петър Петров“ – Извършва техническо ръководство на строителни обекти;

2. Отговорник по качеството – инж.Елица Райкова Хърсева – „Строителство на сгради и съоръжения“, Бакалавър /Строителен инженер/, Диплома №010954 и Рег. №10-232/14.11.2008г./ВСУ „Черноризец Храбър“ гр. Варна, професионален опит – 8 години, от м.05/2014г. до сега - ЕТ „Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров“ – Инженер строителен – Отговорник за контрола върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на

влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност, изготвяне на техническа документация за строителните обекти, ръководител обекти, от м.03/2011г до м.05/2014г – „Гарант-Тодор Костадинов“ ООД - Инженер строителен – Отговорник за контрола върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност, изготвяне на техническа документация за строителните обекти, ръководител обекти. Професионален опит 8 години. Завършен курс за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност“/ Удостоверение № 03-0328/08.11.2019г.

3. Отговорник по ЗБУТ – Радослав Димитров Тодоров – професионален опит – 10 години - Бакалавър, Технология и организация на автомобилния транспорт, Завършен курс за Координатор и Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, за Координатор Удостоверение № 02-0401/08.11.2019г., за длъжностно лице Удостоверение №01-0402/08.11.2019г. Професионален опит – 11 години, от м.11.2007 г. до м.12.2011 г. – ЕТ “Гарант-Тодор Костадинов – Петър Петров“ – Зам.управител, Отговорник по ЗБУТ, м.10.2012г. до момента– ЕТ “Гарант-Тодор Костадинов – Петър Петров“ – Зам.управител, Отговорник по ЗБУТ,

4. Експерт по водоснабдяване и канализация – инж.Маргаритка Николова Коева – Магистър/ Строителен инженер по Водоснабдяване и канализация/“ВИАС“ гр.София/ Диплома №009716, професионален опит 39 години – От м.03.2019г. до момента – ЕТ“ Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров“ – инженер водоснабдяване и канализация - Осъществява като ръководител строеж ръководство по изпълнението на обекти по част ВиК, м.01/1993г. до момента - -проектант ВиК – ЕТ „Магика“ Хасково, м.05/192г. до м.01/1993г. – компл. Бригадир – „ОФ Комплектстрой“ Хасково, м.08/1990г. до м.05/1992г. – н-к стр.обект - „ОФ Комплектстрой“ Хасково, м.07/1986г. до м.08/1990г. - н-к стр.обект – „Строително поделение“ Хасково, м.01/1986г. до 08/1986г. – технолог – „Строително поделение“ Хасково, м.01/1985г. до м.01.186г. – организатор строителство – „Строително поделение“ Хасково, м.01/184г. до м.01/1985г. – технолог - „Строително поделение“ Хасково, м.05/1982г. до м.01/1984г. – н-к стр. обект по част ВиК – СМК Строително поделение Хасково, 01/1982г. до м.05/1982г. – организатор произв. – Общо строително поделение Хасково, М.06/1981г. до м.01/1982г. – технолог - „Строително поделение“ Хасково.

5. Експерт по част пътна – инж. Красимир Богданов Тонев – професионален опит 20 години/Магистър/ Строителен инженер – Транспортно и пътно строителство/ „ВИАС“ – София/ Диплома №013567 /От м.03.2019г. до момента – ЕТ“ Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров“ – инженер пътно строителство - Осъществява като ръководител строеж ръководство по изпълнението на обекти по част пътна, от м.01/2011г. и в момента - Инженер в строителството,„АБ“ АД - Хасково – Организира и ръководи работата по обекти, От м.04 /2007г до 02/2011г - "АРИС " ЕООД - Управител и ангажиран в "АБ" АД за изпълнение на определени обекти /по гр.д./ - Осъществява като ръководител строеж ръководство по изпълнението на обекти, От м.07/2004г до 04/2007г "АРИС " ЕООД - Организатор строителство и ангажиран с " АБ" АД за изпълнение на определени обекти /по гр.д./ - Осъществява техническото ръководство при изпълнение на обекти, От м.04/2003г до 07/2004г - "Пътно поддържане Хасково " – Управител -Осъществява техническо ръководство по изпълнението на обекти, От м.06/2002г до 01/2003г - Окръжно пътно управление – Хасково - Главен експерт ползване на РПМ, От м. 09 / 2000г. до м. 06 / 2002г. - "Пътно поддържане Хасково " – Управител - Изпълнява техническото ръководство и организацията на работата по изпълнението на строителство и рехабилитация на пътища, От м.04 /2007г до 02/2011г - "АРИС " ЕООД - Управител и ангажиран в " АБ" АД за изпълнение на определени обекти /по гр.д./ - Осъществява като ръководител строеж ръководство

по изпълнението на обекти, От м.07/2004г до 04/2007г - "АРИС " ЕООД - Ръководител на полагане на асфалтови настилки на ПЪТ I-5 Димитровград - Стара Загора, От м.04/2003г до 07/2004г - "АРИС " ЕООД – Управител - Организира изпълнението на направа на хоризонтална маркировка и еластична ограда на ПЪТ I- 8 участък граница ОПУ Пловдив -гр. Харманли.

В част четвърта, раздел В, т.7) от еЕЕДОП участникът е посочил, че притежава сертификат ISO 14001:2015. Участникът е представил заверено копие на сертификата за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015.

Комисията приема, че същата е достатъчна, за да покрие изискванията на Възложителя по отношение на критерия за подбор, свързан с техническите и професионални способности, посочени в раздел трети, т. 1.3 от обявлението за поръчка и раздел трети, т. 11.3. от документацията за обществена поръчка.

Комисията допуска участника **ЕТ „ГАРАНТ-ТОДОР КОСТАДИНОВ-ПЕТЪР ПЕТРОВ”** до разглеждане и оценка на техническите предложения за всяка от шестте обособени позиции.

2. Участник № 2 - „МАРИБОР-СТРОЙ“ ЕООД

За ОП 1

Участникът е представил еЕЕДОП за обособената позиция. Комисията извърши проверка на представения еЕЕДОП и констатира следното:

2.1. Представения еЕЕДОП от „Марибор-Строй” ЕООД е подписан с електронен подпис от Борислав Огнянов Беширов. След справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията и съгласно изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във вр. с чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, комисията констатира, че еЕЕДОП е подписан от задължено лице.

2.2. В част втора, раздел В на еЕЕДОП участникът е посочил, че няма да използва капацитета на други субекти/трети лица/, за да изпълни критериите за подбор.

2.3. Участникът е посочил, че няма да ползва подизпълнители.

2.4. В част трета на еЕЕДОП участникът е декларирал, че не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, както и специфичните национални основания за отстраняване.

2.5. В част четвърта, раздел А от еЕЕДОП участникът е посочил, че дружеството „Марибор-Строй” ЕООД притежава удостоверение издадено от Камарата на строителите в България – **Удостоверение № II - TV 005259** – строежи втора група / строежи от транспортната инфраструктура / от първа до четвърта категория - – Валидно до 30.09.2020г.

Комисията приема, че същата е достатъчна, за да покрие изискванията на Възложителя по отношение на критерия за подбор, свързан с годност на участника, посочени в раздел трети, т. 1.1 от обявлението за поръчка и раздел три, т. 11.1 от документацията за обществена поръчка.

2.6. В част четвърта, раздел Б, т.5, участникът е посочил че притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, като е посочил застрахователната полица № 212219220000008/13.03.2019г., издадена от ДЗИ ЕАД– стойност 600 000 лв., валидна до 12.03.2020г. професионална дейност на застрахования: Цялостно изпълнение на строителство

или на отделни строително-монтажни работи на обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.

Комисията приема, че същата е достатъчна, за да покрие изискванията на Възложителя по отношение на критерия за подбор, свързан с финансовото и икономическо състояние, посочени в раздел трети, т. 1.2 от обявлението за поръчка и раздел трети, т. 11.2. от документацията за обществена поръчка.

2.7. В част четвърта, раздел В, т.1а) от еЕЕДОП участникът е посочил списък с обектите и дейностите, които е извършил през последните три години сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, като е предоставил и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството.

В част четвърта, раздел В, т.2) от еЕЕДОП участникът е посочил, че разполага с екип от следните технически лица за изпълнение на обособените позиции за която участва:

1/ Технически ръководител – инж. Димо Петров Димов е завършил „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, с придобита образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност “Строителство на сгради и съоръжения“ с професионална квалификация „Строителен Инженер“. Протокол от държавна изпитна комисия № 058/23.03.2006г. Диплома серия УАСГ-2006, регистрационен № 35452/2006г. Професионален опит: 12 години; От 06.2016 до момента е технически ръководител в Марибор-Строй ЕООД. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

2/ Отговорник по качеството – инж. Никола Валериев Георгиев е завършил „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, с придобита образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност “Строителство на сгради и съоръжения“ с професионална квалификация „Строителен Инженер“. Протокол от държавна изпитна комисия № 124/07.07.2011г. Диплома серия УАСГ-2011, регистрационен № 40479/2011г. Притежава Удостоверение №113/15.02.2019г. – контрол върху качеството на изпълнение на строителството за съответствие на влаганите в строежа строителни продукти с нормативните изисквания за безопасност. Издадено от ДениМед ЕООД. Професионален опит 7 години. От 09.2014 г, технически ръководител и специалист по контрол на качеството в Марибор-Строй ЕООД. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

3/ Отговорник по ЗБУТ – Стоян Виктор Милеков е завършил ПГС „Никола Вапцаров“ – Смолян, образователна степен: „Средно-специално образование – специалност: Строителство и архитектура, Диплома № от 303424/01.07.2005г. Притежава Удостоверение № 32/12.03.2019г. За извършено обучение по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба № РД 07-2 от 16.02.2009г. на МТСП за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Издадено от ДениМед ЕООД – Служба по трудова медицина регистрация № 450-1 от 16.10.2014г. на МЗ. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

4/ Експерт по водоснабдяване и канализация – инж. Тончо Славчев Иванов – Образование: Магистър, специалност: Водоснабдяване и канализация, в УАСГ. Диплома серия № 33886/2003, протокол от държавна изпитателна комисия: 402/09.07.2003г. Професионален опит: 14 години 2017г. – към момента Експерт ВиК в Марибор-Строй ЕООД. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

5/ Експерт по част пътна – инж. Елена Петрова Делева е завършила „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, с придобита образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност „Пътно строителство“ – Диплома №42736/2013г.- професионален опит 4 години от 03.2015г. до момента – експерт Пътно строителство в

„Марибор-Строй“ ЕООД. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

В част четвърта, раздел В, т.7) от еЕЕДОП участникът е посочил, че притежава сертификат ISO 9001:2015 № BAS QMS V 18370999-2. сертификат ISO 14001:2015 № BAS EMS V18371000-2 валиден до 14.09.2021 г.

Комисията приема, че същата е достатъчна, за да покрие изискванията на Възложителя по отношение на критерия за подбор, свързан с техническите и професионални способности, посочени в раздел трети, т. 1.3 от обявлението за поръчка и раздел трети, т. 11.3. от документацията за обществена поръчка.

Комисията допуска участника „Марибор-Строй“ ЕООД до разглеждане и оценка на техническите предложения за обособена позиция 1.

За ОП 2

Участникът е представил еЕЕДОП за обособената позиция. Комисията извърши проверка на представения еЕЕДОП и констатира следното:

2.1. Представения еЕЕДОП от „Марибор-Строй“ ЕООД е подписан с електронен подпис от Борислав Огнянов Беширов. След справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията и съгласно изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във вр. с чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, комисията констатира, че еЕЕДОП е подписан от задължено лице.

2.2. В част втора, раздел В на еЕЕДОП участникът е посочил, че няма да използва капацитета на други субекти/трети лица/, за да изпълни критериите за подбор.

2.3. Участникът е посочил, че няма да ползва подизпълнители.

2.4. В част трета на еЕЕДОП участникът е декларирал, че не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, както и специфичните национални основания за отстраняване.

2.5. В част четвърта, раздел А от еЕЕДОП участникът е посочил, че дружеството „Марибор-Строй“ ЕООД притежава удостоверение издадено от Камарата на строителите в България – **Удостоверение № II - TV 005259** – строежи втора група / строежи от транспортната инфраструктура / от първа до четвърта категория - – Валидно до 30.09.2020г.

Комисията приема, че същата е достатъчна, за да покрие изискванията на Възложителя по отношение на критерия за подбор, свързан с годност на участника, посочени в раздел трети, т. 1.1 от обявлението за поръчка и раздел три, т. 11.1 от документацията за обществена поръчка.

2.6. В част четвърта, раздел Б, т.5, участникът е посочил че притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, като е посочил застрахователната полица № 212219220000008/13.03.2019г., издадена от ДЗИ ЕАД– стойност 600 000 лв., валидна до 12.03.2020г. професионална дейност на застрахования: Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.

Комисията приема, че същата е достатъчна, за да покрие изискванията на Възложителя по отношение на критерия за подбор, свързан с финансовото и икономическо състояние, посочени в раздел трети, т. 1.2 от обявлението за поръчка и раздел трети, т. 11.2. от документацията за обществена поръчка.

2.7. В част четвърта, раздел В, т.1а) от еЕЕДОП участникът е посочил списък с обектите и дейностите, които е извършил през последните три години сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, като е предоставил и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството.

В част четвърта, раздел В, т.2) от еЕЕДОП участникът е посочил, че разполага с екип от следните технически лица за изпълнение на обособените позиции за която участва:

1/ Технически ръководител – инж. Димо Петров Димов е завършил „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, с придобита образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност “Строителство на сгради и съоръжения“ с професионална квалификация „Строителен Инженер“. Протокол от държавна изпитна комисия № 058/23.03.2006г. Диплома серия УАСГ-2006, регистрационен № 35452/2006г. Професионален опит: 12 години; От 06.2016 до момента е технически ръководител в Марибор-Строй ЕООД. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

2/ Отговорник по качеството – инж. Никола Валериев Георгиев е завършил „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, с придобита образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност “Строителство на сгради и съоръжения“ с професионална квалификация „Строителен Инженер“. Протокол от държавна изпитна комисия № 124/07.07.2011г. Диплома серия УАСГ-2011, регистрационен № 40479/2011г. Притежава Удостоверение №113/15.02.2019г. – контрол върху качеството на изпълнение на строителството за съответствие на влаганите в строежа строителни продукти с нормативните изисквания за безопасност. Издадено от ДениМед ЕООД. Професионален опит 7 години. От 09.2014 г, технически ръководител и специалист по контрол на качеството в Марибор-Строй ЕООД. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

3/ Отговорник по ЗБУТ – Стоян Виктор Милеков е завършил ПГС „Никола Вапцаров“ – Смолян, образователна степен: „Средно-специално образование – специалност: Строителство и архитектура, Диплома № от 303424/01.07.2005г. Притежава Удостоверение № 32/12.03.2019г. За извършено обучение по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба № РД 07-2 от 16.02.2009г. на МТСП за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Издадено от ДениМед ЕООД – Служба по трудова медицина регистрация № 450-1 от 16.10.2014г. на МЗ. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

4/ Експерт по водоснабдяване и канализация – инж. Тончо Славчев Иванов – Образование: Магистър, специалност: Водоснабдяване и канализация, в УАСГ. Диплома серия № 33886/2003, протокол от държавна изпитателна комисия: 402/09.07.2003г. Професионален опит: 14 години 2017г. – към момента Експерт ВиК в Марибор-Строй ЕООД. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

5/ Експерт по част пътна – инж. Елена Петрова Делева е завършила „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, с придобита образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност „Пътно строителство“ – Диплома №42736/2013г.- професионален опит 4 години от 03.2015г. до момента – експерт Пътно строителство в „Марибор-Строй“ ЕООД. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

В част четвърта, раздел В, т.7) от еЕЕДОП участникът е посочил, че притежава сертификат сертификат ISO 9001:2015 № BAS QMS V 18370999-2. сертификат ISO 14001:2015 № BAS EMS V18371000-2 валиден до 14.09.2021 г.

Комисията приема, че същата е достатъчна, за да покрие изискванията на Възложителя по отношение на критерия за подбор, свързан с техническите и професионални способности, посочени в раздел трети, т. 1.3 от обявлението за поръчка и раздел трети, т. 11.3. от документацията за обществена поръчка.

Комисията допуска участника „**Марибор-Строй**“ ЕООД до разглеждане и оценка на техническите предложения за обособена позиция 2.

За ОП 3

Участникът е представил еЕЕДОП за обособената позиция. Комисията извърши проверка на представения еЕЕДОП и констатира следното:

2.1. Представения еЕЕДОП от „Марибор-Строй“ ЕООД е подписан с електронен подпис от Борислав Огнянов Беширов. След справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията и съгласно изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във вр. с чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, комисията констатира, че еЕЕДОП е подписан от задължено лице.

2.2. В част втора, раздел В на еЕЕДОП участникът е посочил, че няма да използва капацитета на други субекти/трети лица/, за да изпълни критериите за подбор.

2.3. Участникът е посочил, че няма да ползва подизпълнители.

2.4. В част трета на еЕЕДОП участникът е декларирал, че не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, както и специфичните национални основания за отстраняване.

2.5. В част четвърта, раздел А от еЕЕДОП участникът е посочил, че дружеството „Марибор-Строй“ ЕООД притежава удостоверение издадено от Камарата на строителите в България – **Удостоверение № II - TV 005259** – строежи втора група / строежи от транспортната инфраструктура / от първа до четвърта категория - – Валидно до 30.09.2020г.

Комисията приема, че същата е достатъчна, за да покрие изискванията на Възложителя по отношение на критерия за подбор, свързан с годност на участника, посочени в раздел трети, т. 1.1 от обявлението за поръчка и раздел три, т. 11.1 от документацията за обществена поръчка.

2.6. В част четвърта, раздел Б, т.5, участникът е посочил че притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, като е посочил застрахователната полица № 212219220000008/13.03.2019г., издадена от ДЗИ ЕАД– стойност 600 000 лв., валидна до 12.03.2020г. професионална дейност на застрахования: Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.

Комисията приема, че същата е достатъчна, за да покрие изискванията на Възложителя по отношение на критерия за подбор, свързан с финансовото и икономическо състояние, посочени в раздел трети, т. 1.2 от обявлението за поръчка и раздел трети, т. 11.2. от документацията за обществена поръчка.

2.7. В част четвърта, раздел В, т.1а) от еЕЕДОП участникът е посочил списък с обектите и дейностите, които е извършил през последните три години сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, като е предоставил и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството.

В част четвърта, раздел В, т.2) от еЕЕДОП участникът е посочил, че разполага с екип от следните технически лица за изпълнение на обособените позиции за която участва:

1/ Технически ръководител – инж. Димо Петров Димов е завършил „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, с придобита образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност “Строителство на сгради и съоръжения“ с професионална квалификация „Строителен Инженер“. Протокол от държавна изпитна комисия № 058/23.03.2006г. Диплома серия УАСГ-2006, регистрационен № 35452/2006г. Професионален опит: 12 години; От 06.2016 до момента е технически ръководител в Марибор-Строй ЕООД. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

2/ Отговорник по качеството – инж. Никола Валериев Георгиев е завършил „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, с придобита образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност “Строителство на сгради и съоръжения“ с професионална квалификация „Строителен Инженер“. Протокол от държавна изпитна комисия № 124/07.07.2011г. Диплома серия УАСГ-2011, регистрационен № 40479/2011г. Притежава Удостоверение №113/15.02.2019г. – контрол върху качеството на изпълнение на строителството за съответствие на влаганите в строежа строителни продукти с нормативните изисквания за безопасност. Издадено от ДениМед ЕООД. Професионален опит 7 години. От 09.2014 г, технически ръководител и специалист по контрол на качеството в Марибор-Строй ЕООД. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

3/ Отговорник по ЗБУТ – Стоян Виктор Милеков е завършил ПГС „Никола Вапцаров“ – Смолян, образователна степен: „Средно-специално образование – специалност: Строителство и архитектура, Диплома № от 303424/01.07.2005г. Притежава Удостоверение № 32/12.03.2019г. За извършено обучение по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба № РД 07-2 от 16.02.2009г. на МТСП за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Издадено от ДениМед ЕООД – Служба по трудова медицина регистрация № 450-1 от 16.10.2014г. на МЗ. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

4/ Експерт по водоснабдяване и канализация – инж. Тончо Славчев Иванов – Образование: Магистър, специалност: Водоснабдяване и канализация, в УАСГ. Диплома серия № 33886/2003, протокол от държавна изпитателна комисия: 402/09.07.2003г. Професионален опит: 14 години 2017г. – към момента Експерт ВиК в Марибор-Строй ЕООД. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

5/ Експерт по част пътна – инж. Елена Петрова Делева е завършила „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, с придобита образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност „Пътно строителство“ – Диплома №42736/2013г.- професионален опит 4 години от 03.2015г. до момента – експерт Пътно строителство в „Марибор-Строй“ ЕООД. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

В част четвърта, раздел В, т.7) от еЕЕДОП участникът е посочил, че притежава сертификат сертификат ISO 9001:2015 № BAS QMS V 18370999-2. сертификат ISO 14001:2015 № BAS EMS V18371000-2 валиден до 14.09.2021 г.

Комисията приема, че същата е достатъчна, за да покрие изискванията на Възложителя по отношение на критерия за подбор, свързан с техническите и професионални способности, посочени в раздел трети, т. 1.3 от обявлението за поръчка и раздел трети, т. 11.3. от документацията за обществена поръчка.

Комисията допуска участника „Марибор-Строй“ ЕООД до разглеждане и оценка на техническите предложения за обособена позиция 3.

За ОП 4

Участникът е представил еЕЕДОП за обособената позиция. Комисията извърши проверка на представения еЕЕДОП и констатира следното:

2.1. Представения еЕЕДОП от „Марибор-Строй” ЕООД е подписан с електронен подпис от Борислав Огнянов Беширов. След справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията и съгласно изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във вр. с чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, комисията констатира, че еЕЕДОП е подписан от задължено лице.

2.2. В част втора, раздел В на еЕЕДОП участникът е посочил, че няма да използва капацитета на други субекти/трети лица/, за да изпълни критериите за подбор.

2.3. Участникът е посочил, че няма да ползва подизпълнители.

2.4. В част трета на еЕЕДОП участникът е декларирал, че не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, както и специфичните национални основания за отстраняване.

2.5. В част четвърта, раздел А от еЕЕДОП участникът е посочил, че дружеството „Марибор-Строй” ЕООД притежава удостоверение издадено от Камарата на строителите в България – **Удостоверение № II - TV 005259** – строежи втора група / строежи от транспортната инфраструктура / от първа до четвърта категория – Валидно до 30.09.2020г.

Комисията приема, че същата е достатъчна, за да покрие изискванията на Възложителя по отношение на критерия за подбор, свързан с годност на участника, посочени в раздел трети, т. 1.1 от обявлението за поръчка и раздел три, т. 11.1 от документацията за обществена поръчка.

2.6. В част четвърта, раздел Б, т.5, участникът е посочил че притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, като е посочил застрахователната полица № 212219220000008/13.03.2019г., издадена от ДЗИ ЕАД– стойност 600 000 лв., валидна до 12.03.2020г. професионална дейност на застрахования: Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.

Комисията приема, че същата е достатъчна, за да покрие изискванията на Възложителя по отношение на критерия за подбор, свързан с финансовото и икономическо състояние, посочени в раздел трети, т. 1.2 от обявлението за поръчка и раздел трети, т. 11.2. от документацията за обществена поръчка.

2.7. В част четвърта, раздел В, т.1а) от еЕЕДОП участникът е посочил списък с обектите и дейностите, които е извършил през последните три години сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, като е предоставил и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството.

В част четвърта, раздел В, т.2) от еЕЕДОП участникът е посочил, че разполага с екип от следните технически лица за изпълнение на обособените позиции за която участва:

1/ Технически ръководител – инж. Димо Петров Димов е завършил „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, с придобита образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност “Строителство на сгради и съоръжения“ с професионална квалификация „Строителен Инженер“. Протокол от държавна изпитна комисия № 058/23.03.2006г. Диплома серия УАСГ-2006, регистрационен № 35452/2006г. Професионален опит: 12 години; От 06.2016 до момента е технически ръководител в Марибор-Строй ЕООД. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

2/ Отговорник по качеството – инж. Никола Валериев Георгиев е завършил „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, с придобита образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност “Строителство на сгради и съоръжения“ с професионална квалификация „Строителен Инженер“. Протокол от държавна изпитна комисия № 124/07.07.2011г. Диплома серия УАСГ-2011, регистрационен № 40479/2011г. Притежава Удостоверение №113/15.02.2019г. – контрол върху качеството на изпълнение на строителството за съответствие на влаганите в строежа строителни продукти с нормативните изисквания за безопасност. Издадено от ДениМед ЕООД. Професионален опит 7 години. От 09.2014 г., технически ръководител и специалист по контрол на качеството в Марибор-Строй ЕООД. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

3/ Отговорник по ЗБУТ – Стоян Виктор Милеков е завършил ПГС „Никола Вапцаров“ – Смолян, образователна степен: „Средно-специално образование – специалност: Строителство и архитектура, Диплома № от 303424/01.07.2005г. Притежава Удостоверение № 32/12.03.2019г. За извършено обучение по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба № РД 07-2 от 16.02.2009г. на МТСП за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Издадено от ДениМед ЕООД – Служба по трудова медицина регистрация № 450-1 от 16.10.2014г. на МЗ. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

4/ Експерт по водоснабдяване и канализация – инж. Тончо Славчев Иванов – Образование: Магистър, специалност: Водоснабдяване и канализация, в УАСГ. Диплома серия № 33886/2003, протокол от държавна изпитателна комисия: 402/09.07.2003г. Професионален опит: 14 години 2017г. – към момента Експерт ВиК в Марибор-Строй ЕООД. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

5/ Експерт по част пътна – инж. Елена Петрова Делева е завършила „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, с придобита образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност „Пътно строителство“ – Диплома №42736/2013г.- професионален опит 4 години от 03.2015г. до момента – експерт Пътно строителство в „Марибор-Строй“ ЕООД. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

В част четвърта, раздел В, т.7) от еЕЕДОП участникът е посочил, че притежава сертификат сертификат ISO 9001:2015 № BAS QMS V 18370999-2. сертификат ISO 14001:2015 № BAS EMS V18371000-2 валиден до 14.09.2021 г.

Комисията приема, че същата е достатъчна, за да покрие изискванията на Възложителя по отношение на критерия за подбор, свързан с техническите и професионални способности, посочени в раздел трети, т. 1.3 от обявлението за поръчка и раздел трети, т. 11.3. от документацията за обществена поръчка.

Комисията допуска участника „Марибор-Строй“ ЕООД до разглеждане и оценка на техническите предложения за обособена позиция 4.

За ОП 5

Участникът е представил еЕЕДОП за обособената позиция. Комисията извърши проверка на представения еЕЕДОП и констатира следното:

2.1. Представения еЕЕДОП от „Марибор-Строй” ЕООД е подписан с електронен подпис от Борислав Огнянов Беширов. След справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията и съгласно изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във вр. с чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, комисията констатира, че еЕЕДОП е подписан от задължено лице.

2.2. В част втора, раздел В на еЕЕДОП участникът е посочил, че няма да използва капацитета на други субекти/трети лица/, за да изпълни критериите за подбор.

2.3. Участникът е посочил, че няма да ползва подизпълнители.

2.4. В част трета на еЕЕДОП участникът е декларирал, че не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, както и специфичните национални основания за отстраняване.

2.5. В част четвърта, раздел А от еЕЕДОП участникът е посочил, че дружеството „Марибор-Строй” ЕООД притежава удостоверение издадено от Камарата на строителите в България – **Удостоверение № П - TV 005259** – строежи втора група / строежи от транспортната инфраструктура / от първа до четвърта категория - – Валидно до 30.09.2020г.

Комисията приема, че същата е достатъчна, за да покрие изискванията на Възложителя по отношение на критерия за подбор, свързан с годност на участника, посочени в раздел трети, т. 1.1 от обявлението за поръчка и раздел три, т. 11.1 от документацията за обществена поръчка.

2.6. В част четвърта, раздел Б, т.5, участникът е посочил че притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, като е посочил застрахователната полица № 212219220000008/13.03.2019г., издадена от ДЗИ ЕАД– стойност 600 000 лв., валидна до 12.03.2020г. професионална дейност на застрахования: Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.

Комисията приема, че същата е достатъчна, за да покрие изискванията на Възложителя по отношение на критерия за подбор, свързан с финансовото и икономическо състояние, посочени в раздел трети, т. 1.2 от обявлението за поръчка и раздел трети, т. 11.2. от документацията за обществена поръчка.

2.7. В част четвърта, раздел В, т.1а) от еЕЕДОП участникът е посочил списък с обектите и дейностите, които е извършил през последните три години сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, като е предоставил и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството.

В част четвърта, раздел В, т.2) от еЕЕДОП участникът е посочил, че разполага с екип от следните технически лица за изпълнение на обособените позиции за която участва:

1/ Технически ръководител – инж. Димо Петров Димов е завършил „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, с придобита образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност “Строителство на сгради и съоръжения“ с професионална квалификация „Строителен Инженер“. Протокол от държавна изпитна комисия № 058/23.03.2006г. Диплома серия УАСГ-2006, регистрационен № 35452/2006г. Професионален опит: 12 години; От 06.2016 до момента е технически ръководител в Марибор-Строй ЕООД. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

2/ Отговорник по качеството – инж. Никола Валериев Георгиев е завършил „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, с придобита образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност “Строителство на сгради и съоръжения“ с професионална квалификация „Строителен Инженер“. Протокол от държавна изпитна комисия № 124/07.07.2011г. Диплома серия УАСГ-2011, регистрационен № 40479/2011г. Притежава Удостоверение №113/15.02.2019г. – контрол върху качеството на изпълнение на строителството за съответствие на влаганите в строежа строителни продукти с нормативните изисквания за

безопасност. Издадено от ДениМед ЕООД. Професионален опит 7 години. От 09.2014 г, технически ръководител и специалист по контрол на качеството в Марибор-Строй ЕООД. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

3/ Отговорник по ЗБУТ – Стоян Виктор Милеков е завършил ПГС „Никола Вапцаров“ – Смолян, образователна степен: „Средно-специално образование – специалност: Строителство и архитектура, Диплома № от 303424/01.07.2005г. Притежава Удостоверение № 32/12.03.2019г. За извършено обучение по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба № РД 07-2 от 16.02.2009г. на МТСП за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Издадено от ДениМед ЕООД – Служба по трудова медицина регистрация № 450-1 от 16.10.2014г. на МЗ. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

4/ Експерт по водоснабдяване и канализация – инж. Тончо Славчев Иванов – Образование: Магистър, специалност: Водоснабдяване и канализация, в УАСГ. Диплома серия № 33886/2003, протокол от държавна изпитателна комисия: 402/09.07.2003г. Професионален опит: 14 години 2017г. – към момента Експерт ВиК в Марибор-Строй ЕООД. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

5/ Експерт по част пътна – инж. Елена Петрова Делева е завършила „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, с придобита образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност „Пътно строителство“ – Диплома №42736/2013г.- професионален опит 4 години от 03.2015г. до момента – експерт Пътно строителство в „Марибор-Строй“ ЕООД. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

В част четвърта, раздел В, т.7) от еЕЕДОП участникът е посочил, че притежава сертификат сертификат ISO 9001:2015 № BAS QMS V 18370999-2. сертификат ISO 14001:2015 № BAS EMS V18371000-2 валиден до 14.09.2021 г.

Комисията приема, че същата е достатъчна, за да покрие изискванията на Възложителя по отношение на критерия за подбор, свързан с техническите и професионални способности, посочени в раздел трети, т. 1.3 от обявлението за поръчка и раздел трети, т. 11.3. от документацията за обществена поръчка.

Комисията допуска участника „Марибор-Строй“ ЕООД до разглеждане и оценка на техническите предложения за обособена позиция 5.

За ОП 6

Участникът е представил еЕЕДОП за обособената позиция. Комисията извърши проверка на представения еЕЕДОП и констатира следното:

2.1. Представения еЕЕДОП от „Марибор-Строй“ ЕООД е подписан с електронен подпис от Борислав Огнянов Беширов. След справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията и съгласно изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във вр. с чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, комисията констатира, че еЕЕДОП е подписан от задължено лице.

2.2. В част втора, раздел В на еЕЕДОП участникът е посочил, че няма да използва капацитета на други субекти/трети лица/, за да изпълни критериите за подбор.

2.3. Участникът е посочил, че няма да ползва подизпълнители.

2.4. В част трета на еЕЕДОП участникът е декларирал, че не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, както и специфичните национални основания за отстраняване.

2.5. В част четвърта, раздел А от еЕЕДОП участникът е посочил, че дружеството „Марибор-Строй“ ЕООД притежава удостоверение издадено от Камарата на строителите в България – **Удостоверение № П - TV 005259** – строежи втора група / строежи от транспортната инфраструктура / от първа до четвърта категория - – Валидно до 30.09.2020г.

Комисията приема, че същата е достатъчна, за да покрие изискванията на Възложителя по отношение на критерия за подбор, свързан с годност на участника, посочени в раздел трети, т. 1.1 от обявлението за поръчка и раздел три, т. 11.1 от документацията за обществена поръчка.

2.6. В част четвърта, раздел Б, т.5, участникът е посочил че притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, като е посочил застрахователната полица № 212219220000008/13.03.2019г., издадена от ДЗИ ЕАД– стойност 600 000 лв., валидна до 12.03.2020г. професионална дейност на застрахования: Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.

Комисията приема, че същата е достатъчна, за да покрие изискванията на Възложителя по отношение на критерия за подбор, свързан с финансовото и икономическо състояние, посочени в раздел трети, т. 1.2 от обявлението за поръчка и раздел трети, т. 11.2. от документацията за обществена поръчка.

2.7. В част четвърта, раздел В, т.1а) от еЕЕДОП участникът е посочил списък с обектите и дейностите, които е извършил през последните три години сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, като е предоставил и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството.

В част четвърта, раздел В, т.2) от еЕЕДОП участникът е посочил, че разполага с екип от следните технически лица за изпълнение на обособените позиции за която участва:

1/ Технически ръководител – инж. Димо Петров Димов е завършил „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, с придобита образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност “Строителство на сгради и съоръжения“ с професионална квалификация „Строителен Инженер“. Протокол от държавна изпитна комисия № 058/23.03.2006г. Диплома серия УАСГ-2006, регистрационен № 35452/2006г. Професионален опит: 12 години; От 06.2016 до момента е технически ръководител в Марибор-Строй ЕООД. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

2/ Отговорник по качеството – инж. Никола Валериев Георгиев е завършил „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, с придобита образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност “Строителство на сгради и съоръжения“ с професионална квалификация „Строителен Инженер“. Протокол от държавна изпитна комисия № 124/07.07.2011г. Диплома серия УАСГ-2011, регистрационен № 40479/2011г. Притежава Удостоверение №113/15.02.2019г. – контрол върху качеството на изпълнение на строителството за съответствие на влаганите в строежа строителни продукти с нормативните изисквания за безопасност. Издадено от ДениМед ЕООД. Професионален опит 7 години. От 09.2014 г, технически ръководител и специалист по контрол на качеството в Марибор-Строй ЕООД. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

3/ Отговорник по ЗБУТ – Стоян Виктор Милеков е завършил ПГС „Никола Вапцаров“ – Смолян, образователна степен: „Средно-специално образование – специалност: Строителство и архитектура, Диплома № от 303424/01.07.2005г. Притежава Удостоверение № 32/12.03.2019г. За извършено обучение по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба № РД 07-2 от

16.02.2009г. на МТСП за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Издадено от ДениМед ЕООД – Служба по трудова медицина регистрация № 450-1 от 16.10.2014г. на МЗ. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

4/ Експерт по водоснабдяване и канализация – инж. Тончо Славчев Иванов – Образование: Магистър, специалност: Водоснабдяване и канализация, в УАСГ. Диплома серия № 33886/2003, протокол от държавна изпитателна комисия: 402/09.07.2003г. Професионален опит: 14 години 2017г. – към момента Експерт ВиК в Марибор-Строй ЕООД. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

5/ Експерт по част пътна – инж. Елена Петрова Делева е завършила „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, с придобита образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност „Пътно строителство“ – Диплома №42736/2013г.- професионален опит 4 години от 03.2015г. до момента – експерт Пътно строителство в „Марибор-Строй“ ЕООД. Участникът подробно е посочил основните функции на експерта в еЕЕДОП.

В част четвърта, раздел В, т.7) от еЕЕДОП участникът е посочил, че притежава сертификат сертификат ISO 9001:2015 № BAS QMS V 18370999-2. сертификат ISO 14001:2015 № BAS EMS V18371000-2 валиден до 14.09.2021 г.

Комисията приема, че същата е достатъчна, за да покрие изискванията на Възложителя по отношение на критерия за подбор, свързан с техническите и професионални способности, посочени в раздел трети, т. 1.3 от обявлението за поръчка и раздел трети, т. 11.3. от документацията за обществена поръчка.

Комисията допуска участника „Марибор-Строй“ ЕООД до разглеждане и оценка на техническите предложения за обособена позиция 6.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията в съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, отговарящи на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя, като посочи, че избраният критерий за оценка е „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП и оценяването на офертите е съгласно одобрената от възложителя Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, описана в документацията на обществената поръчка.

Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с изискванията на възложителя за изготвянето им.

На този етап от процедурата комисията проверява дали техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участниците са подготвени и представени в съответствие с минимално поставените изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, техническата спецификация или в приложимото действащо законодателство и стандарти, явяващи се предварително обявени условия на поръчката.

Съгласно Методиката за комплексна оценка Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, чиято техническа оферта не отговаря на указанията за разработване или на изискванията на възложителя.

Допуснати до този етап на процедурата са участниците: „Марибор-Строй“ ЕООД.

1.Участник № 1 - ЕТ „ГАРАНТ-ТОДОР КОСТАДИНОВ-ПЕТЪР ПЕТРОВ”

По **ОП 1**

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по образец. Участникът е декларирал: съгласие с клаузите на приложения проект на договор, срока на валидност на офертата, както и че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката по ОП 1 – 20 дни.

Кратко описание на техническото предложение:

Показател П1 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“

1. Обхванати дейности от предмета на поръчката.

- Строителство, доставка и монтаж на материали;
- Изпитания, пуск и документация по предаване на обекта според българската Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Предаване на обекта с подписване на Протокол-Образец 15 по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2. Технология за изпълнение на СМР.

• Изпълнение на водопровод – подробно описание на етапите, а именно: трасиране, изкопни работи, полагане на новия водопровод, изпитване и дезинфекция на новия водопровод, засипване на траншея, възстановяване на пътна настилка;

- Изпълнение на тротоари с бордюри;

3. Организация и мобилизация на използваните ресурси.

• Екип за изпълнение – с подробно разписани сформиранието на екипа, контролиращ изпълнението, отговорности на екипа, отговорности на всеки от членовете на екипа и взаимоотношение с останалите членове на екипа и останалите заинтересовани страни;

- Строителна механизация, оборудване и транспортни средства;

• Материали – тръби РЕ, спирателни кранове, водоземни скоби от чугун, резбови или фланцови за РЕ тръби, пожарни хидранти, качество на влаганите строителни материали, срочност на доставките и материалните ресурси, транспорт и съхранение на материалните ресурси, обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси.

4. Комуникация, координация и контрол.

• Комуникация между страните – комуникация в състава на дружеството, комуникация между заинтересованите страни, координация в състава на дружеството, своевременност и ефективност на изпълняваните процеси, координация между заинтересованите

лица по изпълнение на договора, организация по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности, контрол по изпълнение на СМР.

5. Мерки за осигуряване на качеството.
 - Подготовка на строителната площадка;
 - Организация и координация, своевременност и ефективност;
 - Изпълнение в съответствие с действащото законодателство;
 - Качество на влаганите строителни материали;
 - Срочност на доставките на материалните ресурси;
 - Транспорт и съхранение на материалните ресурси;
 - Обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси;
 - Контрол при изпълнение на СМР;
 - Работни срещи и предоставяне на информация за напредъка на строителство;
 - Изготвяне и водене на съпътстващата строителния процес документация
6. Управление и контрол на рисковете.
7. Линеен график.
8. Диаграма на работната ръка.

След като разгледа техническото предложение на Участника по ОП 1 Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по нататъшно участие в процедурата.

По ОП 2

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по образец. Участникът е декларирал: съгласие с клаузите на приложения проект на договор, срока на валидност на офертата, както и че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката – 40 дни.

Кратко описание на техническото предложение:

Показател П1 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“

1. Обхванати дейности от предмета на поръчката.
 - Строителство, доставка и монтаж на материали;
 - Изпитания, пуск и документация по предаване на обекта според българската Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 - Предаване на обекта с подписване на Протокол-Образец 15 по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
2. Технология за изпълнение на СМР.
 - Изпълнение на водопровод – подробно описание на етапите, а именно: трасиране, изкопни работи, полагане на новия водопровод, изпитване и дезинфекция на новия водопровод, засипване на траншея, възстановяване на пътна настилка;

- Изпълнение на тротоари с бордюри;
3. Организация и мобилизация на използваните ресурси.
 - Екип за изпълнение – с подробно разписани сформиранието на екипа, контролиращ изпълнението, отговорности на екипа, отговорности на всеки от членовете на екипа и взаимоотношение с останалите членове на екипа и останалите заинтересовани страни;
 - Строителна механизация, оборудване и транспортни средства;
 - Материали – тръби РЕ, спирателни кранове, водоземни скоби от чугун, резбови или фланцови за РЕ тръби, пожарни хидранти, качество на влаганите строителни материали, срочност на доставките и материалните ресурси, транспорт и съхранение на материалните ресурси, обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси.
 4. Комуникация, координация и контрол.
 - Комуникация между страните – комуникация в състава на дружеството, комуникация между заинтересованите страни, координация в състава на дружеството, своевременност и ефективност на изпълняваните процеси, координация между заинтересованите лица по изпълнение на договора, организация по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности, контрол по изпълнение на СМР.
 5. Мерки за осигуряване на качеството.
 - Подготовка на строителната площадка;
 - Организация и координация, своевременност и ефективност;
 - Изпълнение в съответствие с действащото законодателство;
 - Качество на влаганите строителни материали;
 - Срочност на доставките на материалните ресурси;
 - Транспорт и съхранение на материалните ресурси;
 - Обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси;
 - Контрол при изпълнение на СМР;
 - Работни срещи и предоставяне на информация за напредъка на строителство;
 - Изготвяне и водене на съпътстващата строителния процес документация
 6. Управление и контрол на рисковете.
 7. Линеен график.
 8. Диаграма на работната ръка.

След като разгледа техническото предложение на Участника по ОП 2 Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по нататъшно участие в процедурата.

По ОП 3

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по образец. Участникът е декларирал: съгласие с клаузите на приложения проект на договор, срока на валидност на офертата, както и че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката – 40 дни.

Кратко описание на техническото предложение:

Показател П1 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“

1. Обхванати дейности от предмета на поръчката.
 - Строителство, доставка и монтаж на материали;
 - Изпитания, пуск и документация по предаване на обекта според българската Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 - Предаване на обекта с подписване на Протокол-Образец 15 по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
2. Технология за изпълнение на СМР.
 - Изпълнение на водопровод – подробно описание на етапите, а именно: трасиране, изкопни работи, полагане на новия водопровод, изпитване и дезинфекция на новия водопровод, засипване на траншея, възстановяване на пътна настилка;
 - Изпълнение на тротоари с бордюри;
3. Организация и мобилизация на използваните ресурси.
 - Екип за изпълнение – с подробно разписани сформирването на екипа, контролиращ изпълнението, отговорности на екипа, отговорности на всеки от членовете на екипа и взаимоотношение с останалите членове на екипа и останалите заинтересовани страни;
 - Строителна механизация, оборудване и транспортни средства;
 - Материали – тръби РЕ, спирателни кранове, водоземни скоби от чугун, резбови или фланцови за РЕ тръби, пожарни хидранти, качество на влаганите строителни материали, срочност на доставките и материалните ресурси, транспорт и съхранение на материалните ресурси, обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси.
4. Комуникация, координация и контрол.
 - Комуникация между страните – комуникация в състава на дружеството, комуникация между заинтересованите страни, координация в състава на дружеството, своевременност и ефективност на изпълняваните процеси, координация между заинтересованите лица по изпълнение на договора, организация по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности, контрол по изпълнение на СМР.
5. Мерки за осигуряване на качеството.
 - Подготовка на строителната площадка;
 - Организация и координация, своевременност и ефективност;
 - Изпълнение в съответствие с действащото законодателство;
 - Качество на влаганите строителни материали;
 - Срочност на доставките на материалните ресурси;
 - Транспорт и съхранение на материалните ресурси;
 - Обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси;
 - Контрол при изпълнение на СМР;
 - Работни срещи и предоставяне на информация за напредъка на строителство;
 - Изготвяне и водене на съпътстващата строителния процес документация
6. Управление и контрол на рисковете.
7. Линеен график.

8. Диаграма на работната ръка.

След като разгледа техническото предложение на Участника по ОП 3 Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по нататъшно участие в процедурата.

По ОП 4

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по образец. Участникът е декларирал: съгласие с клаузите на приложения проект на договор, срока на валидност на офертата, както и че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката – 60 дни.

Кратко описание на техническото предложение:

Показател П1 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“

1. Обхванати дейности от предмета на поръчката.
 - Строителство, доставка и монтаж на материали;
 - Изпитания, пуск и документация по предаване на обекта според българската Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 - Предаване на обекта с подписване на Протокол-Образец 15 по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
2. Технология за изпълнение на СМР.
 - Изпълнение на водопровод – подробно описание на етапите, а именно: трасиране, изкопни работи, полагане на новия водопровод, изпитване и дезинфекция на новия водопровод, засипване на траншея, възстановяване на пътна настилка;
 - Изпълнение на тротоари с бордюри;
3. Организация и мобилизация на използваните ресурси.
 - Екип за изпълнение – с подробно разписани сформиранието на екипа, контролиращ изпълнението, отговорности на екипа, отговорности на всеки от членовете на екипа и взаимоотношение с останалите членове на екипа и останалите заинтересовани страни;
 - Строителна механизация, оборудване и транспортни средства;
 - Материали – тръби РЕ, спирателни кранове, водоземни скоби от чугун, резбови или фланцови за РЕ тръби, пожарни хидранти, качество на влаганите строителни материали, срочност на доставките и материалните ресурси, транспорт и съхранение на материалните ресурси, обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси.
4. Комуникация, координация и контрол.
 - Комуникация между страните – комуникация в състава на дружеството, комуникация между заинтересованите страни, координация в състава на дружеството, своевременност и ефективност на изпълняваните процеси, координация между заинтересованите лица по изпълнение на договора, организация по съгласуване с компетентните инстанции на

започването на строителните дейности, контрол по изпълнение на СМР.

5. Мерки за осигуряване на качеството.
 - Подготовка на строителната площадка;
 - Организация и координация, своєвременност и ефективност;
 - Изпълнение в съответствие с действащото законодателство;
 - Качество на влаганите строителни материали;
 - Срочност на доставките на материалните ресурси;
 - Транспорт и съхранение на материалните ресурси;
 - Обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси;
 - Контрол при изпълнение на СМР;
 - Работни срещи и предоставяне на информация за напредъка на строителство;
 - Изготвяне и водене на съпътстващата строителния процес документация
6. Управление и контрол на рисковете.
7. Линеен график.
8. Диаграма на работната ръка.

След като разгледа техническото предложение на Участника по ОП 4 Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по нататъшно участие в процедурата.

По ОП 5

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по образец. Участникът е декларирал: съгласие с клаузите на приложения проект на договор, срока на валидност на офертата, както и че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката – 15 дни.

Кратко описание на техническото предложение:

Показател П1 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“

1. Обхванати дейности от предмета на поръчката.
 - Строителство, доставка и монтаж на материали;
 - Изпитания, пуск и документация по предаване на обекта според българската Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 - Предаване на обекта с подписване на Протокол-Образец 15 по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
2. Технология за изпълнение на СМР.
 - Изпълнение на водопровод – подробно описание на етапите, а именно: трасиране, изкопни работи, полагане на новия водопровод, изпитване и дезинфекция на новия водопровод, засипване на траншея, възстановяване на пътна настилка;
 - Изпълнение на тротоари с бордюри;
3. Организация и мобилизация на използваните ресурси.

- Екип за изпълнение – с подробно разписани сформиранието на екипа, контролиращ изпълнението, отговорности на екипа, отговорности на всеки от членовете на екипа и взаимоотношение с останалите членове на екипа и останалите заинтересовани страни;

- Строителна механизация, оборудване и транспортни средства;

- Материали – тръби РЕ, спирателни кранове, водоземни скоби от чугун, резбови или фланцови за РЕ тръби, пожарни хидранти, качество на влаганите строителни материали, срочност на доставките и материалните ресурси, транспорт и съхранение на материалните ресурси, обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси.

4. Комуникация, координация и контрол.

- Комуникация между страните – комуникация в състава на дружеството, комуникация между заинтересованите страни, координация в състава на дружеството, своевременност и ефективност на изпълняваните процеси, координация между заинтересованите лица по изпълнение на договора, организация по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности, контрол по изпълнение на СМР.

5. Мерки за осигуряване на качеството.

- Подготовка на строителната площадка;
- Организация и координация, своевременност и ефективност;
- Изпълнение в съответствие с действащото законодателство;
- Качество на влаганите строителни материали;
- Срочност на доставките на материалните ресурси;
- Транспорт и съхранение на материалните ресурси;
- Обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси;
- Контрол при изпълнение на СМР;
- Работни срещи и предоставяне на информация за напредъка на строителство;
- Изготвяне и водене на съпътстващата строителния процес документация

6. Управление и контрол на рисковете.

7. Линеен график.

8. Диаграма на работната ръка.

След като разгледа техническото предложение на Участника по ОП 5 Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по нататъшно участие в процедурата.

По ОП 6

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по образец. Участникът е декларирал: съгласие с клаузите на приложения проект на договор, срока на валидност на офертата, както и че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката – 30 дни.

Кратко описание на техническото предложение:

Показател П1 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“

1. Обхванати дейности от предмета на поръчката.

- Строителство, доставка и монтаж на материали;
- Изпитания, пуск и документация по предаване на обекта според българската Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Предаване на обекта с подписване на Протокол-Образец 15 по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2. Технология за изпълнение на СМР.

• Изпълнение на водопровод – подробно описание на етапите, а именно: трасиране, изкопни работи, полагане на новия водопровод, изпитване и дезинфекция на новия водопровод, засипване на траншея, възстановяване на пътна настилка;

- Изпълнение на тротоари с бордюри;

3. Организация и мобилизация на използваните ресурси.

• Екип за изпълнение – с подробно разписани сформиранието на екипа, контролиращ изпълнението, отговорности на екипа, отговорности на всеки от членовете на екипа и взаимоотношение с останалите членове на екипа и останалите заинтересовани страни;

- Строителна механизация, оборудване и транспортни средства;

• Материали – тръби РЕ, спирателни кранове, водоземни скоби от чугун, резбови или фланцови за РЕ тръби, пожарни хидранти, качество на влаганите строителни материали, срочност на доставките и материалните ресурси, транспорт и съхранение на материалните ресурси, обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси.

4. Комуникация, координация и контрол.

• Комуникация между страните – комуникация в състава на дружеството, комуникация между заинтересованите страни, координация в състава на дружеството, своевременност и ефективност на изпълняваните процеси, координация между заинтересованите лица по изпълнение на договора, организация по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности, контрол по изпълнение на СМР.

5. Мерки за осигуряване на качеството.

- Подготовка на строителната площадка;
- Организация и координация, своевременност и ефективност;
- Изпълнение в съответствие с действащото законодателство;
- Качество на влаганите строителни материали;
- Срочност на доставките на материалните ресурси;
- Транспорт и съхранение на материалните ресурси;
- Обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси;
- Контрол при изпълнение на СМР;
- Работни срещи и предоставяне на информация за напредъка на строителство;
- Изготвяне и водене на съпътстващата строителния процес документация

6. Управление и контрол на рисковете.

7. Линеен график.

8. Диаграма на работната ръка.

След като разгледа техническото предложение на Участника по ОП 6 Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по нататъшно участие в процедурата.

2. Участник № 2 - „МАРИБОР-СТРОЙ“ ЕООД

По *ОП 1*

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по образец. Участникът е декларирал: съгласие с клаузите на приложения проект на договор, срока на валидност на офертата, както и че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката по ОП 1 – 20 дни.

Кратко описание на техническото предложение:

Показател П1 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“

1. Технологични етапи и последователност при изпълнение на строителството.
 - Обхват на поръчката;
 - Етапи на изпълнение – подготвителни дейности и изграждане на временна база, подготовка за строителството, демонтажни и земни работи, монтаж на водопровод, демобилизация и подготовка на екзекутивна документация за въвеждане на обекта в експлоатация;
 - Технология за изпълнение на основните СМР – трасиране, изкопни работи, полагане на новия водопровод, изпитване и дезинфекция на новия водопровод, засипване на траншея;
 - Мерки за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР;
2. Организация за контрол на качеството и ресурс на обезпеченост.
 - Екип за изпълнение – с подробно разписани сформиранието на екипа, контролиращ изпълнението, отговорности на екипа, отговорности на всеки от членовете на екипа, изпълнителски персонал;
 - Строителна механизация, оборудване и транспортни средства;
 - Материали – тръби РЕ, спирателни кранове, водоземни скоби от чугун, резбови или фланцови за РЕ тръби, пожарни хидранти, качество на влаганите строителни материали, срочност на доставките и материалните ресурси, транспорт и съхранение на материалните ресурси, обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси.
3. Комуникация, координация и контрол.
 - Комуникация между страните – комуникация в състава на дружеството, комуникация между заинтересованите страни, координация в състава на дружеството, своевременност и ефективност на изпълняваните процеси, координация между заинтересованите лица по изпълнение на договора, организация по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности, контрол по изпълнение на СМР.
4. Мерки за осигуряване на качеството.

- Подготовка на строителната площадка;
 - Организация и координация, своевременност и ефективност;
 - Изпълнение в съответствие с действащото законодателство;
 - Качество на влаганите строителни материали;
 - Срочност на доставките на материалните ресурси;
 - Транспорт и съхранение на материалните ресурси;
 - Обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси;
 - Контрол при изпълнение на СМР;
 - Работни срещи и предоставяне на информация за напредъка на строителство;
 - Изготвяне и водене на съпътстващата строителния процес документация.
5. Мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението на дейностите по договора върху кръга от засегнати лица.
 6. Мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда
 7. Линеен график.
 8. Диаграма на работната ръка
 9. Диаграма на механизацията.

След като разгледа техническото предложение на Участника по ОП 1 Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по нататъшно участие в процедурата.

По ОП 2

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по образец. Участникът е декларирал: съгласие с клаузите на приложения проект на договор, срока на валидност на офертата, както и че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката по ОП 2 – 37 дни.

Кратко описание на техническото предложение:

Показател П1 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“

1. Технологични етапи и последователност при изпълнение на строителството.

- Обхват на поръчката;
- Етапи на изпълнение – подготвителни дейности и изграждане на временна база, подготовка за строителството, демонтажни и земни работи, монтаж на водопровод, демобилизация и подготовка на екзекутивна документация за въвеждане на обекта в експлоатация;
 - Технология за изпълнение на основните СМР – трасиране, изкопни работи, полагане на новия водопровод, изпитване и дезинфекция на новия водопровод, засипване на траншея;
 - Мерки за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР;

2. Организация за контрол на качеството и ресурс на обезпеченост.

- Екип за изпълнение – с подробно разписани сформиранието на екипа, контролиращ изпълнението, отговорности на екипа, отговорности на всеки от членовете на екипа, изпълнителски персонал;

- Строителна механизация, оборудване и транспортни средства;

- Материали – тръби РЕ, спирателни кранове, водоземни скоби от чугун, резбови или фланцови за РЕ тръби, пожарни хидранти, качество на влаганите строителни материали, срочност на доставките и материалните ресурси, транспорт и съхранение на материалните ресурси, обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси.

3. Комуникация, координация и контрол.

- Комуникация между страните – комуникация в състава на дружеството, комуникация между заинтересованите страни, координация в състава на дружеството, своевременност и ефективност на изпълняваните процеси, координация между заинтересованите лица по изпълнение на договора, организация по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности, контрол по изпълнение на СМР.

4. Мерки за осигуряване на качеството.

- Подготовка на строителната площадка;

- Организация и координация, своевременност и ефективност;

- Изпълнение в съответствие с действащото законодателство;

- Качество на влаганите строителни материали;

- Срочност на доставките на материалните ресурси;

- Транспорт и съхранение на материалните ресурси;

- Обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси;

- Контрол при изпълнение на СМР;

- Работни срещи и предоставяне на информация за напредъка на строителство;

- Изготвяне и водене на съпътстващата строителния процес документация.

5. Мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението на дейностите по договора върху кръга от засегнати лица.

6. Мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда

7. Линеен график.

8. Диаграма на работната ръка

9. Диаграма на механизацията.

След като разгледа техническото предложение на Участника по ОП 2 Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по нататъшно участие в процедурата.

По **ОП 3**

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по образец. Участникът е декларирал: съгласие с клаузите на приложения проект на договор, срока

на валидност на офертата, както и че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката по ОП 3 – 40 дни.

Кратко описание на техническото предложение:

Показател П1 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“

1. Технологични етапи и последователност при изпълнение на строителството.
 - Обхват на поръчката;
 - Етапи на изпълнение – подготвителни дейности и изграждане на временна база, подготовка за строителството, демонтажни и земни работи, монтаж на водопровод, демобилизация и подготовка на екзекутивна документация за въвеждане на обекта в експлоатация;
 - Технология за изпълнение на основните СМР – трасиране, изкопни работи, полагане на новия водопровод, изпитване и дезинфекция на новия водопровод, засипване на траншея;
 - Мерки за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР;
2. Организация за контрол на качеството и ресурс на обезпеченост.
 - Екип за изпълнение – с подробно разписани сформиранието на екипа, контролиращ изпълнението, отговорности на екипа, отговорности на всеки от членовете на екипа, изпълнителски персонал;
 - Строителна механизация, оборудване и транспортни средства;
 - Материали – тръби РЕ, спирателни кранове, водоземни скоби от чугун, резбови или фланцови за РЕ тръби, пожарни хидранти, качество на влаганите строителни материали, срочност на доставките и материалните ресурси, транспорт и съхранение на материалните ресурси, обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси.
3. Комуникация, координация и контрол.
 - Комуникация между страните – комуникация в състава на дружеството, комуникация между заинтересованите страни, координация в състава на дружеството, своевременност и ефективност на изпълняваните процеси, координация между заинтересованите лица по изпълнение на договора, организация по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности, контрол по изпълнение на СМР.
4. Мерки за осигуряване на качеството.
 - Подготовка на строителната площадка;
 - Организация и координация, своевременност и ефективност;
 - Изпълнение в съответствие с действащото законодателство;
 - Качество на влаганите строителни материали;
 - Срочност на доставките на материалните ресурси;
 - Транспорт и съхранение на материалните ресурси;
 - Обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси;
 - Контрол при изпълнение на СМР;
 - Работни срещи и предоставяне на информация за напредъка на строителство;
 - Изготвяне и водене на съпътстващата строителния процес документация.

5. Мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението на дейностите по договора върху кръга от засегнати лица.
6. Мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда
7. Линеен график.
8. Диаграма на работната ръка
9. Диаграма на механизацията.

След като разгледа техническото предложение на Участника по ОП 3 Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по нататъшно участие в процедурата.

По **ОП 4**

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по образец. Участникът е декларирал: съгласие с клаузите на приложения проект на договор, срока на валидност на офертата, както и че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката по ОП 4 – 60 дни.

Кратко описание на техническото предложение:

Показател П1 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“

1. Технологични етапи и последователност при изпълнение на строителството.
 - Обхват на поръчката;
 - Етапи на изпълнение – подготвителни дейности и изграждане на временна база, подготовка за строителството, демонтажни и земни работи, монтаж на водопровод, демобилизация и подготовка на екзекутивна документация за въвеждане на обекта в експлоатация;
 - Технология за изпълнение на основните СМР – трасиране, изкопни работи, полагане на новия водопровод, изпитване и дезинфекция на новия водопровод, засипване на траншея;
 - Мерки за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР;
2. Организация за контрол на качеството и ресурс на обезпеченост.
 - Екип за изпълнение – с подробно разписани сформиранието на екипа, контролиращ изпълнението, отговорности на екипа, отговорности на всеки от членовете на екипа, изпълнителски персонал;
 - Строителна механизация, оборудване и транспортни средства;
 - Материали – тръби РЕ, спирателни кранове, водоземни скоби от чугун, резбови или фланцови за РЕ тръби, пожарни хидранти, качество на влаганите строителни материали, срочност на доставките и материалните ресурси, транспорт и съхранение на материалните ресурси, обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси.

3. Комуникация, координация и контрол.

- Комуникация между страните – комуникация в състава на дружеството, комуникация между заинтересованите страни, координация в състава на дружеството, своевременност и ефективност на изпълняваните процеси, координация между заинтересованите лица по изпълнение на договора, организация по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности, контрол по изпълнение на СМР.

4. Мерки за осигуряване на качеството.

- Подготовка на строителната площадка;
- Организация и координация, своевременност и ефективност;
- Изпълнение в съответствие с действащото законодателство;
- Качество на влаганите строителни материали;
- Срочност на доставките на материалните ресурси;
- Транспорт и съхранение на материалните ресурси;
- Обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси;
- Контрол при изпълнение на СМР;
- Работни срещи и предоставяне на информация за напредъка на строителство;
- Изготвяне и водене на съпътстващата строителния процес документация.

5. Мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението на дейностите по договора върху кръга от засегнати лица.

6. Мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда

7. Линеен график.

8. Диаграма на работната ръка

9. Диаграма на механизацията.

След като разгледа техническото предложение на Участника по ОП 4 Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по нататъшно участие в процедурата.

По ОП 5

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по образец. Участникът е декларирал: съгласие с клаузите на приложения проект на договор, срока на валидност на офертата, както и че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката по ОП 5 – 15 дни.

Кратко описание на техническото предложение:

Показател П1 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“

1. Технологични етапи и последователност при изпълнение на строителството.

- Обхват на поръчката;
- Етапи на изпълнение – подготвителни дейности и изграждане на временна база,

подготовка за строителството, демонтажни и земни работи, монтаж на водопровод, демобилизация и подготовка на екзекутивна документация за въвеждане на обекта в експлоатация;

- Технология за изпълнение на основните СМР – трасиране, изкопни работи, полагане на новия водопровод, изпитване и дезинфекция на новия водопровод, засипване на траншея;
 - Мерки за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР;.
2. Организация за контрол на качеството и ресурс на обезпеченост.
- Екип за изпълнение – с подробно разписани сформиранието на екипа, контролиращ изпълнението, отговорности на екипа, отговорности на всеки от членовете на екипа, изпълнителски персонал;
 - Строителна механизация, оборудване и транспортни средства;
 - Материали – тръби РЕ, спирателни кранове, водоземни скоби от чугун, резбови или фланцови за РЕ тръби, пожарни хидранти, качество на влаганите строителни материали, срочност на доставките и материалните ресурси, транспорт и съхранение на материалните ресурси, обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси.
3. Комуникация, координация и контрол.
- Комуникация между страните – комуникация в състава на дружеството, комуникация между заинтересованите страни, координация в състава на дружеството, своевременност и ефективност на изпълняваните процеси, координация между заинтересованите лица по изпълнение на договора, организация по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности, контрол по изпълнение на СМР.
4. Мерки за осигуряване на качеството.
- Подготовка на строителната площадка;
 - Организация и координация, своевременност и ефективност;
 - Изпълнение в съответствие с действащото законодателство;
 - Качество на влаганите строителни материали;
 - Срочност на доставките на материалните ресурси;
 - Транспорт и съхранение на материалните ресурси;
 - Обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси;
 - Контрол при изпълнение на СМР;
 - Работни срещи и предоставяне на информация за напредъка на строителство;
 - Изготвяне и водене на съпътстващата строителния процес документация.
5. Мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението на дейностите по договора върху кръга от засегнати лица.
6. Мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда
7. Линеен график.
8. Диаграма на работната ръка
9. Диаграма на механизацията.

След като разгледа техническото предложение на Участника по ОП 5 Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по нататъшно участие в процедурата.

По ОП 6

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по образец. Участникът е декларирал: съгласие с клаузите на приложения проект на договор, срока на валидност на офертата, както и че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката по ОП 6 – 30 дни.

Кратко описание на техническото предложение:

Показател П1 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“

1. Технологични етапи и последователност при изпълнение на строителството.
 - Обхват на поръчката;
 - Етапи на изпълнение – подготвителни дейности и изграждане на временна база, подготовка за строителството, демонтажни и земни работи, монтаж на водопровод, демобилизация и подготовка на екзекутивна документация за въвеждане на обекта в експлоатация;
 - Технология за изпълнение на основните СМР – трасиране, изкопни работи, полагане на новия водопровод, изпитване и дезинфекция на новия водопровод, засипване на траншея;
 - Мерки за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР;.
2. Организация за контрол на качеството и ресурс на обезпеченост.
 - Екип за изпълнение – с подробно разписани сформиранието на екипа, контролиращ изпълнението, отговорности на екипа, отговорности на всеки от членовете на екипа, изпълнителски персонал;
 - Строителна механизация, оборудване и транспортни средства;
 - Материали – тръби РЕ, спирателни кранове, водоземни скоби от чугун, резбови или фланцови за РЕ тръби, пожарни хидранти, качество на влаганите строителни материали, срочност на доставките и материалните ресурси, транспорт и съхранение на материалните ресурси, обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси.
3. Комуникация, координация и контрол.
 - Комуникация между страните – комуникация в състава на дружеството, комуникация между заинтересованите страни, координация в състава на дружеството, своевременност и ефективност на изпълняваните процеси, координация между заинтересованите лица по изпълнение на договора, организация по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности, контрол по изпълнение на СМР.
4. Мерки за осигуряване на качеството.
 - Подготовка на строителната площадка;
 - Организация и координация, своевременност и ефективност;
 - Изпълнение в съответствие с действащото законодателство;
 - Качество на влаганите строителни материали;
 - Срочност на доставките на материалните ресурси;

- Транспорт и съхранение на материалните ресурси;
 - Обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси;
 - Контрол при изпълнение на СМР;
 - Работни срещи и предоставяне на информация за напредъка на строителство;
 - Изготвяне и водене на съпътстващата строителния процес документация.
5. Мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението на дейностите по договора върху кръга от засегнати лица.
 6. Мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда
 7. Линеен график.
 8. Диаграма на работната ръка
 9. Диаграма на механизацията.

След като разгледа техническото предложение на Участника по ОП 6 Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по нататъшно участие в процедурата.

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ВСИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗВЪН ЦЕНАТА

Комисията пристъпи към оценяване на параметрите от техническото предложение на допуснатите до този етап на процедурата участници:

- 1. ЕТ „ГАРАНТ-ТОДОР КОСТАДИНОВ-ПЕТЪР ПЕТРОВ” за всички обособени позиции.**
- 2. „МАРИБОР-СТРОЙ“ ЕООД за всички обособени позиции.**

1. Участник ЕТ „ГАРАНТ-ТОДОР КОСТАДИНОВ-ПЕТЪР ПЕТРОВ” по обособена позиция 1

Мотиви за оценка по показателя П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Тп)

Максимален брой точки по показателя - 50 точки.

Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, **КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на следните условия, надграждащи техническото предложение:**

- 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.
- 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват

вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

- 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Съгласно утвърдената Методика за комплексна оценка Комисията присъжда на участника по ОП 1 оценка от **45 точки** по показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”.

по обособена позиция 2

Мотиви за оценка по показателя П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”:

Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, **КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на следните условия, надграждащи техническото предложение:**

- 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.
- 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.
- 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Съгласно утвърдената Методика за комплексна оценка Комисията присъжда на участника по ОП 2 оценка от **45 точки** по показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”.

по обособена позиция 3

Мотиви за оценка по показателя П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”:

Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, **КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на следните условия, надграждащи техническото предложение:**

- 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.
- 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.
- 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Съгласно утвърдената Методика за комплексна оценка Комисията присъжда на участника по ОП 3 оценка от **45 точки** по показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”.

по обособена позиция 4

Мотиви за оценка по показателя П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”:

Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, **КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на следните условия, надграждащи техническото предложение:**

- 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.
- 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.
- 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Съгласно утвърдената Методика за комплексна оценка Комисията присъжда на участника по ОП 4 оценка от **45 точки** по показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”.

по обособена позиция 5

Мотиви за оценка по показателя П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”:

Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, **КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на следните условия, надграждащи техническото предложение:**

- 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.
- 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на

приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

- 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Съгласно утвърдената Методика за комплексна оценка Комисията присъжда на участника по ОП 5 оценка от **45 точки** по показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”.

по обособена позиция 6

Мотиви за оценка по показателя П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”:

Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, **КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на следните условия, надграждащи техническото предложение:**

- 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.
- 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.
- 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Съгласно утвърдената Методика за комплексна оценка Комисията присъжда на участника по ОП 6 оценка от **45 точки** по показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”.

2. Участник „МАРИБОР-СТРОЙ” ЕООД.

по обособена позиция 1

Мотиви за оценка по показателя П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Тп)

Максимален брой точки по показателя - 50 точки.

Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, **КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на следните условия, надграждащи техническото предложение:**

- 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.
- 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

Съгласно утвърдената Методика за комплексна оценка Комисията присъжда на участника по ОП 1 оценка от **40 точки** по показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”.

по обособена позиция 2

Мотиви за оценка по показателя П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”:

Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, **КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на следните условия, надграждащи техническото предложение:**

- 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.

- 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

Съгласно утвърдената Методика за комплексна оценка Комисията присъжда на участника по ОП 2 оценка от **40 точки** по показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”.

по обособена позиция 3

Мотиви за оценка по показателя П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”:

Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, **КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на следните условия, надграждащи техническото предложение:**

- 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.
- 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

Съгласно утвърдената Методика за комплексна оценка Комисията присъжда на участника по ОП 3 оценка от **40 точки** по показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”.

по обособена позиция 4

Мотиви за оценка по показателя П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”:

Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати,

КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на следните условия, надграждащи техническото предложение:

- 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.
- 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

Съгласно утвърдената Методика за комплексна оценка Комисията присъжда на участника по ОП 4 оценка от **40 точки** по показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”.

по обособена позиция 5

Мотиви за оценка по показателя П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”:

Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, **КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на следните условия, надграждащи техническото предложение:**

- 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.
- 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

Съгласно утвърдената Методика за комплексна оценка Комисията присъжда на участника по ОП 5 оценка от **40 точки** по показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”.

по обособена позиция 6

Мотиви за оценка по показателя П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“:

Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, **КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на следните условия, надграждащи техническото предложение:**

- 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.
- 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

Съгласно утвърдената Методика за комплексна оценка Комисията присъжда на участника по ОП 6 оценка от **40 точки** по показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“.

Въз основа на горното комисията прецени, че може да пристъпи към следващия етап от процедурата и взе следното

II. След приключване на гореописаните действия на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията взе решение да насрочи следващото си открито заседание за 20.12.2019 г. от 10:00 часа в сградата на Община Ивайловград, намираща се в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници. За целта на Профила на купувача на Община Ивайловград беше публикувано съобщение, с което участниците са уведомени за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите предложения.

В указания ден и час на отваряне на ценовите предложения на офертите не присъстваха представители на участниците или трети лица.

Преди отваряне на пликете „Предлагани ценови параметри“ по шестте обособени позиции на участниците, в съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на офертите на допуснатите участници по показател „Техническо предложение (ТП)“ за шестте обособени позиции.

Участник ЕТ „ГАРАНТ-ТОДОР КОСТАДИНОВ-ПЕТЪР ПЕТРОВ“:

1. По обособена позиция 1 – показател „Техническо предложение (ТП)” – **45 т.**
2. По обособена позиция 2 – показател „Техническо предложение (ТП)” – **45 т.**
3. По обособена позиция 3 – показател „Техническо предложение (ТП)” – **45 т.**
4. По обособена позиция 4 – показател „Техническо предложение (ТП)” – **45 т.**
5. По обособена позиция 5 – показател „Техническо предложение (ТП)” – **45 т.**
6. По обособена позиция 6 – показател „Техническо предложение (ТП)” – **45 т.**

Участник „Марибор Строй” ЕООД

1. По обособена позиция 1 – показател „Техническо предложение (ТП)” – **40 т.**
2. По обособена позиция 2 – показател „Техническо предложение (ТП)” – **40 т.**
3. По обособена позиция 3 – показател „Техническо предложение (ТП)” – **40 т.**
4. По обособена позиция 4 – показател „Техническо предложение (ТП)” – **40 т.**
5. По обособена позиция 5 – показател „Техническо предложение (ТП)” – **40 т.**
6. По обособена позиция 6 – показател „Техническо предложение (ТП)” – **40 т.**

След обявяване на горепосочените резултати комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници, както следва:

Участник ЕТ „Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров”:

1. Ценовото предложение на участника **ЕТ „Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров”** по обособена позиция 1 е в размер на:
 - за част ВиК 114 441.20 лв. (сто и четиринадесет хиляди четиристотин четиридесет и един лева и двадесет стотинки) без ДДС, от които 5 % непредвидени разходи – 5 449.58 лв. (пет хиляди четиристотин четиридесет и девет лева и петдесет и осем стотинки) без ДДС, или 137 329.43 лв. (сто тридесет и седем хиляди триста двадесет и девет лева и четиридесет и три стотинки) с ДДС.
2. Ценовото предложение на участника **ЕТ „Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров”** по обособена позиция 2 е в размер на:
 - За част пътна 33 210.94 лв. (тридесет и три хиляди двеста и десет лева и деветдесет и четири стотинки) без ДДС, от които 5 % непредвидени разходи - 1 581.47 лв. (хиляда петстотин осемдесет и един лева и четиридесет и седем стотинки) без ДДС;
 - За част ВиК 104 236.90 лв.(сто и четири хиляди двеста тридесет и шест лева и деветдесет стотинки), от които 5 % непредвидени разходи – 4 963.66 лв.(четири хиляди деветстотин шестдесет и три лева и шестдесет и шест стотинки) без ДДС;
 - общо 137 447.84 лв (сто тридесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки) без ДДС или 164 937.41 лв. (сто шестдесет и четири хиляди деветстотин тридесет и седем лева и четиридесет и една стотинки) с ДДС.
3. Ценовото предложение на участника **ЕТ „Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров”** по обособена позиция 3 е в размер на:
 - За част пътна 71 587.51 лв. (седемдесет и една хиляди петстотин осемдесет и седем лева и петдесет и една стотинки) без ДДС, от които 5 % непредвидени разходи – 3 408.93 лв. (три хиляди четиристотин и осем лева и деветдесет и три стотинки) без ДДС;
 - За част ВиК 185 077.59 лв. (сто осемдесет и пет хиляди седемдесет и седем лева и петдесет и девет стотинки), от които 5 % непредвидени разходи – 8 813.22 лв. (осем хиляди осемстотин и тринадесет лева и двадесет и две стотинки) без ДДС;

- общо 256 665.10 лв (двеста петдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и пет лева и десет стотинки) без ДДС или 307 998.12 лв. (триста и седем хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и дванадесет стотинки) с ДДС.

4. Ценовото предложение на участника **ЕТ „Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров”** по обособена позиция 4 е в размер на:

- За част пътна 121 142.68 лв. (сто двадесет и една хиляди сто четиридесет и два лева и шестдесет и осем стотинки) без ДДС, от които 5 % непредвидени разходи – 5 768.70 лв. (пет хиляди седемстотин шестдесет и осем лева и седемдесет стотинки) без ДДС;

- За част ВиК 230 015.06 лв. (двеста и тридесет хиляди и петнадесет лева и шест стотинки), от които 5 % непредвидени разходи – 10 953.10 лв. (десет хиляди деветстотин петдесет и три лева и десет стотинки) без ДДС;

- общо 351 157.74 лв (триста петдесет и една хиляди сто петдесет и седем лева и седемдесет и четири стотинки) без ДДС или 421 389.29 лв. (четиристотин двадесет и една хиляди триста осемдесет и девет лева и двадесет и девет стотинки) с ДДС.

5. Ценовото предложение на участника **ЕТ „Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров”** по обособена позиция 5 е в размер на:

- За част пътна 17 767.60 лв. (седемнадесет хиляди седемстотин шестдесет и седем лева и шестдесет стотинки) без ДДС, от които 5 % непредвидени разходи – 846.08 лв. (осемстотин четиридесет и шест лева и осем стотинки) без ДДС;

- За част ВиК 60 270.71 лв. (шестдесет хиляди двеста и седемдесет лева и седемдесет и една стотинки), от които 5 % непредвидени разходи – 2 870.03 лв. (две хиляди осемстотин и седемдесет лева и три стотинки) без ДДС;

- общо 78 038,31 лв (седемдесет и осем хиляди тридесет и осем лева и тридесет и една стотинки) без ДДС или 93 645.97 лв. (деветдесет и три хиляди шестстотин четиридесет и пет лева и деветдесет и седем стотинки) с ДДС

6. Ценовото предложение на участника **ЕТ „Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров”** по обособена позиция 6 е в размер на:

- За част пътна 70 647.50 лв. (седемдесет хиляди шестстотин четиридесет и седем лева и петдесет стотинки) без ДДС, от които 5 % непредвидени разходи – 3 364.17 лв. (три хиляди триста шестдесет и четири лева и седемнадесет стотинки) без ДДС;

- За част ВиК 128 762.52 лв. (сто двадесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и два лева и петдесет и две стотинки), от които 5 % непредвидени разходи – 6 131.83 лв. (шест хиляди сто тридесет и един лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС;

- общо 199 416.02 лв (сто деветдесет и девет хиляди четиристотин и шестнадесет лева и две стотинки) без ДДС или 239 299,22 лв. (двеста тридесет и девет хиляди двеста деветдесет и девет и двадесет и две) с ДДС.

Участник „Марибор-Строй“ ЕООД:

1. Ценовото предложение на участника **„Марибор-Строй“ ЕООД** по обособена позиция 1 е в размер на:

- за част ВиК 114 969.83 лв. (сто и четиринадесет хиляди деветстотин шестдесет и девет лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС, от които 5 % непредвидени разходи – 5 474,75 лв. (пет хиляди четиристотин седемдесет и четири лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС, или 137 963.80 лв. (сто тридесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и три лева и осемдесет стотинки) с ДДС.

2. Ценовото предложение на участника „**Марибор-Строй**“ ЕООД по обособена позиция 2 е в размер на:

- За част пътна 33 101.34 лв. (тридесет и три хиляди сто и един лева и тридесет и четири стотинки) без ДДС, от които 5 % непредвидени разходи - 1 576.25 лв. (хиляда петстотин седемдесет и шест лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС;
- За част ВиК 104 979.06 лв.(сто и четири хиляди деветстотин седемдесет и девет лева и шест стотинки), от които 5 % непредвидени разходи – 4 999.00 лв.(четири хиляди деветстотин деветдесет и девет лева) без ДДС;
- общо 138 080,40 лв (сто тридесет и осем хиляди и осемдесет лева и четиридесет стотинки) без ДДС или 165 696.48 лв. (сто шестдесет и пет хиляди шестстотин деветдесет и шест лева и четиридесет и осем стотинки) с ДДС.

3. Ценовото предложение на участника „**Марибор-Строй**“ ЕООД по обособена позиция 3 е в размер на:

- За част пътна 71 484.01 лв. (седемдесет и една хиляди четиристотин осемдесет и четири лева и една стотинки) без ДДС, от които 5 % непредвидени разходи – 3 404.00 лв. (три хиляди четиристотин и четири лева) без ДДС;
- За част ВиК 185 016.71 лв. (сто осемдесет и пет хиляди и шестнадесет лева и седемдесет и една стотинки), от които 5 % непредвидени разходи – 8 810.32 лв. (осем хиляди осемстотин и десет лева и тридесет и две стотинки) без ДДС;
- общо 256 500,72 лв. (двеста петдесет и шест хиляди и петстотин лева и седемдесет и две стотинки) без ДДС или 307 800,86 лв. (триста и седем хиляди и осемстотин лева и осемдесет и шест стотинки) с ДДС.

4. Ценовото предложение на участника „**Марибор-Строй**“ ЕООД по обособена позиция 4 е в размер на:

- За част пътна 121 012.37 лв. (сто двадесет и една хиляди и дванадесет лева и тридесет и седем стотинки) без ДДС, от които 5 % непредвидени разходи – 5 762.49 лв. (пет хиляди седемстотин шестдесет и два лева и четиридесет и девет стотинки) без ДДС;
- За част ВиК 229 932,00 лв. (двеста и двадесет и девет хиляди деветстотин тридесет и два лева), от които 5 % непредвидени разходи – 10 949.14 лв. (десет хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и четиридесет стотинки) без ДДС;
- общо 350 944.37 лв (триста и петдесет хиляди деветстотин четиридесет и четири лева и тридесет и седем стотинки) без ДДС или 421 133.24 лв. (четиристотин двадесет и една хиляди сто тридесет и три лева и двадесет и четири стотинки) с ДДС.

5. Ценовото предложение на участника „**Марибор-Строй**“ ЕООД по обособена позиция 5 е в размер на:

- За част пътна 17 688.88 лв. (седемнадесет хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки) без ДДС, от които 5 % непредвидени разходи – 841.38 лв. (осемстотин четиридесет и един лева и тридесет и осем стотинки) без ДДС;
- За част ВиК 60 131.72 лв. (шестдесет хиляди сто тридесет и един лева и седемдесет и две стотинки), от които 5 % непредвидени разходи – 2 863.42 лв. (две хиляди осемстотин и шестдесет и три лева и четиридесет и две стотинки) без ДДС;
- общо 77 800,60 лв. (седемдесет и седем хиляди и осемстотин лева и шестдесет стотинки) без ДДС или 93 360.72 лв. (деветдесет и три хиляди триста и шестдесет лева и седемдесет и две стотинки) с ДДС.

6. Ценовото предложение на участника „**Марибор-Строй**“ ЕООД по обособена позиция 6 е в размер на:

- За част пътна 70 596.06 лв. (седемдесет хиляди петстотин деветдесет и шест лева и шест стотинки) без ДДС, от които 5 % непредвидени разходи – 3 361.72 лв. (три хиляди триста шестдесет и един лева и седемдесет и две стотинки) без ДДС;
- За част ВиК 129 107.54 лв. (сто двадесет и девет хиляди сто и седем лева и петдесет и четири стотинки), от които 5 % непредвидени разходи – 6 147.98 лв. (шест хиляди сто четиридесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки) без ДДС;
- общо 199 703.60 лв (сто деветдесет и девет хиляди седемстотин и три лева и шестдесет стотинки) без ДДС или 239 644,32 лв. (двеста тридесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и четири лева и тридесет и две стотинки) с ДДС.

III. След оповестяване на ценовите предложения председателят на комисията закри заседанието и комисията продължи работата си с разглеждане и проверка на ценовите предложения за всяка една от позициите за съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия. Комисията установи, че представените ценови предложения на допуснатите участници по шестте обособени позиции са изготвени в съответствие с образеца на ценово предложение към документацията за участие и не надхвърля обявената от Възложителя обща прогнозна стойност на поръчката.

Комисията продължи своята работа на 07.02.2020 г. от 13:30 ч

Комисията пристъпи към оценяване на ценовите предложения на допуснатите участници по показател „Ценово предложение (Цп)”

Показател „Ценово предложение (Цп)”

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$\text{Цп} = (\text{Ц}_{\text{min}} / \text{Ц}_i) \times 50 = \dots\dots\dots (\text{брой точки}), \text{ където}$$

Ц_i е предложената обща цена за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Ц_{min} е минималната предложена обща цена за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на допуснатите участници.

Цп е оценката по показателя.

Участник ЕТ „Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров”

По обособена позиция 1

$$\text{Цп} = (114\ 441,20 / 114\ 441,20) \times 50 = \underline{50 \text{ т.}}$$

По обособена позиция 2

$$\text{Цп} = (137\ 447,84 / 137\ 447,84) \times 50 = \underline{50 \text{ т.}}$$

По обособена позиция 3

$$\text{Цп} = (256\ 500,72 / 256\ 665,10) \times 50 = \underline{49,97 \text{ т.}}$$

По обособена позиция 4

$$\text{Цп} = (350\ 944,37 / 351\ 157,74) \times 50 = \underline{49,97 \text{ т.}}$$

По обособена позиция 5

$$\text{Цп} = (77\ 800,60 / 78\ 038,31) \times 50 = \underline{49,85 \text{ т.}}$$

По обособена позиция 6

$$\text{Цп} = (199\ 416,02 / 199\ 416,02) \times 50 = \underline{50 \text{ т.}}$$

Участник „Марибор Строй” ЕООД

По обособена позиция 1

$$\text{Цп} = (114\ 441,20 / 114\ 969,83) \times 50 = \underline{49,77 \text{ т.}}$$

По обособена позиция 2

$$\text{Цп} = (137\ 447,84 / 138\ 080,40) \times 50 = \underline{49,77 \text{ т.}}$$

По обособена позиция 3

$$\text{Цп} = (256\ 500,72 / 256\ 500,72) \times 50 = \underline{50 \text{ т.}}$$

По обособена позиция 4

$$\text{Цп} = (350\ 944,37 / 350\ 944,37) \times 50 = \underline{50 \text{ т.}}$$

По обособена позиция 5

$$\text{Цп} = (77\ 800,60 / 77\ 800,60) \times 50 = \underline{50 \text{ т.}}$$

По обособена позиция 6

$$\text{Цп} = (199\ 416,02 / 199\ 703,60) \times 50 = \underline{49,93 \text{ т.}}$$

IV. След оценяване на ценовите предложения по шестте обособени позиции на допуснатите участници комисията пристъпи към изчисляване на комплексната оценка на предложенията, която се формира като сбор от оценка от „Техническо предложение (ТП)” и „Ценово предложение (Цп)” на участника:

$$(КО) = \text{Тп} + \text{Цп}$$

По обособена позиция 1

Комплексна оценка на участника ЕТ „Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров” – 95 точки

$$(КО) = 45 + 50 = 95$$

По обособена позиция 2

Комплексна оценка на участника ЕТ „Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров” – 95 точки

$$(КО) = 45 + 50 = 95$$

По обособена позиция 3

Комплексна оценка на участника ЕТ „Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров” – 94,97 точки

$$(КО) = 45 + 49,97 = 94,97$$

По обособена позиция 4

Комплексна оценка на участника ЕТ „Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров” – 94,97 точки

$$(КО) = 45 + 49,97 = 94,97$$

По обособена позиция 5

Комплексна оценка на участника ЕТ „Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров” – 94,85 точки

$$(КО) = 45 + 49,85 = 94,85$$

По обособена позиция 6

Комплексна оценка на участника **ЕТ „Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров” – 95 точки**
(КО) = 45 + 50=95

По обособена позиция 1

Комплексна оценка на участника **„Марибор Строй” ЕООД – 89,77 точки**
(КО) = 40 + 49,77=94,77

По обособена позиция 2

Комплексна оценка на участника **„Марибор Строй” ЕООД – 89,77 точки**
(КО) = 40 + 49,77=94,77

По обособена позиция 3

Комплексна оценка на участника **„Марибор Строй” ЕООД – 90 точки**
(КО) = 40 + 50=90

По обособена позиция 4

Комплексна оценка на участника **„Марибор Строй” ЕООД – 90 точки**
(КО) = 40 + 50=90

По обособена позиция 5

Комплексна оценка на участника **„Марибор Строй” ЕООД – 90 точки**
(КО) = 40 + 50=90

По обособена позиция 6

Комплексна оценка на участника **„Марибор Строй” ЕООД – 89,93 точки**
(КО) = 40 + 49,93=89,93

V. Въз основа на получената комплексна оценка по критерий „Оптимално съотношение качество/цена” комисията извърши следното класиране:

По обособена позиция 1

I-во място - ЕТ „Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров” – 95 точки.

II-ро място - „Марибор Строй” ЕООД – 89,77 точки

По обособена позиция 2

I-во място - ЕТ „Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров” – 95 точки.

II-ро място - „Марибор Строй” ЕООД – 89,77 точки

По обособена позиция 3

I-во място - ЕТ „Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров” – 94,97 точки.

II-ро място - „Марибор Строй” ЕООД – 90 точки

По обособена позиция 4

I-во място - ЕТ „Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров” – 94,97 точки.

II-ро място - „Марибор Строй” ЕООД – 90 точки

По обособена позиция 5

I-во място - ЕТ „Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров” – 94,85 точки.

II-ро място - „Марибор Строй” ЕООД – 90 точки

По обособена позиция 6

I-во място - ЕТ „Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров” – 95 точки.

II-ро място - „Марибор Строй” ЕООД – 89,93 точки

VI. Във връзка с гореизложеното комисията предлага на Възложителя за изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Изграждане, реконструкция, модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улици: ул. „Армира“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Пею Яворов“, ул. „Любимец“, ул. „Яни Попов“, ул. „6-ти септември“ по шест обособени позиции“**, да бъде определен класирания на първо място участник по шестте обособени позиции:

ЕТ „Гарант-Годор Костадинов-Петър Петров”

С така извършените действия комисията изпълни възложените ѝ задачи и приключи работа на 07.02.2020 г.с подписването на Доклада.

Протоколите от заседанията на комисията, заедно с цялата документация, събрана в хода на процедурата, са неразделна част от настоящия доклад в съответствие с чл. 60, ал. 2 от ППЗОП.

С утвърждаването на Доклада от работата на комисията от Възложителя, Протоколите също да се считат за утвърдени.

Приложения: 1. Протоколи от заседанията на комисията;
2. Декларации от членовете на комисията по чл. 103, ал. 2 от ЗОП;
3. 7 бр. Оферти

Председател:

1. Ивана Колева – юрист

и членове:

2. Виолета Недялкова – Директор на Д „СИ”;

3. арх. Георги Ангелов

УТВЪРДИЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ДИАНА ОВЧАРОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

11.02.2020

Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД!