



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

РАЗДЕЛ I.2 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на обекти на Община Дупница“

Обособена позиция № 2 с предмет:

„Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“

I. Предмет

Предметът на поръчката е *„Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на обекти на Община Дупница“*.

Предметът на обособена позиция № 2 е *Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“*.

В обхвата на настоящата обществена поръчка се включва изпълнението на следните дейности:

Дейност I – Упражняване на строителен надзор (СН) по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1, 3 и 6 от ЗУТ;

Дейност II – Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявили се дефекти през гаранционните срокове, съобразно с чл. 168, ал. 7 от ЗУТ.

Дейностите, предмет на поръчката, ще се осъществяват по отношение на следния строителен обект: *„Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“*.

Предметът на поръчка се възлага в изпълнение на проектното предложение, което включва мерки, които изцяло кореспондират с Инвестиционен приоритет 3 „Градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ от Насоките за кандидатстване по процедурата и предвижда изграждане, реконструкция, рехабилитация, облагородяване на инфраструктура с отворен достъп като зони за обществен отдых, елементи на градската среда, детски площадки, алейна мрежа, тротоари, достъпна среда за хора с увреждания и други, които ще бъдат обществено достъпни и няма да бъдат експлоатирани по икономически начин. Акцентът ще бъде възстановяване на зелени площи и създаване на привлекателни и комфортни пространства в съседство с жилищни единици. Проектът представя възможност за повишаване на качеството на градската среда чрез изграждане на нови и облагородяване на съществуващи елементи на градския дизайн. Проектът цели да стимулира създаването на завършен и цялостен градски имидж на ж. к. Бистрица. В тази връзка, всички дейности по проектното предложение са в пряка връзка и допълват вече реализиран проект в същия жилищен квартал – „Ж. к. „Бистрица“ - реконструкция на уличната мрежа, тротоарите, междублоковите пространства, съоръжения за игра на деца, съоръжения за младежи“ по ОПРР.

Този документ е създаден в рамките на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0006 „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“ на община Дупница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Основната цел на проекта е да се подобри привлекателността на основна урбанизирана единица в гр. Дупница, чрез създаване на единна система от пешеходни пространства, зелени площи, паркинги и места за отдих и детски площадки с обща визия, съобразена със спецификата на града, като се запазят и доразвият положителните моменти в реализираните вече обекти. Основната цел на проектното предложение кореспондира с целта на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми. От тук можем да дефинираме и три специфични цели, пряко свързани с проектното предложение:

- чрез строително монтажните работи ще бъде реновирана централната част и периферия на урбанизираната единица - създаване на обновена градска среда;
- чрез изпълнението на проектните дейности ще бъде постигнато подобряване и увеличаване на зелената система в жилищния квартал;
- посредством реализирането на проекта да бъде повишен броя на заетите за поддръжка, повишаване на възможностите за пълноценен отдих, повишаване на броя на местата за забавление на най-малките и подрастващите жители и посетители на квартала и града, повишаване на броя квадратни метри облагородени площи, осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и социализирането им, др.

Характерът на СМР сам по себе си, кореспондира с Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и гарантира равен достъп на всички до резултатите на проекта.

Екологичният ефект е безспорен и тематично застъпен в проектното предложение. Привличането на природата в градовете и екологизирането им, е една от най-големите неизползвани възможности за повишаване на качеството на живот на европейските граждани. Днес около 72% от европейското население живее в градовете и предградията, а делът на градското население продължава да расте. Тъй като градовете се сблъскват с редица предизвикателства, вариращи от въздействието им върху здравето на жителите до екологичните проблеми, зелената инфраструктура има огромен потенциал да предложи решения на много от тези проблеми. Понастоящем зелените пространства в градската среда са подценени и техните широкообхватни ползи остават слабо разбрани. Зелената инфраструктура предоставя услуги на екосистемите, които са от решаващо значение за благосъстоянието на жителите на гр. Дупница. Повече паркове, по-зелени улици, повече растителност и по естетични детски площадки, допринасят за привлекателността и комфорта на квартали в град Дупница. Те също така ще подобрят социалните контакти между жителите и ще създадат по-силно чувство за общност, която на по-късен етап ще бъде съпричастна в грижите по поддържането на изградената инфраструктура.

Темата иновации, облагородяването на градската среда 2018 година беше изключително вълнуваща по отношение на архитектурен дизайн и иновации. Строителната индустрия разработи редица новаторски технологии, които включват въвеждането на нови материали и варианти за проектиране. При разработването на работния проект, Община Дупница се е ръководила от съвременните тенденции при избор на материали, компоненти и

Този документ е създаден в рамките на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0006 „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“ на община Дупница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

зелена система. Докато традиционните материали доминираха в строителството до сега, навлизането на технологични компоненти доведе до успешното им приложение като част от хибридни строителни механизми за постигането на добри архитектурни резултати. Технологичните строителни материали, които са използвани при архитектурното проектиране и изграждането, правят конструкциите по-устойчиви и екологично чисти. След приключване на дейностите по проекта, в съчетание с подножието на Рила планина, Градски парк и вече изпълнен проект, ландшафта на мястото ще се превърне в естествена зелена зона от територията на град Дупница.

Обектите от проектното предложение попадат в Зоната с преобладаващ социален характер на ИПГВР, Приоритет 1: „Подобряване на градската среда и качеството на живот“, Специфична цел 1.2: „Доизграждане и обновяване на инфраструктурата в града и зелените площи“, проектно предложение с номер С.1.2.1 „Ж. К. Бистрица - реконструкция на уличната мрежа, тротоарите, междублоковите пространства, съоръжения за игра на деца, съоръжения за младежи“.

Предметът на поръчката включва изпълнението на дейности по следните подобекти:

- подобект „Изграждане на зони за отдых в урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-за комплексно жилищно строителство, кв. 201 по регулационния план на гр. Дупница“;
- подобект „Изграждане на зони за отдых в УПИ V – за комплексно жилищно строителство, кв. 218 по регулационния план на гр. Дупница“;
- подобект: „Изграждане на зони за отдых в УПИ I – За комплексно жилищно строителство, кв. 220, по регулационния план на гр. Дупница“;
- подобект: „Изграждане на зони за отдых в УПИ I – за комплексно жилищно строителство, кв. 248 по регулационния план на гр. Дупница“.

II. Технически изисквания за изпълнение на възлаганите дейности

Конкретните отговорности на Консултанта са:

- Упражняване на независим строителен надзор: Консултантът носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, както и за тези, произтичащи от чл. 178 от ЗУТ, а също и други приложими разпоредби на действащото законодателство. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и всички закони и подзаконовни нормативни актове в областта на строителството в България. Консултантът носи отговорност за подготовка, систематизиране и комплектоване на строителните книжа, комплексния доклад и за въвеждане на строежите в експлоатация;
- Изпълнява от името на Възложителя функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;
- Изготвяне на технически паспорт/и, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Този документ е създаден в рамките на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0006 „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“ на община Дупница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, съобразно с чл. 168, ал. 7 от ЗУТ.

III. Обхват на услугата и задължения на консултанта

Обхватът на услугата и задълженията на Консултанта произтичат от ЗУТ и подзаконовите актове по прилагането му, при упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството.

1. Упражняването на строителния надзор ще бъде в обем и обхват, съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконовни нормативни актове, като се изпълняват най-малко следните дейности:

1.1. Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) съгласно одобрените инвестиционни проекти и изискванията на нормативните актове:

а) контрол на изпълняваните работи спрямо обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

б) контрол на изпълняваните работи спрямо предвиденията на приложимото действащо законодателство;

1.2. Проверка на изпълнените СМР по количества, съгласно подробните ведомости и подписване на протоколи за приемане на изпълнените СМР, изготвени от Изпълнителя на договора за СМР (бивш акт образец № 19);

1.3. Подписване на всички актовете и протоколите по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството;

1.4. Контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и наредбите към тях;

1.5. Проверка и контрол на доставяните на обектите материали и оборудване, свързани с изпълнението на СМР, за съответствие с нормативните и други приложими изисквания и разрешаване влягането им в строежите с подписване на тристранен приемо-предавателен протокол.

Извършване на проверка и контрол по чл. 169б от ЗУТ, на доставените и влагани в строежите строителни продукти, предназначени за трайно влягане в строежите, за да се осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ и на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България, вкл. контролира коректността на декларираните стойности на експлоатационните показатели на продуктите в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (ОВ на ЕС, бр. L88 от 4.4.2011 г.). Осъществява контрол за спазване на приложимите образци на декларации на продуктите, за пълнотата на съдържанието в тях и за съответствие на декларираните параметри с техническите характеристики, заложиени в инвестиционните проекти и ще извършват контрол върху:

Този документ е създаден в рамките на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0006 „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“ на община Дупница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

а) Наличието на „СЕ” маркировка върху строителните продукти, съгласно регламент (ЕС) № 305/2011;

б) Декларациите за експлоатационни показатели (ДЕП) на строителните продукти, обхванати от хармонизиран стандарт или от европейска техническа оценка (ЕТО) и информацията, придружаваща маркировката „СЕ”;

в) Декларациите за характеристиките на строителните продукти (ДХСН), за които няма хармонизирани стандарти или издадена ЕТО;

г) Декларациите за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за индивидуалните продукти, съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.;

д) Инструкциите за употреба на продуктите;

е) Информацията за безопасност по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта;

ж) Становище за допустимост, издадено от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, за строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии, за които няма хармонизирани стандарти и ЕТО.

Контролът на документите ще включва проверка за:

- Пълнота на представените документи;
- Идентичност на информацията, включена в ДЕП и маркировката „СЕ” по отношение типа на продукта, производителя и експлоатационните показатели;
- Съответствие на експлоатационните показатели, деклариран в ДЕП или на характеристиките, деклариран в ДХСП с националните изисквания за употреба на продукта и изискванията на инвестиционния проект, когато такива са определени;
- Предоставяне на декларациите - ДЕП или ДХСП, инструкциите за употреба, информацията за безопасност и становището за допустимост на български език;
- В случай на обективни признаци за липса на достоверност и надеждност на представените документи, удостоверяващи изискванията на наредбата, в т.ч. на предоставените ДЕП, маркировка „СЕ” или ДХСП, лицето следва да изиска допълнителни документи, като протоколи от изпитване, издадени от лаборатории за изпитване, сертификати за системи за управление на качеството или други документи, доказващи декларираните експлоатационни показатели или характеристики;

1.6. Контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедните книги на строежите;

1.7. Контролира спазване на графици за изпълнение на СМР (вкл. приложенията), както и отклонения от тях и своевременно докладване на Възложителя. Предлага и/или изисква мерки за коригиране на отклоненията от графика, и контролира тяхното изпълнение;

1.8. Осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките, свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;

Този документ е създаден в рамките на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0006 „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“ на община Дупница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1.9. Дава инструкции за точно и качествено изпълнение на СМР и взимане на решения по технически въпроси, които не променят инвестиционния проект (след предварително съгласуване с Възложителя);

1.10. Присъства на всички заседания между участниците в строителния процес, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки път докладва за основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е упражнен текущ строителен надзор по строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им;

1.11. Контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектантите на строежите, вписани в заповедната книга на съответния строеж, свързани с авторското им право и не допуска действия от страна на Изпълнителя на договора за СМР, които биха довели до неспазване на изработения от проектантите, съгласуван и одобрен инвестиционен проект на строежа;

1.12. Взема решения за спиране и пускане на съответния строеж, съгласувано с Възложителя;

1.13. Заверява изготвяната ексекутивна документация;

1.14. Участва в приемни изпитвания и всички дейности за издаването на Удостоверение за въвеждане в експлоатация;

1.15. Съставя констативен акт (обр. 15), удостоверяващ че съответният строеж е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената ексекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор, с които Строителят предава обектите на Възложителя;

1.16. Изпълнява от името на Възложителя функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;

1.17. Упражнява строителен надзор, носи отговорност за щети, които са нанесли на Възложителя и на други участници в строителството, и солидарно отговаря със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове, не по-малки от гаранционните срокове в строителството;

1.18. Изготвяне на технически паспорти на строежите, съгласно изискванията на Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите. Техническите паспорти се предават на Възложителя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат „.docx“ и „.pdf“, съответстващ на хартиения. Електронното копие се представя на CD;

1.19. След приключване на СМР лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация за обектите, включително изготвяне на технически паспорти, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежите за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация. Докладът се представя на хартиен носител в 3 (три) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен

Този документ е създаден в рамките на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0006 „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“ на община Дупница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

носител във формат „pdf“ и “.docx”, съответстващ на хартиения. Електронното копие на доклада се представя на CD или друг електронен носител;

1.20. Представя окончателният доклад и други документи, съгласно изискванията на ЗУТ, след завършването на СМР и приключване на приемните изпитвания (когато са приложими) и съдейства на Възложителя при окомплектоване и подаване на ИСКАНЕ за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация;

1.21. Упражнява строителен надзор по време на отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, съобразно с чл. 168, ал. 7 от ЗУТ. При проявяване на дефекти по време на гаранционния период Консултантът трябва да осигури съответните експерти за извършване на оглед съвместно със Строителя и Възложителя и да препоръча съответните корективни действия и срокове за отстраняване на дефектите;

1.22. Консултантът е длъжен да осъществява инспекция на обектите след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, поне два пъти годишно – на 6 месеца;

1.23. Консултантът е длъжен да осигури присъствие на свои представители при поискване във връзка с извършвани проверки от други институции или инстанции.

Изброените задължения по т. 1. не следва да се считат за ограничаващи и/или изчерпателни. Предмет на поръчката са и всички други дейности, неописани в настоящата техническа спецификация, но изисквани от закона, технологичните правила и нормативи или необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол по изпълняваните строителни работи.

Забележка: Консултантът не може да сключва договор за строителен надзор за строежи, за които той или наетите от него лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

IV. Изходна информация за обектите

Обектите, на които ще се извърши реконструкция и облагородяване са междублокови пространства в ж. к. Бистрица.

Местонахождение: Поръчката е с място на изпълнение: гр. Дупница, ж. к. „Бистрица“.

Мястото на изпълнение на отделните подобекти е, както следва:

Наименование на подобекта	Място на изпълнение
„Изграждане на зони за отдих в урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-за комплексно жилищно строителство, кв. 201 по регулационния план на гр. Дупница“	УПИ VI – За комплексно жилищно строителство, кв. 201 по регулационния план (РП) на гр. Дупница, съгласно Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 543/29.03.1989 г. на Председателя на изпълнителния комитет на Общински народен съвет гр. Станке Димитров, изменен със Заповед № 598/16.05.2001 г. на Кмета на община Дупница, част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68789.20.401 по кадастралната карта (КК) на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-

Този документ е създаден в рамките на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0006 „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“ на община Дупница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

	56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ИД на АГКК), изменена със Заповед № КД-14-10-7/06.01.2010 г. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил, с административен адрес: обл. Кюстендил, гр. Дупница, ж. к. „Бистрица“
„Изграждане на зони за отдих в УПИ V – за комплексно жилищно строителство, кв. 218 по регулационния план на гр. Дупница“	Част от УПИ V – За комплексно жилищно строителство и част от терен, отреден за комплексен търговски базар, кв. 218 и част от улица с о. т. 1265÷1264÷1262 по регулационния план на гр. Дупница, одобрен със Заповед № 543/29.03.1989 г. на Председателя на ИК на Общински народен съвет гр. Станке Димитров, изменен със Заповед № 598/16.05.2001 г. на Кмета на община Дупница (част от поземлен имот с идентификатор 68789.20.308 и част от поземлен имот с идентификатор 68789.20.429 по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-10-34/20.02.2009 г. на Началника на СГКК – Кюстендил), с административен адрес: ж. к. „Бистрица“, гр. Дупница, обл. Кюстендил, на основание и в съответствие (чл. 142, ал. 1 и чл. 145, ал. 1 от ЗУТ) с одобрения на 24.10.2019 г. на Главния архитект
„Изграждане на зони за отдих в УПИ I – За комплексно жилищно строителство, кв. 220, по регулационния план на гр. Дупница“	Част от УПИ I – За комплексно жилищно строителство, кв. 220 по регулационния план на гр. Дупница, одобрен със Заповед № 543/29.03.1989 г. на Председателя на ИК на Общински народен съвет гр. Станке Димитров, изменен със Заповед № 598/16.05.2001 г. на Кмета на община Дупница (част от поземлен имот с идентификатор 68789.20.404 по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК), с административен адрес: ж. к. „Бистрица“, гр. Дупница, обл. Кюстендил, на основание и в съответствие

Този документ е създаден в рамките на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0006 „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“ на община Дупница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

	(чл. 142, ал. 1 и чл. 145, ал. 1 от ЗУТ) с одобрения на 24.10.2019 г. на Главния архитект
„Изграждане на зони за отдих в УПИ I – за комплексно жилищно строителство, кв. 248 по регулационния план на гр. Дупница“	УПИ I – За комплексно жилищно строителство, кв. 248 и част от улица с ос. т. 1118÷1216 по План за регулация (ПР) на гр. Дупница, съгласно Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 543/29.03.1989 г. на Председателя на изпълнителния комитет на Общински народен съвет гр. Станке Димитров, изменен със Заповед № 598/16.05.2001 г. на Кмета на община Дупница, ПИ с идентификатор 68789.20.406 и част от ПИ с идентификатор 68789.20.426 по КК на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, с административен адрес: обл. Кюстендил, гр. Дупница, ж. к. „Бистрица“, в съответствие с одобрения на 24.10.2019 г. (чл. 145, ал. 1 от ЗУТ) от главния архитект

Обектите на обществената поръчка, в които ще се извършват строително-монтажните работи се намира на посочения адрес.

Обектите, на които ще се извърши реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица е четвърта група, IV (четвърта) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „г“ и „д“ от ЗУТ, във връзка с чл. 9, ал. 1 и чл. 8, ал. 4 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи от 30.07.2003 г.

Основната цел на проекта е да се подобри привлекателността на основна урбанизирана единица в гр. Дупница, чрез създаване на единна система от пешеходни пространства, зелени площи, паркинги и места за отдих и детски площадки с обща визия, съобразена със спецификата на града, като се запазят и доразвият положителните моменти в реализираните вече обекти. Основната цел на проектното предложение кореспондира с целта на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми. От тук можем да дефинираме и три специфични цели, пряко свързани с проектното предложение:

- чрез строително монтажните работи ще бъде реновирана централната част и периферия на урбанизираната единица - създаване на обновена градска среда;
- чрез изпълнението на проектните дейности ще бъде постигнато подобряване и увеличаване на зелената система в жилищния квартал;
- посредством реализирането на проекта да бъде повишен броя на заетите за поддръжка, повишаване на възможностите за пълноценен отдих, повишаване на броя на местата за забавление на най-малките и подрастващите жители и посетители на квартала и

Този документ е създаден в рамките на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0006 „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“ на община Дупница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

града, повишаване на броя квадратни метри облагородени площи, осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и социализирането им, др.

V. Дейности за изпълнение, предвидени в обществената поръчка за СМР по реконструкция и облагородяване

Поръчката за СМР по реконструкция и облагородяване на междублокови пространства включва изпълнението на следните основни дейности:

Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обектите, съгласно изготвените и съгласувани и одобрени по съответния ред инвестиционни проекти, количества и видове СМР и всички дейности, отразени в техническата спецификация, Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение.

В предмета се включва изпълнение и на следните дейности, които са свързани с изпълнението на строително - монтажните работи на строежите и представляват условие, следствие или допълнение към него:

- Строителните работи се изпълняват съгласно изготвените и утвърдени от Възложителя инвестиционни проекти за строежите, в съответствие с предписанията и заповедите в Заповедната книга;

- Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническата спецификация и инвестиционните проекти строителни продукти.

- Доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежите.

- При необходимост, осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, за складиране на материали и техника и други нужди, във връзка с изпълнение на строителството, установени с Плана за безопасност и здраве - само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда съответния строеж.

- При необходимост, извършване на работи по преместване, при и във връзка с изпълнение на строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения.

- Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство.

- Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания за доказване на проектни якостни характеристики.

- Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация.

- Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на съответния строеж и приемането му от Възложителя.

- Участие в процедурата по въвеждане на съответния строеж в експлоатация.

- Гаранционно поддържане на строежите, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.

1. Предвидени дейности

1.1. подобект „Изграждане на зони за отдых в урегулиран поземлен имот (УПИ) VI- за комплексно жилищно строителство, кв. 201 по регулационния план на гр. Дупница:

- разваляне, разчистване и подготовка;
- изграждане на алеи и площадки;

Този документ е създаден в рамките на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0006 „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“ на община Дупница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- зелено строителство;
- доставка на иглолистни дървета;
- доставка на широколистни дървета;
- доставка на храсти;
- парково обзавеждане и оборудване - доставка и монтаж на пейки по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на беседки с маса и две пейки по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на кошчета за отпадъци по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонов фундамент;

1.2. подобект „Изграждане на зони за отдих в УПИ V – за комплексно жилищно строителство, кв. 218 по регулационния план на гр. Дупница“:

- разваляне, разчистване и подготовка;
- изграждане на алеи и площадки;
- зелено строителство;
- доставка на иглолистни дървета;
- доставка на широколистни дървета;
- доставка на иглолистни храсти;
- доставка на широколистни храсти;
- доставка на перенни цветя и декоративни треви;
- парково обзавеждане и оборудване - доставка и монтаж на декоративни перголи с маса и пейки (асми) по спецификация с включен изкоп и изграждане на бетонова основа; ремонт и преобоядисване на съществуваща метална ограда с включени всички дейности; доставка и монтаж на пейки по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на беседки с маса и две пейки по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на бетонови маси за шах по спецификация; доставка и монтаж на бетонови маси за табла по спецификация; доставка и монтаж на чешми-тип фонтанка по спецификация; доставка и монтаж на кошчета за отпадъци по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонов фундамент;
- детски съоръжения и обзавеждане - доставка и монтаж на двойна люлка със седалки тип кошница - за деца до 3 год. по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с пързалка, къщичка и дългообразна рампа - за деца до 3 год. по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на масичка с купа за игра с пясък "Цвете" - за деца до 3 год. по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на детска къщичка за тематични игри "Магазин" - за деца до 3 год. по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на пружинна клатушка "Самолет" - за деца до 3 год. по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с единична, двойна и

Този документ е създаден в рамките на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0006 „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“ на община Дупница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

спираловидна пързалка, три къщички, тунел, мост, стена и въжена мрежа за катерене, и шведска стена - за деца от 3 до 12 год. по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на детско съоръжение за катерене и баланс "Въжена пирамида" - за деца от 3 до 12 год. по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на детска въртележка "Въжено гнездо" - за деца от 3 до 12 год. по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на информационна табела по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на кростренажор по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на комбиниран уред с лежанка за коремни преси и велоергометър по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на комбиниран уред с лост и ротатор по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на двойна успоредка по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на двойна гръдна преса по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на тенис маса по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа;

1.3. подобект: „Изграждане на зони за отдих в УПИ I – За комплексно жилищно строителство, кв. 220, по регулационния план на гр. Дупница“:

- разваляне, разчистване и подготовка;
- изграждане на алеи и площадки;
- зелено строителство;
- доставка на иглолистни дървета;
- доставка на широколистни дървета;
- доставка на широколистни дървета;
- доставка на храсти;
- доставка на цветя;
- парково обзавеждане и оборудване - доставка и монтаж на декоративни перголи с маса и пейки (асми) по спецификация с включен изкоп и изграждане на бетонова основа; доставка и монтаж на пейки по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на беседки с маса и две пейки по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на кошчета за отпадъци по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонов фундамент; доставка и монтаж на двойна люлка със седалка и кошница - за деца до 12 год. по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение на тема "Крепост" - с масивни крепостни кули, пързалка, греда, кръстосана с въжено перило - за деца от 3 до 12 год. по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение на тема "Крепост" - с порта, падащ мост, герб и перископ, голяма платформа с бойници,

Този документ е създаден в рамките на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0006 „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“ на община Дупница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

пързалка - за деца от 3 до 12 год. по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение състоящо се от къщички, кули и тераси, свързани помежду си чрез подвижен мост - за деца до 3 год. по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на пружинна клатушка "Пате" - за деца до 3 год. по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на тематично съоръжение "Криво огледало" - за деца до 3 год. по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на информационна табела по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа;

1.4. подобект: „Изграждане на зони за отдих в УПИ I – за комплексно жилищно строителство, кв. 248 по регулационния план на гр. Дупница“:

- разваляне, разчистване и подготовка;
- изграждане на алеи и площадки;
- зелено строителство;
- доставка на широколистни дървета;
- доставка на храсти;
- парково обзавеждане и оборудване - доставка и монтаж на декоративни перголи с маса и пейки (асми) по спецификация с включен изкоп и изграждане на бетонова основа; доставка и монтаж на пейки по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на беседки с маса и две пейки по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа; доставка и монтаж на кошчета за отпадъци по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонов фундамент; доставка и монтаж на тенис маса по спецификация с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонена основа

2. Изисквания към строителните продукти и материали за трайно влагане в строежите:

На строежите следва да бъдат доставяни само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложили в проектите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила и норми, определени с нормативните актове за проектиране и строителство.

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в инвестиционния проект, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти или на техни еквиваленти.

Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в строителните дейности да бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива. Полагането и монтирането на всички материали и оборудване да става по предписанията и условията на съответните производители и проектни детайли.

Този документ е създаден в рамките на проектното предложение BG16RFOP001-1.029-0006 „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“ на община Дупница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Доставката на оборудване, потребяващо енергия, трябва да бъде придружено с документи, изискващи се от Наредба на Министерския съвет за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси.

Строителните продукти се считат годни за употреба, ако отговарят на следните технически спецификации:

1. български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или
2. европейско техническо одобрение (с или без ръководство), или
3. признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и 2.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи следва да отговарят на предвидените такива в инвестиционните проекти и техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието се удостоверява по реда и условията, посочени в същата наредба. Влаганите материали, детайли, компоненти и съоръжения, трябва да бъдат придружени с декларациите, предвидени в Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г.:

1. Наличие на „СЕ” маркировка върху строителните продукти, съгласно регламент (ЕС) № 305/2011;
2. Декларациите за експлоатационни показатели (ДЕП) на строителните продукти, обхванати от хармонизиран стандарт или от европейска техническа оценка (ЕТО) и информацията, придружаваща маркировката „СЕ”;
3. Декларациите за характеристиките на строителните продукти (ДХСН), за които няма хармонизирани стандарти или издадена ЕТО;
4. Декларациите за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за индивидуалните продукти, съгласно чл. 4. ал. 3 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.;
5. Инструкциите за употреба на продуктите;
6. Информацията за безопасност по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта;
7. Становище за допустимост, издадено от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, за строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии, за които няма хармонизирани стандарти и ЕТО.

Всяка доставка се контролира, одобрява и приема с подписан протокол от Консултанта, упражняващ строителен надзор, проектанта и Възложителя, чрез определено от него лице, осъществяващо контрол по изпълнението.

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи на обектите е задължение на Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да представи съпроводителна документация (материали, оборудване и др.) на български език/с превод на български език. Съпроводителната документация на оборудването трябва да съдържа: декларация за съответствие; инструкции за монтаж,

Този документ е създаден в рамките на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0006 „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“ на община Дупница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

техническо обслужване и ремонт; чертежи и технически условия; протоколи от изпитания; Гаранционна карта /паспорт (на машината или съоръжението).

3. Гаранционна отговорност. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи. Гаранционни условия.

Гаранционният срок за изпълнени строителни и монтажни работи е съгласно чл. 20, ал. 4, т. 1 от Наредба № 2 от 31.07. 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционният срок на изпълнените СМР започва да тече от датата на издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от ЗУТ за съответния строеж, както е уредено в чл. 20, ал. 3 на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Предложеният от Участника гаранционен срок на изпълнените СМР не може да бъде по-кратък от минимално определените в чл. 20, ал. 4, т. 1 от Наредба № 2 от 31.07. 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2/31.07.2003 г.), както и не по-дълъг от два пъти посочените срокове, регламентирани в указаните нормативни текстове.

Гаранционният срок на вложените в обектите строителни материали, детайли, компоненти и съоръжения е съгласно гаранционния срок, определен от техният производител.

При появили се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя, който следва да се яви в срок до 3 (три) дни след уведомяването за изготвяне на констативен протокол и съгласувано с Възложителя да започне работа за отстраняване на дефектите в минимален технологично необходим срок.

Пълна информация относно обекта, предмет на настоящата обществена поръчка, включен в обхвата на обществената поръчка за реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица, както и предвидените за изпълнение дейности, се съдържа в проведените пазарни консултации за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“, достъпна в електронната преписка на профила на купувача на следния адрес: <http://e-obp.eu/bp/dupnitsa>.

VI. Специални условия за изпълнение на поръчката.

Офертите на участниците трябва да бъдат изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

Този документ е създаден в рамките на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0006 „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“ на община Дупница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите (НАП):

Информационен телефон на НАП – 0700 18 700;

интернет адрес: <http://www.nap.bg> www.nap.bg

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите (МОСВ):

Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до

17 ч.;

1000 София, ул. „У. Гладстон“ № 67; Телефон: 02/ 940 6331;

Интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg/>

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика (МТСП):

Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>

София 1051, ул. Триадница № 2

Телефон: 8119 443.

Забележки:

Всяко посочване в настоящата техническа спецификация или в документацията като цяло на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва да се чете и разбира „или еквивалентно/и“.

Съдържащо се в настоящата техническа спецификация или в документацията като цяло на посочване на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което облагодетелства или елиминира определени лица или някои продукти, следва да се чете и разбира „или еквивалентно/и“.