

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИАНА ОВЧАРОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
29.05.2020 г.

ПРОТОКОЛ № 1

по чл. 54 от Правилника за прилагане на ЗОП

от работата на комисия за разглеждане и оценка на получените оферти, за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на строително-монтажни работи по „Реконструкция и подмяна на магистрален външен водопровод от помпена станция с. Славеево до изпускателна шахта № 1“

Раздел I. Резултати от работата на комисията

Днес, 05.03.2020 г., 11:00 часа, в зала разположена в сградата на Община Ивайловград, намираща се в гр. Ивайловград, ул. „България“ №49, се събра назначената със Заповед № 107/05.03.2020 г. на Кмета на Община Ивайловград комисия за разглеждане и оценка на получените оферти

Комисията е в състав:

Председател:

1. Ивана Колева – Юрист;

и членове:

2. арх. Георги Ангелов – главен архитект;

3. Виолета Недялкова – Началник отдел „Проекти“;

Резервен член:

1. Станислав Иванов – ст. експерт;

2. Димитър Налбантов – юрист.

След получаване на постъпилите оферти и подписване на протокола по чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на ЗОП, Председателят на комисията предприе действия по отваряне на получените оферти. Съгласно този протокол, в установения краен срок за получаване на офертите: 04.03.2020 г., 17:30 часа, са получени следните оферти:

№ по ред	Име на участника	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на офертата	Входящ номер
1.	ЕТ „ГАРАНТ – Тодор Костадинов-Петър Петров“	04.03.2020 г.	11:30 часа	О-18
2.	ДЗЗД „ДИГА“	04.03.2020 г.	13:25 часа	О-19
3.	ДЗЗД „ВОДОПРОВОД 2020,,	04.03.2020 г.	17:20 часа	О-20

От заседанието отсъстваше редовният член арх. Георги Ангелов, които беше заместен от резервният член Станислав Иванов.

След получаване на списъка с депозираните оферти, членовете на Комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Датата и мястото определени за публично отваряне на офертите е 05.03.2020 г., 11:00 часа в сградата на Община Ивайловград, разположена в гр. Ивайловград, ул. „България“ №49.

На заседанието присъства представител на участниците в процедурата – Стоян Граматиков, пълномощник на ДЗЗД „ВОДОПРОВОД 2020,,. На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията обяви кои оферти са получени до крайния срок за получаване на

офертите.

Комисията започна отварянето на офертите от поръчката по реда на постъпването им.

I. Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и извърши следните действия:

1. Участник ЕТ „ГАРАНТ – Тодор Костадинов-Петър Петров“:

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и запечатан плик „Предлагани ценови параметри“.

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Представителят на ДЗЗД „ВОДОПРОВОД 2020“, също подписа горепосочените документи.

2. Участник ДЗЗД „ДИГА“:

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и запечатан плик „Предлагани ценови параметри“.

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Представителят на ДЗЗД „ВОДОПРОВОД 2020“, също подписа горепосочените документи.

3. Участник ДЗЗД „ВОДОПРОВОД 2020“:

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и запечатан плик „Предлагани ценови параметри“.

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

С извършването на тези действия, публичната част от заседанието приключи и комисията продължи своята работа на следващо заседание.

Комисията продължи своята работа при закрити врати на 07.05.2020 г., от 11:00 ч. с разглеждане на представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП.

На закрито заседание, присъстват всички редовни членовете на комисията и е налице необходимия кворум за вземане на валидни решения, Председателят запозна останалите членове за изготвения от него график за разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в настоящата процедура. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени с офертите по реда на подаването им.

При прегледа бе констатирано следното:

1. Участник: ЕТ „ГАРАНТ – Тодор Костадинов-Петър Петров“

В опаковката се съдържа папка със следните документи:

- 1.1. Опис на представените документи;
- 1.2. Електронен ЕЕДОП;
- 1.3. Оферта, изготвена по образец Приложение 1 към документацията;
- 1.4. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и Програма на организация на строителния процес - изготвена по образец Приложение 2 към документацията;

- 1.5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
- 1.6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП;
- 1.7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор;
- 1.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
- 1.9. Линеен график за изпълнение;
- 1.10. Удостоверение от КСБ-II-TV005903;
- 1.11. ISO 9001:2015 - Удостоверение № 1710BG54Q;
- 1.12. ISO 14001:2015 – Удостоверение № 1710BG54E;
- 1.13. Количествено-стойностна сметка – на хартиен и цифров носител;
- 1.14. Плик с „Предлагани ценови параметри“.

2. Участник: ДЗЗД „ДИГА„

В опаковката се съдържа папка със следните документи:

- 1.1. Опис на представените документи;
- 1.2. Електронен ЕЕДОП;
- 1.3. Договор обединение;
- 1.4. Анекс № 1 към договор за обединение;
- 1.5. Анекс № 2 към договор за обединение;
- 1.6. Оферта, изготвена по образец Приложение 1 към документацията;
- 1.7. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и Програма на организация на строителния процес - изготвена по образец Приложение 2 към документацията;
- 1.8. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
- 1.9. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП;
- 1.10. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор;
- 1.11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
- 1.12. Линеен график за изпълнение;
- 1.13. Диаграма на работната ръка;
- 1.14. Количествено-стойностна сметка – на хартиен и цифров носител;
- 1.15. Плик с „Предлагани ценови параметри“.

3. Участник: ДЗЗД „ВОДОПРОВОД 2020„

В опаковката се съдържа папка със следните документи:

- 1.1. Опис на представените документи;
- 1.2. Електронен ЕЕДОП;
- 1.3. Договор за създаване на обединение от 27.02.2020 г. и Приложение № 1 към него;
- 1.4. Оферта, изготвена по образец Приложение 1 към документацията;
- 1.5. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и Програма на организация на строителния процес - изготвена по образец Приложение 2 към документацията;
- 1.6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
- 1.7. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП;
- 1.8. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор;
- 1.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
- 1.10. Линеен график за изпълнение;
- 1.11. Количествено-стойностна сметка – на хартиен и цифров носител;
- 1.12. Плик с „Предлагани ценови параметри“.

II. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

В съответствие с правилата за работа на комисията, разписани в чл. 54 и сл. от ППЗОП следва да се извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, същите се описват изчерпателно в настоящия протокол.

За всяка оферта, по реда на постъпването ѝ, бе проверено от членовете на комисията наличието и редовността на представените документи, при което резултатите от проверката са, както следва:

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

1. Участник № 1 - ЕТ „ГАРАНТ – Тодор Костадинов-Петър Петров“.

Участникът е представил опис, с приложения към него ЕЕДОП за едноличния търговец, декларации– 3 бр.

Критериите за подбор относно годността в Част IV, раздел А, т.1) от ЕЕДОП участникът е посочил, че ЕТ „ГАРАНТ – Тодор Костадинов-Петър Петров“ е вписано в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Република България за изпълнение на строежи от втора група, от първа до четвърта категория. Удостоверение № П-ТВ 005903 със срок на валидност до 30.09.2020 г.

Критериите за подбор относно финансовото и икономическо състояние в част IV, раздел Б от ЕЕДОП участникът е посочил, че е сключил застраховка за риск „професионална отговорност“ възлиза на: Сума 200 000 лв. Застраховка "Професионална отговорност" в строителството. Застрахователна полица № 193501317С/013800, ЗАД „АРМЕЕЦ“ АД.

Критериите за подбор относно техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП участникът е посочил информация за стойностите датите и получателите на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката - Обект: „Изграждане, реконструкция, модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улица „Армира“ в с. Свирачи, община Ивайловград“

В Част IV, раздел В, т. 2) от ЕЕДОП участникът е посочил екипът, с който разполага за изпълнение на поръчката - **1. Технически ръководител** – Петър Тодоров Петров – „Строителство и архитектура“, III-та степен на професионална квалификация Строителен техник, Свидетелство за професионална квалификация – Серия К-07, №003421, Рег. № 198/30.06.2007 г., „Професионална гимназия по дървообработване и строителство“ гр. Хасково, професионален опит 12 години – от м.07/2007г. до момента - Управител в ЕТ „Гарант-Тодор Костадинов - Петър Петров“ – Извършва техническо ръководство на строителни обекти **2. Отговорник по ЗБУТ** – Радослав Димитров Тодоров – професионален опит – 10 години - Бакалавър, Технология и организация на автомобилния транспорт, Завършен курс за Координатор и Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, за Координатор Удостоверение №02-0401/08.11.2019г., за Длъжностно лице Удостоверение № 01-0402/08.11.2019г. Професионален опит – 11 години, от м.11.2007г. до м.12.2011г. – ЕТ “Гарант-Тодор Костадинов – Петър Петров“ – Зам. управител, Отговорник по ЗБУТ, м.10.2012г. до момента– ЕТ “Гарант-Тодор Костадинов – Петър Петров“ – Зам.управител, Отговорник по ЗБУТ. **3. Експерт по водоснабдяване и канализация** – инж. Маргаритка Николова Коева – Магистър/Строителен инженер по Водоснабдяване и канализация/„ВИАС“ гр. София/ Диплома №009716, професионален опит 39 години От м.03.2019г. до момента – ЕТ“ Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров“ – инженер водоснабдяване и канализация - Осъществява като ръководител строеж ръководство по изпълнението на обекти по част ВиК,

м.01/1993г. до момента - -проектант ВиК – ЕТ „Магика“ Хасково,
м.05/192г. до м.01/1993г. – компл. Бригадир – „ОФ Комплектстрой“ Хасково,
м.08/1990г. до м.05/1992г. – н-к стр.обект - „ОФ Комплектстрой“ Хасково,
м.07/1986г. до м.08/1990г. - н-к стр.обект – „Строително поделение“ Хасково,
м.01/1986г. до 08/1986г. – технолог – „Строително поделение“ Хасково,
м.01/1985г. до м.01.186г. – организатор строителство – „Строително поделение“ Хасково,
м.01/184г. до м.01/1985г. – технолог - „Строително поделение“ Хасково,
м.05/1982г. до м.01/1984г. – н-к стр. обект по част ВиК – СМК Строително поделение Хасково,
01/1982г. до м.05/1982г. – организатор произв. – Общо строително поделение Хасково,
М.06/1981г. до м.01/1982г. – технолог - „Строително поделение“ Хасково.

4. Експерт по част Геодезия – инж.Красимир Иванов Трайков - Магистър по геодезия, „УАСГ“ гр. София, Диплома №161681 и рег.№40314/2011, професионален опит - от м.Декември 1988г. до м.Август 1994 – „Хасковски териториален кадастър“ ЕООД гр. Хасково, дейност - Проектиране-геодезия, кадастър, регулационни планове, заемана длъжност – шофьор-механик; от м.Август 1994г. до м.Януари 2020г. – ЕТ „Красимир Трайков“, гр.Хасково, дейност – Проектиране- геодезия, картография, кадастър, регулационни планове, вертикално планиране, трасировъчни планове и дейности, длъжност-Управител; от м.Януари 2020г. до момента – „ГЕОМЕТРИК“ ООД, гр.Хасково, дейност- Проектиране - геодезия, картография, кадастър, регулационни планове, вертикално планиране, трасировъчни планове на кариери за добив на камък, пясък, гнайс, длъжност - Управител и Проектант по част Геодезия.

5. Отговорник по качеството – инж.Елица Райкова Хърсева – „Строителство на сгради и съоръжения“, Бакалавър / Строителен инженер/ Диплома №010954 и Рег. №10-232/14.11.2008г./ВСУ „Черноризец Храбър“ гр.Варна, професионален опит – 9 години , от м.05/2014г. до сега - ЕТ „Гарант-Тодор Костадинов-Петър Петров“ – Инженер строителен – Отговорник за контрола върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност, изготвяне на техническа документация за строителните обекти, ръководител обекти, от м.03/2011г до м.05/2014г – „Гарант-Тодор Костадинов“ ООД - Инженер строителен – Отговорник за контрола върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност, изготвяне на техническа документация за строителните обекти, ръководител обекти. Професионален опит 8 години. Завършен курс за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност“/ Удостоверение № 03-0328/08.11.2019г.

В част IV, раздел Г от ЕЕДОП участникът е посочил, че прилага следните системи: Система за управление на околната среда ISO 14001:2015 Обхват: Строителство. Номер на сертификата: 1710BG54E, Валидност: до 27.06.2022 г.

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установи, че по отношение на участника ЕТ „ГАРАНТ – Тодор Костадинов-Петър Петров“ не е налице липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника с критериите за подбор, обявени от възложителя и **го допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.

2. Участник № 2 – ДЗЗД „ДИГА,,

Участникът е представил опис, с приложени към него ЕЕДОП за дружеството-участник и за членовете на обединението, декларации– 3 бр.

Разглеждане на ЕЕДОП на ДЗЗД „ДИГА“

Критериите за подбор относно годността в Част IV, раздел А, т.1) от ЕЕДОП участникът е посочил, че Съдружникът „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД е вписано в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Република България Удостоверение № П-IV 004130, валидност до 30.09.2019 г. с обхват Втора група, строежи от първа до четвърта категория издадено от КСБ.

Критериите за подбор относно финансовото и икономическо състояние в част IV, раздел Б от ЕЕДОП участникът е посочил, че неговият общ годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление, в документацията за обществената поръчка или в ЕЕДОП, е, както следва: за 2016 г. е 6 517 000 лв., за 2017 г. е 6 458 000 лв., за 2018 г. е 6 980 000 лв. Участникът е сключил застраховка за риск „професионална отговорност“ възлиза на: Сума 600 000 лв. № на застрахователната полица № 195401317C013259/02.04.2019 г., срок на валидност на застраховката до 18.04.2020 г. за съдружника „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД.

Критериите за подбор относно техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП участникът е посочил информация за стойностите датите и получателите на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката - Обект: Строителство на канализационна мрежа и реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I-ви етап, подобект: „Канализационна мрежа на град Исперих – I-ви етап” Период на изпълнение 20.12.2016-18.03.2017 г., стойност без ДДС 385 000 лв. Възложител - ДЗЗД Консорциум „ВиК - Исперих 2013“.

В Част IV, раздел В, т. 2) от ЕЕДОП участникът е посочил екипът, с който разполага за изпълнение на поръчката – 1. **Технически ръководител**- Кирил Викторов Самарджиев Среден строителен техник, Техникум по строителство –гр. Благоевград ,специалност строителство и архитектура, Диплома № 4464/1992 г. Професионален опит 1994 – 2008 г. Напоителни системи ЕАД гр. София , клон Дупница – технически ръководител 2016-2017г.- „Стройекспрес – НН” ООД - технически ръководител 2017-2019 г. „Сатпро“ ООД - технически ръководител 2. **Отговорник по ЗБУТ** - Донка Иванова Николова, среден строителен техник, ВТС „Кольо Фичето”, Диплома № 62687. Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност № 2868 от 24.04.2019 г., издаден от Строителна квалификация ЕАД Професионален опит в периода от 2007- 2018 . „Стройекспрес – НН“ ООД, - , специалист по здравословни и безопасни условия на труд. 2019 -„Сатпро“ ООД специалист по здравословни и безопасни условия на труд. 3. **Експерт по водоснабдяване и канализация** - Даниел Николов Орманков , Магистър – инженер- магистър, диплома , рег. № 10.1135/2013 г. Варненски свободен университет, специалност ВК Професионален опит 2008 - 2009 г.-Гарант АД -тех. ръководител, 2009 -2010 г.Рила газ - ръководител направление, 2010 - март 2019 г. ВК Дупница - технически ръководител. Април 2019 -„Сатпро“ ООД технически ръководител ВК 4. **Експерт по част Геодезия** - Димитър Огнянов Димитров, инженер – магистър диплома серия УАСГ – 2001 г.№ 200130, Специалност – геодезия Професионален опит 2007 – 2019 г. „ФРОНТГЕО” ООД Май 2019 -„Сатпро“ ООД специалист.

В част IV, раздел Г от ЕЕДОП участникът е посочил, че прилага следните системи: Сертификат за внедрена система за управление на качеството Сертификат за система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 с обхват Строителство, строително-монтажни и ремонтни дейности, проектиране, Регистрационен № BAS QMS V 689-2, валиден до 27.04.2020 г. Издаден от Верификация ЕООД. Сертификат за система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 с обхват Строителство, строително-монтажни и ремонтни дейности, проектиране, Регистрационен № BAS EMS V 690-2, валиден до 27.04.2020 г- Издаден от Верификация ЕООД.

Разглеждане на ЕЕДОП на „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД

Съдружникът в обединението е декларирал, че покрива изискванията на възложителя за лично състояние и критерии за подбор.

Критериите за подбор относно годността в Част IV, раздел А, т.1) от ЕЕДОП участникът в обединението е посочил, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя към

Камарата на строителите в Република България Удостоверение № П-TV 004130, валидност до 30.09.2019 г. с обхват Втора група, строежи от първа до четвърта категория издадено от КСБ.

Критериите за подбор относно финансовото и икономическо състояние в част IV, раздел Б от ЕЕДОП участникът е посочил, че неговият общ годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление, в документацията за обществената поръчка или в ЕЕДОП, е, както следва: за 2016 г. е 6 517 000 лв., за 2017 г. е 6 458 000 лв., за 2018 г. е 6 980 000 лв. Участникът е сключил застраховка за риск „професионална отговорност“ възлиза на: Сума 600 000 лв. № на застрахователната полица № 195401317C013259/02.04.2019 г., срок на валидност на застраховката до 18.04.2020 г.

Критериите за подбор относно техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП участникът е посочил информация за стойностите датите и получателите на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката - Обект: Строителство на канализационна мрежа и реконструкция вътрешна водопроводна мрежа I-ви етап, подобект: „Канализационна мрежа на град Исперих – I-ви етап” Период на изпълнение 20.12.2016-18.03.2017 г., стойност без ДДС 385 000 лв. Възложител - ДЗЗД Консорциум „ВиК - Исперих 2013“.

В част IV, раздел Г от ЕЕДОП участникът е посочил, че прилага следните системи: Сертификат за внедрена система за управление на качеството Сертификат за система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 с обхват Строителство, строително-монтажни и ремонтни дейности, проектиране, Регистрационен № BAS QMS V 689-2, валиден до 27.04.2020 г. Издаден от Верификация ЕООД. Сертификат за система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 с обхват Строителство, строително-монтажни и ремонтни дейности, проектиране, Регистрационен № BAS EMS V 690-2, валиден до 27.04.2020 г. Издаден от Верификация ЕООД.

Разглеждане на ЕЕДОП на „САТПРО“ ООД

Съдружникът в обединението е декларирал, че покрива изискванията на възложителя за лично състояние и критерии за подбор.

В Част IV, раздел В, т. 2) от ЕЕДОП участникът е посочил екипът, с който разполага за изпълнение на поръчката – 1. **Технически ръководител**- Кирил Виктор Самарджиев Среден строителен техник, Техникум по строителство –гр. Благоевград ,специалност строителство и архитектура, Диплома № 4464/1992 г. Професионален опит 1994 – 2008 г. Напоителни системи ЕАД гр. София , клон Дупница – технически ръководител 2016-2017г.- „Стройекспрес – НН” ООД - технически ръководител 2017-2019 г. „Сатпро“ ООД - технически ръководител 2. **Отговорник по ЗБУТ** - Донка Иванова Николова, среден строителен техник, ВТС „Кольо Фичето”, Диплома № 62687. Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност № 2868 от 24.04.2019 г., издаден от Строителна квалификация ЕАД Професионален опит в периода от 2007- 2018 . „Стройекспрес – НН“ ООД, - , специалист по здравословни и безопасни условия на труд. 2019 - „Сатпро“ ООД специалист по здравословни и безопасни условия на труд. 3. **Експерт по водоснабдяване и канализация** - Даниел Николов Орманков , Магистър – инженер- магистър, диплома , рег. № 10.1135/2013 г. Варненски свободен университет, специалност ВК Професионален опит 2008 - 2009 г.-Гарант АД -тех. ръководител, 2009 -2010 г.Рила газ - ръководител направление, 2010 - март 2019 г. ВК Дупница - технически ръководител. Април 2019 - „Сатпро“ ООД технически ръководител ВК 4. **Експерт по част Геодезия** - Димитър Огнянов Димитров, инженер – магистър диплома серия УАСГ – 2001 г.№ 200130, Специалност – геодезия Професионален опит 2007 – 2019 г. „ФРОНТГЕО” ООД Май 2019 - „Сатпро“ ООД специалист.

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установи, че по отношение на участника ДЗЗД „ДИГА”, не е налице липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника с критериите за подбор, обявени от възложителя и го **допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.

3. Участник № 3 – ДЗЗД „ВОДОПРОВОД 2020,,

Участникът е представил опис, с приложени към него ЕЕДОП за всички членове на обединението, декларации– 3 бр. За обединението не е представен отделен ЕЕДОП.

Разглеждане на ЕЕДОП на „ЕЛМИ“ ООД

Критериите за подбор относно годността в Част IV, раздел А, т.1) от ЕЕДОП е посочил, че е вписано в Търговски регистър с ЕИК 123085466, вписан в Централен професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България (КСБ): Удостоверение № I - TV 010667 за строежи първа група, от първа до пета категория, в едно с талон № I - TV 09 с валидност на талона до 30.09.2020г.; Удостоверение № II - TV 002604 за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи втора група, от първа до четвърта категория, в едно с талон № II - TV 09 с валидност на талона до 30.09.2020г.; Удостоверение № III - TV 002940 за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи трета група, от първа до пета категория, в едно с талон № III - TV 09 с валидност на талона до 30.09.2020г.; Удостоверение № IV - TV 005142 за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи четвърта група, от първа до пета категория, в едно с талон № IV - TV 09 с валидност на талона до 30.09.2020г.; Удостоверение № V - TV 007341 за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи пета група, отделни видове СМР, съгласно КИД – 2008, сектор „Строителство“ с класове: 41.20; 42.11; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.13; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 80.20, в едно с талон № V - TV 09 с валидност на талона до 30.09.2020г.

Критериите за подбор относно финансовото и икономическо състояние в част IV, раздел Б от ЕЕДОП съдружникът в обединението е посочил, че е сключил застраховка за риск „професионална отговорност“ възлиза на: Сума 600 000 лв. Застрахователна полица №19074P10001, издадена на 27.03.2019г. от Застрахователна компания „УНИКА“ АД, Вид: Отговорност на строителя, Интерес: Професионална отговорност на застрахования по чл. 171 от ЗУТ като строител за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи за строежи I-ва категория; Валидност: 30.03.2020 г.

Критериите за подбор относно техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП съдружникът в обединението е посочил информация за стойностите датите и получателите на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката - Обект: „Довеждащ водопровод за клиника за лечение на наркомания и алкохолизъм, кв. Суходол, гр. София, с връзка към ф900”. Възложител: „СТАТУС-Н” ООД. Стойност на изпълнените работи: 78 000,00 лв., без ДДС. Период на изпълнение: От 03.11.2019 г. до 20.12.2019 г. Място: кв. Суходол, гр. София Вид и обем: Довеждащ водопровод с връзка към ф900. Изпълненото строителство е в съответствие с нормативните изисквания - Удостоверение за добро изпълнение с Изх. № 359 / 20.12.2019 г.

В Част IV, раздел В, т. 2) от ЕЕДОП съдружникът в обединението е посочил **Технически ръководител**- инж. Димо Антонов Тончев на длъжност Инженер-ВиК. Образование: Степен: Магистър; Специалност: Водоснабдяване и канализация Година на дипломиране: 2014 г.; № на диплома: № 047634, Серия УАСГ-2014, Рег. № 42586/2014 г.; Учебно заведение: Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София. Професионална квалификация: Направление: Строителен инженер; Година на придобиване: 2014 г.; № на издадения документ: № 047634, Серия УАСГ-2014, Рег. № 42586/2014 г.; Издател: Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София. Професионален опит: 1. Месторабота: „ЕЛМИ” ООД, гр. Стара Загора Период: от 25.08.2014 г. до момента. Длъжност: Инженер водоснабдяване и канализация / Технически ръководител Основни функции: Организира и отговаря за цялостното изпълнение на възложените обекти; Отношение с участника - Служител на трудов договор.

В част IV, раздел Г от ЕЕДОП съдружникът в обединението е посочил, че прилага следните системи: Сертификат за осигуряване на качеството: Сертификат №BG.121674Q/U за одобрение на Система за управление на качеството на „ЕЛМИ“ ООД от Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch в съответствие със следните стандарти за Системи за управление на качеството ISO 9001:2015, издаден от Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch; Обхват: Строителство, ремонт и поддържане на инфраструктурни обекти: електрически обекти, съоръжения и мрежи до 110 kV; оптични кабелни мрежи; пътища и пътни съоръжения; външни и вътрешни ВиК мрежи; закриване и рекултивация на сметища за битови отпадъци. Ниско и високо строителство. Услуги със строителна механизация и автотранспорт. Търговия с електрически материали. Дата на издаване: 19.02.2020г. Валидност: 23.02.2023г.

Разглеждане на ЕЕДОП на „ДС ИНВЕСТ“ АД

Съдружникът в обединението е декларирал, че покрива изискванията на възложителя за лично състояние и критерии за подбор.

Разглеждане на ЕЕДОП на „ЕЛМИ“ ООД

Критериите за подбор относно годността в Част IV, раздел А, т.1) от ЕЕДОП е посочил, че е вписано в Търговски регистър с ЕИК 123085466, вписан в Централен професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България (КСБ): Удостоверение № I - TV 010667 за строежи първа група, от първа до пета категория, в едно с талон № I - TV 09 с валидност на талона до 30.09.2020г.; Удостоверение № II - TV 002604 за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи втора група, от първа до четвърта категория, в едно с талон № II - TV 09 с валидност на талона до 30.09.2020г.; Удостоверение № III - TV 002940 за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи трета група, от първа до пета категория, в едно с талон № III - TV 09 с валидност на талона до 30.09.2020г.; Удостоверение № IV - TV 005142 за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи четвърта група, от първа до пета категория, в едно с талон № IV - TV 09 с валидност на талона до 30.09.2020г.; Удостоверение № V - TV 007341 за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи пета група, отделни видове СМР, съгласно КИД – 2008, сектор „Строителство“ с класове: 41.20; 42.11; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.13; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 80.20, в едно с талон № V - TV 09 с валидност на талона до 30.09.2020г.

Критериите за подбор относно финансовото и икономическо състояние в част IV, раздел Б от ЕЕДОП съдружникът в обединението е посочил, че е сключил застраховка за риск „професионална отговорност“ възлиза на: Сума 600 000 лв. Застрахователна полица №19074P10001, издадена на 27.03.2019г. от Застрахователна компания „УНИКА“ АД, Вид: Отговорност на строителя, Интерес: Професионална отговорност на застрахования по чл. 171 от ЗУТ като строител за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи за строежи I-ва категория; Валидност: 30.03.2020 г.

Критериите за подбор относно техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП съдружникът в обединението е посочил информация за стойностите датите и получателите на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката - Обект: „Довеждащ водопровод за клиника за лечение на наркомания и алкохолизъм, кв. Суходол, гр. София, с връзка към ф900”. Възложител: „СТАТУС-Н” ООД. Стойност на изпълнените работи: 78 000,00 лв., без ДДС. Период на изпълнение: От 03.11.2019 г. до 20.12.2019 г. Място: кв. Суходол, гр. София Вид и обем: Довеждащ водопровод с връзка към ф900. Изпълненото строителство е в съответствие с нормативните изисквания - Удостоверение за добро изпълнение с Изх. № 359 / 20.12.2019 г.

В Част IV, раздел В, т. 2) от ЕЕДОП съдружникът в обединението е посочил **Технически ръководител**- инж. Димо Антонов Тончев на длъжност Инженер-ВиК. Образование: Степен: Магистър; Специалност: Водоснабдяване и канализация Година на дипломиране: 2014 г.; № на диплома: № 047634, Серия УАСГ-2014, Рег. № 42586/2014 г.; Учебно заведение: Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София.

Професионална квалификация: Направление: Строителен инженер; Година на придобиване: 2014 г.; № на издадения документ: № 047634, Серия УАСГ-2014, Рег. № 42586/2014 г.; Издател: Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София. Професионален опит: 1. Месторабота: „ЕЛМИ“ ООД, гр. Стара Загора Период: от 25.08.2014 г. до момента. Длъжност: Инженер водоснабдяване и канализация / Технически ръководител Основни функции: Организира и отговаря за цялостното изпълнение на възложените обекти; Отношение с участника - Служител на трудов договор.

В част IV, раздел Г от ЕЕДОП съдружникът в обединението е посочил, че прилага следните системи: Сертификат за осигуряване на качеството: Сертификат №BG.121674Q/U за одобрение на Система за управление на качеството на „ЕЛМИ“ ООД от Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch в съответствие със следните стандарти за Системи за управление на качеството ISO 9001:2015, издаден от Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch; Обхват: Строителство, ремонт и поддържане на инфраструктурни обекти: електрически обекти, съоръжения и мрежи до 110 kV; оптични кабелни мрежи; пътища и пътни съоръжения; външни и вътрешни ВиК мрежи; закриване и рекултивация на сметища за битови отпадъци. Ниско и високо строителство. Услуги със строителна механизация и автотранспорт. Търговия с електрически материали. Дата на издаване: 19.02.2020г. Валидност: 23.02.2023г.

Разглеждане на ЕЕДОП на „ДС ИНВЕСТ“ АД

Съдружникът в обединението е декларирал, че покрива изискванията на възложителя за лично състояние и критерии за подбор.

Критериите за подбор относно техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, т. 16) от ЕЕДОП съдружникът в обединението е посочил информация за стойностите датите и получателите на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката - Доставка на тръби за водоснабдяване от ф20 до ф500 – 4 650 759,50 лв., от 01.01.2016 г. до 30.10.2019 г. – Инфрабулпласт ООД; Доставка на PE тръби за водоснабдяване от ф25 до ф400 – 985 374,25 лв., от 01.01.2016 г. до 30.10.2019 г. – Водком България ООД; Доставка на PE тръби и фитинги за вода и общо приложение – 297 342,45 лв., от 01.02.2016 г. до 31.03.2019 г. – Термокlima 99 ЕООД.

В част IV, раздел Г от ЕЕДОП съдружникът в обединението е посочил, че прилага следните системи: Сертификат за осигуряване на качеството Сертификат за качество ISO9001:2015, №460736QM15, издаден от DQS България.

От декларираното от участника в еЕЕДОП-ите на членовете на обединението не се установява съответствие с поставеното от възложителя изискване в **точка 11 Критерии за подбор** от документацията, а именно:

11.3.2. Участникът да разполага с персонал със следната професионална компетентност за изпълнението на поръчката:

11.3.2.1 Технически ръководител, който има квалификация „строителен инженер“ или „строителен техник“ и отговаря на изискванията за образователен ценз, съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна, с професионален опит като технически ръководител минимум 3 години;

11.3.2.2. Отговорник по ЗБУТ, който притежава удостоверение за Експерт за безопасност и здраве съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен документ, с професионален опит като Отговорник по безопасност и здраве в строителството или еквивалент минимум 2 години.

11.3.2.3. Експерт по водоснабдяване и канализация - следва да притежава висше образование - по съответната специалност, с професионален опит по специалността минимум 3 години

11.3.2.4. Експерт по част Геодезия – следва да притежава висше образование по съответната специалност, с професионален опит по специалността минимум 3 години.

При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности, т. „Технически лица или органи за контрол на качеството“ и „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството“ (т. 2 от ЕЕДОП във формат .doc), като задължително посочва:

а) лице (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);

б) Образование (специалност / професионална квалификация, № на диплома / № на издадения документ, учебно заведение);

в) Опит (месторабота, период, длъжност / основни функции).

Предложеният от участника персонал трябва да отговаря на подробно описаните изисквания.

В ЕЕДОП се декларира информация изисквана от възложителя, а същият ясно е изискал в документацията, участниците да попълнят необходимата информация, от която да се установи съответствие с критерия за подбор **Технически и професионални способности**. Участникът е този, който носи отговорност за коректно попълнен ЕЕДОП, съгласно изискванията на приложимия закон и утвърдената документация.

В резултат на горното комисията счита, че не налице съответствие на участника с критериите за подбор, обявени от възложителя и **не го допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.

Комисията констатира, че по отношение на участника ДЗЗД „**ВОДОПРОВОД 2020**„ е налице липса, непълнота и несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се констатира несъответствие с изискванията към критериите за подбор поставени в документацията от възложителя. Офертата на участника се явява „неподходяща“ по смисъла на параграф 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, тъй като е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор. С оглед гореизложеното Комисията предлага на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП участникът ДЗЗД „**ВОДОПРОВОД 2020**„ да **бъде отстранен**, тъй като не е доказал съответствие с поставения от възложителя критерий за подбор по чл. 63, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията в съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, отговарящи на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя, като посочи, че оценяването и класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва по критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва:

Показател – П

П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) - 50

П2 – Ценово предложение (Цп) - 50

Максимално възможен брой точки - 100

Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с изискванията на възложителя за изготвянето им.

На този етап от процедурата комисията проверява дали техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участниците са подготвени и представени в съответствие с минимално поставените изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, техническата спецификация или в приложимото действащо законодателство и стандартни, явяващи се предварително обявени условия на поръчката.

Съгласно документацията Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, чиято техническа оферта не отговаря на указанията за разработване или на изискванията на възложителя.

Допуснати до този етап на процедурата са участниците:

- 1. ЕТ „ГАРАНТ – Тодор Костадинов-Петър Петров“;**
- 2. ДЗЗД „ДИГА„**

1.Участник № 1 - ЕТ „ГАРАНТ – Тодор Костадинов-Петър Петров“

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Приложение № 2 от документацията. Участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката 119/ сто и деветнадесет/ календарни дни, който включва времето от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и възлагателно писмо от страна на възложителя.

Кратко описание на техническото предложение:

- Обхванати дейности от предмета на поръчката – строителство, доставка и монтаж на материали; изпитания, пуск и документация по предаване на обекта; предаване на обекта.
- Технология за изпълнение на СМР – изпълнение на водопровод: трасиране, изкопни работи, полагане на новият водопровод, монтаж на тръби
- Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси – екип за изпълнение. Представен е Ръководен екип- Технически ръководител; Отговорник по ЗБУТ, Експерт по ВиК, Експерт по част Геодезия, Отговорник контрол по качеството. Представени са задължения и отговорности на експертите;
- Технология на изпълнение на челни заварки; монтаж на фасонни части и арматура; изпитване и дезинфекция на новият водопровод; засипване на траншея; възстановяване на пътна настилка – участникът е посочил подробна информация за видовете дейности, включени в изпълнението на всяка част от посочените дейности.
- Строителна механизация, оборудване и транспортни средства – за изпълнение на видовете дейности се предвижда използването на следната техника и оборудване: комбиниран багер-товарач 1 бр., мини челен товарач 1 бр., моторна трамбовка тип плоча 1 бр. самосвали 2 бр., бензинов генератор 1 бр., машина за челни заварки 2 бр., помпа за изпитване на налягане 1 бр. бордови камион 1 бр.
- Материали – тръби РЕ, спирателни кранове, качество на влаганите строителни материали, срочност на доставка на материалните ресурси, транспорт и съхранение, обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки
- Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, субординация и контрол – описан е начина на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес; Комуникация, чрез работни срещи,

комуникация, чрез имейл; Официална писмена кореспонденция; Комуникация по телефона; вътрешен контрол при изпълнение на поръчката – превантивен, текущ и приемателен.

- Мерки за осигуряване на качество – подготовка на строителна площадка; организация и координация; своевременност и ефективност; изпълнение в съответствие с действащото законодателство; контрол при изпълнение на СМР; изготвяне и водене на съпътстващата строителния процес документация
- Управление и контрол на рисковете – представена е подробна карта за оценка на рисковете, свързани с етапа на строителство, трудности при изпълнение на СМР, със срока на изпълнение на СМР и са представени предписания за редукция на рисковете

В част Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката

- Представен е линеен комплексен план график, обхващащ дейностите предмет на поръчката за общ срок от 119 /сто и деветнадесет/ календарни дни. За всяка позиция от графика са посочени ед. мярка, количество, продължителност, начало и край на изпълнение. В графика е посочена графично последователността на изпълнение на дейностите. Към графика са приложени диаграми на работната ръка за срока на изпълнение с разпределение на работниците по дни.

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника, всички изискани с документацията етапи за цялостния подход за изпълнение на обекта и съдържа всички задължително изискуеми елементи посочени в методиката за оценяване и не се констатира разминавания или несъответствия.

„Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката“

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, с продължителност от 119 календарни дни, съответстваща на предложението в образеца на техническо предложение срок за изпълнение на поръчката. Към графика е приложена диаграма на работната ръка. Между графика и диаграмата има пълно съответствие. Линейния график, предложен от участника обхваща изпълнение на всички дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността между отделните дейности в рамките на предложението срок. Графикът отразява последователността и технологичните процеси, необходими за изпълнението на предмета на поръчката и отчита времето за тяхното изпълнение. В линейния график е направено разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите. В графика не се констатира технологична несъвместимост на отделните дейности и операции. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия.

Комисията направи преглед за наличие на условия, надграждащи техническото предложение на участника и констатира, че спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличие на едно от условията изброени в методиката за оценка, а именно: За всяка задача участникът е посочил ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.

Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника са в сила следните обстоятелства и условия:

Работната програма описва организацията на строителството в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и съдържа организационна схема. Описанието на методите и технологията за строителство покрива всички задължителни дейности по Техническата спецификация. Всички предложения са изпълними и подкрепени с поясняващи технически и организационни решения и примери. Описана е правилна технологична последователност и описание на всички строителни процеси (представени в линейния график), осигуряващи ефективно и качествено изпълнение и даващи възможност за качествен контрол. В Работната програма е предвиден механизъм за координация на работите, който е технологично и ресурсно обоснован. Също така участникът е посочил за всяка задача ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.

Поради което, в съответствие с Методиката за оценка, присъжда на УЧАСТНИК ЕТ „ГАРАНТ – Тодор Костадинов-Петър Петров“ 35 точки по Показател ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (Тп).

Решението на комисията е взето единодушно.

2.Участник № 2 - ДЗЗД „ДИГА„

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Приложение № 2 от документацията. Участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката 120/ сто и двадесет/ календарни дни, който включва времето от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и възлагателно писмо от страна на възложителя.

Кратко описание на техническото предложение:

1.Програма за организация на строителния процес:

- Етап 1 Подготовка на строителството и временно строителство – започва със съставяне на Акт образец 2а, което е планирано да стане непосредствено след влизането в сила на Разрешението за строеж. През този етап ще бъде мобилизирана необходимата работна сила и ще бъдат докарани на площадката необходимата строителна механизация и автотранспортни средства и всички необходими действия за стартиране и изпълнение на строежа.

- Проучване на подземния кадастър и маркиране на съществуващите подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
- Оформяне на площадки за отпадъци;
- Монтаж на информационни, предупредителни и указателни табели;
- Организиране на временно селище – обектови офиси, битови помещения, санитарни помещения, временни тоалетни;
- Организиране на складово стопанство – открити и закрити площи;
- Оформяне на площадка за домуване и поддръжка на механизацията и автотранспортните средства;

- Монтаж на офисни контейнери за обектов офис, битово помещение, временна тоалетна.
- Етап 2 Основно строителство – ще се извършат всички СМР, произтичащи от инвестиционния проект. Предвижда се изпълнението да протече в девет технологични етапа, подробно описани в техническото предложение на участника. Всеки технологичен етап ще започва след като работите по предходния са завършени и са изпълнени обратните насипи. След започването на следващия технологичен етап предходният ще бъде окончателно изпитан, дезинфекциран и промит. След като всички технологични етапи са завършени, новоизграденият водопровод ще бъде присъединен към съществуващата мрежа.
- Строежът ще започне при определен ръководен състав /определени в офертата/; определени отговорници по качество, опазване на околната среда и безопасни условия на труд; наличие на стоежа на инструкции за безопасност и здраве при работа; наличие и ползване на лични предпазни средства; въведена „Книга за инструктаж“ на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана; наличие на информационна табела за строежа; наличие на заповедна книга и надлежно подписан от участниците в строителния процес Акт образец 2; осигурени средства за противопожарна защита; уточнени маршрути за превоз на тежката строителна механизация; сформирани на работни звена и механизация; одобрени от консултанта строителни продукти за началния етап от изпълнението; получени разрешителни за депониране и уточнени маршрути за извозване на строителни отпадъци; въведена ВОБД.
 - Дейности по мобилизация – осигуряване на необходимата работна сила, лека и тежка механизация, автотранспортни средства, инструменти, машини, инвентар.
 - СМР – организация на строителната площадка и изпълнение на дейности, свързани с Плана за безопасност и здраве и Плана за управление на строителните отпадъци; запознаване на изпълнителския състав с проектните решения в одобрения инвестиционен проект и отлагането им; сформирани на работни звена и механизация и разпределение на задачите; получаване и одобрение, заявки и доставки на необходимите строителни продукти – материали и оборудване; изпълнение на СМР; оценка и контрол на изпълнените работи; извършване на пусково-наладъчни работи; провеждане на необходимите проби, изпитвания и тествания; съставяне на всички необходими документи за приемане на извършените СМР; приемане на изпълненото строителство и монтирано оборудване.
 - Дейности, свързани с изпитване, измерване, контрол – извършване на тестове и изпитвания на изградените мрежи и инсталации; измерване на извършени работи; контрол на качеството на изпълнението.
 - Дейности по доставки на материали – доставка на строителната площадка на всички необходими строителни продукти и включително материали, заготовки и оборудване; приемане и складиране на доставените продукти при подходящи условия в закрити или покрити складови площи, или на открити площадки съобразно индивидуалните характеристики на всеки продукт.
 - Дейност, свързани с документалната осигуреност на строежа – участникът подробно е описал участието си в съставянето на всички нужни книжа за изпълнението на обекта.
 - Дейности, свързани с експлоатацията на строежа.
 - Дейности по демобилизация – демонтаж и изнасяне от строителната площадка на временните съоръжения, премахване на предпазните ограждения и

предупредителните табели; извозване на контейнери; извозване на строителната механизация, автотранспортните средства, машини, инструменти, инвентар и остатъчни материали; окончателно почистване на обектовото пространство и възстановяване на околната среда в района при необходимост; демобилизация на работната сила.

- Други дейности – дейности за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на строежа; дейности за текущо почистване на строежа и за опазване на околната среда; дейности за контрол на социалното напрежение, свързано с изпълняваното строителство.
- Етап 3 Подготовка за предаване и приемане на строежа – изготвяне на окончателна екзекутивна документация. Ще бъдат оформени резултатите от текущо извършваното кадастрално заснемане на строежа в необходимия обхват. Всички книжа, документи и протоколи, изготвени по време на строителството съгласно ЗУТ, Наредба № 3 от 31.07.2003 г., Наредба № 2 от 2003 г. ще бъдат архивирани и ще бъдат предадени на Възложителя. Ще бъде извършено окончателно почистване и извозване на строителни отпадъци и ще бъдат демонтирани и извозени всички временни съоръжения. Площадката ще бъде разчистена от остатъчни материали и освободена от строителната техника. Ще бъде подписан констативен акт за установяване годността на строежа, с който официално ще бъде завършено строителството и строежът ще бъде предаден.
2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси – представена е организационна схема на екипа. Представен е Ръководен екип- Ръководител на обекта, Технически ръководител; Отговорник/специалист по контрол на качеството; Специалист по ЗБУТ. Представени са задължения и отговорности на експертите;
 3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, субординация и контрол – описан е начина на комуникация с възложителя и действия при възникване на прекъсване на изпълнението на обществената поръчка и останалите участници в строителния процес; Комуникация, чрез работни срещи, комуникация, чрез имейл; Официална писмена кореспонденция; Комуникация по телефона; вътрешен контрол при изпълнение на поръчката – превантивен, текущ и приемателен.
 4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики – подробно са анализирани мерките организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки и информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите, относно предстоящи СМР. Посочени са допълнителни мерки, а именно: осигуряването на достъп до туристически обекти, административни сгради, магазини, имоти, улици, тротоари и други елементи на урбанизираната среда. Достъп до битови услуги – при прекъсване на водоснабдяване, електроснабдяване, съобщителни комуникации, интернет, телевизия, сметоизвозване.
 5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда – разгледани са подробно следните конкретни мерки: Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство; опазване на растителни и животински видове; опазване от замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката.

В част Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката

6. Представен е линеен комплексен план график, обхващащ дейностите предмет на поръчката за общ срок от 120 /сто и двадесет/ календарни дни. За всяка позиция от графика са посочени ед. мярка, количество, продължителност, начало и край на изпълнение. В графика е посочена графично последователността на изпълнение на

дейностите. Към графика са приложени диаграми на работната ръка за срока на изпълнение с разпределение на работниците по дни.

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

„Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката“

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, с продължителност от 119 календарни дни, съответстваща на предложени в образеца на техническо предложение срок за изпълнение на поръчката. Към графика е приложена диаграма на работната ръка. Между графика и диаграмата има пълно съответствие. Линейния график, предложен от участника обхваща изпълнение на всички дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността между отделните дейности в рамките на предложени срок. Графикът отразява последователността и технологичните процеси, необходими за изпълнението на предмета на поръчката и отчита времето за тяхното изпълнение. В линейния график е направено разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите. В графика **не се констатира** технологична несъвместимост на отделните дейности и операции. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

Комисията направи преглед за наличие на условия, надграждащи техническото предложение на участника и констатира, че спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличие на три от условията изброени в методиката за оценка, а именно: 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението. 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката. 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника са в сила следните обстоятелства и условия:

Работната програма описва организацията на строителството в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и съдържа организационна схема. Описанието на методите и технологията за строителство покрива всички задължителни дейности по Техническата спецификация. Всички предложения са изпълними и подкрепени с поясняващи технически и организационни решения и примери. Описана е правилна технологична последователност и описание на всички строителни процеси (представени в линейния график), осигуряващи ефективно и качествено изпълнение и даващи възможност за качествен контрол. В Работната програма е предвиден механизъм за координация на работите, който е технологично и ресурсно обосноваван. Също така участникът е посочил за всяка задача ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за

навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

Поради което, в съответствие с Методиката за оценка, присъжда на УЧАСТНИК ДЗД „ДИГА“ 45 точки по Показател ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (Тп).

Решението на комисията е взето единодушно.

РЕШЕНИЕ:

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 21.05.2020 г. от 11:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Ивайловград, ул. България № 49.

Възлага на Председателя на комисията да организира обявяването на датата и часа на отваряне на ценовите оферти чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача на официалната интернет страница на Община Ивайловград, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 07.05.2020 г., както следва:

Комисията приключи работата си на този етап.

Дата на съставяне на протокола: 07.05.2020 г.

Председател:

.....
(Ивана Колева)

Членове:

1.
(арх. Георги Ангелов)

2.
(Виолета Недялкова)

.....
(Станислав Иванов)

Забележка: Подписите са заличени, на основание чл. 2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД.