

УТВЪРДИЛ!



Заличено на основание  
чл.42, ал.5 от ЗОП във вр. с чл.2 от ЗЗЛД

.....2020 г.

**ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА**

До  
инж. Методи Христов Чимев  
Кмет на Община Дупница

**ПРОТОКОЛ**  
на основание чл.181, ал.4 от ЗОП

На основание чл.181, ал.4 от ЗОП и чл.60 от ППЗОП, Ви представяме Протокол от работата на комисия назначена със Заповед № РД04-1273/27.11.2020 г. на инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница за разглеждане и оценка на офертите на участниците, във връзка с възлагане на обществена поръчка чрез процедура – публично състезание, с предмет: **„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДРОЗ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ) ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО КРАЙНИЦИ, ОБЩИНА ДУПНИЦА”** открита с Решение № 46 от 21.10.2019 г. и Обявление за поръчка с изх.№ 42-01-259-(1)/21.10.2019 г., и Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация с изх. №42-01-259-(3)/04.11.2019 г. публикувана в електронната страница на Агенцията за обществени поръчки (АОП) под уникален номер 00418-2019-0018.

**I. Състав на комисията назначена със Заповед № РД04-1273/27.11.2020 г. на инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница:**

Председател – Крум Милев – зам. кмет Социални дейности  
и

Членове:

1. Лидия Манова – ст. спец. “Инвестиции и контрол”
2. Елена Спасова – гл. спец “Пр. и проектиране”
3. Мариана Миланова-ст. спец. “Счетоводство”
4. Мария Пилева– юристконсулт Обществени поръчки.

Със Заповед №РД04-121/03.02.2020 г. инж. Методи Чимев назначава Светослав Делибалтов– ст. спец “Инвеститорски контрол” за член на комисията, тъй като Елена Спасова прекратява трудовите си взаимоотношения с Община Дупница и поради това не може да изпълнява вменените ѝ задължения към комисията.

Със Заповед №РД04-424/21.04.2020 г. инж. Методи Чимев удължава първоначално дадения срок за работа на Комисията – 20.04.2020 г. с един месец, а именно до 20.05.2020 г.

## **II. Участници в процедурата:**

| <b>№</b> | <b>Участник</b>   | <b>Адрес</b>   | <b>Вх.№</b>                  |
|----------|---|--|------------------------------|
| 1.       | Обединение “Реконструкция Крайници” с участници:<br>1. “Трейс –пътно строителство” АД;<br>2. “Водоканлстрой-Костови” ЕООД;<br>3. “ВиК Инфраструктурно-Проектиране” ЕООД | гр. София<br>ул. “Метличина поляна” №15                        | 26-00-2964/<br>26.11.2019 г. |
| 2.       | ДЗЗД “АКВА БИЛД ДУПНИЦА”<br>с участници:<br>1. “Виа Конструкт груп” ЕООД;<br>2. “Доми 97” ЕООД  | гр. София 1421<br>р-н. “Лозенец”<br>бул. “Черни връх”<br>№ 59А | 26-00-2967/<br>26.11.2019 г. |
| 3.       | ДЗЗД “БЛАГОУСТРОЙСТВО КРАЙНИЦИ 2019”<br>с участници:<br>1. “Браво – Строй” ООД;<br>2. “Уотър Дизайн” ЕООД;  | Гр. Благоевград<br>ул. “Иван Гарванов: №3                      | 26-00-2968/<br>26.11.2019 г. |

## **III. Класиране на участниците и предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник:**

*Комисията класира на ПЪРВО МЯСТО: ДЗЗД “БЛАГОУСТРОЙСТВО КРАЙНИЦИ 2019” с комплексна оценка – 96,50 точки;*

## **IV. Предложение за сключване ан договор**

Комисията *предлага* на Възложителя да сключи договор за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане с настоящата обществена поръчка – „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДРОЗ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ) ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО КРАЙНИЦИ, ОБЩИНА ДУПНИЦА” открита с Решение № 46 от 21.10.2019 г. и Обявление за поръчка с изх.№ 42-01-259-(1)/21.10.2019 г., и Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация с изх. №42-01-259-(3)/04.11.2019 г. публикувана в електронната страница на Агенцията за обществени поръчки (АОП) под уникален номер 00418-2019-0018, с класираният на първо място Участник, а именно: ДЗЗД “БЛАГОУСТРОЙСТВО КРАЙНИЦИ 2019”

## **V. Предложение за отстраняване на кандидати или участници заедно със съответните мотиви.**



**1. Участник №1 ОБЕДИНЕНИЕ "РЕКОНСТРУЦИЯ КРАЙНИЦИ" -**  
офертата е неподходяща по смисъла на т.25, § 2 от Допълнителните  
разпоредби на ЗОП и на основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП

**Мотиви: /по подробно описани в Протокол 2/**

Участника не е спазил изискванията на Възложителя поставени в **точка 17.3.5.1. Организационна програма и техническа обосновка.** Възложителя е поставил изискване при изготвянето ѝ участника да се съобрази с техническата спецификация и изискванията на възложителя с критерият и показателите за оценка на офертите, както и да се съобразят със спецификата на възлаганите работи разглеждайки ги в контекста на обществената поръчка. Описанията ѝ трябва конкретно да са разработени съобразно особеностите на предмета на настоящата обществена поръчка, а не да са от общ характер, приложими към всяка една поръчка без значение на нейният обхват и специфични особености.

Описаната специална част от Инженерно геоложкия доклад не съотносима към предмета и дейностите на настоящата поръчка. В предмета на поръчката има дейност по изграждане на водомерни шахти, но те не изискват изграждането на фундамент.

Полагането на бетона на пластове и оставяне на проектни фуги не е съотносимо към дейностите и предмета на поръчката. Имам бетонови работи при 2 бр. водомерни шахти и бетонови работи при опорни блокове за укрепване и поемане на усилията в чупките, но при тези два вида работи бетона се излива наведнъж без прекъсване и фуги.

Участника не е спазил изискванията на Възложителя поставени в **точка 17.3.5.1. Организационна програма и техническа обосновка** и в частта с изискванията по отношение **съдържанието на Организацията и професионалната компетентност на персонала. Организационна схема.**

Участника не е спазил изискванията на Възложителя поставени в **точка 17.3.5.2.** относно линейния календарен график.

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че е налице неизпълнение на минималните изискванията на Възложителя за съдържание на техническото предложение, несъответствие с техническата спецификация и вътрешни несъответствия по отношение на декларирания срок на изпълнение на СМР.

**2. Участник №2 ДЗЗД "АКВА БИЛД ДУПНИЦА" офертата е неподходяща по**  
смисъла на т.25, § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и на  
основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП.

**Мотиви: /по подробно описани в Протокол 2/**

Участникът не е спазил изискванията на Възложителя поставени в **точка 17.3.5.1. Организационна програма и техническа обосновка.**

Участникът не е спазил изискванията на Възложителя поставени в **точка 17.3.5.2.** относно линейния календарен график.

Участникът не е спазил изискванията на Възложителя поставени в **точка 17.3.5.1. Организационна програма и техническа обосновка** и в частта с изискванията по



отношение съдържанието на Организацията и професионалната компетентност на персонала.

Според техническото предложение на участника предвижда изграждане на водомерна шахта съгласно стр.34 точка/ред 7 от таблицата. В колона 6 „Необходими ресурси- работна ръка и механизация“ точка/ред 7 от таблицата **не са описани/предвидени извършването на Бетонени работи** (при направа на 2 бр. водомерни шахти и шахти въздушник и изпускател, при необходимост няма **предвидена механизация и материали(колона 7 „Необходими материали“), както и квалифицирана работна ръка** (бетонджия, арматурист, кофражист).

Участникът не е спазил изискванията на Възложителя поставени в точка 17.3.5.1. Организационна програма и техническа обосновка.

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че е налице неизпълнение на минималните изискванията на Възложителя за съдържание на техническото предложение, несъответствие с техническата спецификация и вътрешни несъответствия по отношение на декларирания срок на изпълнение на СМР.

Настоящия протокол на комисията се изготви и подписа на 30.04.2020 г. от всички членове и се предоставя на възложителя заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в хода на работа на комисията за утвърждаване и вземане на решение.

Приложения:

1. Входящ регистър на постъпилите оферти
2. Протокол №1 в едно с приемо-предавателен протокол на осн. чл.48, ал.6 от ППЗОП и декларации по чл.103 от ЗОП на председателя и членовете на комисията;
3. Протокол №2;
4. Протокол №3

**КОМИСИЯ:**

Председател – Крум Миле  
и

**Членове:**

1. Светослав Делибалтов – .....
2. Лидия Манова – .....
3. Мариана Миланова – .....
4. Мария Пилева – .....

Заличено на  
основание  
чл.42, ал.5 от  
ЗОП във вр. с  
чл.2 от ЗЗЛД .....