



ОБЩИНА БЕЛИЦА

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. „Георги Андрейчин“ № 15

тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail: obelica@abv.bg

ПРОТОКОЛ №2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-15-402/12.10.2018 г. на кмета на Община Белица – Радослав Сабинов Ревански, за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево“, „BLG1021 / III - 8406 / Белица - лет. Семково“ „BLG1024 / BLG1020, жп гара Белица - Лютово / Краище - Горно Краище“, на територията на община Белица“, открито с Решение № РД-15-361/19.09.2018 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00196-2018-0027.

Днес, 06.11.2018 г. от 10:00 часа в зала 113 на Община Белица, град Белица, ул. „Георги Андрейчин“ №15, комисия в състав:

Председател: Иглика Русенова Аврамова – Заместник-кмет при община Белица;

Членове:

1. Иляз Мехмед Дагонов – Секретар на община Белица;
2. Йорданка Цветанова Първанова – Директор на дирекция „АИФО“ при община Белица;
3. Емилия Юлиева Дунгьова – главен специалист „УТ“ при община Белица;
4. Мария Николова Чонкова – старши експерт „ОП“ при община Белица;

I. Комисията пристъпи към разглеждането на допълнително представените документи, изискани с Протокол №1 за съответствието им с изискванията на възложителя и разпоредбите на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП).

Комисията продължи своята работа по разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира че в срока, определен от Комисията в Протокол № 1 от дейността ѝ, в деловодството на Община Белица са представени 1 брой допълнителни документи от:

№	Участник	Вх. №	Обособена позиция
1.	„НАДЗОР БЕЛИЦА 2018“ ДЗЗД	26-00-305(2)/26.10.2018	ОП № 3 и 6

Във връзка с констатациите от Протокол № 1/23.10.2018 г. участника „НАДЗОР БЕЛИЦА 2018“ ДЗЗД е предоставил:

- еЕЕДОП на електронен носител на „НАДЗОР БЕЛИЦА 2018“ ДЗЗД, с електронни подписи на лицата – 2 броя;
- еЕЕДОП на електронен носител на "Строй тех надзор" ЕООД, с електронни подписи на лицата – 2 броя;
- еЕЕДОП на електронен носител на "ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, с електронни подписи на лицата – 2 броя;
- Договор за създаване на сдружение.

След разглеждането на представените допълнителни документи, комисията констатира, че представените еЕДОП на електронен носител са изготвени и оформени, съгласно изискванията на Възложителя.

Участникът отговаря на представените от Възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор, посочени в обявлението и в документацията на обществената поръчка.

Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за подбор комисията реши да разгледа техническите предложения на следните участници:

Обособена позиция 1 с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на път BLG 1021 Белица – Семково от км 0+000 до км. 6 + 300“ – част „Електро“

„СТРОЙНОРМ“ ЕООД

Обособена позиция 2 с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на бетонова канавка на общински път “BLG 1024/BLG1020, жп. гара Белица – Лютово/ - Краище – Горно Краище“

„СТРОЙНОРМ“ ЕООД

Обособена позиция 3 с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: "Реконструкция и рехабилитация на общински път: „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево“

1. „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД

2. „СТРОЙНОРМ“ ЕООД

3. „НАДЗОР БЕЛИЦА 2018“ ДЗЗД

Обособена позиция 4 с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: "Реконструкция и рехабилитация на общински път: „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево“ - част "Електро"

„СТРОЙНОРМ“ ЕООД

Обособена позиция 5 с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: "Реконструкция и рехабилитация на общински път: "Изграждане на бетонова канавка на общински път " BLG1024/BLG 1020, жп. Гара Белица - Лютово/Краище - Горно Краище" - част "Електро"

„СТРОЙНОРМ“ ЕООД

Обособена позиция 6 с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: "Реконструкция на път BLG 1021 Белица - Семково от км 0+000 до км 6 + 300"

1. „ИКАР КОНСУЛТ“ АД

2. „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД

3. „СТРОЙНОРМ“ ЕООД

4. „НАДЗОР БЕЛИЦА 2018“ ДЗЗД

II. Комисията продължи своята работа по разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците

Председателят на комисията запозна членовете, че съгласно документацията на обществената поръчка, ще се прилага следната Методика за определяне на оценка по показател „Организация за качествено изпълнение на поръчката“ (K2).

K2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката - в техническото си предложение, участникът трябва да посочи организацията за изпълнение, съгласно Техническата спецификация. Оценява се посочената организация на работа.

Показателят се изчислява по следният начин:

К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката	Максимален брой точки – 50
<p>Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. - участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение. 	32 т.
<p>Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. - участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение. <p>Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични едно от следните обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати);</i> 2. <i>За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и;</i> 3. <i>Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.</i> <p>„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.</p>	38 т.

<p>Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. - участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение. <p>Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични две от следните обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати);</i> 4. <i>За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и;</i> 5. <i>Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.</i> <p>„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.</p>	<p>44 т.</p>
<p>Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. - участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение. <p>Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични три от следните обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието</i> 	<p>50 т.</p>

изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати);

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и;

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и ползността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.

1. „ИКАР КОНСУЛТ“ АД е направил следните предложения:

За Обособена позиция 6 с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: "Реконструкция на път BLG 1021 Белица - Семково от км 0+000 до км 6 + 300"

Предложението за изпълнението на поръчката на „ИКАР КОНСУЛТ“ АД е изготвено в съответствие с предоставения Образец № 3, съдържа всички изискани от възложителя документи, отговаря на поставените условия за изпълнение на поръчката и съдържа:

- Организация на работата на ключовия екип, разпределение на отговорностите и дейностите между тях, начин на осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите;
- Описание на дейностите, последователност на изпълнение.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката

Определяне на оценката по показател „Организация за качествено изпълнение на поръчката“ (K2).

На участника се присъждат 38 точки, което представлява оценка на комисията по показател „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, тъй като в предложението са налице следните обстоятелства:

В техническото си предложение участника е предложил организация на работата на ключовия екип, заедно с това е направено разпределение на отговорностите и дейностите между тях. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти на ниво отделна задача. Участникът е посочил, че всеки един от ключовите експерти ще спомага за работата и на другите експерти при изпълнението на отделните задачи и при необходимост ще провежда насочващо допълнително „менторство“ с цел осигуряване на качествено изпълнение на поставените задачи. Посочени са и неключови експерти – Експерт/Координатор по безопасност и здраве и експерт по качеството на материалите, като са изброени задълженията им. Описани са начините за комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. Описани са мерките, които екипа на участника ще предприеме с цел осигуряване на добра комуникация вътре в екипа между експертите. Предвидени са работни срещи на екипите за изпълнение на проекта от страна на Възложителя поне веднъж седмично, а когато се налага и често за разрешаване на конкретни въпроси. Представени са схеми за организационната структура на „ИКАР КОНСУЛТ“ АД и за взаимодействие между отделните участници при изпълнение в дейностите по проекта.

Участникът е направил описание на основните дейности, които ще бъдат изпълнени в обем и последователност. Представен е график за дейностите, който ще бъде изпълнен за периода на договора. Посочени са и съответните срокове за изпълнението на отделните дейности и етапи на изпълнение.

Представена е принципна схема за организацията на дейностите на „ИКАР КОНСУЛТ“ АД,

която представя вътрешнофирмена организация и изградена система за вътрешнофирмена координация между отделните експерти, която способства за адекватната и бърза комуникация. Изброени са стандарти и други нормативни документи, които трябва да се спазват за гарантиране на качествено строителство.

В така представеното техническо предложение не са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение, за да стане ясно как участника възнамерява да организира качествено изпълнението и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ експерти.

Участникът не е посочил мерките за вътрешен контрол и организацията на работата на екипа от експерти, с които ще се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

2. "ТРАНСКОНСУЛТ-БГ" ООД е направил следните предложения:

За Обособена позиция 3 с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: "Реконструкция и рехабилитация на общински път: „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево"

Предложението за изпълнението на поръчката на "ТРАНСКОНСУЛТ-БГ" ООД е изготвено в съответствие с предоставения Образец № 3, съдържа всички изискани от възложителя документи, отговаря на поставените условия за изпълнение на поръчката и съдържа:

- Преамбюл;
- Подход при изпълнение на дейностите;
- Описание на организацията за изпълнение на поръчката;
- Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качество на изпълнение;
- Управление на основните рискове при изпълнение на поръчката;
- Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа за гарантиране на качествено изпълнение на поръчката;
- Заключение.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката

Определяне на оценката по показател „Организация за качествено изпълнение на поръчката“ (К2).

На участника се присъждат 50 точки, което представлява оценка на комисията по показател „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, тъй като в предложението са налице следните обстоятелства:

В техническото си предложение участника излага целите на обществената поръчка, спира се на основни задължения на дейността на строителния надзор и принципни положения на неговата дейност по принцип, съобразено с нормативната уредба за контрол и приемане на строителните дейности. Подробно е изложил всички необходими дейности на строителния надзор от стартиране на строителството до въвеждане на строежа в експлоатация.

Участникът е предложил методи, похвати и подходи за изпълнение на дейностите по осъществяване на предмета на обществената поръчка, които са съобразени с нейната специфика и ще прилагат на всеки етап от инвестиционния процес. Описани са конкретните задачи на консултанта, които попадат в рамките на обхвата на работа по обществената поръчка. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти на ниво отделна задача.

В техническото си предложение участника е предложил организация на работата на ключовия екип, заедно с това е направено разпределение на отговорностите и дейностите между тях. Участникът е посочил, че в допълнение към основния екип, ще осигури включването при необходимост на проектанти с богат опит в пътно строителство и проектиране на съоръжения в процеса на строителството при решението на казуси от техническо естество. Посочени са неключови експерти – Експерт „Материали“, Експерт „Геодезия“ и Други експерти при необходимост, които могат да бъдат включени в работата, или да окажат съдействие на екипа за

упражняване на строителен надзор. Представени са описания на съответните дейности с посочени конкретни участници и тяхната продължителност. Участникът предвижда два аспекта за обезпечаване присъствието на експертите на обекта – взаимозаменяемост на експертите от екипа и осигуряване на заместник на съответния експерт. Посочени са начини за комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. Организацията и взаимовръзките в екипа на консултанта са представени в органограма.

Посочено е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ експерти. Предвидени са мерки за ресурсно обезпечаване за изпълнението на всяка дейност и задача. Изчерпателно са изброени материални и нематериални активи за изпълнение на дейността.

Участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение.

Участникът е оферирал, че ще прилага стратегия за управление на риска, която е показала ефективността си на практика при реализиране на подобни обекти. Чрез нея ще се дефинират рисковете, които биха възпрепятствали постигането на целите на проекта, поради което консултантът набелязва мерки за предотвратяване или снижаване на въздействието при настъпване на рисковете. Нейната цел е да бъде прилаган единен подход за управление на риска, включващ идентифициране, оценяване и контролиране на рисковете, които биха поваляли негативно върху постигане на целите на участниците в процеса на строителство.

Участникът е предложил мерки на вътрешен контрол и организация на работата на екипа за гарантиране на качественото изпълнение на поръчката, които са резултат от опита му през годините при изпълнението на строителен надзор на рехабилитация, ново строителство и реконструкция на пътища и улици. Предвидени са следните мерки: Мерки за контрол при изпълнение на административните дейности и обслужването на екипа при осъществяване на дейностите по договора; Мерки за контрол при изпълнение на Техническите дейности, при изпълнение на договора относно спазване на условията за безопасност и здраве. Той предлага допълнителни мерки по контрол: организацията на започване на строежа, контрол на влаганите материали, контрол на начина на изпълнение на СМР, попълването по време на строителството на необходимата документация, организация на изпълнението на дейностите по Координация по безопасност и здраве, съставяне на технически паспорт на обекта.

За Обособена позиция 6 с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: "Реконструкция на път ВЛГ 1021 Белица - Семково от км 0+000 до км 6 + 300"

Предложението за изпълнението на поръчката на "ТРАНСКОНСУЛТ-БГ" ООД е изготвено в съответствие с предоставения Образец № 3, съдържа всички изискани от възложителя документи, отговаря на поставените условия за изпълнение на поръчката и съдържа:

- Преамбюл;
- Подход при изпълнение на дейностите;
- Описание на организацията за изпълнение на поръчката;
- Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качество на изпълнение;
- Управление на основните рискове при изпълнение на поръчката;
- Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа за гарантиране на качественото изпълнение на поръчката;
- Заключение.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката

Определяне на оценката по показател „Организация за качествено изпълнение на поръчката“ (K2).

На участника се присъждат 50 точки, което представлява оценка на комисията по показател „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, тъй като в предложението са налице следните обстоятелства:

В техническото си предложение участника излага целите на обществената поръчка, спира се на основни задължения на дейността на строителния надзор и принципни положения на неговата дейност по принцип, съобразено с нормативната уредба за контрол и приемане на строителните дейности. Подробно е изложил всички необходими дейности на строителния надзор от стартиране на строителството до въвеждане на строежа в експлоатация.

Участникът е предложил методи, похвати и подходи за изпълнение на дейностите по осъществяване на предмета на обществената поръчка, които са съобразени с нейната специфика и ще прилагат на всеки етап от инвестиционния процес. Описани са конкретните задачи на консултанта, които попадат в рамките на обхвата на работа по обществената поръчка. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти на ниво отделна задача.

В техническото си предложение участника е предложил организация на работата на ключовия екип, заедно с това е направено разпределение на отговорностите и дейностите между тях. Участникът е посочил, че в допълнение към основния екип, ще осигури включването при необходимост на проектанти с богат опит в пътното строителство и проектиране на съоръжения в процеса на строителството при решението на казуси от техническо естество. Посочени са неключови експерти – Експерт „Материали“, Експерт „Геодезия“ и Други експерти при необходимост, които могат да бъдат включени в работата, или да окажат съдействие на екипа за упражняване на строителен надзор. Представени са описания на съответните дейности с посочени конкретни участници и тяхната продължителност. Участникът предвижда два аспекта за обезпечаване присъствието на експертите на обекта – взаимозаменяемост на експертите от екипа и осигуряване на заместник на съответния експерт. Посочени са начини за комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. Организацията и взаимовръзките в екипа на консултанта са представени в органограма.

Посочено е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ експерти. Предвидени са мерки за ресурсно обезпечаване за изпълнението на всяка дейност и задача. Изчерпателно са изброени материални и нематериални активи за изпълнение на дейността.

Участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение.

Участникът е оферирал, че ще прилага стратегия за управление на риска, която е показала ефективността си на практика при реализиране на подобни обекти. Чрез нея ще се дефинират рисковете, които биха възпрепятствали постигането на целите на проекта, поради което консултантът набелязва мерки за предотвратяване или снижаване на въздействието при настъпване на рисковете. Нейната цел е да бъде прилаган единен подход за управление на риска, включващ идентифициране, оценяване и контролиране на рисковете, които биха поваляли негативно върху постигане на целите на участниците в процеса на строителство.

Участникът е предложил мерки на вътрешен контрол и организация на работата на екипа за

гарантиране на качествено изпълнение на поръчката, които са резултат от опита му през годините при изпълнението на строителен надзор на рехабилитация, ново строителство и реконструкция на пътища и улици. Предвидени са следните мерки: Мерки за контрол при изпълнение на административните дейности и обслужването на екипа при осъществяване на дейностите по договора; Мерки за контрол при изпълнение на Техническите дейности, при изпълнение на договора относно спазване на условията за безопасност и здраве. Той предлага допълнителни мерки по контрол: организацията на започване на строежа, контрол на влаганите материали, контрол на начина на изпълнение на СМР, попълването по време на строителството на необходимата документация, организация на изпълнението на дейностите по Координация по безопасност и здраве, съставяне на технически паспорт на обекта.

3. "СТРОЙНОРМ" ЕООД е направил следните предложения:

За Обособена позиция 1 с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на път ВЛГ 1021 Белица – Семково от км 0+000 до км. 6 + 300“ – част „Електро“

Предложението за изпълнението на поръчката на "СТРОЙНОРМ" ЕООД е изготвено в съответствие с предоставения Образец № 3, съдържа всички изискани от възложителя документи, отговаря на поставените условия за изпълнение на поръчката и съдържа:

- Организация на работата на ключовия екип;
- Начина на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите;
- Други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга;
- Описание на дейностите и график за изпълнение, срокове;
- Разпределение на експертите на ниво отделна задача, за всяка от дейностите;
- Дефиниране на необходимия ресурс за всяка дейност и произтичащите отговорности;
- Мерки за вътрешен контрол и организация на работата в екипа;

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката

Определяне на оценката по показател „Организация за качествено изпълнение на поръчката“ (К2).

На участника се присъждат 50 точки, което представлява оценка на комисията по показател „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, тъй като в предложението са налице следните обстоятелства:

В техническото си предложение участника се спира на основни задължения на дейността на строителния надзор и принципни положения на неговата дейност по принцип, съобразено с нормативната уредба за контрол и приемане на строителните дейности. Подробно е изложил всички необходими дейности на строителния надзор от стартиране на строителството до въвеждане на строежа в експлоатация.

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип. Организацията на работата е представена, като дългосрочен план за действие, планирано по време и последователност за постигане на конкретна цел, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях. Посочени са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. За доброто изпълнение на поръчката е предвидено да бъде установена добра координация между всички участници с цел максимално използване на договореното време и постигане на ефективни резултати. Предвиждат изграждане на ясна регламентирана схема за комуникация на екипа на Възложителя – вътре в самия екип, пряка комуникация с Възложителя за недопускане на дейности извън правомощията на Консултанта. По време на цялата работа Консултантът предлага да изготвя и представя доклади, както на хартиен, така и на електронен носител.

Участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение. Изчерпателно са изброени 22 ключови дейности. Към всяка от тях са описани произтичащите отговорности. Консултантът описва подробно нормативна уредба, които ще спазва. Посочена е последователността на работите и разпределение на дейностите във времето.

За всяка от дейностите участника е показал разпределение по експертите на ниво отделна задача. Дейностите са описани в 13 групи, като във всяка група са обособени отделна задачи със съответен отговорник. Изчерпателно са изброени отговорностите и задачите на ключовите експерти.

За всяка дейност участника е дефинирал необходимите ресурси и произтичащите отговорности. Дефиниран е ресурс по дейности, както следва:

- Дейност 1: Подготвителни дейности;
- Дейност 2: Упражняване на строителен надзор по време на строителството;
- Дейност 3: Изготвяне на окончателен доклад.

За постигане на целите и резултатите на проекта, участника е предложил екип от експерти, с богат опит в съответната област, необходим за постигането на максимални резултати в рамките на дейностите по проекта. Участника посочва материални и нематериални активи за изпълнение на дейността. Същият е посочил ресурсна обезпеченост, в това число офис, офис оборудване и други. Участникът е предложил мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Описани са три вида контролни механизми: превантивни, разкриващи и коригиращи.

Представени са схеми за организационната структура и взаимодействие между отделните участници при изпълнение в дейностите по проекта.

За Обособена позиция 2 с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на бетонова канавка на общински път “BLG 1024/BLG1020, жп. гара Белица – Лютово/ - Краище – Горно Краище“

Предложението за изпълнението на поръчката на "СТРОЙНОРМ" ЕООД е изготвено в съответствие с предоставения Образец № 3, съдържа всички изискани от възложителя документи, отговаря на поставените условия за изпълнение на поръчката и съдържа:

- Описание на предмета на поръчката;
- Стратегия за изпълнение на поръчката;
- Организация на работата на ключовия екип;
- Разпределение на отговорностите и дейностите между ключовите експерти;
- Разпределение на отговорностите на експертите на ниво отделна задача;
- Осъществяване на комуникация с всички участници в строителния процес;
- Необходими ресурси за изпълнение на дейностите, предмет не обществената поръчка;
- Описание на всички дейности, свързани с изпълняване на ролята на консултант за осъществяване на независим строителен надзор;
- Мерки за вътрешен контрол;
- График за изпълнение на дейностите;

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката

Определяне на оценката по показател „Организация за качествено изпълнение на поръчката“ (К2).

На участника се присъждат 50 точки, което представлява оценка на комисията по показател „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, тъй като в предложението са налице следните обстоятелства:

В техническото си предложение участника се спира на основни задължения на дейността на строителния надзор и принципни положения на неговата дейност по принцип, съобразено с нормативната уредба за контрол и приемане на строителните дейности. Подробно е изложил

всички необходими дейности на строителния надзор от стартиране на строителството до въвеждане на строежа в експлоатация.

В техническото си предложение участника описва предмета на поръчката.

Участникът е описал стратегия за изпълнение на поръчката, като основната цел е представяне на качествени консултантски услуги, защитаване на интересите на Възложителя в най-голяма степен и завършване на проекта в установените срокове.

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип. Направено е разпределение на отговорностите и дейностите между тях. В своето техническо предложение участника е посочил както ключови експерти, така и неключови – експерт по част „ПБЗ“ и експерт „Контрол на качеството“. За всяка от дейностите участника е показал разпределението по експерти на ниво отделна задача. Дейностите са описани в 12 групи, като във всяка група са обособени отделни задачи със съответен отговорник. Изчерпателно са изброени отговорностите и задачите на ключовите експерти.

Участникът е представил начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. Представена е организационна структура и схема на връзките вътре в екипа на консултанта и между него и другите участници. Тя представлява обобщена структура на взаимоотношенията между участниците в управлението на проекта, Възложителя, държавните и общинските институции, имащи отношение към проекта. Консултанта предлага да изготвя и представя доклади, както на хартиен, така и на електронен носител. Също така ще бъдат изготвяни протоколи от работните срещи между отделните участници. За постигане на целите и резултатите на проекта, участника е предложил екип от експерти, с богат опит в съответната област, необходим за постигането на максимални резултати в рамките на дейностите по проекта. Участника посочва материални и нематериални активи за изпълнение на дейността. Същият е посочил ресурсна обезпеченост, в това число офис, офис оборудване и други.

За всяка дейност участника е дефинирал необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ експерти.

Направено е описание на всички дейности, които ще бъдат извършени по време на строителния надзор. Изчерпателно са изброени 17 ключови дейности. Към всяка от тях са описани произтичащите отговорности. Консултанта описва подробно нормативна уредба, които ще спазва. Посочена е последователността на работите и разпределение на дейностите във времето.

Участникът е предложил мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Описани са три вида контролни механизми: превантивни, разкриващи и коригиращи.

Участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение.

За Обособена позиция 3 с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: "Реконструкция и рехабилитация на общински път: „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево"

Предложението за изпълнението на поръчката на "СТРОЙНОРМ" ЕООД е изготвено в съответствие с предоставения Образец № 3, съдържа всички изискани от възложителя документи, отговаря на поставените условия за изпълнение на поръчката и съдържа:

- Описание на предмета на поръчката;
- Стратегия за изпълнение на поръчката;
- Организация на работата на ключовия екип;
- Разпределение на отговорностите и дейностите между ключовите експерти;
- Разпределение на отговорностите на експертите на ниво отделна задача;
- Осъществяване на комуникация с всички участници в строителния процес;
- Необходими ресурси за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка;

- Описание на всички дейности, свързани с изпълняване на ролята на консултант за осъществяване на независим строителен надзор;
- Мерки за вътрешен контрол;
- График за изпълнение на дейностите;

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

Определяне на оценката по показател „Организация за качествено изпълнение на поръчката“ (К2).

На участника се присъждат 50 точки, което представлява оценка на комисията по показател „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, тъй като в предложението са налице следните обстоятелства:

В техническото си предложение участника се спира на основни задължения на дейността на строителния надзор и принципни положения на неговата дейност по принцип, съобразено с нормативната уредба за контрол и приемане на строителните дейности. Подробно е изложил всички необходими дейности на строителния надзор от стартиране на строителството до въвеждане на строежа в експлоатация.

В техническото си предложение участника описва предмета на поръчката.

Участникът е описал стратегия за изпълнение на поръчката, като основната цел е представяне на качествени консултантски услуги, защитаване на интересите на Възложителя в най-голяма степен и завършване на проекта в установените срокове.

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип. Направено е разпределение на отговорностите и дейностите между тях. В своето техническо предложение участника е посочил както ключови експерти, така и неключови – експерт по част „ПБЗ“ и експерт „Контрол на качеството“. За всяка от дейностите участника е показал разпределението по експерти на ниво отделна задача. Дейностите са описани в 12 групи, като във всяка група са обособени отделни задачи със съответен отговорник. Изчерпателно са изброени отговорностите и задачите на ключовите експерти.

Участникът е представил начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. Представена е организационна структура и схема на връзките вътре в екипа на консултанта и между него и другите участници. Тя представлява обобщена структура на взаимоотношенията между участниците в управлението на проекта, Възложителя, държавните и общинските институции, имащи отношение към проекта. Консултанта предлага да изготвя и представя доклади, както на хартиен, така и на електронен носител. Също така ще бъдат изготвяни протоколи от работните срещи между отделните участници. За постигане на целите и резултатите на проекта, участника е предложил екип от експерти, с богат опит в съответната област, необходим за постигането на максимални резултати в рамките на дейностите по проекта. Участника посочва материални и нематериални активи за изпълнение на дейността. Същият е посочил ресурсна обезпеченост, в това число офис, офис оборудване и други.

За всяка дейност участника е дефинирал необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ експерти.

Направено е описание на всички дейности, които ще бъдат извършени по време на строителния надзор. Изчерпателно са изброени 17 ключови дейности. Към всяка от тях са описани произтичащите отговорности. Консултанта описва подробно нормативна уредба, които ще спазва. Посочена е последователността на работите и разпределение на дейностите във времето.

Участникът е предложил мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Описани са три вида контролни механизми: превантивни, разкриващи и коригиращи.

Участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение.

За Обособена позиция 4 с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: "Реконструкция и рехабилитация на общински път: „BLG1020 / П - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево” - част "Електро"

Предложението за изпълнението на поръчката на "СТРОЙНОРМ" ЕООД е изготвено в съответствие с предоставения Образец № 3, съдържа всички изискани от възложителя документи, отговаря на поставените условия за изпълнение на поръчката и съдържа:

- Организация на работата на ключовия екип;
- Начина на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите;
- Други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга;
- Описание на дейностите и график за изпълнение, срокове;
- Разпределение на експертите на ниво отделна задача, за всяка от дейностите;
- Дефиниране на необходимия ресурс за всяка дейност и произтичащите отговорности;
- Мерки за вътрешен контрол и организация на работата в екипа;

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката

Определяне на оценката по показател „Организация за качествено изпълнение на поръчката“ (К2).

На участника се присъждат 50 точки, което представлява оценка на комисията по показател „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, тъй като в предложението са налице следните обстоятелства:

В техническото си предложение участника се спира на основни задължения на дейността на строителния надзор и принципни положения на неговата дейност по принцип, съобразено с нормативната уредба за контрол и приемане на строителните дейности. Подробно е изложил всички необходими дейности на строителния надзор от стартиране на строителството до въвеждане на строежа в експлоатация.

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип. Организацията на работата е представена, като дългосрочен план за действие, планирано по време и последователност за постигане на конкретна цел, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях. Посочени са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. За доброто изпълнение на поръчката е предвидено да бъде установена добра координация между всички участници с цел максимално използване на договореното време и постигане на ефективни резултати. Предвиждат изграждане на ясна регламентирана схема за комуникация на екипа на Възложителя – вътре в самия екип, пряка комуникация с Възложителя за недопускане на дейности извън правомощията на Консултанта. По време на цялата работа Консултанта предлага да изготвя и представя доклади, както на хартиен, така и на електронен носител.

Участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение. Изчерпателно са изброени 22 ключови дейности. Към всяка от тях са описани произтичащите отговорности. Консултантът описва подробно нормативна уредба, които ще спазва. Посочена е последователността на работите и разпределение на дейностите във времето.

За всяка от дейностите участника е показал разпределение по експертите на ниво отделна задача. Дейностите са описани в 13 групи, като във всяка група са обособени отделна задачи със съответен отговорник. Изчерпателно са изброени отговорностите и задачите на ключовите експерти.

За всяка дейност участника е дефинирал необходимите ресурси и произтичащите отговорности. Дефиниран е ресурс по дейности, както следва:

- Дейност 1: Подготвителни дейности;
- Дейност 2: Упражняване на строителен надзор по време на строителството;
- Дейност 3: Изготвяне на окончателен доклад.

За постигане на целите и резултатите на проекта, участника е предложил екип от експерти, с богат опит в съответната област, необходим за постигането на максимални резултати в рамките на дейностите по проекта. Участника посочва материални и нематериални активи за изпълнение на дейността. Същият е посочил ресурсна обезпеченост, в това число офис, офис оборудване и други. Участникът е предложил мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Описани са три вида контролни механизми: превантивни, разкриващи и коригиращи.

Представени са схеми за организационната структура и взаимодействие между отделните участници при изпълнение в дейностите по проекта.

За Обособена позиция 5 с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: "Реконструкция и рехабилитация на общински път: "Изграждане на бетонова канавка на общински път " BLG1024/BLG 1020, жп. Гара Белица - Лютово/Краище - Горно Краище" - част "Електро"

Предложението за изпълнението на поръчката на "СТРОЙНОРМ" ЕООД е изготвено в съответствие с предоставения Образец № 3, съдържа всички изискани от възложителя документи, отговаря на поставените условия за изпълнение на поръчката и съдържа:

- Организация на работата на ключовия екип;
- Начина на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите;
- Други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга;
- Описание на дейностите и график за изпълнение, срокове;
- Разпределение на експертите на ниво отделна задача, за всяка от дейностите;
- Дефиниране на необходимия ресурс за всяка дейност и произтичащите отговорности;
- Мерки за вътрешен контрол и организация на работата в екипа;

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката

Определяне на оценката по показател „Организация за качествено изпълнение на поръчката“ (К2).

На участника се присъждат 50 точки, което представлява оценка на комисията по показател „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, тъй като в предложението са налице следните обстоятелства:

В техническото си предложение участника се спира на основни задължения на дейността на строителния надзор и принципни положения на неговата дейност по принцип, съобразено с нормативната уредба за контрол и приемане на строителните дейности. Подробно е изложил всички необходими дейности на строителния надзор от стартиране на строителството до въвеждане на строежа в експлоатация.

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип. Организацията на работата е представена, като дългосрочен план за действие, планирано по време и последователност за постигане на конкретна цел, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях. Посочени са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. За доброто изпълнение на поръчката е предвидено да бъде установена добра координация между всички участници с цел максимално използване на договореното време и постигане на ефективни резултати. Предвиждат изграждане на ясна регламентирана схема за комуникация на екипа на Възложителя – вътре в самия екип, пряка комуникация с Възложителя за недопускане на дейности извън правомощията на Консултанта. По време на цялата работа Консултанта предлага да изготвя и представя доклади, както на хартиен, така и на електронен носител.

Участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение. Изчерпателно са изброени 22 ключови дейности. Към всяка от тях са описани произтичащите отговорности. Консултантът описва подробно нормативна уредба, които ще спазва. Посочена е последователността на работите и разпределение на дейностите във времето.

За всяка от дейностите участника е показал разпределение по експертите на ниво отделна задача. Дейностите са описани в 13 групи, като във всяка група са обособени отделна задачи със съответен отговорник. Изчерпателно са изброени отговорностите и задачите на ключовите експерти.

За всяка дейност участника е дефинирал необходимите ресурси и произтичащите отговорности. Дефиниран е ресурс по дейности, както следва:

- Дейност 1: Подготвителни дейности;
- Дейност 2: Упражняване на строителен надзор по време на строителството;
- Дейност 3: Изготвяне на окончателен доклад.

За постигане на целите и резултатите на проекта, участника е предложил екип от експерти, с богат опит в съответната област, необходим за постигането на максимални резултати в рамките на дейностите по проекта. Участника посочва материални и нематериални активи за изпълнение на дейността. Същият е посочил ресурсна обезпеченост, в това число офис, офис оборудване и други. Участникът е предложил мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Описани са три вида контролни механизми: превантивни, разкриващи и коригиращи.

Представени са схеми за организационната структура и взаимодействие между отделните участници при изпълнение в дейностите по проекта.

За Обособена позиция 6 с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: "Реконструкция на път ВЛГ 1021 Белица - Семково от км 0+000 до км 6 + 300"

Предложението за изпълнението на поръчката на "СТРОЙНОРМ" ЕООД е изготвено в съответствие с предоставения Образец № 3, съдържа всички изискани от възложителя документи, отговаря на поставените условия за изпълнение на поръчката и съдържа:

- Описание на предмета на поръчката;
- Стратегия за изпълнение на поръчката;
- Организация на работата на ключовия екип;
- Разпределение на отговорностите и дейностите между ключовите експерти;
- Разпределение на отговорностите на експертите на ниво отделна задача;
- Осъществяване на комуникация с всички участници в строителния процес;
- Необходими ресурси за изпълнение на дейностите, предмет не обществената поръчка;
- Описание на всички дейности, свързани с изпълняване на ролята на консултант за осъществяване на независим строителен надзор;
- Мерки за вътрешен контрол;
- График за изпълнение на дейностите;

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката

Определяне на оценката по показател „Организация за качествено изпълнение на поръчката“ (K2).

На участника се присъждат 50 точки, което представлява оценка на комисията по показател „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, тъй като в предложението са налице следните обстоятелства:

В техническото си предложение участника се спира на основни задължения на дейността на строителния надзор и принципни положения на неговата дейност по принцип, съобразено с нормативната уредба за контрол и приемане на строителните дейности. Подробно е изложил всички необходими дейности на строителния надзор от стартиране на строителството до въвеждане на строежа в експлоатация.

В техническото си предложение участника описва предмета на поръчката.

Участникът е описал стратегия за изпълнение на поръчката, като основната цел е представяне на качествени консултантски услуги, защитаване на интересите на Възложителя в най-голяма степен и завършване на проекта в установените срокове.

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип. Направено е разпределение на отговорностите и дейностите между тях. В своето техническо предложение участника е посочил както ключови експерти, така и неключови – експерт по част „ПБЗ“ и експерт „Контрол на качеството“. За всяка от дейностите участника е показал разпределението по експерти на ниво отделна задача. Дейностите са описани в 12 групи, като във всяка група са обособени отделни задачи със съответен отговорник. Изчерпателно са изброени отговорностите и задачите на ключовите експерти.

Участникът е представил начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. Представена е организационна структура и схема на връзките вътре в екипа на консултанта и между него и другите участници. Тя представлява обобщена структура на взаимоотношенията между участниците в управлението на проекта, Възложителя, държавните и общинските институции, имащи отношение към проекта. Консултанта предлага да изготвя и представя доклади, както на хартиен, така и на електронен носител. Също така ще бъдат изготвяни протоколи от работните срещи между отделните участници. За постигане на целите и резултатите на проекта, участника е предложил екип от експерти, с богат опит в съответната област, необходим за постигането на максимални резултати в рамките на дейностите по проекта. Участника посочва материални и нематериални активи за изпълнение на дейността. Същият е посочил ресурсна обезпеченост, в това число офис, офис оборудване и други.

За всяка дейност участника е дефинирал необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ експерти.

Направено е описание на всички дейности, които ще бъдат извършени по време на строителния надзор. Изчерпателно са изброени 17 ключови дейности. Към всяка от тях са описани произтичащите отговорности. Консултанта описва подробно нормативна уредба, които ще спазва. Посочена е последователността на работите и разпределение на дейностите във времето.

Участникът е предложил мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Описани са три вида контролни механизми: превантивни, разкриващи и коригиращи.

Участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение.

4. „НАДЗОР БЕЛИЦА 2018“ ДЗЗД е направил следните предложения:

За Обособена позиция 3 с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: "Реконструкция и рехабилитация на общински път: „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево”

Предложението за изпълнението на поръчката на „Надзор Белица 2018“ ДЗЗД е изготвено в съответствие с предоставения Образец № 3, съдържа всички изискани от възложителя документи, отговаря на поставените условия за изпълнение на поръчката и съдържа:

- Описание на дейностите, които ще бъдат изпълнени, включително документацията, която ще бъде изготвена и последователност на дейностите, предмет на обществената поръчка;
- Организация на експертите на екипа, разпределение на отговорностите по изпълнение на дейностите с разпределение на задачите за всеки експерт, начини за осъществяване на комуникация с всички страни в строителния процес;
- Мерки за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение във извършването на СМР;

- Мерки за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и оборудване, съответствието им с техническите изисквания на проекта, както и график на доставките, съхранение им и методи на влагане и изпитване;
- Подход при прилагане на ефективни организационни методи, касаещи дейностите по строителен надзор, които ще допринесе за изпълнението на строителния обект при спазване качеството на строителството;

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката

Определяне на оценката по показател „Организация за качествено изпълнение на поръчката“ (K2).

На участника се присъждат 50 точки, което представлява оценка на комисията по показател „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, тъй като в предложението са налице следните обстоятелства:

В техническото си предложение участника се спира на основни задължения на дейността на строителния надзор и принципи положения на неговата дейност по принцип, съобразено с нормативната уредба за контрол и приемане на строителните дейности. Подробно е изложил всички необходими дейности на строителния надзор от стартиране на строителството до въвеждане на строежа в експлоатация.

Участникът е направил описание на дейностите, които ще бъдат изпълнени, включително документацията, която ще бъде изготвена и последователност на дейностите, предмет на обществената поръчка. Разписани са следните дейности:

- Дейност 1: Упражняване на строителен надзор по време на строителство;
- Дейност 2: Изготвяне на технически паспорт на обекта;
- Дейност 3: Изготвяне на окончателен доклад на обекта;
- Дейност 4: Въвеждане в експлоатация на обекта;
- Дейност 5: Координатор „безопасност и здраве“. Контрол за създаване на условия за безопасност и здравословни условия на труд на работниците.

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, разпределение отговорностите по изпълнение на дейностите, разпределение на задачите за всеки експерт, начини за осъществяване на комуникация с всички страни в строителния процес, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. За всяка от дейностите участника е показал разпределението по експерти на ниво отделна задача в табличен вид. Участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение.

За всяка дейност участника е дефинирал необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ експерти. Предвидени са мерки за ресурсно обезпечаване за изпълнението на всяка дейност и задача. Изчерпателно са изброени материални и нематериални активи за тяхната обезпеченост.

Участникът е посочил начините за осъществяване на комуникация с всички страни в строителния процес, като за целта ще осигури ефективни комуникационни канали с всички заинтересовани страни. Представен е План за комуникация, който онагледява връзки вътре в екипа и с Възложителя.

Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. В пълнота са описани следните мерки: Мерки за непрекъснат текущ контрол и наблюдение върху извършените СМР; Мерки за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и оборудване, съответствието им с техническите изисквания на проекта, така и ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания; мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начина на взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване качествено изпълнение на поръчката.

За Обособена позиция 6 с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: "Реконструкция на път ВЛГ 1021 Белица - Семково от км 0+000 до км 6 + 300"

Предложението за изпълнението на поръчката на „Надзор Белица 2018“ ДЗЗД е изготвено в съответствие с предоставения Образец № 3, съдържа всички изискани от възложителя документи, отговаря на поставените условия за изпълнение на поръчката и съдържа:

- Описание на дейностите, които ще бъдат изпълнени, включително документацията, която ще бъде изготвена и последователност на дейностите, предмет на обществената поръчка;
- Организация на експертите на екипа, разпределение на отговорностите по изпълнение на дейностите с разпределение на задачите за всеки експерт, начини за осъществяване на комуникация с всички страни в строителния процес;
- Мерки за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение във извършването на СМР;
- Мерки за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и оборудване, съответствието им с техническите изисквания на проекта, както и график на доставките, съхранение им и методи на влагане и изпитване;
- Подход при прилагане на ефективни организационни методи, касаещи дейностите по строителен надзор, които ще допринесе за изпълнението на строителния обект при спазване качеството на строителството;

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката

Определяне на оценката по показател „Организация за качествено изпълнение на поръчката“ (К2).

На участника се присъждат 50 точки, което представлява оценка на комисията по показател „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, тъй като в предложението са налице следните обстоятелства:

В техническото си предложение участника се спира на основни задължения на дейността на строителния надзор и принципни положения на неговата дейност по принцип, съобразено с нормативната уредба за контрол и приемане на строителните дейности. Подробно е изложил всички необходими дейности на строителния надзор от стартиране на строителството до въвеждане на строежа в експлоатация.

Участникът е направил описание на дейностите, които ще бъдат изпълнени, включително документацията, която ще бъде изготвена и последователност на дейностите, предмет на обществената поръчка. Разписани са следните дейности:

- Дейност 1: Упражняване на строителен надзор по време на строителство;
- Дейност 2: Изготвяне на технически паспорт на обекта;
- Дейност 3: Изготвяне на окончателен доклад на обекта;
- Дейност 4: Въвеждане в експлоатация на обекта;
- Дейност 5: Координатор „безопасност и здраве“. Контрол за създаване на условия за безопасност и здравословни условия на труд на работниците.

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, разпределение отговорностите по изпълнение на дейностите, разпределение на задачите за всеки експерт, начини за осъществяване на комуникация с всички страни в строителния процес, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. За всяка от дейностите участника е показал разпределението по експерти на ниво отделна задача в табличен вид. Участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение.

За всяка дейност участника е дефинирал необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ експерти. Предвидени са мерки за ресурсно

обезпечаване за изпълнението на всяка дейност и задача. Изчерпателно са изброени материални и нематериални активи за тяхната обезпеченост.

Участникът е посочил начините за осъществяване на комуникация с всички страни в строителния процес, като за целта ще се осигури ефективни комуникационни канали с всички заинтересовани страни. Представен е План за комуникация, които онагледява връзки вътре в екипа и с Възложителя.

Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. В пълнота са описани следните мерки: Мерки за непрекъснат текущ контрол и наблюдение върху извършените СМР; Мерки за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и оборудване, съответствието им с техническите изисквания на проекта, така и ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания; мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начина на взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване качествено изпълнение на поръчката.

Въз основа на всичко изложено по-горе в съвкупност, Комисията прие единодушно следните:

РЕШЕНИЯ:

Възлага на Председателя на Комисията да обяви, най-малко чрез профила на купувача (при спазване на разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП), датата, мястото и часа на отваряне на ценовото предложение.

Определя дата, час и място за отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник 09.11.2018 г. от 10:00 часа – в административната сграда на Община Белица, град Белица, ул. „Георги Андрейчин“ №15.

Този протокол е съставен на 06.11.2018 г.

Председател: Иглика Русенова Аврамова: ... [signature]

Членове:

1. Иляз Мехмед Дагонов: ... [signature]
2. Йорданка Цветанова Първанова: ... [signature] ..
3. Емилия Юлиева Дунгьова: ... [signature]
4. Мария Николова Чонкова: ... [signature]

Данните са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД