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Днес, ………… 20....г. в гр. 

1. ОБЩИНА ДУПНИЦА

БУЛСТАТ: ………………………., представлявана от 

на Кмет на община 

администрация , наричана по

 

2. …………………........................…………., със седалище и адрес на управление 

................................................., 

ЕИК / БУЛСТАТ ....................................

съгласно националното законодателство на държавата, в която лицето е установено

представлявано от ........................... 

............................... [

ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

 

ПРЕАМБЮЛ  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

предоставена му по силата на Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП), по 

Оперативна програма „Околна среда”. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

възлагане на обществена поръчка с предмет 

компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и 

на инсталация за предварит

проведена в съответствие с нормите на Закона за обществени поръчки и приложимите 

нормативни актове. 

 

На основание чл. 

.............. от .................

сключиха настоящия договор за следното

 

І. ДЕФИНИЦИИ 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

ДОГОВОР 

№ ............................/............................... 2019 г.

 

BG16M1OP002-2.002-0008

Днес, ………… 20....г. в гр. Дупница,  

ДУПНИЦА, със седалище и адрес на управление:………………………, с 

БУЛСТАТ: ………………………., представлявана от 

на Кмет на община Дупница и ……………………………..

, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

…………........................…………., със седалище и адрес на управление 

................................................., вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията

....................................[за чуждестранно лице 

съгласно националното законодателство на държавата, в която лицето е установено

представлявано от ........................... [име, презиме, фамилия на представляващия

............................... [длъжност на представлява

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по настоящият договор е ползвател на безвъзмездна финансова помощ, 

предоставена му по силата на Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП), по 

Оперативна програма „Околна среда”.  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е избрал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

възлагане на обществена поръчка с предмет 

компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и 

на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“

проведена в съответствие с нормите на Закона за обществени поръчки и приложимите 

нормативни актове.  

 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение № 

....... от ...................20.... год. на Кмета на Община 

сключиха настоящия договор за следното:  

І. ДЕФИНИЦИИ  

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

ДОГОВОР  

№ ............................/............................... 2019 г. 

 

0008-C01 -……………….. 

, със седалище и адрес на управление:………………………, с 

БУЛСТАТ: ………………………., представлявана от …………………………

и ……………………………..–Главен счетоводител в

ВЪЗЛОЖИТЕЛ и  

…………........................…………., със седалище и адрес на управление 

вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията

за чуждестранно лице - съответната идентификация 

съгласно националното законодателство на държавата, в която лицето е установено

име, презиме, фамилия на представляващия

длъжност на представляващия], наричан по-долу за краткост 

по настоящият договор е ползвател на безвъзмездна финансова помощ, 

предоставена му по силата на Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП), по 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез процедура „публично състезание“ 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на 

компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и 

елно третиране на битови отпадъци“. Обществената поръчка е 

проведена в съответствие с нормите на Закона за обществени поръчки и приложимите 

1 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение № 

..20.... год. на Кмета на Община Дупница за определяне на изпълнител, 

 

1 

 

0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

Проект!! 

, със седалище и адрес на управление:………………………, с 

…………………………, в качеството си 

Главен счетоводител в Общинска 

…………........................…………., със седалище и адрес на управление 

вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с 

съответната идентификация 

съгласно националното законодателство на държавата, в която лицето е установено], 

име, презиме, фамилия на представляващия] - 

долу за краткост 

по настоящият договор е ползвател на безвъзмездна финансова помощ, 

предоставена му по силата на Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП), по 

„публично състезание“ за 

„Проектиране и строителство на 

компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и 

Обществената поръчка е 

проведена в съответствие с нормите на Закона за обществени поръчки и приложимите 

1 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение № 

за определяне на изпълнител, 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

 

Чл. 1. Освен, ако контекстът не изисква друго, думите и изразите, изброени в този чл. 1 по 

азбучен ред и изписани в Договора с главна буква, имат следното значение: 

1. „Археологически обекти” 

дейност от минали епохи, намиращи се в земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата 

и под вода, за които източници на информация са теренните проучвания 

наследство (обн. ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г.); 

2. „Авансово Плащане“ 

% (десет на сто) от Цената на договора без ДДС, под формата на безлихвен кредит за 

мобилизация и проектиране, кога

на авансовото плащане.

3. „Акт за междинно плащане“ 

документи, Консултанта 

сумата, която Консултантът безпристрастно определя като дължима, който е основание за 

плащане. Сумата от изплатения аванс и междинните плащания 

(осемдесет на сто) 

4. „Акт за окончателно плащане“ 

документи, Консултанта издава до Възложителя Акт за Окончателно Плащане, посочващ 

сумата, която е дължима като крайна, с отразени всички платени до момента суми от 

Възложителя. 

5. „Възложител” 

6. „Гаранция за изпълнение на договора” 

сметка на Възложителя или безусловна неотменима банкова гаранция или застраховка в полза 

на Възложителя, с която Изпълнителят обезпечав

Договор. Ако условията на гаранцията определят точно нейната дата на изтичане, и ако 

Договора не е изпълнен на датата която е 28 дни преди датата на изтичане, то тогава 

Изпълнителят трябва да удължи валидността на 

7. „Гаранция за авансово плащане“ 

Възложителя или безусловна неотменима банкова гаранция или застраховка в полза на 

Възложителя, с която Изпълнителят обезпечава 

трябва да обезпечи гаранцията да бъде валидна и изпълнима докато авансовото плащане бъде 

възстановено, но нейният размер прогресивно ще бъде намаляван с възстановената от 

Изпълнителя сума, както е определено в Актовет

определят точно нейната дата на изтичане, и ако авансовото плащане не бъде възстановено на 

датата която е 28 дни преди датата на изтичане, то тогава Изпълнителят трябва да удължи 

валидността на гаранцията докато ав

8. „Гаранционни задължения” 

съгласна Гаранционните условия

съобщаване на дефекти съгласно Офертата на Изпъ

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

Освен, ако контекстът не изисква друго, думите и изразите, изброени в този чл. 1 по 

азбучен ред и изписани в Договора с главна буква, имат следното значение: 

1. „Археологически обекти” са всички движими и недвижими материални следи от човешка 

дейност от минали епохи, намиращи се в земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата 

и под вода, за които източници на информация са теренните проучвания 

ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г.); 

2. „Авансово Плащане“ Възложителят трябва да извърши авансово плащане, в размер на 10

% (десет на сто) от Цената на договора без ДДС, под формата на безлихвен кредит за 

мобилизация и проектиране, когато Изпълнителят представи гаранция за 100 % обезпечаване 

на авансовото плащане.  

3. „Акт за междинно плащане“ - в рамките на 28 дни от получаването на отчетните 

документи, Консултанта предава на Възложителя Акт за Междинно Плащане, посочващ 

онсултантът безпристрастно определя като дължима, който е основание за 

плащане. Сумата от изплатения аванс и междинните плащания 

на сто) от стойността на Договора. 

4. „Акт за окончателно плащане“ - в рамките на 28 дни 

документи, Консултанта издава до Възложителя Акт за Окончателно Плащане, посочващ 

сумата, която е дължима като крайна, с отразени всички платени до момента суми от 

5. „Възложител” означава Община Дупница представлявана от Кмета на общината; 

6. „Гаранция за изпълнение на договора” 

сметка на Възложителя или безусловна неотменима банкова гаранция или застраховка в полза 

на Възложителя, с която Изпълнителят обезпечав

Договор. Ако условията на гаранцията определят точно нейната дата на изтичане, и ако 

Договора не е изпълнен на датата която е 28 дни преди датата на изтичане, то тогава 

Изпълнителят трябва да удължи валидността на 

7. „Гаранция за авансово плащане“ означава паричен депозит по набирателната сметка на 

Възложителя или безусловна неотменима банкова гаранция или застраховка в полза на 

Възложителя, с която Изпълнителят обезпечава 

трябва да обезпечи гаранцията да бъде валидна и изпълнима докато авансовото плащане бъде 

възстановено, но нейният размер прогресивно ще бъде намаляван с възстановената от 

Изпълнителя сума, както е определено в Актовет

определят точно нейната дата на изтичане, и ако авансовото плащане не бъде възстановено на 

датата която е 28 дни преди датата на изтичане, то тогава Изпълнителят трябва да удължи 

валидността на гаранцията докато авансовото плащане бъде възстановено. 

8. „Гаранционни задължения” означава, което и да е задължение за отстраняване на Дефект

съгласна Гаранционните условия в съответния Гаранционен срок и срок от 12 месеца за 

съобщаване на дефекти съгласно Офертата на Изпъ

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

Освен, ако контекстът не изисква друго, думите и изразите, изброени в този чл. 1 по 

азбучен ред и изписани в Договора с главна буква, имат следното значение:  

са всички движими и недвижими материални следи от човешка 

дейност от минали епохи, намиращи се в земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата 

и под вода, за които източници на информация са теренните проучвания – Закон за културното 

ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г.);  

Възложителят трябва да извърши авансово плащане, в размер на 10

% (десет на сто) от Цената на договора без ДДС, под формата на безлихвен кредит за 

то Изпълнителят представи гаранция за 100 % обезпечаване 

рамките на 28 дни от получаването на отчетните 

Възложителя Акт за Междинно Плащане, посочващ 

онсултантът безпристрастно определя като дължима, който е основание за 

плащане. Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 

от стойността на Договора.  

рамките на 28 дни от получаването на отчетните 

документи, Консултанта издава до Възложителя Акт за Окончателно Плащане, посочващ 

сумата, която е дължима като крайна, с отразени всички платени до момента суми от 

представлявана от Кмета на общината; 

6. „Гаранция за изпълнение на договора” означава паричен депозит по набирателната 

сметка на Възложителя или безусловна неотменима банкова гаранция или застраховка в полза 

на Възложителя, с която Изпълнителят обезпечава изпълнението на задълженията си по този 

Договор. Ако условията на гаранцията определят точно нейната дата на изтичане, и ако 

Договора не е изпълнен на датата която е 28 дни преди датата на изтичане, то тогава 

Изпълнителят трябва да удължи валидността на гаранцията докато Договора бъде изпълнен. 

означава паричен депозит по набирателната сметка на 

Възложителя или безусловна неотменима банкова гаранция или застраховка в полза на 

Възложителя, с която Изпълнителят обезпечава 100 % авансовото плащане. Изпълнителят 

трябва да обезпечи гаранцията да бъде валидна и изпълнима докато авансовото плащане бъде 

възстановено, но нейният размер прогресивно ще бъде намаляван с възстановената от 

Изпълнителя сума, както е определено в Актовете за Плащане. Ако условията на гаранцията 

определят точно нейната дата на изтичане, и ако авансовото плащане не бъде възстановено на 

датата която е 28 дни преди датата на изтичане, то тогава Изпълнителят трябва да удължи 

ансовото плащане бъде възстановено.  

означава, което и да е задължение за отстраняване на Дефект

в съответния Гаранционен срок и срок от 12 месеца за 

съобщаване на дефекти съгласно Офертата на Изпълнителя;  
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

Освен, ако контекстът не изисква друго, думите и изразите, изброени в този чл. 1 по 

 

са всички движими и недвижими материални следи от човешка 

дейност от минали епохи, намиращи се в земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата 

Закон за културното 

Възложителят трябва да извърши авансово плащане, в размер на 10 

% (десет на сто) от Цената на договора без ДДС, под формата на безлихвен кредит за 

то Изпълнителят представи гаранция за 100 % обезпечаване 

рамките на 28 дни от получаването на отчетните 

Възложителя Акт за Междинно Плащане, посочващ 

онсултантът безпристрастно определя като дължима, който е основание за 

не може да надвишава 80 % 

от получаването на отчетните 

документи, Консултанта издава до Възложителя Акт за Окончателно Плащане, посочващ 

сумата, която е дължима като крайна, с отразени всички платени до момента суми от 

представлявана от Кмета на общината;  

означава паричен депозит по набирателната 

сметка на Възложителя или безусловна неотменима банкова гаранция или застраховка в полза 

а изпълнението на задълженията си по този 

Договор. Ако условията на гаранцията определят точно нейната дата на изтичане, и ако 

Договора не е изпълнен на датата която е 28 дни преди датата на изтичане, то тогава 

гаранцията докато Договора бъде изпълнен.  

означава паричен депозит по набирателната сметка на 

Възложителя или безусловна неотменима банкова гаранция или застраховка в полза на 

100 % авансовото плащане. Изпълнителят 

трябва да обезпечи гаранцията да бъде валидна и изпълнима докато авансовото плащане бъде 

възстановено, но нейният размер прогресивно ще бъде намаляван с възстановената от 

е за Плащане. Ако условията на гаранцията 

определят точно нейната дата на изтичане, и ако авансовото плащане не бъде възстановено на 

датата която е 28 дни преди датата на изтичане, то тогава Изпълнителят трябва да удължи 

означава, което и да е задължение за отстраняване на Дефект 

в съответния Гаранционен срок и срок от 12 месеца за 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

9. „Гаранционен срок” 

Строежа, вкл. съоръжения, съгласно договора; 

10. „График за изпълнение

предложил с Техническата оферт

продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на проектирането и Строително

монтажните работи

предмета на Договора; 

11. „Възлагателно писмо“ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

12. „Ден на достъп

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадк

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

13. „Дата на приключване

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

(обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г. с последващите изменения и допълнения) (“

3”);  

14. „Дейности по Договора” 

15. „Дефект” означава проявен в съответния Гаранционен срок или с

дефекти от 12 месеца Недостатък или установено в съответния Гаранционен срок отклонение 

от изискващите се с Техническите спецификации качества на изпълнените СМР на Строежа, 

вкл. съоръжения, свързани с безопасната експлоатация; 

16. „Договор” означава настоящия договор, вкл. преамбюла и приложенията, както и приетата 

от Възложителя оферта на Изпълнителя за изпълнение на обществената поръчка; 

17. „Доставчик” означава лицето, с което Изпълнителят е сключил договор за доставката на 

стоки и материали за влагане в изпълнението на Строежа в суров или преработен вид или 

произведени при заводски условия; 

18. „Екзекутивна документация” 

Съществено завършване, съдържа пълен комплект чертежи за действ

СМР, включително отразява несъществените отклонения от съгласуваните проекти; 

19. „Етап” означава част от Строежа, която Изпълнителят трябва да изпълни при условията на 

Съществено завършване съгласно предвидения в Графика за изпълнение 

срок;  

20. „Екип” означава лицата, които извършват проектирането и техническото ръководство на 

Строежа (ръководни служители) и работниците (специалисти и технически правоспособен 

персонал), които Изпълнителят, в съответствие с Техническата 

изпълнение на Строежа; 

21. „Забава” е несвоевременното изпълнение на СМР или които и да са др. работи и/или 

задължения на Изпълнителя по предвидения График за изпълнение на дейностите, или 

изпълнение, което е направено извън, който 

установен срок;  

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

9. „Гаранционен срок” означава съответния общ гаранционен период за изпълнените СМР на 

Строежа, вкл. съоръжения, съгласно договора;  

10. „График за изпълнение” означава линеен календарен график, който Изпълнителят е 

предложил с Техническата оферта и съдържа описание на последователността и времевата 

продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на проектирането и Строително

монтажните работи и други дейности за цялостното завършване на строежа, предвидени в 

предмета на Договора;  

лагателно писмо“ означава писмото, подадено от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за започване на проектирането.

Ден на достъп” означава датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадк

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Дата на приключване” означава датата на съставяне на Констативен акт обр.

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

(обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г. с последващите изменения и допълнения) (“

. „Дейности по Договора” означава дейностите по чл. 4

означава проявен в съответния Гаранционен срок или с

дефекти от 12 месеца Недостатък или установено в съответния Гаранционен срок отклонение 

от изискващите се с Техническите спецификации качества на изпълнените СМР на Строежа, 

вкл. съоръжения, свързани с безопасната експлоатация; 

” означава настоящия договор, вкл. преамбюла и приложенията, както и приетата 

от Възложителя оферта на Изпълнителя за изпълнение на обществената поръчка; 

” означава лицето, с което Изпълнителят е сключил договор за доставката на 

материали за влагане в изпълнението на Строежа в суров или преработен вид или 

произведени при заводски условия;  

. „Екзекутивна документация” е документация, която се изготвя след датата на 

Съществено завършване, съдържа пълен комплект чертежи за действ

СМР, включително отразява несъществените отклонения от съгласуваните проекти; 

означава част от Строежа, която Изпълнителят трябва да изпълни при условията на 

Съществено завършване съгласно предвидения в Графика за изпълнение 

означава лицата, които извършват проектирането и техническото ръководство на 

Строежа (ръководни служители) и работниците (специалисти и технически правоспособен 

персонал), които Изпълнителят, в съответствие с Техническата 

изпълнение на Строежа;  

” е несвоевременното изпълнение на СМР или които и да са др. работи и/или 

задължения на Изпълнителя по предвидения График за изпълнение на дейностите, или 

изпълнение, което е направено извън, който и да е законово

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

означава съответния общ гаранционен период за изпълнените СМР на 

 

означава линеен календарен график, който Изпълнителят е 

а и съдържа описание на последователността и времевата 

продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на проектирането и Строително

за цялостното завършване на строежа, предвидени в 

означава писмото, подадено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 

за започване на проектирането.  

” означава датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадк

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до Строителната площадка; 

” означава датата на съставяне на Констативен акт обр.

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

(обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г. с последващите изменения и допълнения) (“

означава дейностите по чл. 4, ал. 2 от този Договор; 

означава проявен в съответния Гаранционен срок или срока за съобщаване на 

дефекти от 12 месеца Недостатък или установено в съответния Гаранционен срок отклонение 

от изискващите се с Техническите спецификации качества на изпълнените СМР на Строежа, 

вкл. съоръжения, свързани с безопасната експлоатация;  

” означава настоящия договор, вкл. преамбюла и приложенията, както и приетата 

от Възложителя оферта на Изпълнителя за изпълнение на обществената поръчка; 

” означава лицето, с което Изпълнителят е сключил договор за доставката на 

материали за влагане в изпълнението на Строежа в суров или преработен вид или 

е документация, която се изготвя след датата на 

Съществено завършване, съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените 

СМР, включително отразява несъществените отклонения от съгласуваните проекти; 

означава част от Строежа, която Изпълнителят трябва да изпълни при условията на 

Съществено завършване съгласно предвидения в Графика за изпълнение на СМР междинен 

означава лицата, които извършват проектирането и техническото ръководство на 

Строежа (ръководни служители) и работниците (специалисти и технически правоспособен 

персонал), които Изпълнителят, в съответствие с Техническата оферта, 

” е несвоевременното изпълнение на СМР или които и да са др. работи и/или 

задължения на Изпълнителя по предвидения График за изпълнение на дейностите, или 

и да е законово-регламентиран и/или договорно
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

означава съответния общ гаранционен период за изпълнените СМР на 

означава линеен календарен график, който Изпълнителят е 

а и съдържа описание на последователността и времевата 

продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на проектирането и Строително-

за цялостното завършване на строежа, предвидени в 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 

” означава датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка, на която 

достъп до Строителната площадка;  

” означава датата на съставяне на Констативен акт обр. 15 по 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 

(обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г. с последващите изменения и допълнения) (“Наредба № 

ал. 2 от този Договор;  

ка за съобщаване на 

дефекти от 12 месеца Недостатък или установено в съответния Гаранционен срок отклонение 

от изискващите се с Техническите спецификации качества на изпълнените СМР на Строежа, 

” означава настоящия договор, вкл. преамбюла и приложенията, както и приетата 

от Възложителя оферта на Изпълнителя за изпълнение на обществената поръчка;  

” означава лицето, с което Изпълнителят е сключил договор за доставката на 

материали за влагане в изпълнението на Строежа в суров или преработен вид или 

е документация, която се изготвя след датата на 

ително извършените 

СМР, включително отразява несъществените отклонения от съгласуваните проекти;  

означава част от Строежа, която Изпълнителят трябва да изпълни при условията на 

на СМР междинен 

означава лицата, които извършват проектирането и техническото ръководство на 

Строежа (ръководни служители) и работниците (специалисти и технически правоспособен 

, ще използва за 

” е несвоевременното изпълнение на СМР или които и да са др. работи и/или 

задължения на Изпълнителя по предвидения График за изпълнение на дейностите, или 

регламентиран и/или договорно-



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

22. „Законови разпоредби

договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, по които Република България е страна, 

Регламентите на 

инструкция или заповед, направени въз основа на закон или директива с правно действие на 

територията на Р България, които засягат Проектната документация или СМР или 

изпълнението, на което

23. „Закон за обществените поръчки” (ЗОП) 

последващите му изменения и допълнения; 

24. „ЗУТ” означава Законът за устройство на територията, (обн. ДВ, бр. 1 от 2001 г., с 

последващите му изменения и допълнения); 

25. „Известие за дефект

проявен в Гаранционните срокове или срока за съобщаване на дефекти Дефект; 

26. „Измама” е всяко умишлено действие и бездействие,

интереси на Европейската общност, включително на Република България, и се състои в: 

а) по отношение на разходите 

аа) използването или представянето на неверни, неправилни или непълни отчети или 

документи, в резултат на което неправилно са присвоени или задържани средства от 

националния бюджет и/или на общия бюджет на Европейската Общност или бюджетите, 

управлявани от или от тяхно име; 

бб) неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия ефект; 

вв) неправомерното използване на такива средства за цели, различни целите, за които са 

отпуснати;  

б) по отношение на приходите 

аа) използването или предоставянето на неверни, неправилни или непълни отчети или 

документи, в резултат на което незаконно са намалени ресурсите на общия бюджет на 

Европейската общност или бюджетите, управлявани от или от 

общност /общности; 

бб) неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия ефект; 

вв) неправомерно използване на законно получена полза със същия ефект. 

27. „Инвестиционен проект” 

документация и неговите изменения и допълнения (вкл. Идейни проекти), извършени след 

сключване на Договора; 

28. „Количествено

обобщаваща предвидените количества и в

съответстващите им фиксирани единични цени и окончателните стойности за даден вид СМР 

до окончателното завършване и предаване на Строежа; 

29. „Консултант”, 

консултантски услуги за оценка на съответствието на проекта и упражняване на строителен 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

Законови разпоредби” означава Конституцията на Република България, международните 

договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, по които Република България е страна, 

 Европейския съюз, който и да е закон, наредба, правилник, правило, 

инструкция или заповед, направени въз основа на закон или директива с правно действие на 

територията на Р България, които засягат Проектната документация или СМР или 

изпълнението, на което и да е задължение по този Договор; 

. „Закон за обществените поръчки” (ЗОП) 

последващите му изменения и допълнения;  

означава Законът за устройство на територията, (обн. ДВ, бр. 1 от 2001 г., с 

последващите му изменения и допълнения);  

Известие за дефект” означава писмено съобщение от Възложителя до Изпълнителя за 

проявен в Гаранционните срокове или срока за съобщаване на дефекти Дефект; 

е всяко умишлено действие и бездействие,

интереси на Европейската общност, включително на Република България, и се състои в: 

а) по отношение на разходите - всяко умишлено действие или бездействие, свързано с: 

аа) използването или представянето на неверни, неправилни или непълни отчети или 

документи, в резултат на което неправилно са присвоени или задържани средства от 

националния бюджет и/или на общия бюджет на Европейската Общност или бюджетите, 

или от тяхно име;  

бб) неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия ефект; 

вв) неправомерното използване на такива средства за цели, различни целите, за които са 

б) по отношение на приходите - всяко умишлено дейст

аа) използването или предоставянето на неверни, неправилни или непълни отчети или 

документи, в резултат на което незаконно са намалени ресурсите на общия бюджет на 

Европейската общност или бюджетите, управлявани от или от 

общност /общности;  

бб) неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия ефект; 

вв) неправомерно използване на законно получена полза със същия ефект. 

27. „Инвестиционен проект” е проекта, представен като при

документация и неговите изменения и допълнения (вкл. Идейни проекти), извършени след 

сключване на Договора;  

Количествено-стойностна сметка” означава сметка от изработения „работен“ проект, 

обобщаваща предвидените количества и видове Строително 

съответстващите им фиксирани единични цени и окончателните стойности за даден вид СМР 

до окончателното завършване и предаване на Строежа; 

29. „Консултант”, означава лицето, с което Възложителят е сключил договор з

консултантски услуги за оценка на съответствието на проекта и упражняване на строителен 

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

” означава Конституцията на Република България, международните 

договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, по които Република България е страна, 

Европейския съюз, който и да е закон, наредба, правилник, правило, 

инструкция или заповед, направени въз основа на закон или директива с правно действие на 

територията на Р България, които засягат Проектната документация или СМР или 

и да е задължение по този Договор;  

. „Закон за обществените поръчки” (ЗОП) е законът, обнародван в ДВ, бр. 13 от 2016 г., с 

означава Законът за устройство на територията, (обн. ДВ, бр. 1 от 2001 г., с 

” означава писмено съобщение от Възложителя до Изпълнителя за 

проявен в Гаранционните срокове или срока за съобщаване на дефекти Дефект; 

е всяко умишлено действие и бездействие, което накърнява финансовите 

интереси на Европейската общност, включително на Република България, и се състои в: 

всяко умишлено действие или бездействие, свързано с: 

аа) използването или представянето на неверни, неправилни или непълни отчети или 

документи, в резултат на което неправилно са присвоени или задържани средства от 

националния бюджет и/или на общия бюджет на Европейската Общност или бюджетите, 

бб) неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия ефект; 

вв) неправомерното използване на такива средства за цели, различни целите, за които са 

всяко умишлено действие или бездействие, свързано с: 

аа) използването или предоставянето на неверни, неправилни или непълни отчети или 

документи, в резултат на което незаконно са намалени ресурсите на общия бюджет на 

Европейската общност или бюджетите, управлявани от или от името на Европейската 

бб) неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия ефект; 

вв) неправомерно използване на законно получена полза със същия ефект.  

е проекта, представен като приложение към настоящата 

документация и неговите изменения и допълнения (вкл. Идейни проекти), извършени след 

” означава сметка от изработения „работен“ проект, 

идове Строително - монтажни работи (СМР), 

съответстващите им фиксирани единични цени и окончателните стойности за даден вид СМР 

до окончателното завършване и предаване на Строежа;  

означава лицето, с което Възложителят е сключил договор з

консултантски услуги за оценка на съответствието на проекта и упражняване на строителен 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

” означава Конституцията на Република България, международните 

договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, по които Република България е страна, 

Европейския съюз, който и да е закон, наредба, правилник, правило, 

инструкция или заповед, направени въз основа на закон или директива с правно действие на 

територията на Р България, които засягат Проектната документация или СМР или 

е законът, обнародван в ДВ, бр. 13 от 2016 г., с 

означава Законът за устройство на територията, (обн. ДВ, бр. 1 от 2001 г., с 

” означава писмено съобщение от Възложителя до Изпълнителя за 

проявен в Гаранционните срокове или срока за съобщаване на дефекти Дефект;  

което накърнява финансовите 

интереси на Европейската общност, включително на Република България, и се състои в:  

всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:  

аа) използването или представянето на неверни, неправилни или непълни отчети или 

документи, в резултат на което неправилно са присвоени или задържани средства от 

националния бюджет и/или на общия бюджет на Европейската Общност или бюджетите, 

бб) неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия ефект;  

вв) неправомерното използване на такива средства за цели, различни целите, за които са 

вие или бездействие, свързано с:  

аа) използването или предоставянето на неверни, неправилни или непълни отчети или 

документи, в резултат на което незаконно са намалени ресурсите на общия бюджет на 

името на Европейската 

бб) неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия ефект;  

ложение към настоящата 

документация и неговите изменения и допълнения (вкл. Идейни проекти), извършени след 

” означава сметка от изработения „работен“ проект, 

монтажни работи (СМР), 

съответстващите им фиксирани единични цени и окончателните стойности за даден вид СМР 

означава лицето, с което Възложителят е сключил договор за 

консултантски услуги за оценка на съответствието на проекта и упражняване на строителен 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

надзор, включително на координатор по безопасност и здраве, за които е изрично 

упълномощен от Възложителя съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ; 

30. „Лошо изпълнение” 

неточно и/или несъответно на дължимото по отношение на качеството, с изключение на 

случаите на забавено или частично изпълнение. 

31. „Междинно плащане

част от Цената за изпълнение на договора, представляваща (а) стойността на действително 

изпълнените за съответния период количества и видове работи по стойности, определени в 

съответствие с количествено

част от платения от 

32. „Набирателна сметка” 

открита на името на 

по този договор, представляваща Гаранция за изпълнение на договора, когато същата е под 

формата на паричен депозит; 

33. „Начало на строителството” 

обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.

34. „Недостатък” 

качество, по-ниско от определеното с Договора, включително като резултат от влагане в 

Строежа на Строителни продукти 

съществени отклонения от издадените строителни книжа; (в) изпълнение в 

правилата за изпълнение

незавършени работи.

35.„Неизпълнение

работници, представители,

или бездействие, 

Законови разпоредби;

36.„Нередност” е всяко

законодателства, произтичащо

или би имало като

и/или националния

37.„Неточно изпълнение”

или Законовите разпоредби, вкл. забавено, лошо, пълно или

38.„Непредвидени

договора, независимо

невъзможно изпълнението при договорените

39.„Обявлението”

страница на АОП

Европейския съюз

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

надзор, включително на координатор по безопасност и здраве, за които е изрично 

упълномощен от Възложителя съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ; 

30. „Лошо изпълнение” е налице, когато Страна по Договора е изпълнила задължението си 

неточно и/или несъответно на дължимото по отношение на качеството, с изключение на 

случаите на забавено или частично изпълнение. 

Междинно плащане” означава плащането от 

част от Цената за изпълнение на договора, представляваща (а) стойността на действително 

изпълнените за съответния период количества и видове работи по стойности, определени в 

съответствие с количествено-стойностната сметка от проекта, (б) намалена 

част от платения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ аванс;  

32. „Набирателна сметка” е сметка IBAN: …………………………; BIC: ………………, 

открита на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по която 

по този договор, представляваща Гаранция за изпълнение на договора, когато същата е под 

формата на паричен депозит;  

33. „Начало на строителството” означава датата на съставяне и подписване на Протокол 

обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за определяне на строителна линия и ниво; 

34. „Недостатък” е всяко неправилно изпълнение на СМР, изразяващо се в (а) изпълнение с 

ниско от определеното с Договора, включително като резултат от влагане в 

Строежа на Строителни продукти с по-лошо от договореното качество; (б) изпълнение със 

съществени отклонения от издадените строителни книжа; (в) изпълнение в 

изпълнение на строителните и монтажните

незавършени работи. 

Неизпълнение” на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е което

представители, съконтрагенти, агенти и/или подизпълнители

 извършено в нарушение на 

Законови разпоредби; 

” е всяко нарушение на разпоредба на общностното

произтичащо от действие или бездействие

като последица нанасянето на вреда

националния бюджет, като отчете неоправдан разход;

изпълнение”означава всяко неизпълнение,

разпоредби, вкл. забавено, лошо, пълно или

38.„Непредвидени обстоятелства” са обстоятелствата,

независимо от волята на страните, които

невъзможно изпълнението при договорените условия.

39.„Обявлението” е  обявлението за Обществената поръчка,

АОП под № [регистрационен №] от [дата]

съюз под № [регистрационен №] от

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

надзор, включително на координатор по безопасност и здраве, за които е изрично 

упълномощен от Възложителя съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ;  

ице, когато Страна по Договора е изпълнила задължението си 

неточно и/или несъответно на дължимото по отношение на качеството, с изключение на 

случаите на забавено или частично изпълнение.  

” означава плащането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИ

част от Цената за изпълнение на договора, представляваща (а) стойността на действително 

изпълнените за съответния период количества и видове работи по стойности, определени в 

стойностната сметка от проекта, (б) намалена с пропорционална 

е сметка IBAN: …………………………; BIC: ………………, 

, по която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася/е внесъл сумата 

по този договор, представляваща Гаранция за изпълнение на договора, когато същата е под 

означава датата на съставяне и подписване на Протокол 

2003 г. за определяне на строителна линия и ниво; 

е всяко неправилно изпълнение на СМР, изразяващо се в (а) изпълнение с 

ниско от определеното с Договора, включително като резултат от влагане в 

лошо от договореното качество; (б) изпълнение със 

съществени отклонения от издадените строителни книжа; (в) изпълнение в 

и монтажните работи и/или

е което и да е негово или на неговите служители,

агенти и/или подизпълнители виновно

 клаузите на този Договор или приложимите

нарушение на разпоредба на общностното и/или

или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

вреда на общия бюджет на Европейския

бюджет, като отчете неоправдан разход; 

неизпълнение, различно от дължимото

разпоредби, вкл. забавено, лошо, пълно или частично изпълнение;

ятелствата, възникнали след 

които не са могли да бъдат предвидени

условия. 

за Обществената поръчка, обнародвано

[регистрационен №] от [дата] и в Официалния

от [дата]
1

; 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

надзор, включително на координатор по безопасност и здраве, за които е изрично 

ице, когато Страна по Договора е изпълнила задължението си 

неточно и/или несъответно на дължимото по отношение на качеството, с изключение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

част от Цената за изпълнение на договора, представляваща (а) стойността на действително 

изпълнените за съответния период количества и видове работи по стойности, определени в 

с пропорционална 

е сметка IBAN: …………………………; BIC: ………………, 

внася/е внесъл сумата 

по този договор, представляваща Гаранция за изпълнение на договора, когато същата е под 

означава датата на съставяне и подписване на Протокол 

2003 г. за определяне на строителна линия и ниво;  

е всяко неправилно изпълнение на СМР, изразяващо се в (а) изпълнение с 

ниско от определеното с Договора, включително като резултат от влагане в 

лошо от договореното качество; (б) изпълнение със 

съществени отклонения от издадените строителни книжа; (в) изпълнение в Нарушение на 

работи и/или неизвършени и 

на неговите служители, 

виновно действие 

или приложимите 

и/или националното 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което има 

Европейския съюз 

дължимото по Договора 

изпълнение; 

 сключването на 

предвидени и правят 

обнародвано в електронната 

Официалния вестник на 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

40.„Оборудване (технически

оборудване и съоръженията, които 

оферта, следва да осигури

41.„Обществена/та поръчка”

процедура публично състезание

42.„Окончателно

съставен Протокол обр. 16, позволяващ издаването на Разрешение за ползване;

43.„Оферта” означава Офертата на 

Ценова оферта, на базата на която

ИЗПЪЛНИТЕЛ на Обществената поръчка и

44.„Отчетни документи

подробни количествени

материали, приемо

на Договора. 

45.„План за безопасност

2004г. за минималните изискванияза здравословни и безопасни условия

извършване на СМР

46.„Подизпълнител”

на СМР по договора

1
Когато е приложимо за изпращане на обявлението в ОВ на ЕС

47. „Предмет на обществената поръчка” 

проектиране и авторски надзо

инфраструктура, доставка и монтаж на инсталация за компостиране на разделно събрани 

зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битов

отпадъци и пуск (въвеждане в експлоатация

48. „Проектант” е част от екипа на Изпълнителя, който е изработил инвестиционния работен 

проект и осъществява авторски надзор в съответствие със сключения с 

договор.;  

49. „Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително

означава протокола, регламентиран в чл. 54, ал.1 от този Договор; 

50. „Пълно неизпълнение” 

нищо от конкретно задълже

извършила нещо, противно на това, което се е задължила да не върши, или е извършила 

всичко, което е била длъжна да изпълни, но с такова закъснение или толкова лошо, че 

изпълнението е безполезно за др

51. „Протокол за установяване на реално изпълнени СМР” 

извършената работа по количество, качество и стойност за определен период, който 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

(технически капацитет)” означава строителните

съоръженията, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, 

осигури и поддържа за изграждането

41.„Обществена/та поръчка” означава проведената при

публично състезание за възлагане на Договора;

42.„Окончателно завършване”на СМР означава приключването

съставен Протокол обр. 16, позволяващ издаването на Разрешение за ползване;

” означава Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

на базата на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

на Обществената поръчка и която

документи“ всички актове и протоколи по

количествени сметки, сертификати 

материали, приемо-предавателни и констативни

за безопасност и здраве”е планът за безопасност

за минималните изискванияза здравословни и безопасни условия

СМР (обн., ДВ, бр. 37 от2004 г. с

46.„Подизпълнител” е лице, посочено в Техническата оферта,

договора въз основа на валидно сключен

Когато е приложимо за изпращане на обявлението в ОВ на ЕС

47. „Предмет на обществената поръчка” означава изпълнението на

проектиране и авторски надзор на основна инфраструктура, СМР на основната 

инфраструктура, доставка и монтаж на инсталация за компостиране на разделно събрани 

зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битов

въвеждане в експлоатация)“; 

е част от екипа на Изпълнителя, който е изработил инвестиционния работен 

проект и осъществява авторски надзор в съответствие със сключения с 

. „Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително

означава протокола, регламентиран в чл. 54, ал.1 от този Договор; 

. „Пълно неизпълнение” е налице, когато задължена Страна по договора не е изпълнила 

нищо от конкретно задължение по Договора в определения за това срок, или когато е 

извършила нещо, противно на това, което се е задължила да не върши, или е извършила 

всичко, което е била длъжна да изпълни, но с такова закъснение или толкова лошо, че 

изпълнението е безполезно за другата Страна по Договора; 

. „Протокол за установяване на реално изпълнени СМР” 

извършената работа по количество, качество и стойност за определен период, който 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя за проверка и съгласуване от КОНСУЛТАНТА и одобре

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

капацитет)” означава строителните машини, производственото 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в съответствие с Техническата 

поддържа за изграждането и до завършването на Строежа;

означава проведената при условията и по

за възлагане на Договора; 

означава приключването на работите,

съставен Протокол обр. 16, позволяващ издаването на Разрешение за ползване;

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 201....г.,състояща се

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е приел решение за

която е неразделна част от този 

и протоколи по Наредба № 3 от

 и декларации за съответствие на вложените

констативни протоколи съставяни по време на изпълнени

за безопасност и здраве съгласно

за минималните изискванияза здравословни и безопасни условия

(обн., ДВ, бр. 37 от2004 г. с последващите изменения и допълнения;

Техническата оферта, коетоучаства в

сключен договор с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Когато е приложимо за изпращане на обявлението в ОВ на ЕС 

означава изпълнението на: «Пълен инженеринг 

р на основна инфраструктура, СМР на основната 

инфраструктура, доставка и монтаж на инсталация за компостиране на разделно събрани 

зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битов

е част от екипа на Изпълнителя, който е изработил инвестиционния работен 

проект и осъществява авторски надзор в съответствие със сключения с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

. „Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително-монтажни работи” 

означава протокола, регламентиран в чл. 54, ал.1 от този Договор;  

е налице, когато задължена Страна по договора не е изпълнила 

ние по Договора в определения за това срок, или когато е 

извършила нещо, противно на това, което се е задължила да не върши, или е извършила 

всичко, което е била длъжна да изпълни, но с такова закъснение или толкова лошо, че 

угата Страна по Договора;  

. „Протокол за установяване на реално изпълнени СМР” означава протокол за 

извършената работа по количество, качество и стойност за определен период, който 

представя за проверка и съгласуване от КОНСУЛТАНТА и одобре

 

6 

 

0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

производственото 

съответствие с Техническата 

на Строежа; 

по реда на ЗОП 

на работите, за което е 

съставен Протокол обр. 16, позволяващ издаването на Разрешение за ползване; 

се от Техническа и 

решение за избор на 

 Договор; 

3 от 31.07.2003 г., 

за съответствие на вложените 

време на изпълнение 

здраве съгласно Наредба № 2 от 

за минималните изискванияза здравословни и безопасни условия на труд при 

допълнения; 

коетоучаства в изпълнението 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Пълен инженеринг - 

р на основна инфраструктура, СМР на основната 

инфраструктура, доставка и монтаж на инсталация за компостиране на разделно събрани 

зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови 

е част от екипа на Изпълнителя, който е изработил инвестиционния работен 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

монтажни работи” 

е налице, когато задължена Страна по договора не е изпълнила 

ние по Договора в определения за това срок, или когато е 

извършила нещо, противно на това, което се е задължила да не върши, или е извършила 

всичко, което е била длъжна да изпълни, но с такова закъснение или толкова лошо, че 

означава протокол за 

извършената работа по количество, качество и стойност за определен период, който 

представя за проверка и съгласуване от КОНСУЛТАНТА и одобрение от 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

52. „Системно неизпълнение” 

констатирано неточно изпълнение три или повече пъти, независимо от срока между отделните 

неизпълнения;  

53. „Строителна площадка” 

Строежа, както и терените, необходими за подготовката и изпълнението на СМР; 

54. „Строителни и монтажни работи (СМР)” 

извършат съгласно клаузите на този Договор за изпълнението 

изпълнение на работите по

55. „Срок за съобщаване на дефекти“ 

56. „Строителни продукти” 

материали, включително асфалтови смеси и бетони, изделия, елементи, детайли, комплекти и 

др.;  

57. „Страни” означава колективно 

58. „Страна” означава както 

59. „Строеж” означава обект

разрешение за строеж и

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа функция; 

60. „Съществено завършване” 

позволяващо предаването на Строежа от 

Констативен Акт, обр. 15; 

61. „Съществено неизпълнение” 

на които е равна или надхвърля 3 % (три процента) от Цената за изпълнение на Договора; 

62. „Техническа инфраструктура” 

мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, 

топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, 

третирането на отпадъците и геозащитната дейност; 

63. „Техническа оферта” 

Обществената поръчка, с която 

изпълнение на Договора и която представлява приложение към Договора; 

64. „Технически спецификации” 

предписания включват правилата за проектиране, изпитване, строителен надзор и условия за 

приемане на строителните и монтажните работи, методи или технологии на строителство, 

както и всички други технически условия, свързани с изграждането на Строежа. Техни

спецификация, предоставена с документацията за участие в Обществената поръчка са 

приложение към Договора; 

65. „Работно проектиране” 

изпълнението на поръчката. 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

. „Системно неизпълнение” е налице, когато за едно и също задължение по Договора е 

констатирано неточно изпълнение три или повече пъти, независимо от срока между отделните 

. „Строителна площадка” означава мястото (

Строежа, както и терените, необходими за подготовката и изпълнението на СМР; 

. „Строителни и монтажни работи (СМР)” 

извършат съгласно клаузите на този Договор за изпълнението 

изпълнение на работите по основна и съпътстваща инфраструктура

. „Срок за съобщаване на дефекти“ - Период за съобщаване и отстраняване на дефекти

. „Строителни продукти” са продуктите, които се влагат в

материали, включително асфалтови смеси и бетони, изделия, елементи, детайли, комплекти и 

означава колективно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

означава както ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

означава обекта-предмет на изпълнение по поръчката

разрешение за строеж и който: (а) представлява резултатът от извършените от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СМР и други работи, и който (б) след въвеждането му в експлоатаци

достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа функция; 

. „Съществено завършване” на СМР означава приключването на тези работи, 

позволяващо предаването на Строежа от 

Констативен Акт, обр. 15;  

ществено неизпълнение” е неточното изпълнение, на които и да са СМР, стойността 

на които е равна или надхвърля 3 % (три процента) от Цената за изпълнение на Договора; 

. „Техническа инфраструктура” е система от сгради, съоръжения и линейни инженерни 

и на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, 

топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, 

третирането на отпадъците и геозащитната дейност; 

. „Техническа оферта” е частта от офертата на 

Обществената поръчка, с която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

изпълнение на Договора и която представлява приложение към Договора; 

. „Технически спецификации” технически предписания за изпълнение на проекта. Тези 

предписания включват правилата за проектиране, изпитване, строителен надзор и условия за 

приемане на строителните и монтажните работи, методи или технологии на строителство, 

както и всички други технически условия, свързани с изграждането на Строежа. Техни

спецификация, предоставена с документацията за участие в Обществената поръчка са 

приложение към Договора;  

. „Работно проектиране” е проектиране извършвано от Изпълнителя във връзка с 

изпълнението на поръчката.  

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

е налице, когато за едно и също задължение по Договора е 

констатирано неточно изпълнение три или повече пъти, независимо от срока между отделните 

мястото (територията), върху която ще се изгради 

Строежа, както и терените, необходими за подготовката и изпълнението на СМР; 

. „Строителни и монтажни работи (СМР)” означава дейностите, които следва да се 

извършат съгласно клаузите на този Договор за изпълнението на Строежа и включват 

основна и съпътстваща инфраструктура и на свързани 

Период за съобщаване и отстраняване на дефекти

са продуктите, които се влагат в Строежа: строителни 

материали, включително асфалтови смеси и бетони, изделия, елементи, детайли, комплекти и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор; 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, така и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този Договор; 

предмет на изпълнение по поръчката, за който е издадено 

(а) представлява резултатът от извършените от 

СМР и други работи, и който (б) след въвеждането му в експлоатаци

достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа функция; 

на СМР означава приключването на тези работи, 

позволяващо предаването на Строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

е неточното изпълнение, на които и да са СМР, стойността 

на които е равна или надхвърля 3 % (три процента) от Цената за изпълнение на Договора; 

е система от сгради, съоръжения и линейни инженерни 

и на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, 

топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, 

третирането на отпадъците и геозащитната дейност;  

е частта от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е направил обвързващи предложения за 

изпълнение на Договора и която представлява приложение към Договора;  

технически предписания за изпълнение на проекта. Тези 

предписания включват правилата за проектиране, изпитване, строителен надзор и условия за 

приемане на строителните и монтажните работи, методи или технологии на строителство, 

както и всички други технически условия, свързани с изграждането на Строежа. Техни

спецификация, предоставена с документацията за участие в Обществената поръчка са 

е проектиране извършвано от Изпълнителя във връзка с 

 

7 

 

0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

е налице, когато за едно и също задължение по Договора е 

констатирано неточно изпълнение три или повече пъти, независимо от срока между отделните 

, върху която ще се изгради 

Строежа, както и терените, необходими за подготовката и изпълнението на СМР;  

означава дейностите, които следва да се 

на Строежа и включват 

свързани съоръжения;  

Период за съобщаване и отстраняване на дефекти; 

Строежа: строителни 

материали, включително асфалтови смеси и бетони, изделия, елементи, детайли, комплекти и 

по този Договор;  

по този Договор;  

за който е издадено 

(а) представлява резултатът от извършените от 

СМР и други работи, и който (б) след въвеждането му в експлоатация е 

достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа функция;  

на СМР означава приключването на тези работи, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 

е неточното изпълнение, на които и да са СМР, стойността 

на които е равна или надхвърля 3 % (три процента) от Цената за изпълнение на Договора;  

е система от сгради, съоръжения и линейни инженерни 

и на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, 

топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, 

НИТЕЛЯ, представена в 

е направил обвързващи предложения за 

технически предписания за изпълнение на проекта. Тези 

предписания включват правилата за проектиране, изпитване, строителен надзор и условия за 

приемане на строителните и монтажните работи, методи или технологии на строителство, 

както и всички други технически условия, свързани с изграждането на Строежа. Техническата 

спецификация, предоставена с документацията за участие в Обществената поръчка са 

е проектиране извършвано от Изпълнителя във връзка с 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

66. „Финансов риск” 

разновидности:  

а) валутен риск - риск, произтичащ от промени във валутен курс; 

б) лихвен риск - риск, произтичащ от промени в лихвен процент; 

в) пазарен риск - риск, произтичащ от промени в пазарна цена. 

67. „Форсмажорно обстоятелство” 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, което 

дължимата грижа, не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати съответно 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

като: непредвидим недостиг в наличността от персонал или стоки и материали, предизвикан 

от епидемия или действия на правителството, земетресение, пожар, наводнение или друго 

природно бедствие, стачки, саботаж, бунтове, граждански вълнения, състояние на война, 

ембарго, свлачища, откриването на археологически находки и др; Неблагоприятните 

климатични условия не са форсмажорно обстоятелство; 

68. „Цена за изпълнение на Договора” 

определена в съответствие с Ценовата оферта, която следва да се плати на 

хода на изпълнение и приключване на Договора; 

69. „Ценова оферта” 

предложил като част от своята оферта, представена в Обществената поръчка, и която 

представлява приложение към Договора; 

70. „Частично изпълнение” 

съответното задължение, освен ако изпълнената ч

на другата Страна или поради естеството на задължението частичното неизпълнение се 

приравнява на пълно неизпълнение или лошо изпълнение. 

71. „Пуск“ означава въвеждане на инсталациите в експлоатация чрез извършван

наладъчни работи и изпитвания в експлоатационни условия по смисъла на Наредба № 

3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

 

ІІ. ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 2. С този Договор 

1. всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този чл. 2 е вярно, точно 

във всички отношения и не е подвеждащо; 

2. ще уведоми незабавно 

информация относно какво

Договора, което засяга правата и задълженията на страните след подписването на Договора; 

3. сключването на Договора не влиза в противоречие със Законовите разпородеби, действащи 

към датата на подпис

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

. „Финансов риск” е риск, който се проявява поотделно или съчетано в следните 

риск, произтичащ от промени във валутен курс; 

риск, произтичащ от промени в лихвен процент; 

риск, произтичащ от промени в пазарна цена. 

. „Форсмажорно обстоятелство” („Непреодолима сила”) означава непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, което 

дължимата грижа, не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати съответно 

ЕЛЯТ не е могъл да предвиди и предотврати и не зависи от волята на страните 

като: непредвидим недостиг в наличността от персонал или стоки и материали, предизвикан 

от епидемия или действия на правителството, земетресение, пожар, наводнение или друго 

но бедствие, стачки, саботаж, бунтове, граждански вълнения, състояние на война, 

ембарго, свлачища, откриването на археологически находки и др; Неблагоприятните 

климатични условия не са форсмажорно обстоятелство; 

. „Цена за изпълнение на Договора” означава сумата по чл. 7, ал.1 от този Договор, 

определена в съответствие с Ценовата оферта, която следва да се плати на 

хода на изпълнение и приключване на Договора; 

. „Ценова оферта” цената за изпълнение на договора, която 

предложил като част от своята оферта, представена в Обществената поръчка, и която 

представлява приложение към Договора;  

. „Частично изпълнение” е налице, когато Страна по Договора е изпълнила само част от 

съответното задължение, освен ако изпълнената ч

на другата Страна или поради естеството на задължението частичното неизпълнение се 

приравнява на пълно неизпълнение или лошо изпълнение. 

означава въвеждане на инсталациите в експлоатация чрез извършван

наладъчни работи и изпитвания в експлоатационни условия по смисъла на Наредба № 

3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

ІІ. ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ НА СТРАНИТЕ 

С този Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява

1. всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този чл. 2 е вярно, точно 

във всички отношения и не е подвеждащо;  

2. ще уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма, ако получи каквато и да е 

информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на 

Договора, което засяга правата и задълженията на страните след подписването на Договора; 

3. сключването на Договора не влиза в противоречие със Законовите разпородеби, действащи 

към датата на подписването му;  

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

се проявява поотделно или съчетано в следните 

риск, произтичащ от промени във валутен курс;  

риск, произтичащ от промени в лихвен процент;  

риск, произтичащ от промени в пазарна цена.  

(„Непреодолима сила”) означава непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

дължимата грижа, не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати съответно 

не е могъл да предвиди и предотврати и не зависи от волята на страните 

като: непредвидим недостиг в наличността от персонал или стоки и материали, предизвикан 

от епидемия или действия на правителството, земетресение, пожар, наводнение или друго 

но бедствие, стачки, саботаж, бунтове, граждански вълнения, състояние на война, 

ембарго, свлачища, откриването на археологически находки и др; Неблагоприятните 

климатични условия не са форсмажорно обстоятелство;  

означава сумата по чл. 7, ал.1 от този Договор, 

определена в съответствие с Ценовата оферта, която следва да се плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

хода на изпълнение и приключване на Договора;  

цената за изпълнение на договора, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предложил като част от своята оферта, представена в Обществената поръчка, и която 

е налице, когато Страна по Договора е изпълнила само част от 

съответното задължение, освен ако изпълнената част е явно незначителна с оглед интересите 

на другата Страна или поради естеството на задължението частичното неизпълнение се 

приравнява на пълно неизпълнение или лошо изпълнение.  

означава въвеждане на инсталациите в експлоатация чрез извършван

наладъчни работи и изпитвания в експлоатационни условия по смисъла на Наредба № 

3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

ІІ. ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ НА СТРАНИТЕ  

заявява и декларира, че:  

1. всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този чл. 2 е вярно, точно 

в писмена форма, ако получи каквато и да е 

то и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на 

Договора, което засяга правата и задълженията на страните след подписването на Договора; 

3. сключването на Договора не влиза в противоречие със Законовите разпородеби, действащи 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

се проявява поотделно или съчетано в следните 

(„Непреодолима сила”) означава непредвидено или 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, при полагане на 

дължимата грижа, не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати съответно 

не е могъл да предвиди и предотврати и не зависи от волята на страните 

като: непредвидим недостиг в наличността от персонал или стоки и материали, предизвикан 

от епидемия или действия на правителството, земетресение, пожар, наводнение или друго 

но бедствие, стачки, саботаж, бунтове, граждански вълнения, състояние на война, 

ембарго, свлачища, откриването на археологически находки и др; Неблагоприятните 

означава сумата по чл. 7, ал.1 от този Договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

предложил като част от своята оферта, представена в Обществената поръчка, и която 

е налице, когато Страна по Договора е изпълнила само част от 

аст е явно незначителна с оглед интересите 

на другата Страна или поради естеството на задължението частичното неизпълнение се 

означава въвеждане на инсталациите в експлоатация чрез извършване на пусково-

наладъчни работи и изпитвания в експлоатационни условия по смисъла на Наредба № 

3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  

1. всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този чл. 2 е вярно, точно 

в писмена форма, ако получи каквато и да е 

то и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на 

Договора, което засяга правата и задълженията на страните след подписването на Договора;  

3. сключването на Договора не влиза в противоречие със Законовите разпородеби, действащи 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

4. условията на Договора създават валидни и обвързващи задължения за 

5. Кмета на община 

6. не е налице Конфликт на интереси на лица, заемащи ръководна длъжност, или

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

изпълнението на Обществената поръчка. 

 

Чл. 3. С този договор 

1. всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържа

във всички отношения и не е подвеждащо; 

2. е валидно и надлежно учредено и действащо юридическо лице според законодателството на 

[държавата, в която лицето е установено] 

Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

съответните компетентните органи: 

 

2
 Тази и следващите декларации ще бъдат съответно променени, според статута на 

Изпълнителя (ФЛ ил

Договора чл. 3 ще се допълни със следния текст: «Участниците в обединението на 

Изпълнителя са солидарно отговорни за изпълнението на Договора. На възложителя не може 

да му се правят възражения

начин да са включени в офертата» 

 

а) копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от 

Закона за търговския регистър

3
 Оставя се само приложимият текст.

б)  

аа)  

бб)  

вв)  

в) ...:  

3. лицето (лицата), подписало този договор, има съответните [

правомощия да подпише Договора, което се удостоверява с [

лицето (лицата) черпи представителна власт

4. сключването и изпълнението на Договора във всяко отношение не противоречи или не 

представлява неизпълнение или нарушение на някой друг договор, по който 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

което би засегнало изпъл

Активите (в. т.ч. всички машини, оборудване и др.) и персонала на 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

4. условията на Договора създават валидни и обвързващи задължения за 

5. Кмета на община Дупница притежава законови правомощия за подписване на Договора; 

6. не е налице Конфликт на интереси на лица, заемащи ръководна длъжност, или

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са взели участие в подготовката и провеждането и ще участват в 

изпълнението на Обществената поръчка.  

С този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заявява и декларира, че: 

всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържа

във всички отношения и не е подвеждащо;  

е валидно и надлежно учредено и действащо юридическо лице според законодателството на 

[държавата, в която лицето е установено] 
2
. За удостоверяване на същото, при подписване на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предоставил на 

съответните компетентните органи:  

Тази и следващите декларации ще бъдат съответно променени, според статута на 

Изпълнителя (ФЛ или обединение). Ако Изпълнителят е обединение, при подписване на 

Договора чл. 3 ще се допълни със следния текст: «Участниците в обединението на 

Изпълнителя са солидарно отговорни за изпълнението на Договора. На възложителя не може 

да му се правят възражения, изключващи солидарната отговорност, дори и те по някакъв 

начин да са включени в офертата»   

а) копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от 

Закона за търговския регистър
3
;  

Оставя се само приложимият текст.  

лицето (лицата), подписало този договор, има съответните [

правомощия да подпише Договора, което се удостоверява с [

лицето (лицата) черпи представителна власт]. 

сключването и изпълнението на Договора във всяко отношение не противоречи или не 

представлява неизпълнение или нарушение на някой друг договор, по който 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е страна, или по който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

което би засегнало изпълнението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Активите (в. т.ч. всички машини, оборудване и др.) и персонала на 

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

4. условията на Договора създават валидни и обвързващи задължения за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

притежава законови правомощия за подписване на Договора; 

6. не е налице Конфликт на интереси на лица, заемащи ръководна длъжност, или

са взели участие в подготовката и провеждането и ще участват в 

заявява и декларира, че:  

всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този чл. 3 е вярно, точно 

е валидно и надлежно учредено и действащо юридическо лице според законодателството на 

. За удостоверяване на същото, при подписване на 

е предоставил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, издадени от 

Тази и следващите декларации ще бъдат съответно променени, според статута на 

и обединение). Ако Изпълнителят е обединение, при подписване на 

Договора чл. 3 ще се допълни със следния текст: «Участниците в обединението на 

Изпълнителя са солидарно отговорни за изпълнението на Договора. На възложителя не може 

, изключващи солидарната отговорност, дори и те по някакъв 

а) копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от 

лицето (лицата), подписало този договор, има съответните [законови/договорни

правомощия да подпише Договора, което се удостоверява с [посочва се документа, от който 

].  

сключването и изпълнението на Договора във всяко отношение не противоречи или не 

представлява неизпълнение или нарушение на някой друг договор, по който 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или активите му са обвързани, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по Договора. 

Активите (в. т.ч. всички машини, оборудване и др.) и персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

притежава законови правомощия за подписване на Договора;  

6. не е налице Конфликт на интереси на лица, заемащи ръководна длъжност, или служители на 

са взели участие в подготовката и провеждането и ще участват в 

щи се в този чл. 3 е вярно, точно 

е валидно и надлежно учредено и действащо юридическо лице според законодателството на 

. За удостоверяване на същото, при подписване на 

документи, издадени от 

Тази и следващите декларации ще бъдат съответно променени, според статута на 

и обединение). Ако Изпълнителят е обединение, при подписване на 

Договора чл. 3 ще се допълни със следния текст: «Участниците в обединението на 

Изпълнителя са солидарно отговорни за изпълнението на Договора. На възложителя не може 

, изключващи солидарната отговорност, дори и те по някакъв 

а) копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от 

законови/договорни] 

посочва се документа, от който 

сключването и изпълнението на Договора във всяко отношение не противоречи или не 

представлява неизпълнение или нарушение на някой друг договор, по който 

или активите му са обвързани, 

на задълженията му по Договора. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

необходими за изпълнението на настоящия договор, няма да бъдат ангажирани за изпълнение 

на друг договор без изричното, писмено, предварително съгласие на 

5. не са налице висящи съдебни дела, съдебни решения или актове на административни 

органи, претенции или разследвания срещу 

такива срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

задълженията му по Договора

6. за подписването на този договор от страна на 

е било съгласие или разрешение, лицензия, уведомяване или представяне от държавен или 

административен орган, или ако такива се изискват те са своевременно осигурени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

подписването на Договора; 

7. е получил цялата информация за Строежа, предмет на обществената поръчка, която е била 

предоставена от 

разположение на 

предварителна проверка относно Строежа на обществената поръчка, както и оглед на 

Строителната площадка, върху която ще се изгради Строежа и не е разчитал, нито разчита 

единствено на декларация или гаранция от страна на 

информацията за тях; 

8. ще извърши изпълнението на Строежа при спазване изискванията на Законовите разпоредби 

и клаузите на Договора; 

9. ще уведоми незабавно 

информация относно каквото и да е обстоятелство, имащ

Договора, което засяга правата и задълженията на страните след сключване на Договора

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

пряка или непряка облага, произтичаща от възлагането и/или о

лица, заемащи ръководни длъжности или са служители на 

 

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

Цената за изпълнение на Договора, 

и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови 

отпадъци“, както и всички други дейности описани в 

поръчката, която е неразделна част от настоящия договор 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

Строежа съгласно техническото му предложение

допълнение към него

• Проектиране:  

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

необходими за изпълнението на настоящия договор, няма да бъдат ангажирани за изпълнение 

на друг договор без изричното, писмено, предварително съгласие на 

не са налице висящи съдебни дела, съдебни решения или актове на административни 

ани, претенции или разследвания срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които съществено биха засегнали изпълнението на 

задълженията му по Договора;  

за подписването на този договор от страна на 

е било съгласие или разрешение, лицензия, уведомяване или представяне от държавен или 

административен орган, или ако такива се изискват те са своевременно осигурени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният ги е представил на 

писването на Договора;  

е получил цялата информация за Строежа, предмет на обществената поръчка, която е била 

предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за целите на този Договор и същата е била на 

разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предварителна проверка относно Строежа на обществената поръчка, както и оглед на 

Строителната площадка, върху която ще се изгради Строежа и не е разчитал, нито разчита 

единствено на декларация или гаранция от страна на 

за тях;  

ще извърши изпълнението на Строежа при спазване изискванията на Законовите разпоредби 

и клаузите на Договора;  

ще уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма, ако получи каквато и да е 

информация относно каквото и да е обстоятелство, имащ

Договора, което засяга правата и задълженията на страните след сключване на Договора

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е предложил или предоставил, нито ще предложи или предостави 

пряка или непряка облага, произтичаща от възлагането и/или о

лица, заемащи ръководни длъжности или са служители на 

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

Цената за изпълнение на Договора, да извърши обществена поръчка с предмет: 

и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови 

, както и всички други дейности описани в 

поръчката, която е неразделна част от настоящия договор 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши следните дейности, които са свързани с изпълнението на 

съгласно техническото му предложение

ълнение към него :  

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

необходими за изпълнението на настоящия договор, няма да бъдат ангажирани за изпълнение 

на друг договор без изричното, писмено, предварително съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

не са налице висящи съдебни дела, съдебни решения или актове на административни 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или не съществува опасност от 

, които съществено биха засегнали изпълнението на 

за подписването на този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се изискв

е било съгласие или разрешение, лицензия, уведомяване или представяне от държавен или 

административен орган, или ако такива се изискват те са своевременно осигурени от 

и последният ги е представил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

е получил цялата информация за Строежа, предмет на обществената поръчка, която е била 

за целите на този Договор и същата е била на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заявява, че е извършил собст

предварителна проверка относно Строежа на обществената поръчка, както и оглед на 

Строителната площадка, върху която ще се изгради Строежа и не е разчитал, нито разчита 

единствено на декларация или гаранция от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ще извърши изпълнението на Строежа при спазване изискванията на Законовите разпоредби 

в писмена форма, ако получи каквато и да е 

информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на 

Договора, което засяга правата и задълженията на страните след сключване на Договора

не е предложил или предоставил, нито ще предложи или предостави 

пряка или непряка облага, произтичаща от възлагането и/или от изпълнението на Договора, на 

лица, заемащи ръководни длъжности или са служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява срещу заплащане на 

да извърши обществена поръчка с предмет: 

и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови 

, както и всички други дейности описани в Техническата спецификация на 

поръчката, която е неразделна част от настоящия договор  

ще извърши следните дейности, които са свързани с изпълнението на 

съгласно техническото му предложение и представляват условие, следствие или 

 

10 

 

0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

необходими за изпълнението на настоящия договор, няма да бъдат ангажирани за изпълнение 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

не са налице висящи съдебни дела, съдебни решения или актове на административни 

или не съществува опасност от 

, които съществено биха засегнали изпълнението на 

не се изисква каквото и да 

е било съгласие или разрешение, лицензия, уведомяване или представяне от държавен или 

административен орган, или ако такива се изискват те са своевременно осигурени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към датата на 

е получил цялата информация за Строежа, предмет на обществената поръчка, която е била 

за целите на този Договор и същата е била на 

заявява, че е извършил собствена 

предварителна проверка относно Строежа на обществената поръчка, както и оглед на 

Строителната площадка, върху която ще се изгради Строежа и не е разчитал, нито разчита 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно 

ще извърши изпълнението на Строежа при спазване изискванията на Законовите разпоредби 

в писмена форма, ако получи каквато и да е 

о отношение към предмета на 

Договора, което засяга правата и задълженията на страните след сключване на Договора;  

не е предложил или предоставил, нито ще предложи или предостави 

т изпълнението на Договора, на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

се съгласява срещу заплащане на 

да извърши обществена поръчка с предмет: „Проектиране 

и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови 

Техническата спецификация на 

ще извърши следните дейности, които са свързани с изпълнението на 

и представляват условие, следствие или 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

- Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“. 

 

• Изпълнение на основна 

- Подготовка на площадката; 

- Изграждане на нови съоръжения където е необходимо, 

- Доставка на машини, съоръжения, електрооборудване; 

 

• Авторски надзор

• Обучение на персонала

инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци

• Въвеждане на инсталациите в нормална експлоатация (механична завършеност, 

Тестове/проби на оборудването

• Съдействие при в

• 12 - месечен период за съобщаване на дефекти. 

• Отстраняване на скритите дефекти след приемането на обекта и въвеждането му в 

експлоатация в рамките на гаранционния срок

 

(3) При проектирането и изпълнение на строително

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 

Наредба 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане 

в експлоатация на строежите в РепубликаБългария и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; условията на 

документацията за 

договора; прединвестиционното проучване

договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между общината и УО на ОПОС, по 

който е осигурено финансирането; разпоредбите на настоящия договор и приложенията към 

него; както и всички други действащи нормативни актове, приложими към дейностите, 

предмет на този договор. 

 

ІV. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение

календарни дни и 

от Възложителя до Изпълнителя за стартиране на дейностите по договора

изтичане на последния Гаранционен срок, съ

в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Техническата оферта на 

1. Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“

...............(словом:..) 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“. 

Изпълнение на основна инфраструктура, както следва

Подготовка на площадката;  

Изграждане на нови съоръжения където е необходимо, 

Доставка на машини, съоръжения, електрооборудване; 

Авторски надзор по време на строителството

бучение на персонала, ангажиран с експлоатацията на

инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци

Въвеждане на инсталациите в нормална експлоатация (механична завършеност, 

естове/проби на оборудването/съоръженията); 

Съдействие при въвеждане на Строежа в експлоатация

месечен период за съобщаване на дефекти. 

тстраняване на скритите дефекти след приемането на обекта и въвеждането му в 

експлоатация в рамките на гаранционния срок.  

При проектирането и изпълнение на строително

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще спазва изискванията на Закона за устройството на територията, 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 

Наредба 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

ршване на строителни и монтажни работи, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане 

в експлоатация на строежите в РепубликаБългария и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; условията на 

нтацията за общесвтена поръчка в процедурата

прединвестиционното проучване; условията на ОПОС 2014

договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между общината и УО на ОПОС, по 

но финансирането; разпоредбите на настоящия договор и приложенията към 

него; както и всички други действащи нормативни актове, приложими към дейностите, 

предмет на този договор.  

ІV. СРОК НА ДОГОВОРА  

Срокът за изпълнение на дейностите по 

 започва да тече от момента на писменото уведомяване 

от Възложителя до Изпълнителя за стартиране на дейностите по договора

последния Гаранционен срок, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане 

в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

хническата оферта на Изпълнителя и настоящия договор.

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“

(словом:..) календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за 

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“.  

инфраструктура, както следва:  

Изграждане на нови съоръжения където е необходимо,  

Доставка на машини, съоръжения, електрооборудване;  

по време на строителството;  

ангажиран с експлоатацията на компостираща инсталация и на 

инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци,  

Въвеждане на инсталациите в нормална експлоатация (механична завършеност, 

;  

в експлоатация съгласно действащия в страната ред

месечен период за съобщаване на дефекти.  

тстраняване на скритите дефекти след приемането на обекта и въвеждането му в 

 

При проектирането и изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) 

ще спазва изискванията на Закона за устройството на територията, 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 

Наредба 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

ршване на строителни и монтажни работи, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане 

в експлоатация на строежите в РепубликаБългария и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; условията на 

в процедурата, въз основа на която е сключен 

; условията на ОПОС 2014-2020 и клаузите на 

договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между общината и УО на ОПОС, по 

но финансирането; разпоредбите на настоящия договор и приложенията към 

него; както и всички други действащи нормативни актове, приложими към дейностите, 

тите по Договора възлиза на ………

започва да тече от момента на писменото уведомяване с възлагателно писмо 

от Възложителя до Изпълнителя за стартиране на дейностите по договора

гласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане 

в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

настоящия договор.  

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“

календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

компостираща инсталация и на 

Въвеждане на инсталациите в нормална експлоатация (механична завършеност, 

съгласно действащия в страната ред.  

тстраняване на скритите дефекти след приемането на обекта и въвеждането му в 

монтажните работи (СМР) 

ще спазва изискванията на Закона за устройството на територията, 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 

Наредба 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

ршване на строителни и монтажни работи, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане 

в експлоатация на строежите в РепубликаБългария и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; условията на 

, въз основа на която е сключен 

2020 и клаузите на 

договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между общината и УО на ОПОС, по 

но финансирането; разпоредбите на настоящия договор и приложенията към 

него; както и всички други действащи нормативни актове, приложими към дейностите, 

Договора възлиза на ……… (словом).... 

с възлагателно писмо 

от Възложителя до Изпълнителя за стартиране на дейностите по договора /проекта/ и е до 

гласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане 

в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно 

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“ (проектиране): 

календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

стартиране на дейността от Възложителя и представяне на всички нео

целите на проектирането

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

2. Срок за изпълнение на СМР

съоръженията и машини

откриване на строителната площадка с Акт обр. 2а до подписване на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа Акт обр. 15 без забележки; 

3. Срок за упражняване на авторски надзор 

строителната площадка

акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15 съгласно 

Наредба № 3/31.07.

съставя се на основание чл. 176, ал. 1 от ЗУТ.

4. Срок за съобщаване на дефекти

(2) Срокът на договора спира да т

работните проекти, както и времето

отстраняване на допуснати пропуски и непълноти в работните проекти от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

площадка съгласно Наредба № 3/31.07.2003

строителството, както и при спиране на строителството по чл. 75, ал.1 от настоящия договор. 

Чл. 6. (1) При спиране на строителството

метеорологични условия и др. за изпълнение на СМР, за които 

срокът за изпълнение на СМР се удължава съответно с периода на спиране от подписване на 

Акт обр. 10 за спиране на строителството до подписване на Акт обр. 11 за възобновяване на 

строителните работи от Наредба № 3 за съставяне на актове и проток

строителството. 

(2) Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължаван само при Форсмажорни 

обстоятелства, които правят невъзможно цялостното завършване на Строежа, както и в 

предвидените в чл.

(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

КОНСУЛТАНТА 

бъде направено не по

узнал за обстоятелството, даващо му право да направи искане за удължаване на срока. В 

случай, че искането не е направено в рамките на срока по тази алинея, 

може да откаже да удължи срока за изпълнение. 

(4) При наличието на Форсмажорно обстоятелство и ако 

задължението си за уведомяване по чл. 7

мнението на КОНСУЛТАНТА, 

1. да определи по-

искане от страна на 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

стартиране на дейността от Възложителя и представяне на всички нео

целите на проектирането и е до предаване на проекта от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол.

Срок за изпълнение на СМР, включително доставка, монтаж и пуск на оборудване

и машините за инсталациите

откриване на строителната площадка с Акт обр. 2а до подписване на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа Акт обр. 15 без забележки; 

Срок за упражняване на авторски надзор 

строителната площадка до предаване на строежа от строителя на Възложителя с

за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15 съгласно 

Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на акто

съставя се на основание чл. 176, ал. 1 от ЗУТ. 

Срок за съобщаване на дефекти - 12 месеца от въвеждането на обекта в експлоатация. 

Срокът на договора спира да тече за периода

работните проекти, както и времето, необходимо 

отстраняване на допуснати пропуски и непълноти в работните проекти от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до подписването на протокол

площадка съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

, както и при спиране на строителството по чл. 75, ал.1 от настоящия договор. 

При спиране на строителството, поради обективни причини, вкл. лоши/неподходящи 

метеорологични условия и др. за изпълнение на СМР, за които 

срокът за изпълнение на СМР се удължава съответно с периода на спиране от подписване на 

Акт обр. 10 за спиране на строителството до подписване на Акт обр. 11 за възобновяване на 

строителните работи от Наредба № 3 за съставяне на актове и проток

Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължаван само при Форсмажорни 

обстоятелства, които правят невъзможно цялостното завършване на Строежа, както и в 

предвидените в чл. 116 от ЗОП случаи.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, че има право на удължаване на срока за изпълнение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отправи искане до 

КОНСУЛТАНТА за удължаване на този срок. Искането се извършва писмено и следва да 

бъде направено не по-късно от 20 /двадесет/ дн

узнал за обстоятелството, даващо му право да направи искане за удължаване на срока. В 

случай, че искането не е направено в рамките на срока по тази алинея, 

може да откаже да удължи срока за изпълнение. 

При наличието на Форсмажорно обстоятелство и ако 

задължението си за уведомяване по чл. 73, ал. 5, 

КОНСУЛТАНТА, има една от следните възможности: 

-късна дата за приключване на срока за изпълнение на договора, ако е налице 

искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по ал. 2 или 

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

стартиране на дейността от Възложителя и представяне на всички необходими документи за 

и е до предаване на проекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

предавателен протокол.  

, включително доставка, монтаж и пуск на оборудване

те: ...... (словом:..) календарни дни от датата на 

откриване на строителната площадка с Акт обр. 2а до подписване на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа Акт обр. 15 без забележки;  

Срок за упражняване на авторски надзор - от Протокол обр. 2 за откриване на 

предаване на строежа от строителя на Възложителя с

за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15 съгласно 

г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) 

12 месеца от въвеждането на обекта в експлоатация. 

ече за периода, необходим за съгласуване и о

необходимо и дадено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

отстраняване на допуснати пропуски и непълноти в работните проекти от страна на 

исването на протокол обр. 2а за откриване на строителната 

г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

, както и при спиране на строителството по чл. 75, ал.1 от настоящия договор. 

поради обективни причини, вкл. лоши/неподходящи 

метеорологични условия и др. за изпълнение на СМР, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

срокът за изпълнение на СМР се удължава съответно с периода на спиране от подписване на 

Акт обр. 10 за спиране на строителството до подписване на Акт обр. 11 за възобновяване на 

строителните работи от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 

Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължаван само при Форсмажорни 

обстоятелства, които правят невъзможно цялостното завършване на Строежа, както и в 

счита, че има право на удължаване на срока за изпълнение на 

следва да отправи искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

за удължаване на този срок. Искането се извършва писмено и следва да 

късно от 20 /двадесет/ дни от датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

узнал за обстоятелството, даващо му право да направи искане за удължаване на срока. В 

случай, че искането не е направено в рамките на срока по тази алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

може да откаже да удължи срока за изпълнение.  

При наличието на Форсмажорно обстоятелство и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

, ал. 5, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след получаване на 

има една от следните възможности:  

ане на срока за изпълнение на договора, ако е налице 

по ал. 2 или  
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

бходими документи за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

, включително доставка, монтаж и пуск на оборудването, 

календарни дни от датата на 

откриване на строителната площадка с Акт обр. 2а до подписване на Констативен акт за 

Протокол обр. 2 за откриване на 

предаване на строежа от строителя на Възложителя с констативен 

за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15 съгласно 

ве и протоколи по време на строителството) - 

12 месеца от въвеждането на обекта в експлоатация.  

необходим за съгласуване и одобряване на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

отстраняване на допуснати пропуски и непълноти в работните проекти от страна на 

за откриване на строителната 

г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

, както и при спиране на строителството по чл. 75, ал.1 от настоящия договор.  

поради обективни причини, вкл. лоши/неподходящи 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, 

срокът за изпълнение на СМР се удължава съответно с периода на спиране от подписване на 

Акт обр. 10 за спиране на строителството до подписване на Акт обр. 11 за възобновяване на 

оли по време на 

Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължаван само при Форсмажорни 

обстоятелства, които правят невъзможно цялостното завършване на Строежа, както и в 

счита, че има право на удължаване на срока за изпълнение на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез 

за удължаване на този срок. Искането се извършва писмено и следва да 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

узнал за обстоятелството, даващо му право да направи искане за удължаване на срока. В 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил 

след получаване на 

ане на срока за изпълнение на договора, ако е налице 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

2. да упражни правото си за прекратяване на Договора съгласно чл. 78, 

в случай, че изпълнението на СМР е преустановено за период, по

дни от настъпването на Форсмажорното обстоятелство. 

(5) В случаите по ал. 

дневен срок от получаване на неговото искане. Страните подписват допълнително 

споразумение към Договора за удължаване на срока за изпълнение на договора, като времето, 

с което се удължава е съобразно времетраенето на Форсмажорното обстоятелство. 

(6) При наличието на Форсмажорно обстоятелство и ако изпълнението на СМР е 

преустановено за период, по

Форсмажорното обстоятелство, 

съгласно чл. 78, ал. 1, 

 

V. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ

 

Чл. 7. (1) Цената за изпълнение на Договора, дължима от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Ценовата оферта

1. За изпълнение на компостираща инсталация: 

o За СМР, вкл. доставки, монтаж, технически проби и пуск на съоръжения и 

за инсталацията предл

............... (словом:.....) лв. с ДДС

o За проектиране предл

............... (словом:.....) лв. с 

o За авторски надзор предл

без ДДС, ............... (словом:.....) лв. с ДДС

 

2. За изпълнение на инсталация за предварително третиране: 

o За СМР, вкл. доставки, монтаж, технически проби и пуск на

за инсталацията предл

............... (словом:.....) лв. с ДДС

o За проектиране предл

............... (словом:.....) лв. с ДДС

o За авторски надзор предл

без ДДС, ............... (словом:.....) лв. с ДДС

  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по договора и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

изпълнение на Договора не подлежи на промяна, освен в случ

обществени поръчки. Заплащането ще се извършва по реално извършени дейности, 

количества и цени в рамките на Договорената цена. 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

2. да упражни правото си за прекратяване на Договора съгласно чл. 78, 

в случай, че изпълнението на СМР е преустановено за период, по

дни от настъпването на Форсмажорното обстоятелство. 

В случаите по ал. 4, т. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

дневен срок от получаване на неговото искане. Страните подписват допълнително 

споразумение към Договора за удължаване на срока за изпълнение на договора, като времето, 

с което се удължава е съобразно времетраенето на Форсмажорното обстоятелство. 

При наличието на Форсмажорно обстоятелство и ако изпълнението на СМР е 

преустановено за период, по-голям от 120 /сто и двадесет/ дни от настъпването на 

Форсмажорното обстоятелство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ал. 1, т. 2 от Договора.  

V. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ

Цената за изпълнение на Договора, дължима от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на .................(словом:........) 

Ценовата оферта] лв. без ДДС и е в размер на......

За изпълнение на компостираща инсталация: 

За СМР, вкл. доставки, монтаж, технически проби и пуск на съоръжения и 

за инсталацията предложената от Изпълнителя 

............... (словом:.....) лв. с ДДС 

За проектиране предложената от Изпълнителя 

............... (словом:.....) лв. с ДДС 

За авторски надзор предложената от Изпълнителя 

, ............... (словом:.....) лв. с ДДС 

За изпълнение на инсталация за предварително третиране: 

За СМР, вкл. доставки, монтаж, технически проби и пуск на

за инсталацията предложенатат от Изпълнителя 

............... (словом:.....) лв. с ДДС 

За проектиране предложената от Изпълнителя 

(словом:.....) лв. с ДДС 

За авторски надзор предложената от Изпълнителя 

, ............... (словом:.....) лв. с ДДС 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е 

единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по договора и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

изпълнение на Договора не подлежи на промяна, освен в случ

обществени поръчки. Заплащането ще се извършва по реално извършени дейности, 

количества и цени в рамките на Договорената цена. 

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

2. да упражни правото си за прекратяване на Договора съгласно чл. 78, ал. 1, 

в случай, че изпълнението на СМР е преустановено за период, по-голям от 120 /сто и двадесет/ 

дни от настъпването на Форсмажорното обстоятелство.  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

дневен срок от получаване на неговото искане. Страните подписват допълнително 

споразумение към Договора за удължаване на срока за изпълнение на договора, като времето, 

с което се удължава е съобразно времетраенето на Форсмажорното обстоятелство. 

При наличието на Форсмажорно обстоятелство и ако изпълнението на СМР е 

голям от 120 /сто и двадесет/ дни от настъпването на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ също има право да прекрати Договора 

V. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ 

Цената за изпълнение на Договора, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

(словом:........) [посочва се в съответствие с 

лв. без ДДС и е в размер на............. (словом:..........) лв. с ДДС, от които: 

За изпълнение на компостираща инсталация:  

За СМР, вкл. доставки, монтаж, технически проби и пуск на съоръжения и 

ожената от Изпълнителя цена е ………… (словом:....

ожената от Изпълнителя цена е ………… (словом:....

ожената от Изпълнителя цена е от …………

За изпълнение на инсталация за предварително третиране: 

За СМР, вкл. доставки, монтаж, технически проби и пуск на съоръжения и оборудване 

оженатат от Изпълнителя цена е ………… (словом:....

ожената от Изпълнителя цена е ………… (словом:....

ожената от Изпълнителя цена е от …………

потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е 

единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по договора и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми. Цената за 

изпълнение на Договора не подлежи на промяна, освен в случаите на чл. 116 от Закона за 

обществени поръчки. Заплащането ще се извършва по реално извършени дейности, 

количества и цени в рамките на Договорената цена.  

 

13 

 

0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

ал. 1, т. 2 от Договора, 

голям от 120 /сто и двадесет/ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 14-

дневен срок от получаване на неговото искане. Страните подписват допълнително 

споразумение към Договора за удължаване на срока за изпълнение на договора, като времето, 

с което се удължава е съобразно времетраенето на Форсмажорното обстоятелство.  

При наличието на Форсмажорно обстоятелство и ако изпълнението на СМР е 

голям от 120 /сто и двадесет/ дни от настъпването на 

също има право да прекрати Договора 

V. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

посочва се в съответствие с 

лв. с ДДС, от които:  

За СМР, вкл. доставки, монтаж, технически проби и пуск на съоръжения и оборудване 

(словом:....) лв. без ДДС, 

(словом:....) лв. без ДДС, 

………… (словом:....) лв. 

За изпълнение на инсталация за предварително третиране:  

съоръжения и оборудване 

(словом:....) лв. без ДДС, 

(словом:....) лв. без ДДС, 

………… (словом:....) лв. 

потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е 

единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по договора и 

каквито и да било други суми. Цената за 

аите на чл. 116 от Закона за 

обществени поръчки. Заплащането ще се извършва по реално извършени дейности, 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

(3) В Цената по ал.

дейностите по дого

1. разходите за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“ (проектиране); 

2. разходите за изпълнение на СМР, вкл. тези за подготовката на строителството, за 

извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на 

заплащането на труда;

почви и строителни отпадъци;

застраховка на СМР и н

неупоменати по-горе; 

3. цената на Финансовия риск; 

4. разходите за покупка на влаганите строителни продукти,

пуска на машини, обзавеждане и оборудване; 

5. разходите за извършване на предаването на Строежа, к

извърши, както и тяхната единична цена; 

6. всякакви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на Дейностите по 

Договора.  

(4) Единичните цени, посочени в Количествено

са окончателни и н

продукти, Оборудването и др., освен в случаите предвидени в Закона за обществени поръчки. 

(5) В случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено 

се изпълнява друг вид работа, за която има аналогична единична цена в нея, разплащането й 

ще се извърши със заменителна таблица по образец на 

(6) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната 

цена за тази работа. 

(7) Изпълнените количества 

изпълнените количества. Изплащането се допуска при наличие на съответните документи, 

доказващи качеството на извършваните видове 

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

двустранен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на 

удостоверява с двустранен протокол, в

отстраняването им, 

Задържането на сумата не е забава за 

просрочване на плащането.

(9) За завършени и подлежащи на 

работи, които са приети и са отразени в съответния акт на

плащания за работи и дейности ще се правят срещу отчитане и съответното протоколиране 

(включително одобряването на протокола о

извършени работи и дейности.

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на 

дейностите по договора, като:  

1. разходите за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“ (проектиране); 

2. разходите за изпълнение на СМР, вкл. тези за подготовката на строителството, за 

извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на 

заплащането на труда; временната организация на движението;

ителни отпадъци; промяна в организацията на строителството; охрана на труда;

застраховка на СМР и на професионалната си отговорност; гаранции и

горе;  

3. цената на Финансовия риск;  

4. разходите за покупка на влаганите строителни продукти,

машини, обзавеждане и оборудване;  

5. разходите за извършване на предаването на Строежа, к

извърши, както и тяхната единична цена;  

6. всякакви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на Дейностите по 

Единичните цени, посочени в Количествено

нчателни и няма да се променят при промени в цените на труда, Строителните 

продукти, Оборудването и др., освен в случаите предвидени в Закона за обществени поръчки. 

В случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено 

се изпълнява друг вид работа, за която има аналогична единична цена в нея, разплащането й 

ще се извърши със заменителна таблица по образец на 

Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната 

тази работа.  

Изпълнените количества работи се изплащат по договорените цени и действително 

изпълнените количества. Изплащането се допуска при наличие на съответните документи, 

доказващи качеството на извършваните видове 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с 

двустранен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на 

удостоверява с двустранен протокол, въз основа на който се извършва плащане. До 

отстраняването им, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума за тях. 

Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

просрочване на плащането. 

За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове дейности и 

работи, които са приети и са отразени в съответния акт на

плащания за работи и дейности ще се правят срещу отчитане и съответното протоколиране 

(включително одобряването на протокола от страна на Възложителя) на действително 

извършени работи и дейности. 

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

1. разходите за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“ (проектиране); 

2. разходите за изпълнение на СМР, вкл. тези за подготовката на строителството, за 

извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на 

нната организация на движението; депонирането на негодни 

организацията на строителството; охрана на труда;

а професионалната си отговорност; гаранции и др. п

4. разходите за покупка на влаганите строителни продукти, както и доставката

5. разходите за извършване на предаването на Строежа, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

6. всякакви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на Дейностите по 

Единичните цени, посочени в Количествено-стойностната сметка към работния проект 

се променят при промени в цените на труда, Строителните 

продукти, Оборудването и др., освен в случаите предвидени в Закона за обществени поръчки. 

В случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено – стойностната сметка щ

се изпълнява друг вид работа, за която има аналогична единична цена в нея, разплащането й 

ще се извърши със заменителна таблица по образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната 

се изплащат по договорените цени и действително 

изпълнените количества. Изплащането се допуска при наличие на съответните документи, 

доказващи качеството на извършваните видове работи. 

не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от 

работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с 

двустранен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ъз основа на който се извършва плащане. До 

може да задържи дължимата сума за тях. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради 

разплащане ще се считат само тези видове дейности и 

работи, които са приети и са отразени в съответния акт на КОНСУЛТАНТА

плащания за работи и дейности ще се правят срещу отчитане и съответното протоколиране 

т страна на Възложителя) на действително 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

1. разходите за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“ (проектиране);  

2. разходите за изпълнение на СМР, вкл. тези за подготовката на строителството, за 

извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и 

депонирането на негодни 

организацията на строителството; охрана на труда; 

др. присъщи разходи, 

доставката, монтажа и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да 

6. всякакви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на Дейностите по 

стойностната сметка към работния проект ще 

се променят при промени в цените на труда, Строителните 

продукти, Оборудването и др., освен в случаите предвидени в Закона за обществени поръчки.  

стойностната сметка ще 

се изпълнява друг вид работа, за която има аналогична единична цена в нея, разплащането й 

Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната 

се изплащат по договорените цени и действително 

изпълнените количества. Изплащането се допуска при наличие на съответните документи, 

не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от 

работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се 

ъз основа на който се извършва плащане. До 

може да задържи дължимата сума за тях. 

и не влече последици поради 

разплащане ще се считат само тези видове дейности и 

КОНСУЛТАНТА. Всички 

плащания за работи и дейности ще се правят срещу отчитане и съответното протоколиране 

т страна на Възложителя) на действително 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

(10) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

плащания към същите могат да се извършват само при условията и реда на чл. 66, ал. 4 и ал. 7 

от ЗОП. Възложите

в срока и срещу представя на документите, приложими и към изпълнителя.

(11) Сроковете за плащане, посочени в следващите разпоредби спират да текат, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на 

доказателства, че разходът не е правомерен. 

направи изменения или представ

това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която 

правилно изготвени документи или достатъчни доказателства за правомерно извършен разход. 

(12) В текста на разходоопр

съдържат следните задължителни реквизи наименование на оперативната програма, 

регистрационен номер от ИСУН на договора за безвъзмездна финансова помощ и номер и 

датата на договора за обществена поръч

Чл. 8. (1) В срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от подписването на договор 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

изпълнение на Договора без ДДС. 

(2) Авансовото плащане

условия:  

а/ надлежно представяне от страна на Изпълнителя на гаранция за обезпечаване на авансовото 

плащане в размер на целия аванс (100

б/ предоставена от Изпълнителя на Възложителя 

упълномощено длъжностно лице на Възложителя

в/ получено от Община 

среда“ авансово плащане по договора за безвъзмездна финансова помощ

 

Чл. 9. Междинните плаща

договорената цена,

(1) Първото междинно плащане и всяко следващо междинно плащане се извършва при 

реализиране на поне 3 (три

(2) Сумата на всяко междинно плащане се превежда на 

(тридесет) календарни дни от представянето от страна на 

Междинно Плащане, посочващ сумата, която 

като дължима, оригиналн

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. за Работния проект 

проекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

2. за изпълнени СМР:

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предвижда използването на подизпълнители, директни 

плащания към същите могат да се извършват само при условията и реда на чл. 66, ал. 4 и ал. 7 

Възложителят извършва плащанията по посочена от подизпълнителя банкова сметка, 

в срока и срещу представя на документите, приложими и към изпълнителя.

Сроковете за плащане, посочени в следващите разпоредби спират да текат, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата 

не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на 

доказателства, че разходът не е правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

направи изменения или представи допълнителна информация, след като бъде уведомен за 

това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която 

правилно изготвени документи или достатъчни доказателства за правомерно извършен разход. 

В текста на разходооправдателния документ, издаден от 

съдържат следните задължителни реквизи наименование на оперативната програма, 

регистрационен номер от ИСУН на договора за безвъзмездна финансова помощ и номер и 

датата на договора за обществена поръчка, по който е извършено плащане

В срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от подписването на договор 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

изпълнение на Договора без ДДС.  

Авансовото плащане се извършва след 

надлежно представяне от страна на Изпълнителя на гаранция за обезпечаване на авансовото 

в размер на целия аванс (100 %), 

предоставена от Изпълнителя на Възложителя 

длъжностно лице на Възложителя

/ получено от Община Дупница от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна 

среда“ авансово плащане по договора за безвъзмездна финансова помощ

Чл. 9. Междинните плащания се извършват 

договорената цена, както следва:  

Първото междинно плащане и всяко следващо междинно плащане се извършва при 

поне 3 (три на сто) от Цената за изпълнение на Договора без ДДС. 

Сумата на всяко междинно плащане се превежда на 

(тридесет) календарни дни от представянето от страна на 

Междинно Плащане, посочващ сумата, която 

като дължима, оригинална данъчна фактура, подписана от упълномощено длъжностно лице на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на следните документи:  

Работния проект (проектиране) - приемателно

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (без забележки). 

. за изпълнени СМР:  

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

предвижда използването на подизпълнители, директни 

плащания към същите могат да се извършват само при условията и реда на чл. 66, ал. 4 и ал. 7 

лят извършва плащанията по посочена от подизпълнителя банкова сметка, 

в срока и срещу представя на документите, приложими и към изпълнителя. 

Сроковете за плащане, посочени в следващите разпоредби спират да текат, когато 

фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата 

не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да 

и допълнителна информация, след като бъде уведомен за 

това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

правилно изготвени документи или достатъчни доказателства за правомерно извършен разход. 

авдателния документ, издаден от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

съдържат следните задължителни реквизи наименование на оперативната програма, 

регистрационен номер от ИСУН на договора за безвъзмездна финансова помощ и номер и 

ка, по който е извършено плащане.  

В срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от подписването на договор 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово 10 % (десет на сто) от Цената за 

изпълнение на следните кумулативно дадени 

надлежно представяне от страна на Изпълнителя на гаранция за обезпечаване на авансовото 

предоставена от Изпълнителя на Възложителя оригинална данъчна фактура, подписана от 

длъжностно лице на Възложителя; 

от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна 

среда“ авансово плащане по договора за безвъзмездна финансова помощ.   

 в общ размер до 80 % (осемдес

Първото междинно плащане и всяко следващо междинно плащане се извършва при 

от Цената за изпълнение на Договора без ДДС. 

Сумата на всяко междинно плащане се превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

(тридесет) календарни дни от представянето от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Междинно Плащане, посочващ сумата, която КОНСУЛТАНТЪТ безпристрастно определя 

а данъчна фактура, подписана от упълномощено длъжностно лице на 

приемателно-предавателен протокол за приемане на 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

предвижда използването на подизпълнители, директни 

плащания към същите могат да се извършват само при условията и реда на чл. 66, ал. 4 и ал. 7 

лят извършва плащанията по посочена от подизпълнителя банкова сметка, 

Сроковете за плащане, посочени в следващите разпоредби спират да текат, когато 

фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата 

не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на 

трябва да даде разяснения, да 

и допълнителна информация, след като бъде уведомен за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи 

правилно изготвени документи или достатъчни доказателства за правомерно извършен разход.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да се 

съдържат следните задължителни реквизи наименование на оперативната програма, 

регистрационен номер от ИСУН на договора за безвъзмездна финансова помощ и номер и 

В срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от подписването на договор 

на сто) от Цената за 

изпълнение на следните кумулативно дадени 

надлежно представяне от страна на Изпълнителя на гаранция за обезпечаване на авансовото 

на данъчна фактура, подписана от 

от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна 

(осемдесет на сто) от 

Първото междинно плащане и всяко следващо междинно плащане се извършва при 

от Цената за изпълнение на Договора без ДДС.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 30 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Акт за 

безпристрастно определя 

а данъчна фактура, подписана от упълномощено длъжностно лице на 

предавателен протокол за приемане на 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

- Протокол за установяване на реално изпълнени СМР, изготвен от 

проверен и подписан от 

лице. Протокола се изготвя съгласно количествено

проект и е с натрупване за периодите на отчитане; 

- Сертификати, декларации за съответствие на вложените материали

експлоатация. Сертификатите

гаранционните условия

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

3. за доставка на 

- Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения (Акт обр. № 9), изготвен от 

КОНСУЛТАНТА, подписан от 

лице по част "Технологична" и от упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице;

 

4. за обучение на персонала и тестване (пуск) на оборуд

Констативен протокол за проведено обучение на персон

подписан от КОНСУЛТАНТА 

протокол за проведени тестове на оборудването/съоръженията/машините изготвен от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

5. за упражнен авторски надзор 

сметки за заплащане на възнаграждение за извършване на авторски надзор (по образци), 

подписани от проектант, 

 

Чл.10. (1) Окончателно плащане

цена за изпълнение на Договора в лева без ДДС, платимо в срок до 30 /тридесет/ календарни 

дни въз основа на оригинална данъчна фактура, подписана от упълномощен

лице на Възложителя, подписан 

Наредба № 3/31.07.2003

Акт за Окончателно Плащане, посочващ сумата, която е дължима като к

всички платени до момента суми от 

(2) Сумата от изплатения аванс и междинните

(осемдесет на сто) 

 

VІ. ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

точното изпълнение на Договора. 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

токол за установяване на реално изпълнени СМР, изготвен от 

проверен и подписан от КОНСУЛТАНТА и одобрен от упълномощено от 

лице. Протокола се изготвя съгласно количествено

пване за периодите на отчитане; 

декларации за съответствие на вложените материали

. Сертификатите, декларациите за съответствие на вложените материали

гаранционните условия, които не са в оригинал, се 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се подписват и подпечатват от КОНСУЛТАНТА.

 машини и съоръжения за инсталациите:

Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения (Акт обр. № 9), изготвен от 

КОНСУЛТАНТА, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, технически правоспособното физическо 

лице по част "Технологична" и от упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице;

учение на персонала и тестване (пуск) на оборуд

Констативен протокол за проведено обучение на персон

КОНСУЛТАНТА и одобрен от упълномощено от 

протокол за проведени тестове на оборудването/съоръженията/машините изготвен от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подписан от КОНСУЛТАНТА

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице;  

упражнен авторски надзор – протоколи за установяване на вложеното време и хонорар 

сметки за заплащане на възнаграждение за извършване на авторски надзор (по образци), 

подписани от проектант, КОНСУЛТАНТ и от упълномощено от 

Чл.10. (1) Окончателно плащане се извършва

цена за изпълнение на Договора в лева без ДДС, платимо в срок до 30 /тридесет/ календарни 

дни въз основа на оригинална данъчна фактура, подписана от упълномощен

лице на Възложителя, подписан Констативен акт обр. 15 (Приложение

3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Акт за Окончателно Плащане, посочващ сумата, която е дължима като к

всички платени до момента суми от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Сумата от изплатения аванс и междинните

) от стойността на Договора.  

VІ. ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам осигурява Оборудването, което му е необходимо за 

точното изпълнение на Договора.  

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

токол за установяване на реално изпълнени СМР, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

и одобрен от упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

лице. Протокола се изготвя съгласно количествено-стойностните сметки от одобрения работен 

пване за периодите на отчитане;  

декларации за съответствие на вложените материали и гаранционни условия за 

декларациите за съответствие на вложените материали

, които не са в оригинал, се заверяват с «Вярно с оригинала» от 

и се подписват и подпечатват от КОНСУЛТАНТА.  

машини и съоръжения за инсталациите: 

Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения (Акт обр. № 9), изготвен от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, технически правоспособното физическо 

лице по част "Технологична" и от упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице; 

учение на персонала и тестване (пуск) на оборудването/съоръженията/машините

Констативен протокол за проведено обучение на персонала, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

и одобрен от упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

протокол за проведени тестове на оборудването/съоръженията/машините изготвен от 

КОНСУЛТАНТА и одобрен от упълномощено от 

протоколи за установяване на вложеното време и хонорар 

сметки за заплащане на възнаграждение за извършване на авторски надзор (по образци), 

и от упълномощено от ВЪЗЛОЖИ

се извършва за оставащата сума от общата предложена 

цена за изпълнение на Договора в лева без ДДС, платимо в срок до 30 /тридесет/ календарни 

дни въз основа на оригинална данъчна фактура, подписана от упълномощен

Констативен акт обр. 15 (Приложение обр. № 1

г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Акт за Окончателно Плащане, посочващ сумата, която е дължима като крайна, с отразени 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, разлики и неустойки (ако има такива). 

Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 

VІ. ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

сам осигурява Оборудването, което му е необходимо за 

 

16 

 

0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

стойностните сметки от одобрения работен 

и гаранционни условия за 

декларациите за съответствие на вложените материали и 

заверяват с «Вярно с оригинала» от 

Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения (Акт обр. № 9), изготвен от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, технически правоспособното физическо 

/съоръженията/машините – 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице и 

протокол за проведени тестове на оборудването/съоръженията/машините изготвен от 

и одобрен от упълномощено от 

протоколи за установяване на вложеното време и хонорар 

сметки за заплащане на възнаграждение за извършване на авторски надзор (по образци), 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице;  

за оставащата сума от общата предложена 

цена за изпълнение на Договора в лева без ДДС, платимо в срок до 30 /тридесет/ календарни 

дни въз основа на оригинална данъчна фактура, подписана от упълномощено длъжностно 

обр. № 15 съгласно 

г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и 

райна, с отразени 

, разлики и неустойки (ако има такива).  

плащания не може да надвишава 80 % 

сам осигурява Оборудването, което му е необходимо за 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

(2) При изпълнение на СМР и на другите Дейности по договора 

разполага и използва Оборудв

номеклатура, брой и технически характеристики, и със статут на собствено, наето, на лизинг 

или от подизпълнители. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

изследване и обектовата акредитирана строителна лаборатория, с което ще се осигурява 

контрол на качеството на производството на строителни продукти и елементи и на 

изпълнените СМР. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

наличност Оборудването за изпълнение на поръчката. Нарушаване на изискванията по тази 

алинея, когато то се отразява неблагоприятно върху качеството или сроковете на изпълнение 

на СМР от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

основание за едностранно прекратяване на Договора от 

1, т. 1 от този Договор. 

(5) Ако нарушаването на изискванията по предходната алинея не се отразява неблагоприятно 

върху качеството или сроковете за изпълнение на СМР, 

наложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

изрично, писмено, предварително съгласие на 

предложеното ново Оборудване е с технически характеристики еднакви или по

на първоначално използваното Оборудване. 

(7) Промените на подлежащите на контрол строителни машини и техническото оборудване се 

отразяват в Плана за безопасност и здраве. 

 

VІІ. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 12. (1) За изпълнението на Дейностите по договора и докато е в сила този Договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

(2) Замяната на член на екипа е

предварителното писмено съгласие на 

квалификацията и уменията на новите ръководни служители са еквивалентни или по

тези на предишните. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

работниците в съответствие с количествата и прилаганата технология на изпълняваните 

Дейности по договора, след като предварително писмено уведоми 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

отстрани от изпълнение на Дейности по договора ръководен служител или работник, който се 

държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнението на 

задълженията си. Отстраненото лице трябва да напусне Строит

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

При изпълнение на СМР и на другите Дейности по договора 

разполага и използва Оборудването необходимо за изпълнение на поръчката по вид, 

номеклатура, брой и технически характеристики, и със статут на собствено, наето, на лизинг 

или от подизпълнители.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще разполага и ще използва техническо оборудване за изпитване и 

не и обектовата акредитирана строителна лаборатория, с което ще се осигурява 

контрол на качеството на производството на строителни продукти и елементи и на 

изпълнените СМР.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа технически изправно, безопасно и в пълна

наличност Оборудването за изпълнение на поръчката. Нарушаване на изискванията по тази 

алинея, когато то се отразява неблагоприятно върху качеството или сроковете на изпълнение 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ще се счита за неизпълнение на този Договор и ще бъде 

нование за едностранно прекратяване на Договора от 

1, т. 1 от този Договор.  

Ако нарушаването на изискванията по предходната алинея не се отразява неблагоприятно 

върху качеството или сроковете за изпълнение на СМР, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка определена по правилата на чл. 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя Оборудването по ал. 1 след получаване на 

изрично, писмено, предварително съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

предложеното ново Оборудване е с технически характеристики еднакви или по

на първоначално използваното Оборудване.  

Промените на подлежащите на контрол строителни машини и техническото оборудване се 

на за безопасност и здраве.  

VІІ. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

За изпълнението на Дейностите по договора и докато е в сила този Договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разполага с екипа от лица в съответствие с офертата си. 

Замяната на член на екипа е допустима в случай на непредвидени обстоятелства, след 

предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

квалификацията и уменията на новите ръководни служители са еквивалентни или по

тези на предишните.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя на свой риск броя и специалностите на 

работниците в съответствие с количествата и прилаганата технология на изпълняваните 

Дейности по договора, след като предварително писмено уведоми 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или КОНСУЛТАНТЪТ 

отстрани от изпълнение на Дейности по договора ръководен служител или работник, който се 

държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнението на 

задълженията си. Отстраненото лице трябва да напусне Строит

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

При изпълнение на СМР и на другите Дейности по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ането необходимо за изпълнение на поръчката по вид, 

номеклатура, брой и технически характеристики, и със статут на собствено, наето, на лизинг 

ще разполага и ще използва техническо оборудване за изпитване и 

не и обектовата акредитирана строителна лаборатория, с което ще се осигурява 

контрол на качеството на производството на строителни продукти и елементи и на 

се задължава да поддържа технически изправно, безопасно и в пълна

наличност Оборудването за изпълнение на поръчката. Нарушаване на изискванията по тази 

алинея, когато то се отразява неблагоприятно върху качеството или сроковете на изпълнение 

ще се счита за неизпълнение на този Договор и ще бъде 

нование за едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно чл. 

Ако нарушаването на изискванията по предходната алинея не се отразява неблагоприятно 

върху качеството или сроковете за изпълнение на СМР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

неустойка определена по правилата на чл. 78, ал. 3 от договора. 

има право да променя Оборудването по ал. 1 след получаване на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Съгласието се дава само ако 

предложеното ново Оборудване е с технически характеристики еднакви или по

Промените на подлежащите на контрол строителни машини и техническото оборудване се 

За изпълнението на Дейностите по договора и докато е в сила този Договор, 

е длъжен да разполага с екипа от лица в съответствие с офертата си. 

допустима в случай на непредвидени обстоятелства, след 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, само ако образованието, 

квалификацията и уменията на новите ръководни служители са еквивалентни или по

ма право да променя на свой риск броя и специалностите на 

работниците в съответствие с количествата и прилаганата технология на изпълняваните 

Дейности по договора, след като предварително писмено уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

КОНСУЛТАНТЪТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

отстрани от изпълнение на Дейности по договора ръководен служител или работник, който се 

държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнението на 

задълженията си. Отстраненото лице трябва да напусне Строителната площадка в 3
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще 

ането необходимо за изпълнение на поръчката по вид, 

номеклатура, брой и технически характеристики, и със статут на собствено, наето, на лизинг 

ще разполага и ще използва техническо оборудване за изпитване и 

не и обектовата акредитирана строителна лаборатория, с което ще се осигурява 

контрол на качеството на производството на строителни продукти и елементи и на 

се задължава да поддържа технически изправно, безопасно и в пълна 

наличност Оборудването за изпълнение на поръчката. Нарушаване на изискванията по тази 

алинея, когато то се отразява неблагоприятно върху качеството или сроковете на изпълнение 

ще се счита за неизпълнение на този Договор и ще бъде 

съгласно чл. 78, ал. 

Ако нарушаването на изискванията по предходната алинея не се отразява неблагоприятно 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право да 

, ал. 3 от договора.  

има право да променя Оборудването по ал. 1 след получаване на 

асието се дава само ако 

предложеното ново Оборудване е с технически характеристики еднакви или по-добри от тези 

Промените на подлежащите на контрол строителни машини и техническото оборудване се 

За изпълнението на Дейностите по договора и докато е в сила този Договор, 

е длъжен да разполага с екипа от лица в съответствие с офертата си.  

допустима в случай на непредвидени обстоятелства, след 

, само ако образованието, 

квалификацията и уменията на новите ръководни служители са еквивалентни или по-добри от 

ма право да променя на свой риск броя и специалностите на 

работниците в съответствие с количествата и прилаганата технология на изпълняваните 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да 

отстрани от изпълнение на Дейности по договора ръководен служител или работник, който се 

държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнението на 

елната площадка в 3-дневен 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

срок от получаване на искането от 

може да бъде възлагано извършването на каквато и да е Дейност по договора. 

(5) Всички разходи, възникнали поради напускане, оттегляне или замяна

служител или работник на 

(6) При неизпълнение, на което и да е от задълженията си по този член, 

следва да заплати на 

 

VІІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

Чл. 13. (1) За извършване на Дейностите по договора 

Подизпълнителите, посочени в офертата си. 

(2) Процентното участие на Подизпълнителите трябва да бъде същото, както това посочено в 

офертата.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

офертата Подизпълнители извън определените в ЗОП случаи. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

(5) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

му дейности съгласно настоящия Договор, той може незабавно да изиска от 

сам да извърши тези работи. 

(6) Сключването на договор с Подизпълнител, който не е обявен в офертата, се счита за 

неизпълнение на Договора: 

а) за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

стойността на обема извършени или договорени СМР от този подизпълнител, съгласно 

сключен между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

б) ако е системно, е

съгласно чл. 78, ал. 

в) ако е съществено, е основание за едностранно прекратяване на Договора от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 14. При сключването на договори

създаде условия и гаранции, че: 

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите; 

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на 

Договора;  

3. при осъществяване на контролните си функции по Договора 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на Подизпълнителите. 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

срок от получаване на искането от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

може да бъде възлагано извършването на каквато и да е Дейност по договора. 

Всички разходи, възникнали поради напускане, оттегляне или замяна

служител или работник на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се поемат от 

При неизпълнение, на което и да е от задълженията си по този член, 

следва да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойката определена в чл. 80, ал. 4 от договора. 

VІІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ  

За извършване на Дейностите по договора 

Подизпълнителите, посочени в офертата си.  

Процентното участие на Подизпълнителите трябва да бъде същото, както това посочено в 

ПЪЛНИТЕЛЯТ не може да извършва частична или цялостна промяна на посочените в 

офертата Подизпълнители извън определените в ЗОП случаи. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на Подизпълнителя като за свои действия. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че Подизпълнител не изпълнява възложените 

му дейности съгласно настоящия Договор, той може незабавно да изиска от 

сам да извърши тези работи.  

Сключването на договор с Подизпълнител, който не е обявен в офертата, се счита за 

ълнение на Договора:  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20

стойността на обема извършени или договорени СМР от този подизпълнител, съгласно 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя договор и 

б) ако е системно, е основание за едностранно прекратяване на Договора от 

, ал. 1, т. 1, или  

в) ако е съществено, е основание за едностранно прекратяване на Договора от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно чл. 78, ал. 1, т. 2.  

При сключването на договорите с Подизпълнителите 

създаде условия и гаранции, че:  

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите; 

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на 

3. при осъществяване на контролните си функции по Договора 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на Подизпълнителите. 

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. След отстраняването, на това лице не 

може да бъде възлагано извършването на каквато и да е Дейност по договора. 

Всички разходи, възникнали поради напускане, оттегляне или замяна

, се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

При неизпълнение, на което и да е от задълженията си по този член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

неустойката определена в чл. 80, ал. 4 от договора. 

За извършване на Дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да наема 

Процентното участие на Подизпълнителите трябва да бъде същото, както това посочено в 

може да извършва частична или цялостна промяна на посочените в 

офертата Подизпълнители извън определените в ЗОП случаи.  

отговаря за действията на Подизпълнителя като за свои действия. 

установи, че Подизпълнител не изпълнява възложените 

му дейности съгласно настоящия Договор, той може незабавно да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Сключването на договор с Подизпълнител, който не е обявен в офертата, се счита за 

дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) 

стойността на обема извършени или договорени СМР от този подизпълнител, съгласно 

и подизпълнителя договор и  

основание за едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

в) ако е съществено, е основание за едностранно прекратяване на Договора от 

те с Подизпълнителите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите; 

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на 

3. при осъществяване на контролните си функции по Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на Подизпълнителите. 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

. След отстраняването, на това лице не 

може да бъде възлагано извършването на каквато и да е Дейност по договора.  

Всички разходи, възникнали поради напускане, оттегляне или замяна на ръководен 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

неустойката определена в чл. 80, ал. 4 от договора.  

има право да наема 

Процентното участие на Подизпълнителите трябва да бъде същото, както това посочено в 

може да извършва частична или цялостна промяна на посочените в 

отговаря за действията на Подизпълнителя като за свои действия.  

установи, че Подизпълнител не изпълнява възложените 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Сключването на договор с Подизпълнител, който не е обявен в офертата, се счита за 

(двадесет на сто) от 

стойността на обема извършени или договорени СМР от този подизпълнител, съгласно 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

в) ако е съществено, е основание за едностранно прекратяване на Договора от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;  

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на Подизпълнителите.  



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

 

ІХ. СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Чл. 15. (1) Строителните продукти, които 

със сумата по преведения аванс съгласно чл.

Количествено-стойностната сметка към проекта, са собственост на 

(2) Рискът от повреждането или унищожаването на Ст

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

Строителните продукти, необходими за изпълнението на Строежа, по начин, който да 

обезпечава навременно, качествено и ефикас

изпълнение на СМР. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

машините и оборудването за компостиращата инсталация и за инсталацията за предварително 

третиратира на битови отпадъци, по начин, който да обезпечава навременно и качествено 

завършване на Строежа и спазване на Графика за изпълнение на СМР.

 

Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

вид, произход, качество, стандарт и технически и технологични показатели съгласно 

Проектната документация, Техническат

съответствие с всички приложими Законови разпоредби

(2) Строителните продукти, независимо дали са произведени от 

неговите подизпълнители или са доставени от доставчик, трябва да бъдат съпр

документи, доказващи техния произход, съответствие на стандарт или друг вид техническо 

одобрение и качество.

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

които ще вложи в Строежа. Промяната може да се извършва само в случай, че Строителните 

продукти съответстват на изискващите се по стандарт, технически норми или одобрения, 

предвидени в Проектната док

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

съответствие, сертификат за качество и други/ и че са със същото или с по

качеството на заменените строителни п

КОНСУЛТАНТА и 

(2) Всички разходи, свързани с промяната на Строителните продукти, са за сметка изцяло на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Ако вследствие на замяната на строителни продукти качеството на СМР се влоши, то 

отговорността за това ще бъде изцяло на 

 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

ІХ. СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ДОСТАВКИ

Строителните продукти, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

със сумата по преведения аванс съгласно чл.

стойностната сметка към проекта, са собственост на 

Рискът от повреждането или унищожаването на Ст

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури регулярност на доставките на 

Строителните продукти, необходими за изпълнението на Строежа, по начин, който да 

обезпечава навременно, качествено и ефикасно извършване на СМР, и спазване на Графика за 

изпълнение на СМР.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури регулярност на доставките на съоръженията, 

машините и оборудването за компостиращата инсталация и за инсталацията за предварително 

третиратира на битови отпадъци, по начин, който да обезпечава навременно и качествено 

Строежа и спазване на Графика за изпълнение на СМР.

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва и влага в строителството строителни продукти по 

вид, произход, качество, стандарт и технически и технологични показатели съгласно 

Проектната документация, Техническата спецификация, Техническото си предложение и в 

съответствие с всички приложими Законови разпоредби

Строителните продукти, независимо дали са произведени от 

неговите подизпълнители или са доставени от доставчик, трябва да бъдат съпр

документи, доказващи техния произход, съответствие на стандарт или друг вид техническо 

одобрение и качество. 

. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя на свой риск Строителните продукти, 

които ще вложи в Строежа. Промяната може да се извършва само в случай, че Строителните 

продукти съответстват на изискващите се по стандарт, технически норми или одобрения, 

предвидени в Проектната документация и Техническата спесификация, и за които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи надеждни доказателства за съответствие /декларации за 

съответствие, сертификат за качество и други/ и че са със същото или с по

качеството на заменените строителни продукти, и за които писмено уведоми предварително 

КОНСУЛТАНТА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Всички разходи, свързани с промяната на Строителните продукти, са за сметка изцяло на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Ако вследствие на замяната на строителни продукти качеството на СМР се влоши, то 

отговорността за това ще бъде изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

. ДОСТАВКИ  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е купил за извършване на СМР 

със сумата по преведения аванс съгласно чл. 8, ал. 1 от Договора и които са описани в 

стойностната сметка към проекта, са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Рискът от повреждането или унищожаването на Строителните продукти по ал. 1 се носи от 

се задължава да осигури регулярност на доставките на 

Строителните продукти, необходими за изпълнението на Строежа, по начин, който да 

но извършване на СМР, и спазване на Графика за 

се задължава да осигури регулярност на доставките на съоръженията, 

машините и оборудването за компостиращата инсталация и за инсталацията за предварително 

третиратира на битови отпадъци, по начин, който да обезпечава навременно и качествено 

Строежа и спазване на Графика за изпълнение на СМР. 

ще използва и влага в строителството строителни продукти по 

вид, произход, качество, стандарт и технически и технологични показатели съгласно 

а спецификация, Техническото си предложение и в 

съответствие с всички приложими Законови разпоредби.  

Строителните продукти, независимо дали са произведени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

неговите подизпълнители или са доставени от доставчик, трябва да бъдат съпр

документи, доказващи техния произход, съответствие на стандарт или друг вид техническо 

има право да променя на свой риск Строителните продукти, 

които ще вложи в Строежа. Промяната може да се извършва само в случай, че Строителните 

продукти съответстват на изискващите се по стандарт, технически норми или одобрения, 

ументация и Техническата спесификация, и за които 

представи надеждни доказателства за съответствие /декларации за 

съответствие, сертификат за качество и други/ и че са със същото или с по-добро качество от 

родукти, и за които писмено уведоми предварително 

Всички разходи, свързани с промяната на Строителните продукти, са за сметка изцяло на 

Ако вследствие на замяната на строителни продукти качеството на СМР се влоши, то 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

е купил за извършване на СМР 

8, ал. 1 от Договора и които са описани в 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

роителните продукти по ал. 1 се носи от 

се задължава да осигури регулярност на доставките на 

Строителните продукти, необходими за изпълнението на Строежа, по начин, който да 

но извършване на СМР, и спазване на Графика за 

се задължава да осигури регулярност на доставките на съоръженията, 

машините и оборудването за компостиращата инсталация и за инсталацията за предварително 

третиратира на битови отпадъци, по начин, който да обезпечава навременно и качествено 

ще използва и влага в строителството строителни продукти по 

вид, произход, качество, стандарт и технически и технологични показатели съгласно 

а спецификация, Техническото си предложение и в 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или 

неговите подизпълнители или са доставени от доставчик, трябва да бъдат съпроводени с 

документи, доказващи техния произход, съответствие на стандарт или друг вид техническо 

има право да променя на свой риск Строителните продукти, 

които ще вложи в Строежа. Промяната може да се извършва само в случай, че Строителните 

продукти съответстват на изискващите се по стандарт, технически норми или одобрения, 

ументация и Техническата спесификация, и за които 

представи надеждни доказателства за съответствие /декларации за 

добро качество от 

родукти, и за които писмено уведоми предварително 

Всички разходи, свързани с промяната на Строителните продукти, са за сметка изцяло на 

Ако вследствие на замяната на строителни продукти качеството на СМР се влоши, то 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

Чл. 19.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

доказателства за съответствието на предложенит

норми и стандартите. 

(2) Влагането на строителни продукти, които не са одобрени предварително от 

КОНСУЛТАНТА ще се счита за неизпълнение на договора. 

 

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

НАДЗОР И НА СМР 

 

Чл. 20. (1) Периодът от подписването на Договора до момента на писменото уведомяване от 

Възложителя до Изпълнителя за стартиране на дейностите по договора не е част от срока по 

чл. 5 от настоящия Договор. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

договора, като му възлага започване на проектирането. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

приемо-предавателен протокол, който се подписва от страните или техни упълномощени 

представители. Предаденият инвестиционен проект се приема от 

спазване на реда и условията, посочени в настоящия договор. 

 

Чл. 21. В деня на съставяне на Протокол обр. 2а, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

след като е извършил всички процедури и съгласувания по освобождаване на Строителната 

площадка и е взел Разрешение за строеж за Строежа. 

 

Чл. 22. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, 

имат право да дава мотивирани писмени указания, предписания, инструкции и/или заповеди 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Графика за изпълнение на СМР, както и да спре строителните дейности или част от тях за 

определен срок, за да бъдат осигурени оптимални условия за качественото изпълнение на 

СМР. Даваните указания, предписания, инструкции и/или заповеди се вписват в заповедната 

книга на строежа. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

Закона за устройство на територията и настоящия договор. 

(3) Авторският надзор, упражняван от 

a. присъствие

проектант, задължителни съобразно категорията на строежа и съгласно изискванията на 

Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

Чл. 19.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на КОНСУЛТАНТА надлежни 

доказателства за съответствието на предложенит

норми и стандартите.  

Влагането на строителни продукти, които не са одобрени предварително от 

КОНСУЛТАНТА ще се счита за неизпълнение на договора. 

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ 

СМР  

Периодът от подписването на Договора до момента на писменото уведомяване от 

Възложителя до Изпълнителя за стартиране на дейностите по договора не е част от срока по 

чл. 5 от настоящия Договор.  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

договора, като му възлага започване на проектирането. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

предавателен протокол, който се подписва от страните или техни упълномощени 

тавители. Предаденият инвестиционен проект се приема от 

спазване на реда и условията, посочени в настоящия договор. 

В деня на съставяне на Протокол обр. 2а, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на строителната площадка съгл

след като е извършил всички процедури и съгласувания по освобождаване на Строителната 

площадка и е взел Разрешение за строеж за Строежа. 

Чл. 22. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез КОНСУЛТАНТА, 

право да дава мотивирани писмени указания, предписания, инструкции и/или заповеди 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да забави началото или хода на всяка от дейностите, включени в 

Графика за изпълнение на СМР, както и да спре строителните дейности или част от тях за 

срок, за да бъдат осигурени оптимални условия за качественото изпълнение на 

Даваните указания, предписания, инструкции и/или заповеди се вписват в заповедната 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява авторски надзор съобразно изискванията на 

Закона за устройство на територията и настоящия договор. 

Авторският надзор, упражняван от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ие при съставянето на всички актове и протоколи, изискващи участие на 

проектант, задължителни съобразно категорията на строежа и съгласно изискванията на 

3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

се задължава да представи на КОНСУЛТАНТА надлежни 

доказателства за съответствието на предложените за одобрение продукти със съответните 

Влагането на строителни продукти, които не са одобрени предварително от 

КОНСУЛТАНТА ще се счита за неизпълнение на договора.  

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ 

Периодът от подписването на Договора до момента на писменото уведомяване от 

Възложителя до Изпълнителя за стартиране на дейностите по договора не е част от срока по 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с писмо за начало на изпълнението по 

договора, като му възлага започване на проектирането.  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изработения инвестиционен проект с 

предавателен протокол, който се подписва от страните или техни упълномощени 

тавители. Предаденият инвестиционен проект се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

спазване на реда и условията, посочени в настоящия договор.  

В деня на съставяне на Протокол обр. 2а, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да въведе 

на строителната площадка съгласно изискванията на нормативните актове, 

след като е извършил всички процедури и съгласувания по освобождаване на Строителната 

площадка и е взел Разрешение за строеж за Строежа.  

КОНСУЛТАНТА, както и самият 

право да дава мотивирани писмени указания, предписания, инструкции и/или заповеди 

да забави началото или хода на всяка от дейностите, включени в 

Графика за изпълнение на СМР, както и да спре строителните дейности или част от тях за 

срок, за да бъдат осигурени оптимални условия за качественото изпълнение на 

Даваните указания, предписания, инструкции и/или заповеди се вписват в заповедната 

осъществява авторски надзор съобразно изискванията на 

Закона за устройство на територията и настоящия договор.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ включва: 

при съставянето на всички актове и протоколи, изискващи участие на 

проектант, задължителни съобразно категорията на строежа и съгласно изискванията на 

3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

се задължава да представи на КОНСУЛТАНТА надлежни 

е за одобрение продукти със съответните 

Влагането на строителни продукти, които не са одобрени предварително от 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ 

Периодът от подписването на Договора до момента на писменото уведомяване от 

Възложителя до Изпълнителя за стартиране на дейностите по договора не е част от срока по 

с писмо за начало на изпълнението по 

нвестиционен проект с 

предавателен протокол, който се подписва от страните или техни упълномощени 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 

е длъжен да въведе 

асно изискванията на нормативните актове, 

след като е извършил всички процедури и съгласувания по освобождаване на Строителната 

както и самият КОНСУЛТАНТ 

право да дава мотивирани писмени указания, предписания, инструкции и/или заповеди 

да забави началото или хода на всяка от дейностите, включени в 

Графика за изпълнение на СМР, както и да спре строителните дейности или част от тях за 

срок, за да бъдат осигурени оптимални условия за качественото изпълнение на 

Даваните указания, предписания, инструкции и/или заповеди се вписват в заповедната 

осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от 

при съставянето на всички актове и протоколи, изискващи участие на 

проектант, задължителни съобразно категорията на строежа и съгласно изискванията на 

3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

b. наблюдение на 

строително-монтажните работи за съблюдаване на предписанията на проектанта, относно 

точното спазване на изработения от него инвестиционен проект от страна на всички 

участници в строителствот

c. съгласуване на

искане на Възложителя или по желание на лицето, упражняващо независим строителен 

надзор; 

d. заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнението на обектите

e. Вписване на 

книга на строежа. 

 

Чл. 23. Поне веднъж месечно 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, 

координационни срещи на площадката на обекта, на които ще се обсъжда последователността 

на извършване, прогреса на СМР и изпълнението им в съответствие с клаузите на този 

Договор. За проведените срещи и направените обсъжд

протокол.  

 

ХІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И 

КОНСУЛТАНТА В ПРОЦЕСА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР 

 

Чл. 24. (1) КОНСУЛТАНТЪТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

съобщаване на дефекти и Гаранционните срокове по силата на клаузите на този Договор, 

договора между него и 

(2) КОНСУЛТАНТЪТ 

да е време в процеса на извършване на СМР. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

КОНСУЛТАНТА 

 

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

Строителната площадка. 

 

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

инструкции на КОНСУЛТАНТА

на Строежа съобразно изисквани

1. законосъобразното започване на строежа; 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на 

монтажните работи за съблюдаване на предписанията на проектанта, относно 

точното спазване на изработения от него инвестиционен проект от страна на всички 

участници в строителството; 

не на промени (в случай на необходимост) в проектната документация по 

искане на Възложителя или по желание на лицето, упражняващо независим строителен 

заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнението на обектите

ане на указанията и предписанията, дадени

.  

Поне веднъж месечно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, КОНСУЛТАНТЪТ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, а по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

координационни срещи на площадката на обекта, на които ще се обсъжда последователността 

на извършване, прогреса на СМР и изпълнението им в съответствие с клаузите на този 

Договор. За проведените срещи и направените обсъжд

ХІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И 

КОНСУЛТАНТА В ПРОЦЕСА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР 

Чл. 24. (1) КОНСУЛТАНТЪТ осъществява функции по строителен надзор и представлява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като осъществява дейности в процеса на строителството, и в Срока за 

съобщаване на дефекти и Гаранционните срокове по силата на клаузите на този Договор, 

договора между него и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или при упълномощаване от 

(2) КОНСУЛТАНТЪТ има право на достъп до Строителнат

да е време в процеса на извършване на СМР.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп на 

КОНСУЛТАНТА до Строителната площадка и Строежа за изпълнение на договора. 

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осигури постоянното присъствие на Ръководител обект на 

Строителната площадка.  

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички предписания, заповеди и 

КОНСУЛТАНТА, които се отнасят до изпълнението на СМР по изграждането 

на Строежа съобразно изискванията по Договора и Законовите разпоредби вкл., но не само до: 

1. законосъобразното започване на строежа;  

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на 

монтажните работи за съблюдаване на предписанията на проектанта, относно 

точното спазване на изработения от него инвестиционен проект от страна на всички 

промени (в случай на необходимост) в проектната документация по 

искане на Възложителя или по желание на лицето, упражняващо независим строителен 

заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнението на обектите

и предписанията, дадени по предходните точки в заповедната 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, КОНСУЛТАНТЪТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - и Подизпълнителите, ще провеждат 

координационни срещи на площадката на обекта, на които ще се обсъжда последователността 

на извършване, прогреса на СМР и изпълнението им в съответствие с клаузите на този 

Договор. За проведените срещи и направените обсъждания ще се съставя и подписва 

ХІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И 

КОНСУЛТАНТА В ПРОЦЕСА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР  

осъществява функции по строителен надзор и представлява 

сти в процеса на строителството, и в Срока за 

съобщаване на дефекти и Гаранционните срокове по силата на клаузите на този Договор, 

или при упълномощаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

има право на достъп до Строителната площадка и Строежа, по което и 

се задължава да осигурява достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

до Строителната площадка и Строежа за изпълнение на договора. 

оянното присъствие на Ръководител обект на 

се задължава да спазва всички предписания, заповеди и 

, които се отнасят до изпълнението на СМР по изграждането 

ята по Договора и Законовите разпоредби вкл., но не само до: 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на 

монтажните работи за съблюдаване на предписанията на проектанта, относно 

точното спазване на изработения от него инвестиционен проект от страна на всички 

промени (в случай на необходимост) в проектната документация по 

искане на Възложителя или по желание на лицето, упражняващо независим строителен 

заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнението на обектите; 

точки в заповедната 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, КОНСУЛТАНТЪТ и 

и Подизпълнителите, ще провеждат 

координационни срещи на площадката на обекта, на които ще се обсъжда последователността 

на извършване, прогреса на СМР и изпълнението им в съответствие с клаузите на този 

ания ще се съставя и подписва 

ХІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И 

осъществява функции по строителен надзор и представлява 

сти в процеса на строителството, и в Срока за 

съобщаване на дефекти и Гаранционните срокове по силата на клаузите на този Договор, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

а площадка и Строежа, по което и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

до Строителната площадка и Строежа за изпълнение на договора.  

оянното присъствие на Ръководител обект на 

се задължава да спазва всички предписания, заповеди и 

, които се отнасят до изпълнението на СМР по изграждането 

ята по Договора и Законовите разпоредби вкл., но не само до:  



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

2. пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 

3. изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

4. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на изпълнението на Строежа; 

5. годността на Строежа за въвеждане в експлоатация

оборудването, механизацията

6. оценката за енергийна ефективност на Строежа; 

7. изменение на одобрените инвестиционни проекти, след като е било получено 

предварителното съгласие на 

8. промяна в Работната програма на 

Договор;  

9. извършване на допълнително инспектиране на качеството, на които и да са СМР или 

извършване на допълнително изпитване (тест) за качеството на влаганите в строителството 

Строителни продукти, поискано при услов

10. отстраняване от Строителната площадка или Строежа, на което и да е лице, което е в 

трудово-правни или други отношения с 

проявява некомпетентност или небрежност при изпълнение на задължени

Чл. 27. КОНСУЛТАНТЪТ 

удостоверява обема и вида на извършваните СМР, доказателствените документи за качеството 

на извършените СМР. 

 

Чл. 28. (1) Независимо от задълженията на 

Договор или по договора за упражняване на строителен надзор, 

пълно, безусловно и неограничено отговорен за изпълнението и приключването на СМР по 

този Договор в съответствие с неговите клаузи. 

(2) Отговорността на 

упражняването, на което и да е право или задължение на 

на действие, бездействие или документ на 

 

Чл. 29. (1) При упражняването на правата и задълженията си по Договора или на 

приложимите Законови разпоредби, 

Дупница и/или упълномощени от него лица, за които 

КОНСУЛТАНТЪТ са писмено уведомени. При изпъл

като представител на 

(2) Екипа за управление на проекта на Възложителя уведомява писмено 

КОНСУЛТАНТА 

 

ХІІ. ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРОЕКТИРАНЕТО 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

2. пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 

3. изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

4. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на изпълнението на Строежа; 

5. годността на Строежа за въвеждане в експлоатация

оборудването, механизацията и съоръженията на инсталациите

6. оценката за енергийна ефективност на Строежа; 

7. изменение на одобрените инвестиционни проекти, след като е било получено 

предварителното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8. промяна в Работната програма на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

9. извършване на допълнително инспектиране на качеството, на които и да са СМР или 

извършване на допълнително изпитване (тест) за качеството на влаганите в строителството 

Строителни продукти, поискано при условията на чл. 49, ал. 3

10. отстраняване от Строителната площадка или Строежа, на което и да е лице, което е в 

правни или други отношения с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

проявява некомпетентност или небрежност при изпълнение на задължени

Чл. 27. КОНСУЛТАНТЪТ координира и контролира изпълнението на СМР, проверява и 

удостоверява обема и вида на извършваните СМР, доказателствените документи за качеството 

на извършените СМР.  

Независимо от задълженията на КОНСУЛТАНТА 

Договор или по договора за упражняване на строителен надзор, 

пълно, безусловно и неограничено отговорен за изпълнението и приключването на СМР по 

този Договор в съответствие с неговите клаузи. 

Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по никакъв начин не може да бъде изменена от 

упражняването, на което и да е право или задължение на 

на действие, бездействие или документ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

При упражняването на правата и задълженията си по Договора или на 

приложимите Законови разпоредби, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

и/или упълномощени от него лица, за които 

КОНСУЛТАНТЪТ са писмено уведомени. При изпъл

като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този договор действа и КОНСУЛТАНТЪТ. 

Екипа за управление на проекта на Възложителя уведомява писмено 

КОНСУЛТАНТА за дадените пълномощия и ограничения на ръководите

ХІІ. ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРОЕКТИРАНЕТО 

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

2. пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 

3. изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в изпълнението на Строежа; 

4. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на изпълнението на Строежа; 

5. годността на Строежа за въвеждане в експлоатация, включително успешното тестване на

на инсталациите;  

6. оценката за енергийна ефективност на Строежа;  

7. изменение на одобрените инвестиционни проекти, след като е било получено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случаите по чл. 41, ал. 1 от този 

9. извършване на допълнително инспектиране на качеството, на които и да са СМР или 

извършване на допълнително изпитване (тест) за качеството на влаганите в строителството 

ията на чл. 49, ал. 3;  

10. отстраняване от Строителната площадка или Строежа, на което и да е лице, което е в 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което се държи неприемливо, 

проявява некомпетентност или небрежност при изпълнение на задълженията си. 

координира и контролира изпълнението на СМР, проверява и 

удостоверява обема и вида на извършваните СМР, доказателствените документи за качеството 

КОНСУЛТАНТА към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Договор или по договора за упражняване на строителен надзор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

пълно, безусловно и неограничено отговорен за изпълнението и приключването на СМР по 

този Договор в съответствие с неговите клаузи.  

по никакъв начин не може да бъде изменена от 

упражняването, на което и да е право или задължение на КОНСУЛТАНТА

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор. 

При упражняването на правата и задълженията си по Договора или на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се представлява от Кмета на община 

и/или упълномощени от него лица, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

КОНСУЛТАНТЪТ са писмено уведомени. При изпълнение на дейностите по този Раздел ХІ 

по този договор действа и КОНСУЛТАНТЪТ. 

Екипа за управление на проекта на Възложителя уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

за дадените пълномощия и ограничения на ръководителя на екипа. 

ХІІ. ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРОЕКТИРАНЕТО  
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

2. пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;  

в изпълнението на Строежа;  

4. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на изпълнението на Строежа;  

включително успешното тестване на 

7. изменение на одобрените инвестиционни проекти, след като е било получено 

в случаите по чл. 41, ал. 1 от този 

9. извършване на допълнително инспектиране на качеството, на които и да са СМР или 

извършване на допълнително изпитване (тест) за качеството на влаганите в строителството 

10. отстраняване от Строителната площадка или Строежа, на което и да е лице, което е в 

, което се държи неприемливо, 

ята си.  

координира и контролира изпълнението на СМР, проверява и 

удостоверява обема и вида на извършваните СМР, доказателствените документи за качеството 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде 

пълно, безусловно и неограничено отговорен за изпълнението и приключването на СМР по 

по никакъв начин не може да бъде изменена от 

КОНСУЛТАНТА, вкл. одобряване 

по този Договор.  

При упражняването на правата и задълженията си по Договора или на 

се представлява от Кмета на община 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и 

нение на дейностите по този Раздел ХІ 

по този договор действа и КОНСУЛТАНТЪТ.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

ля на екипа.  



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

 

Чл. 30. При изпълнение на своите задължения 

1. поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените работи, 

гарантирайки цялостна охрана и безопасност н

техническо ръководство за изпълнението на договореното строителство и проектиране през 

целия период на изпълнението на Строежа; 

2. изработва и предава на

обхват, със съдържание и във форма съгласно Техническите спецификации и Техническата си 

оферта; внася за собствена сметка законосъобразни и мотивирани искания за 

изменения/допълнения в проектната документация; съдейства на 

одобряване на проекта 

3. извършва и приключва СМР, както и осигурява, че неговите представители, служители или 

Подизпълнители ще извършват и приключват СМР по начин, който няма да накърнява или 

уврежда доброто име и репутация на 

4. взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на 

строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик, за което носи пълна 

отговорност;  

5. организира и изпълнява всички появили се по време на строителството въп

временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите заинтересовани страни; 

6. осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана на 

Строежа по всяко време, с което поема пълна отговорност за състояниет

наличности;  

7. съгласува всички налагащи се промени в Работната си програма по време на изпълнение на 

Строежа с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8. предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове работи;

9. започва изпълнението на следващия по програма вид работа, само след като изпълнените 

предхождащи видове работи са приети по съответния ред; 

10. осъществява лабораторен контрол с акредитирана строителна лаборатория при спазване 

изискванията на действащите норматив

11. поддържа временните пътища и площадки, свързани със строителните нужди в нормални 

условия за движение. Средствата за това са включени в цените, съгласно раздел V от 

настоящия Договор; 

12. влага в Строежа Строителни продукти само с предв

отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условията на Проектната документация, 

притежават и са представени със съответните сертификати за качество и декларация за 

съответствие на продуктите и са одобрени от 

13. не изпълнява СМР, за които съществуват ограничения за изпълнението им през зимния 

сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия, съгласно Техническата 

спецификация;  

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

При изпълнение на своите задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

1. поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените работи, 

гарантирайки цялостна охрана и безопасност н

техническо ръководство за изпълнението на договореното строителство и проектиране през 

целия период на изпълнението на Строежа;  

изработва и предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инвестиционния проект в договорения срок и в 

ат, със съдържание и във форма съгласно Техническите спецификации и Техническата си 

оферта; внася за собствена сметка законосъобразни и мотивирани искания за 

изменения/допълнения в проектната документация; съдейства на 

одобряване на проекта от компетентните органи

3. извършва и приключва СМР, както и осигурява, че неговите представители, служители или 

Подизпълнители ще извършват и приключват СМР по начин, който няма да накърнява или 

уврежда доброто име и репутация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4. взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на 

строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик, за което носи пълна 

5. организира и изпълнява всички появили се по време на строителството въп

временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите заинтересовани страни; 

6. осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана на 

Строежа по всяко време, с което поема пълна отговорност за състояниет

7. съгласува всички налагащи се промени в Работната си програма по време на изпълнение на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА; 

8. предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове работи;

изпълнението на следващия по програма вид работа, само след като изпълнените 

предхождащи видове работи са приети по съответния ред; 

10. осъществява лабораторен контрол с акредитирана строителна лаборатория при спазване 

изискванията на действащите нормативни документи; 

11. поддържа временните пътища и площадки, свързани със строителните нужди в нормални 

условия за движение. Средствата за това са включени в цените, съгласно раздел V от 

настоящия Договор;  

12. влага в Строежа Строителни продукти само с предв

отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условията на Проектната документация, 

притежават и са представени със съответните сертификати за качество и декларация за 

съответствие на продуктите и са одобрени от КОНСУЛТАНТА

13. не изпълнява СМР, за които съществуват ограничения за изпълнението им през зимния 

сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия, съгласно Техническата 

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:  

1. поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените работи, 

гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда; осигурява високо квалифицирано 

техническо ръководство за изпълнението на договореното строителство и проектиране през 

инвестиционния проект в договорения срок и в 

ат, със съдържание и във форма съгласно Техническите спецификации и Техническата си 

оферта; внася за собствена сметка законосъобразни и мотивирани искания за 

изменения/допълнения в проектната документация; съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

от компетентните органи и инстанции; 

3. извършва и приключва СМР, както и осигурява, че неговите представители, служители или 

Подизпълнители ще извършват и приключват СМР по начин, който няма да накърнява или 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

4. взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на 

строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик, за което носи пълна 

5. организира и изпълнява всички появили се по време на строителството въп

временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите заинтересовани страни; 

6. осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана на 

Строежа по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните 

7. съгласува всички налагащи се промени в Работната си програма по време на изпълнение на 

КОНСУЛТАНТА;  

8. предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове работи;

изпълнението на следващия по програма вид работа, само след като изпълнените 

предхождащи видове работи са приети по съответния ред;  

10. осъществява лабораторен контрол с акредитирана строителна лаборатория при спазване 

ни документи;  

11. поддържа временните пътища и площадки, свързани със строителните нужди в нормални 

условия за движение. Средствата за това са включени в цените, съгласно раздел V от 

12. влага в Строежа Строителни продукти само с предварително доказани качества, 

отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условията на Проектната документация, 

притежават и са представени със съответните сертификати за качество и декларация за 

КОНСУЛТАНТА;  

13. не изпълнява СМР, за които съществуват ограничения за изпълнението им през зимния 

сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия, съгласно Техническата 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

1. поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените работи, 

осигурява високо квалифицирано 

техническо ръководство за изпълнението на договореното строителство и проектиране през 

инвестиционния проект в договорения срок и в 

ат, със съдържание и във форма съгласно Техническите спецификации и Техническата си 

оферта; внася за собствена сметка законосъобразни и мотивирани искания за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

3. извършва и приключва СМР, както и осигурява, че неговите представители, служители или 

Подизпълнители ще извършват и приключват СМР по начин, който няма да накърнява или 

4. взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на 

строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик, за което носи пълна 

5. организира и изпълнява всички появили се по време на строителството въпроси, свързани с 

временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите заинтересовани страни;  

6. осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана на 

о му и за съответните 

7. съгласува всички налагащи се промени в Работната си програма по време на изпълнение на 

8. предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове работи; 

изпълнението на следващия по програма вид работа, само след като изпълнените 

10. осъществява лабораторен контрол с акредитирана строителна лаборатория при спазване 

11. поддържа временните пътища и площадки, свързани със строителните нужди в нормални 

условия за движение. Средствата за това са включени в цените, съгласно раздел V от 

арително доказани качества, 

отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условията на Проектната документация, 

притежават и са представени със съответните сертификати за качество и декларация за 

13. не изпълнява СМР, за които съществуват ограничения за изпълнението им през зимния 

сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия, съгласно Техническата 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

14. носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и 

приемане на Строежа. Приемането на отделни елементи или видове работи по време на 

строителството не освобождава 

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване; 

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

договора. В случай на установена нередност, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

посочената в чл. 88 банкова сметка на 

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

мерките за информация и комуникация, посочени в 

на проекти, финансирани по Оперативна 

 

Чл. 31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни 

условия на труд. Отговорността за неспазването на прило

само от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(3) Което и да е констатирано от 

законосъобразно наемане на работници и служители, както и на изискванията за осигуряване 

на безопасни и здравословни условия на труд, ще се счита за неизпълнение на този Договор, 

което ако е системно, е основание за едностранно

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

изпълнението на Строежа. 

 

Чл. 33. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

служител при и по повод изпълнението на Строежа, независимо от това дали негов орган или 

друг негов служител има вина за настъпването им. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

обстоятелство при или по пов

 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

14. носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и 

приемане на Строежа. Приемането на отделни елементи или видове работи по време на 

строителството не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира 

при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване; 

. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА, съдържащи се в докладите от проверки на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на 

договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени 

ената в чл. 88 банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на дейностите да

мерките за информация и комуникация, посочени в 

на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна Среда” 2014

Чл. 31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва приложимите Законови разпоредби, 

регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни 

условия на труд. Отговорността за неспазването на прило

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверки и да изисква съответни документи от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващи изпълнението на задълженията му по ал. 1. 

Което и да е констатирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

законосъобразно наемане на работници и служители, както и на изискванията за осигуряване 

на безопасни и здравословни условия на труд, ще се счита за неизпълнение на този Договор, 

което ако е системно, е основание за едностранно

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно чл. 78, ал. 1, т.1.  

Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и за безопасността на всички дейности по 

изпълнението на Строежа.  

Чл. 33. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от

служител при и по повод изпълнението на Строежа, независимо от това дали негов орган или 

друг негов служител има вина за настъпването им. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и когато трудовата злополука е причинена от Форсмажорно 

обстоятелство при или по повод изпълнението на Дейностите по договора.

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

14. носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и 

приемане на Строежа. Приемането на отделни елементи или видове работи по време на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от тази отговорност;  

а информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми 

при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;  

се задължава да изпълнява мерките и препоръките на 

, съдържащи се в докладите от проверки на 

се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на 

всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви по 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

при изпълнение на дейностите да спазва изискванията на 

мерките за информация и комуникация, посочени в Насоките за информация и комуникация 

програма „Околна Среда” 2014-2020.

е длъжен да спазва приложимите Законови разпоредби, 

регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни 

условия на труд. Отговорността за неспазването на приложимите Законови разпоредби се носи 

има право да извършва проверки и да изисква съответни документи от 

, удостоверяващи изпълнението на задълженията му по ал. 1. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нарушение на изискването за 

законосъобразно наемане на работници и служители, както и на изискванията за осигуряване 

на безопасни и здравословни условия на труд, ще се счита за неизпълнение на този Договор, 

което ако е системно, е основание за едностранно прекратяване на Договора от 

носи отговорност и за безопасността на всички дейности по 

отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от

служител при и по повод изпълнението на Строежа, независимо от това дали негов орган или 

друг негов служител има вина за настъпването им.  

отговаря и когато трудовата злополука е причинена от Форсмажорно 

од изпълнението на Дейностите по договора. 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

14. носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и 

приемане на Строежа. Приемането на отделни елементи или видове работи по време на 

за възникнали проблеми 

 

се задължава да изпълнява мерките и препоръките на 

, съдържащи се в докладите от проверки на място;  

се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на 

е длъжен да възстанови на 

суми, заедно с дължимите лихви по 

спазва изискванията на 

Насоките за информация и комуникация 

2020. 

е длъжен да спазва приложимите Законови разпоредби, 

регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни 

жимите Законови разпоредби се носи 

има право да извършва проверки и да изисква съответни документи от 

, удостоверяващи изпълнението на задълженията му по ал. 1.  

нарушение на изискването за 

законосъобразно наемане на работници и служители, както и на изискванията за осигуряване 

на безопасни и здравословни условия на труд, ще се счита за неизпълнение на този Договор, 

прекратяване на Договора от 

носи отговорност и за безопасността на всички дейности по 

отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от негов 

служител при и по повод изпълнението на Строежа, независимо от това дали негов орган или 

отговаря и когато трудовата злополука е причинена от Форсмажорно 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

Чл. 34. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

безопасност и здраве и императивните правила на нормативните актове, регулиращи 

съответната дейност. 

(2) При противоречие или несъот

приоритетът на документите при прилагането и тълкуването им е в следната 

последователност: 

1. закони;  

2. подзаконови нормативни актове; 

3. договора;  

4. технически правила, норми и нормативи, издадени о

и благоустройството; 

5. стандарти и технически одобрения; 

6. Техническата спецификация на 

7. Техническите предписания на Инвестиционния проект към изпълнението на СМР и към 

влаганите в строежа строителни продукти. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

изпълнението на строителството. 

 

Чл. 35. (1) СМР трябва да бъдат извършвани по начин, че да не създават пречки за достъпа до 

или за ползването на пътища или имоти, собственост на 

Всички такси и разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

работи по Строежа до неговото приключване, за своя сметка да вземе необходимите мерки за 

осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания 

за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на 

нормативните актове

 

Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕ

съответното експлоатационно дружество за: 

1. открити при изпълнение на строителството подземни и надземни мрежи и съоръжения, 

необозначени в съответните специализирани карти и регистри, както и да

мерки за запазване на същите от повреди и разместване; 

2. евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР, както 

и да поеме за своя сметка разходите по възстановяване на причинените вреди. 

 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

Чл. 34. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява Строежа в съответствие с Договора, Плана за 

безопасност и здраве и императивните правила на нормативните актове, регулиращи 

съответната дейност.  

При противоречие или несъответствие между текстовете на документите по ал. 1, 

приоритетът на документите при прилагането и тълкуването им е в следната 

последователност:  

2. подзаконови нормативни актове;  

4. технически правила, норми и нормативи, издадени о

и благоустройството;  

5. стандарти и технически одобрения;  

6. Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

7. Техническите предписания на Инвестиционния проект към изпълнението на СМР и към 

влаганите в строежа строителни продукти.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички разходи във връзка с организацията и 

изпълнението на строителството.  

трябва да бъдат извършвани по начин, че да не създават пречки за достъпа до 

или за ползването на пътища или имоти, собственост на 

Всички такси и разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на 

ЛЯ. Той носи и отговорността за вреди

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди започване на изпълнението, на каквито и да било 

работи по Строежа до неговото приключване, за своя сметка да вземе необходимите мерки за 

осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания 

за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на 

нормативните актове и спецификата на строителната площадка

Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно компетентните органи и 

съответното експлоатационно дружество за:  

1. открити при изпълнение на строителството подземни и надземни мрежи и съоръжения, 

необозначени в съответните специализирани карти и регистри, както и да

мерки за запазване на същите от повреди и разместване; 

евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР, както 

и да поеме за своя сметка разходите по възстановяване на причинените вреди. 

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

изпълнява Строежа в съответствие с Договора, Плана за 

безопасност и здраве и императивните правила на нормативните актове, регулиращи 

ветствие между текстовете на документите по ал. 1, 

приоритетът на документите при прилагането и тълкуването им е в следната 

4. технически правила, норми и нормативи, издадени от министъра на регионалното развитие 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

7. Техническите предписания на Инвестиционния проект към изпълнението на СМР и към 

поема за своя сметка всички разходи във връзка с организацията и 

трябва да бъдат извършвани по начин, че да не създават пречки за достъпа до 

или за ползването на пътища или имоти, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица. 

Всички такси и разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на 

. Той носи и отговорността за вреди, поради неизпълнение на задължението. 

е длъжен преди започване на изпълнението, на каквито и да било 

работи по Строежа до неговото приключване, за своя сметка да вземе необходимите мерки за 

осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания 

за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на 

и спецификата на строителната площадка.  

е длъжен да уведомява незабавно компетентните органи и 

1. открити при изпълнение на строителството подземни и надземни мрежи и съоръжения, 

необозначени в съответните специализирани карти и регистри, както и да вземе необходимите 

мерки за запазване на същите от повреди и разместване;  

евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР, както 

и да поеме за своя сметка разходите по възстановяване на причинените вреди. 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

изпълнява Строежа в съответствие с Договора, Плана за 

безопасност и здраве и императивните правила на нормативните актове, регулиращи 

ветствие между текстовете на документите по ал. 1, 

приоритетът на документите при прилагането и тълкуването им е в следната 

т министъра на регионалното развитие 

7. Техническите предписания на Инвестиционния проект към изпълнението на СМР и към 

поема за своя сметка всички разходи във връзка с организацията и 

трябва да бъдат извършвани по начин, че да не създават пречки за достъпа до 

или на трети лица. 

Всички такси и разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на 

поради неизпълнение на задължението.  

е длъжен преди започване на изпълнението, на каквито и да било 

работи по Строежа до неговото приключване, за своя сметка да вземе необходимите мерки за 

осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания 

за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на 

е длъжен да уведомява незабавно компетентните органи и 

1. открити при изпълнение на строителството подземни и надземни мрежи и съоръжения, 

вземе необходимите 

евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР, както 

и да поеме за своя сметка разходите по възстановяване на причинените вреди.  



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

Чл. 37. (1) При разкриване на археологически находки 

необходимите мерки тези находки да не бъдат премествани, повредени или изнесени от 

работещите на Строежа или от трети лица, както и незабавно да уведоми: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

2. компетентните органи съгласно приложимите Законови разпоредби. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

съответните компетентни органи дали находката представлява паметник на к

(3) Спирането на СМР при открити археологически находки не освобождава 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

площадка.  

 

Чл. 38. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

преустановяване работата на Строежа, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на 

некачествени Строителни продукти и неспазване на Инвестиционния проект и Техническите 

спецификации, както и на Работната програма. 

 

Чл. 39.(1) В случаите по чл.

нареждането, Страните съставят акт за установяване състоянието на Строежа при спиране на 

строителството, съгласно обр. 10 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

указани от компетентните органи. 

(3) За продължаване на спряната работа, Страните съставят акт за установяване състоянието 

на строежа при продължаване на строителството, съгласно обр. 11 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

(4) Едновременно със съставянето на акта по ал. 1, Страните съставят и констативен протокол, 

в който:  

1. отразяват изпълнението на указанията на компетентните органи; 

2. посочват срока, през който работата е била спряна и 

3. обосновават необходимостта от удължаване на Междинните срокове от Графика за 

изпълнение на СМР или на датата на подписване на Акт обр. 15 (при спиране на СМР поради 

открити Археологически находки). Срокът за удължаване се обосновава като се отчете 

изпълнението на задълженията на 

площадка, незасегнати от преустановяването на работата и доколко спирането се е отразило 

върху цялостното изпълнение на СМР по Договора. 

 

Чл. 40. (1) За периода на временното преустановяване 

предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или 

унищожаване.  

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

ри разкриване на археологически находки 

необходимите мерки тези находки да не бъдат премествани, повредени или изнесени от 

работещите на Строежа или от трети лица, както и незабавно да уведоми: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице и/или 

2. компетентните органи съгласно приложимите Законови разпоредби. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спре СМР в този участък до получаване на указание от 

съответните компетентни органи дали находката представлява паметник на к

Спирането на СМР при открити археологически находки не освобождава 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от изпълнение на задълженията му на останалата част от Строителната 

Чл. 38. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да нареди на 

не работата на Строежа, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на 

некачествени Строителни продукти и неспазване на Инвестиционния проект и Техническите 

спецификации, както и на Работната програма.  

В случаите по чл. 36 и/или чл. 37, в 3

нареждането, Страните съставят акт за установяване състоянието на Строежа при спиране на 

строителството, съгласно обр. 10 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да продължи сп

указани от компетентните органи.  

За продължаване на спряната работа, Страните съставят акт за установяване състоянието 

на строежа при продължаване на строителството, съгласно обр. 11 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от

Наредба № 3 от 31.07.2003 г.  

Едновременно със съставянето на акта по ал. 1, Страните съставят и констативен протокол, 

1. отразяват изпълнението на указанията на компетентните органи; 

2. посочват срока, през който работата е била спряна и 

3. обосновават необходимостта от удължаване на Междинните срокове от Графика за 

изпълнение на СМР или на датата на подписване на Акт обр. 15 (при спиране на СМР поради 

открити Археологически находки). Срокът за удължаване се обосновава като се отчете 

нението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

площадка, незасегнати от преустановяването на работата и доколко спирането се е отразило 

върху цялостното изпълнение на СМР по Договора. 

За периода на временното преустановяване 

предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или 

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

ри разкриване на археологически находки ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе 

необходимите мерки тези находки да не бъдат премествани, повредени или изнесени от 

работещите на Строежа или от трети лица, както и незабавно да уведоми:  

о от него лице и/или КОНСУЛТАНТА

2. компетентните органи съгласно приложимите Законови разпоредби.  

е длъжен да спре СМР в този участък до получаване на указание от 

съответните компетентни органи дали находката представлява паметник на к

Спирането на СМР при открити археологически находки не освобождава 

от изпълнение на задълженията му на останалата част от Строителната 

има право да нареди на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

не работата на Строежа, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на 

некачествени Строителни продукти и неспазване на Инвестиционния проект и Техническите 

 

чл. 37, в 3-дневен срок от уведомяването, съответно 

нареждането, Страните съставят акт за установяване състоянието на Строежа при спиране на 

строителството, съгласно обр. 10 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

може да продължи спряната работа след изпълнение на мерките, 

За продължаване на спряната работа, Страните съставят акт за установяване състоянието 

на строежа при продължаване на строителството, съгласно обр. 11 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от

Едновременно със съставянето на акта по ал. 1, Страните съставят и констативен протокол, 

1. отразяват изпълнението на указанията на компетентните органи;  

2. посочват срока, през който работата е била спряна и  

3. обосновават необходимостта от удължаване на Междинните срокове от Графика за 

изпълнение на СМР или на датата на подписване на Акт обр. 15 (при спиране на СМР поради 

открити Археологически находки). Срокът за удължаване се обосновава като се отчете 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на останалата част от Строителната 

площадка, незасегнати от преустановяването на работата и доколко спирането се е отразило 

върху цялостното изпълнение на СМР по Договора.  

За периода на временното преустановяване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

е длъжен да вземе 

необходимите мерки тези находки да не бъдат премествани, повредени или изнесени от 

КОНСУЛТАНТА;  

е длъжен да спре СМР в този участък до получаване на указание от 

съответните компетентни органи дали находката представлява паметник на културата.  

Спирането на СМР при открити археологически находки не освобождава 

от изпълнение на задълженията му на останалата част от Строителната 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ временно 

не работата на Строежа, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на 

некачествени Строителни продукти и неспазване на Инвестиционния проект и Техническите 

дневен срок от уведомяването, съответно 

нареждането, Страните съставят акт за установяване състоянието на Строежа при спиране на 

строителството, съгласно обр. 10 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.  

ряната работа след изпълнение на мерките, 

За продължаване на спряната работа, Страните съставят акт за установяване състоянието 

на строежа при продължаване на строителството, съгласно обр. 11 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от 

Едновременно със съставянето на акта по ал. 1, Страните съставят и констативен протокол, 

3. обосновават необходимостта от удължаване на Междинните срокове от Графика за 

изпълнение на СМР или на датата на подписване на Акт обр. 15 (при спиране на СМР поради 

открити Археологически находки). Срокът за удължаване се обосновава като се отчете 

на останалата част от Строителната 

площадка, незасегнати от преустановяването на работата и доколко спирането се е отразило 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

(2) Всички рискове от погиване, повреждане, разваляне и унищожаване на изпълнени СМР 

или друго имущество на обекта, се носят и са изцяло за сметка на 

периода на временното преустановяване на СМР по правилата на предходния член. 

 

Чл. 41. (1) Ако в процеса на изпълнение на Договора, се констатира, че действителният 

напредък изостава (или ще изостане) от междинните срокове по Графика за изпълнение, то 

тогава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

действия за преодоляване на и

1. предупреждават 

2. ако след като са го предупредили 

междинните срокове по Графика и има сериозни основания, че няма 

приключване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

описващ ревизираните методи, които 

напредъка и да завърши СМР в рамките на междинните срокове по Графика за изпълнение на 

СМР или до датата на подписване на Акт обр. 15. 

(2) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

друго нареждане, а 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ревизираната Работна програма по ал.

(4) Ако вследствие на ре

причина ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

да наложи неустойки и/или да получи обезщетение за тези разходи. 

(5) Ако въпреки мерките по предходните алинеи забавата не бъде преодоляна и е по

от 30 (тридесет) дни от съответния междинен срок, то 

договора едностранно, съгласно чл. 78, ал. 1, т.

 

Чл. 42. (1) При изпълнение на стро

Строителната площадка и частите от Строежа чисти, като ги почиства от строителни отпадъци 

и организира тяхното извозване до съответните сметища. 

(2) След завършване на строителството 

площадка и Строежа всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и 

строителни отпадъци, като ги оставя във вид, удовлетворяващ 

КОНСУЛТАНТА

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на Строителната 

площадка и на граничещите й обекти. 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

Всички рискове от погиване, повреждане, разваляне и унищожаване на изпълнени СМР 

или друго имущество на обекта, се носят и са изцяло за сметка на 

периода на временното преустановяване на СМР по правилата на предходния член. 

в процеса на изпълнение на Договора, се констатира, че действителният 

напредък изостава (или ще изостане) от междинните срокове по Графика за изпълнение, то 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или КОНСУЛТАНТЪТ 

действия за преодоляване на изоставането в следния ред: 

1. предупреждават ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и изискват от него да се поправи и да ускори работата; 

2. ако след като са го предупредили ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

междинните срокове по Графика и има сериозни основания, че няма 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да представи ревизирана Работна програма и придружаващ доклад, 

писващ ревизираните методи, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

върши СМР в рамките на междинните срокове по Графика за изпълнение на 

СМР или до датата на подписване на Акт обр. 15. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или КОНСУЛТАНТЪТ 

ЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или КОНСУЛТАНТЪТ, съгласувано с 

друго нареждане, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да възприеме тези ревизирани методи.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички разходи във връзка с реализацията на 

ревизираната Работна програма по ал. 1 и ал. 2 за ускоряване на СМР. 

Ако вследствие на реализацията на ревизираната Работна програма по ал. 1 и ал. 2 са 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да понася допълнителни разходи, 

да наложи неустойки и/или да получи обезщетение за тези разходи. 

Ако въпреки мерките по предходните алинеи забавата не бъде преодоляна и е по

от 30 (тридесет) дни от съответния междинен срок, то 

договора едностранно, съгласно чл. 78, ал. 1, т. 1. 

При изпълнение на строителството 

Строителната площадка и частите от Строежа чисти, като ги почиства от строителни отпадъци 

и организира тяхното извозване до съответните сметища. 

След завършване на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

площадка и Строежа всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и 

строителни отпадъци, като ги оставя във вид, удовлетворяващ 

КОНСУЛТАНТА.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява приложимите Законови разпоредби, 

включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на Строителната 

площадка и на граничещите й обекти.  

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

Всички рискове от погиване, повреждане, разваляне и унищожаване на изпълнени СМР 

или друго имущество на обекта, се носят и са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

периода на временното преустановяване на СМР по правилата на предходния член. 

в процеса на изпълнение на Договора, се констатира, че действителният 

напредък изостава (или ще изостане) от междинните срокове по Графика за изпълнение, то 

КОНСУЛТАНТЪТ по строителството предприемат 

зоставането в следния ред:  

и изискват от него да се поправи и да ускори работата; 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ продължава да е в забава от 

междинните срокове по Графика и има сериозни основания, че няма да спази срока на 

чрез КОНСУЛТАНТА може да нареди на 

да представи ревизирана Работна програма и придружаващ доклад, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага да възприеме, за да ускори 

върши СМР в рамките на междинните срокове по Графика за изпълнение на 

СМР или до датата на подписване на Акт обр. 15.  

КОНСУЛТАНТЪТ не одобрят ревизираната програма 

, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

трябва да възприеме тези ревизирани методи.

поема за своя сметка всички разходи във връзка с реализацията на 

2 за ускоряване на СМР.  

ализацията на ревизираната Работна програма по ал. 1 и ал. 2 са 

да понася допълнителни разходи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

да наложи неустойки и/или да получи обезщетение за тези разходи.  

Ако въпреки мерките по предходните алинеи забавата не бъде преодоляна и е по

от 30 (тридесет) дни от съответния междинен срок, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати 

1.  

ителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа 

Строителната площадка и частите от Строежа чисти, като ги почиства от строителни отпадъци 

и организира тяхното извозване до съответните сметища.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява от 

площадка и Строежа всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и 

строителни отпадъци, като ги оставя във вид, удовлетворяващ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

е длъжен да изпълнява приложимите Законови разпоредби, 

включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на Строителната 
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компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

Всички рискове от погиване, повреждане, разваляне и унищожаване на изпълнени СМР 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

периода на временното преустановяване на СМР по правилата на предходния член.  

в процеса на изпълнение на Договора, се констатира, че действителният 

напредък изостава (или ще изостане) от междинните срокове по Графика за изпълнение, то 

по строителството предприемат 

и изискват от него да се поправи и да ускори работата;  

продължава да е в забава от 

да спази срока на 

може да нареди на 

да представи ревизирана Работна програма и придружаващ доклад, 

предлага да възприеме, за да ускори 

върши СМР в рамките на междинните срокове по Графика за изпълнение на 

е одобрят ревизираната програма 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да даде 

трябва да възприеме тези ревизирани методи. 

поема за своя сметка всички разходи във връзка с реализацията на 

ализацията на ревизираната Работна програма по ал. 1 и ал. 2 са 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 

Ако въпреки мерките по предходните алинеи забавата не бъде преодоляна и е по- голяма 

може да прекрати 

е длъжен да поддържа 

Строителната площадка и частите от Строежа чисти, като ги почиства от строителни отпадъци 

отстранява от Строителната 

площадка и Строежа всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 

е длъжен да изпълнява приложимите Законови разпоредби, 

включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на Строителната 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала
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(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

в първоначалният им вид всички временни пътища и 

Договора. 

 

ХІІІ. ОТЧИТАНЕ ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 43. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

междинен доклад за хода на изпълнение на договора на всеки три месеца от изпълнението на 

договора. Докладът съдържа 

натрупване, въздействието на извършените работи върху графика за оставащите дейности, 

включително всички промени в последователността на тяхното изпълнение, както и 

информация относно събития, които се очаква да настъпят и които могат да се отразят 

неблагоприятно върх

на СМР, както и посочване на мерки, които 

минимализиране на риска от настъпване на неблагоприятно събитие.

(2) Докладите по ал. 1 ще бъдат подготвяни от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

(3) Към всеки доклад 

1. диаграми, документите на 

изработка, доставка до площадката, строителство, монтаж и проби; 

2. план за прогнозни плащания;

3. снимки, показващи състоянието на изработката и напредъка на площадката

 

ХІV. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕ

 

Чл. 44. (1) Всички обстоятелства, свързани с изпълнението на този договор, като предаване и 

приемане на строителната площадка, приемане на изготвения работен проект и изпълнените 

строително-монтажните работи, както и такива подлежащи на закриване, съставяне на 

междинни и окончателни 

документи, както следва:

1. Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните 

документи и имат доказателствена сила при установяване на 

започването, спирането, изпълнението и приемането на работите по предмета на настоящия 

договор; 

2. За отчитане на проектантските дейности

Изпълнителят е длъжен да предаде всички мате

на Община Дупница

- Инвестиционен проект във фаза 

Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните прое

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен за своя сметка да извърши рекултивация и/или възстанови 

в първоначалният им вид всички временни пътища и 

ХІІІ. ОТЧИТАНЕ ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 43. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

междинен доклад за хода на изпълнение на договора на всеки три месеца от изпълнението на 

ра. Докладът съдържа подробна информация относно 

въздействието на извършените работи върху графика за оставащите дейности, 

включително всички промени в последователността на тяхното изпълнение, както и 

информация относно събития, които се очаква да настъпят и които могат да се отразят 

неблагоприятно върху качеството или количеството на работата или 

на СМР, както и посочване на мерки, които 

минимализиране на риска от настъпване на неблагоприятно събитие.

Докладите по ал. 1 ще бъдат подготвяни от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез КОНСУЛТАНТА в две копия. 

секи доклад се прилагат:  

1. диаграми, документите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

изработка, доставка до площадката, строителство, монтаж и проби; 

а прогнозни плащания; 

снимки, показващи състоянието на изработката и напредъка на площадката

ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ЗАПОВЕДНА КНИГА ЗА СТРОЕЖА 

Всички обстоятелства, свързани с изпълнението на този договор, като предаване и 

приемане на строителната площадка, приемане на изготвения работен проект и изпълнените 

монтажните работи, както и такива подлежащи на закриване, съставяне на 

и и окончателни протоколи и други, се удостоверяват с подписване на съответните 

документи, както следва: 

Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните 

документи и имат доказателствена сила при установяване на 

започването, спирането, изпълнението и приемането на работите по предмета на настоящия 

За отчитане на проектантските дейности (проектиране и авторски надзор)

Изпълнителят е длъжен да предаде всички мате

Дупница, придружени с пълен опис за обекта, както следва:

Инвестиционен проект във фаза „работен“ проект

Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните прое

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

е задължен за своя сметка да извърши рекултивация и/или възстанови 

в първоначалният им вид всички временни пътища и терени, ползвани при изпълнение на 

ХІІІ. ОТЧИТАНЕ ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА  

представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез КОНСУЛТАНТА 

междинен доклад за хода на изпълнение на договора на всеки три месеца от изпълнението на 

информация относно напредъка на работите с 

въздействието на извършените работи върху графика за оставащите дейности, 

включително всички промени в последователността на тяхното изпълнение, както и 

информация относно събития, които се очаква да настъпят и които могат да се отразят 

у качеството или количеството на работата или да забавят изпълнението 

на СМР, както и посочване на мерки, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предприеме за 

минимализиране на риска от настъпване на неблагоприятно събитие. 

Докладите по ал. 1 ще бъдат подготвяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяни на 

в две копия.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващи изпълнени 

изработка, доставка до площадката, строителство, монтаж и проби;  

снимки, показващи състоянието на изработката и напредъка на площадката

ЗАПОВЕДНА КНИГА ЗА СТРОЕЖА 

Всички обстоятелства, свързани с изпълнението на този договор, като предаване и 

приемане на строителната площадка, приемане на изготвения работен проект и изпълнените 

монтажните работи, както и такива подлежащи на закриване, съставяне на 

протоколи и други, се удостоверяват с подписване на съответните 

Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните 

документи и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със 

започването, спирането, изпълнението и приемането на работите по предмета на настоящия 

(проектиране и авторски надзор)

Изпълнителят е длъжен да предаде всички материали официално входирани в деловодството 

придружени с пълен опис за обекта, както следва:  

“ проект с обем и в съответствие с действащата 

Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти 

 

28 

 

0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

е задължен за своя сметка да извърши рекултивация и/или възстанови 

терени, ползвани при изпълнение на 

КОНСУЛТАНТА 

междинен доклад за хода на изпълнение на договора на всеки три месеца от изпълнението на 

напредъка на работите с 

въздействието на извършените работи върху графика за оставащите дейности, 

включително всички промени в последователността на тяхното изпълнение, както и 

информация относно събития, които се очаква да настъпят и които могат да се отразят 

да забавят изпълнението 

ще предприеме за 

и представяни на 

удостоверяващи изпълнени доставки, 

снимки, показващи състоянието на изработката и напредъка на площадката.  

ЗАПОВЕДНА КНИГА ЗА СТРОЕЖА  

Всички обстоятелства, свързани с изпълнението на този договор, като предаване и 

приемане на строителната площадка, приемане на изготвения работен проект и изпълнените 

монтажните работи, както и такива подлежащи на закриване, съставяне на 

протоколи и други, се удостоверяват с подписване на съответните 

Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните 

обстоятелствата, свързани със 

започването, спирането, изпълнението и приемането на работите по предмета на настоящия 

(проектиране и авторски надзор) по договора 

риали официално входирани в деловодството 

с обем и в съответствие с действащата 

кти и техническата 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

спецификация - 5 (пет) оригинала на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на електронен 

носител; 

- Доклад/и за вложените човекочасове при изпълнение на авторския надзор 

на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на електр

3. Приемането на обекта след извършените строително

подписване на Констативен акт 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4. За извършените СМР текущо се съставят актове и протоколи, съгласно ЗУТ и Наредба № 

3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се 

подписват от КОНСУЛТАНТА

5. Преди съставяне на протоколи за отчитане на извършените СМР се осъществява проверка 

на място, съгласно процедурата за вътрешен мониторнг. Процедурата по вътрешен 

мониторинг следва да бъде осъществявана от екипа по проекта спрямо изпълнителите по 

сключените договори за

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. 

Процедурата включва извършване от екипа по проекта на проверка на мястото на изпълнение 

на съответната дейност

удостоверяващ съответствието между заложени, актувани и реално изпълнени строително

монтажни работи (СМР). Констативният протокол следва да се базира на извадкова проверка 

на изпълнените С

преди съставяне и подписване на всеки протокол за приемане на извършени СМР

6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

цялото възнаграждение, докато 

договора; 

7. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на 

работата са съществени, 

а/ да определи подходящ срок, не

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

б/ да отстрани сам за сметка на 

респективно недостатъците на работата

в/ да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или 

годност на изработеното

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

изпълнените СМР, в срок от 5

дефекти/недостатъци

9. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

подизпълнителите се приема от

подизпълнителя; 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

5 (пет) оригинала на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на електронен 

Доклад/и за вложените човекочасове при изпълнение на авторския надзор 

на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на електр

Приемането на обекта след извършените строително

подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от КОНСУЛТАНТА

За извършените СМР текущо се съставят актове и протоколи, съгласно ЗУТ и Наредба № 

3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се 

КОНСУЛТАНТА и определени длъжностни лица от 

яне на протоколи за отчитане на извършените СМР се осъществява проверка 

на място, съгласно процедурата за вътрешен мониторнг. Процедурата по вътрешен 

мониторинг следва да бъде осъществявана от екипа по проекта спрямо изпълнителите по 

сключените договори за възлагане на обществени поръчки за строителство, съгласно 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. 

Процедурата включва извършване от екипа по проекта на проверка на мястото на изпълнение 

на съответната дейност, за което следва да бъде подписан двустранен констативен протокол, 

удостоверяващ съответствието между заложени, актувани и реално изпълнени строително

монтажни работи (СМР). Констативният протокол следва да се базира на извадкова проверка 

на изпълнените СМР спрямо договора с изпълнител. Проверката се извършва задължително 

преди съставяне и подписване на всеки протокол за приемане на извършени СМР

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на 

цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на 

работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

да определи подходящ срок, не по

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за своя сметка да поправи работата си;

да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

респективно недостатъците на работата; 

да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или 

годност на изработеното; 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, след уведомяване от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани де

изпълнените СМР, в срок от 5 (пет) работни дни от установяването на съответните 

дефекти/недостатъци и съгласно разпоредбите по

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

5 (пет) оригинала на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на електронен 

Доклад/и за вложените човекочасове при изпълнение на авторския надзор - 

на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на електронен носител; 

Приемането на обекта след извършените строително-монтажни работи се удостоверява чрез 

за установяване годността за приемане на строежа от 

КОНСУЛТАНТА; 

За извършените СМР текущо се съставят актове и протоколи, съгласно ЗУТ и Наредба № 

3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се 

длъжностни лица от Общината;

яне на протоколи за отчитане на извършените СМР се осъществява проверка 

на място, съгласно процедурата за вътрешен мониторнг. Процедурата по вътрешен 

мониторинг следва да бъде осъществявана от екипа по проекта спрямо изпълнителите по 

възлагане на обществени поръчки за строителство, съгласно 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. 

Процедурата включва извършване от екипа по проекта на проверка на мястото на изпълнение 

, за което следва да бъде подписан двустранен констативен протокол, 

удостоверяващ съответствието между заложени, актувани и реално изпълнени строително

монтажни работи (СМР). Констативният протокол следва да се базира на извадкова проверка 

МР спрямо договора с изпълнител. Проверката се извършва задължително 

преди съставяне и подписване на всеки протокол за приемане на извършени СМР

се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, 

ткаже нейното приемане и заплащането на част или на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по 

В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на 

разполага с едно от следните права по избор:

по-кратък от 5 (пет) работни дни, в който 

за своя сметка да поправи работата си; 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, 

да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или 

има право, след уведомяване от КОНСУЛТАНТА

за констатирани дефекти или появили се недостатъци на 

(пет) работни дни от установяването на съответните 

и съгласно разпоредбите по-долу; 

е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

5 (пет) оригинала на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на електронен 

 2 (два) оригинала 

монтажни работи се удостоверява чрез 

за установяване годността за приемане на строежа от 

За извършените СМР текущо се съставят актове и протоколи, съгласно ЗУТ и Наредба № 

3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се 

; 

яне на протоколи за отчитане на извършените СМР се осъществява проверка 

на място, съгласно процедурата за вътрешен мониторнг. Процедурата по вътрешен 

мониторинг следва да бъде осъществявана от екипа по проекта спрямо изпълнителите по 

възлагане на обществени поръчки за строителство, съгласно 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. 

Процедурата включва извършване от екипа по проекта на проверка на мястото на изпълнение 

, за което следва да бъде подписан двустранен констативен протокол, 

удостоверяващ съответствието между заложени, актувани и реално изпълнени строително-

монтажни работи (СМР). Констативният протокол следва да се базира на извадкова проверка 

МР спрямо договора с изпълнител. Проверката се извършва задължително 

преди съставяне и подписване на всеки протокол за приемане на извършени СМР; 

се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, 

ткаже нейното приемане и заплащането на част или на 

не изпълни своите задължения по 

В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на 

разполага с едно от следните права по избор: 

(пет) работни дни, в който 

отклоненията от поръчката, 

да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или 

КОНСУЛТАНТА, да прави 

фекти или появили се недостатъци на 

(пет) работни дни от установяването на съответните 

е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

10. В седемдневен срок от подписване на настоящия договор, 

лице, което да подписва Протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката 

по настоящия договор, за което писмено уведомява 

(2) Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от 

оправомощените з

устройство на територията, се вписват в заповедната книга на Строежа, която се съхранява на 

строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ги подписват и датират. 

(3) Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

да впише мотивиран отказ в заповедната книга. 

(5) В случай, че в 7

КОНСУЛТАНТЪТ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК издават 

задължителни указания. 

 

ХV. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 

 

Чл. 45. (1) Извършването на СМР, както и всички Строителни продукти за извършването им, 

следва да бъдат по вид, качество и стандарт съгласно Проектната документация, Техническите 

спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби. 

(2) Неспазването, от 

Техническите спецификации и всички приложими Законови разпоредби, относно стандартите 

и качеството на Строителните продукти, както и на извършените СМР, ще се счита за 

неизпълнение на този Договор, което

неизпълнение, е основание за едностранно прекратяване на Договора от 

съгласно чл. 78, ал. 1, т. 1 или т. 2 от този Договор. 

 

Чл. 46. (1) Качеството на изпълнените СМР, както и на Строителните продукт

с:  

1. актовете и протоколите по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.; 

2. други документи, които съдържат оценка на качеството на изпълнените СМР; 

3. протоколите от изпитванията в съответствие с изискванията на Проектната докумен

4. протоколи от проверки извършвани от органите на 

(2) Контролът на качеството на СМР и на строителните продукти се извършва: 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

В седемдневен срок от подписване на настоящия договор, 

лице, което да подписва Протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката 

по настоящия договор, за което писмено уведомява 

Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от 

оправомощените за това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за 

устройство на територията, се вписват в заповедната книга на Строежа, която се съхранява на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително 

и датират.  

Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не иска да изпълни предписание или заповед на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или КОНСУЛТАНТА, той има право в 3

впише мотивиран отказ в заповедната книга. 

В случай, че в 7-дневен срок от вписване на мотивирания отказ 

КОНСУЛТАНТЪТ писмено не отмени предписанието или заповедта си, то 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в 3-дневен срок може да направи възражение пред ор

като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК издават 

задължителни указания.  

ХV. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО  

Извършването на СМР, както и всички Строителни продукти за извършването им, 

следва да бъдат по вид, качество и стандарт съгласно Проектната документация, Техническите 

спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби. 

Неспазването, от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на изискванията на Проектната документация, на 

Техническите спецификации и всички приложими Законови разпоредби, относно стандартите 

и качеството на Строителните продукти, както и на извършените СМР, ще се счита за 

неизпълнение на този Договор, което ако е системно или представлява съществено 

неизпълнение, е основание за едностранно прекратяване на Договора от 

съгласно чл. 78, ал. 1, т. 1 или т. 2 от този Договор. 

Качеството на изпълнените СМР, както и на Строителните продукт

1. актовете и протоколите по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.; 

2. други документи, които съдържат оценка на качеството на изпълнените СМР; 

3. протоколите от изпитванията в съответствие с изискванията на Проектната докумен

4. протоколи от проверки извършвани от органите на 

Контролът на качеството на СМР и на строителните продукти се извършва: 

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

В седемдневен срок от подписване на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

лице, което да подписва Протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката 

по настоящия договор, за което писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от 

а това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за 

устройство на територията, се вписват в заповедната книга на Строежа, която се съхранява на 

. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително 

Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за 

не иска да изпълни предписание или заповед на 

, той има право в 3-дневен срок от тяхното издаване 

впише мотивиран отказ в заповедната книга.  

дневен срок от вписване на мотивирания отказ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

писмено не отмени предписанието или заповедта си, то 

дневен срок може да направи възражение пред ор

като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК издават 

Извършването на СМР, както и всички Строителни продукти за извършването им, 

следва да бъдат по вид, качество и стандарт съгласно Проектната документация, Техническите 

спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби.  

на изискванията на Проектната документация, на 

Техническите спецификации и всички приложими Законови разпоредби, относно стандартите 

и качеството на Строителните продукти, както и на извършените СМР, ще се счита за 

ако е системно или представлява съществено 

неизпълнение, е основание за едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

съгласно чл. 78, ал. 1, т. 1 или т. 2 от този Договор.  

Качеството на изпълнените СМР, както и на Строителните продукт

1. актовете и протоколите по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.;  

2. други документи, които съдържат оценка на качеството на изпълнените СМР; 

3. протоколите от изпитванията в съответствие с изискванията на Проектната докумен

4. протоколи от проверки извършвани от органите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Контролът на качеството на СМР и на строителните продукти се извършва: 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя 

лице, което да подписва Протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката 

Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от 

а това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за 

устройство на територията, се вписват в заповедната книга на Строежа, която се съхранява на 

. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително 

Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за 

не иска да изпълни предписание или заповед на 

дневен срок от тяхното издаване 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или 

писмено не отмени предписанието или заповедта си, то 

дневен срок може да направи възражение пред органите на ДНСК, 

като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК издават 

Извършването на СМР, както и всички Строителни продукти за извършването им, 

следва да бъдат по вид, качество и стандарт съгласно Проектната документация, Техническите 

на изискванията на Проектната документация, на 

Техническите спецификации и всички приложими Законови разпоредби, относно стандартите 

и качеството на Строителните продукти, както и на извършените СМР, ще се счита за 

ако е системно или представлява съществено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Качеството на изпълнените СМР, както и на Строителните продукти, се установява 

2. други документи, които съдържат оценка на качеството на изпълнените СМР;  

3. протоколите от изпитванията в съответствие с изискванията на Проектната документация;  

Контролът на качеството на СМР и на строителните продукти се извършва:  



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

1. от КОНСУЛТАНТА 

на СМР и съставяне на пр

съответствие с договора на 

2. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) В случай на технически спор между страните относно качеството на извършените СМР или 

на вложените Строителн

за оценяване на строителни продукти, избрано от страните. Лицето, към което се отнася спора, 

трябва да бъде различно от лицето, оценило съответствието на продуктите, за които се води 

спора. Решението и/или резултатите от извършените изпитвания на качеството ще бъдат 

задължителни за Страните. 

 

Чл. 47. По всяко време в хода на строителството 

Строителната площадка и Строежа за контролиране на прогреса и качест

може да извършва проверки

1. писмени и устни обяснения от 

подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР; 

2. всички данни и документи, както на хартиен носит

целите на упражняването на контрол върху дейността на 

копия на документи, извлечения, справки и други, всички договори и допълнителни 

споразумения с Подизпълнители, доклади и актове п

 

Чл. 48. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

посочва срок за отстраняването им. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

могли да се открият към датата на съставяне на съответния Протокол за установяване на 

реално изпълнените

(Скрити недостатъци). 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

упражни правото си да потърси Гаранционна отговорност на 

 

Чл. 49. (1) ИЗП

строителството и след неговото приключване, като спазва срока на извършването и 

периодичността им съгласно изискванията на Техническите спецификации

(2) Разходите за изпитванията са 

оферта.  

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

КОНСУЛТАНТА при осъществяване на непрекъснат надзор по време на изпълнението 

на СМР и съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и в 

съответствие с договора на КОНСУЛТАНТА с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

В случай на технически спор между страните относно качеството на извършените СМР или 

на вложените Строителни продукти, страните отнасят спора към лице, получило разрешение 

за оценяване на строителни продукти, избрано от страните. Лицето, към което се отнася спора, 

трябва да бъде различно от лицето, оценило съответствието на продуктите, за които се води 

ешението и/или резултатите от извършените изпитвания на качеството ще бъдат 

задължителни за Страните.  

По всяко време в хода на строителството 

Строителната площадка и Строежа за контролиране на прогреса и качест

извършва проверки на място, както и да изисква: 

1. писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР; 

2. всички данни и документи, както на хартиен носит

целите на упражняването на контрол върху дейността на 

копия на документи, извлечения, справки и други, всички договори и допълнителни 

споразумения с Подизпълнители, доклади и актове п

Чл. 48. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или КОНСУЛТАНТЪТ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа и го уведомява за всички установени Недостатъци на СМР, както и 

посочва срок за отстраняването им.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани недостатъка в срока, посочен в уведомлението. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и за недостатъци на СМР, които поради естеството си не са 

могли да се открият към датата на съставяне на съответния Протокол за установяване на 

реално изпълнените работите, по които са открити недостатъци или се проявят по

(Скрити недостатъци).  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняване на Скритите недостатъци и да 

упражни правото си да потърси Гаранционна отговорност на 

Чл. 49. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички изпитвания в хода на 

строителството и след неговото приключване, като спазва срока на извършването и 

периодичността им съгласно изискванията на Техническите спецификации

Разходите за изпитванията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

при осъществяване на непрекъснат надзор по време на изпълнението 

отоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и в 

с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

В случай на технически спор между страните относно качеството на извършените СМР или 

и продукти, страните отнасят спора към лице, получило разрешение 

за оценяване на строителни продукти, избрано от страните. Лицето, към което се отнася спора, 

трябва да бъде различно от лицето, оценило съответствието на продуктите, за които се води 

ешението и/или резултатите от извършените изпитвания на качеството ще бъдат 

По всяко време в хода на строителството ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на достъп до 

Строителната площадка и Строежа за контролиране на прогреса и качеството на СМР

, както и да изисква:  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители и/или 

подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР;  

2. всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за 

целите на упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

копия на документи, извлечения, справки и други, всички договори и допълнителни 

споразумения с Подизпълнители, доклади и актове по изпълнение на Договора и др.).

КОНСУЛТАНТЪТ проверява извършената от 

работа и го уведомява за всички установени Недостатъци на СМР, както и 

е длъжен да отстрани недостатъка в срока, посочен в уведомлението. 

отговаря и за недостатъци на СМР, които поради естеството си не са 

могли да се открият към датата на съставяне на съответния Протокол за установяване на 

работите, по които са открити недостатъци или се проявят по

има право да поиска отстраняване на Скритите недостатъци и да 

упражни правото си да потърси Гаранционна отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

е длъжен да извърши всички изпитвания в хода на 

строителството и след неговото приключване, като спазва срока на извършването и 

периодичността им съгласно изискванията на Техническите спецификации и офертата си

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в ценовата му 

 

31 

 

0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

при осъществяване на непрекъснат надзор по време на изпълнението 

отоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и в 

В случай на технически спор между страните относно качеството на извършените СМР или 

и продукти, страните отнасят спора към лице, получило разрешение 

за оценяване на строителни продукти, избрано от страните. Лицето, към което се отнася спора, 

трябва да бъде различно от лицето, оценило съответствието на продуктите, за които се води 

ешението и/или резултатите от извършените изпитвания на качеството ще бъдат 

има право на достъп до 

вото на СМР като 

и неговите служители и/или 

ел, така и в електронен вариант, за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително 

копия на документи, извлечения, справки и други, всички договори и допълнителни 

на Договора и др.). 

проверява извършената от 

работа и го уведомява за всички установени Недостатъци на СМР, както и 

е длъжен да отстрани недостатъка в срока, посочен в уведомлението.  

отговаря и за недостатъци на СМР, които поради естеството си не са 

могли да се открият към датата на съставяне на съответния Протокол за установяване на 

работите, по които са открити недостатъци или се проявят по-късно 

има право да поиска отстраняване на Скритите недостатъци и да 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

е длъжен да извърши всички изпитвания в хода на 

строителството и след неговото приключване, като спазва срока на извършването и 

и офертата си.  

и са включени в ценовата му 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

извърши допълнителни изпитвания, които не са предвидени, за да се провери дали качеството 

на дадена строителна дейност отг

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

изпълняваното строителство, качеството на влаганите Строителни продукти, спазването на 

Графика за изпълнение на СМР и на

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

работа с инсталациите. 

 

ХVІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

 

Чл. 50. След изпълнението на Строежа до степен на Съществено завършване, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

Закона за устройство на територията, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания 

и одобрен инвестиц

представи всички други изискуеми съгласно нормативната уредба документи. 

 

Чл. 51. (1) Ако е налице Съществено завършване на СМР от страна на 

същият е изпълнил всички сво

уведомява писмено 

Строежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

(2) След получаване на уведомлението по ал. 1 

приемателна комисия, която да прис

резултатите от изпитванията се съставя протокол. Когато изпитванията не са успешни, 

строителството не се счита за завършено. 

(3) След завършване на Строежа и провеждане на успешни изпитвания се съставя

акт обр. 15 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., съгласно изискванията на чл. 176, ал.

ЗУТ за установяване годността за приемане на Строежа, с който Строежът се предава от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 52. (1) Ако 

установено от приемателната комисия по чл. 51, ал. 2, 

КОНСУЛТАНТЪТ издава предписание за работите, количествата и срока за изпълнението им 

под формата на „

монтажни работи

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

Строителят е длъжен да отстрани всички забележки

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или КОНСУЛТАНТЪТ има право да изиска от 

извърши допълнителни изпитвания, които не са предвидени, за да се провери дали качеството 

на дадена строителна дейност отговаря на изискванията на Техническите спецификации. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да упражнява контрол върху качеството на 

изпълняваното строителство, качеството на влаганите Строителни продукти, спазването на 

Графика за изпълнение на СМР и на Технологичната

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ провежда обучение на определени от 

работа с инсталациите.  

ХVІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

След изпълнението на Строежа до степен на Съществено завършване, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви екзекутивна документация съгласно изискванията на 

Закона за устройство на територията, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания 

и одобрен инвестиционен проект, ако такива са налице, както и в тази връзка да подготви и 

представи всички други изискуеми съгласно нормативната уредба документи. 

Ако е налице Съществено завършване на СМР от страна на 

същият е изпълнил всички свои други задължения по Договора, 

уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

След получаване на уведомлението по ал. 1 

приемателна комисия, която да присъства при извършването на изпитванията на Строежа. За 

резултатите от изпитванията се съставя протокол. Когато изпитванията не са успешни, 

строителството не се счита за завършено.  

След завършване на Строежа и провеждане на успешни изпитвания се съставя

акт обр. 15 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., съгласно изискванията на чл. 176, ал.

ЗУТ за установяване годността за приемане на Строежа, с който Строежът се предава от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е достигнал Съществено завършване на СМР, 

установено от приемателната комисия по чл. 51, ал. 2, 

КОНСУЛТАНТЪТ издава предписание за работите, количествата и срока за изпълнението им 

под формата на „Протокол за неизпълнени или частично изпълне

монтажни работи”.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в определения му срок да изпълни предписаните работи. 

Строителят е длъжен да отстрани всички забележки

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след изпълнение на предписаните работи, уведомява писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА за готовността си за предаване на работите. 

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

или КОНСУЛТАНТЪТ има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

извърши допълнителни изпитвания, които не са предвидени, за да се провери дали качеството 

оваря на изискванията на Техническите спецификации. 

има право по всяко време да упражнява контрол върху качеството на 

изпълняваното строителство, качеството на влаганите Строителни продукти, спазването на 

Технологичната-строителна програма и др.

провежда обучение на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ХVІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

След изпълнението на Строежа до степен на Съществено завършване, 

е длъжен да изготви екзекутивна документация съгласно изискванията на 

Закона за устройство на територията, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания 

кива са налице, както и в тази връзка да подготви и 

представи всички други изискуеми съгласно нормативната уредба документи. 

Ако е налице Съществено завършване на СМР от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

и други задължения по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

КОНСУЛТАНТА за готовността си да предаде 

След получаване на уведомлението по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава собствена 

ъства при извършването на изпитванията на Строежа. За 

резултатите от изпитванията се съставя протокол. Когато изпитванията не са успешни, 

След завършване на Строежа и провеждане на успешни изпитвания се съставя

акт обр. 15 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., съгласно изискванията на чл. 176, ал.

ЗУТ за установяване годността за приемане на Строежа, с който Строежът се предава от 

достигнал Съществено завършване на СМР, 

установено от приемателната комисия по чл. 51, ал. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

КОНСУЛТАНТЪТ издава предписание за работите, количествата и срока за изпълнението им 

Протокол за неизпълнени или частично изпълне

се задължава в определения му срок да изпълни предписаните работи. 

Строителят е длъжен да отстрани всички забележки, написани в Констативен акт обр. 15. 

след изпълнение на предписаните работи, уведомява писмено 

за готовността си за предаване на работите. 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да 

извърши допълнителни изпитвания, които не са предвидени, за да се провери дали качеството 

оваря на изискванията на Техническите спецификации.  

има право по всяко време да упражнява контрол върху качеството на 

изпълняваното строителство, качеството на влаганите Строителни продукти, спазването на 

строителна програма и др. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица за 

ХVІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ  

След изпълнението на Строежа до степен на Съществено завършване, 

е длъжен да изготви екзекутивна документация съгласно изискванията на 

Закона за устройство на територията, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания 

кива са налице, както и в тази връзка да подготви и 

представи всички други изискуеми съгласно нормативната уредба документи.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

за готовността си да предаде 

назначава собствена 

ъства при извършването на изпитванията на Строежа. За 

резултатите от изпитванията се съставя протокол. Когато изпитванията не са успешни, 

След завършване на Строежа и провеждане на успешни изпитвания се съставя Констативен 

акт обр. 15 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., съгласно изискванията на чл. 176, ал. 1 от 

ЗУТ за установяване годността за приемане на Строежа, с който Строежът се предава от 

достигнал Съществено завършване на СМР, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или 

КОНСУЛТАНТЪТ издава предписание за работите, количествата и срока за изпълнението им 

Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително-

се задължава в определения му срок да изпълни предписаните работи. 

написани в Констативен акт обр. 15.  

след изпълнение на предписаните работи, уведомява писмено 

за готовността си за предаване на работите.  



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

 

Чл. 53. (1) В 14

КОНСУЛТАНТЪТ 

извършените СМР. 

(2) След получаване на окончателния доклад по ал. 1 

ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия в съответств

Наредба № 2/31.07.2003

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

експлоатация.  

Чл. 54. (1) При установяване на надлежно изпълнение на Строежа и неговата функционална 

пригодност съобразно издаденото Разрешение за строеж, одобрените проекти или заверената 

екзекутивна документация и де

приемането на строителството

установяване годността за ползване на Строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

(2) Въз основа на Протокол обр. 16

Разрешението за ползване, в което се вписват минималните гаранционни срокове, е документ, 

с който се установява функционалната пригодност на строежа за ползване съобразно 

издадените строителни книжа.

 

ХVІІ. ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

  

Чл. 55. В 2-месечен срок, считано от датата на подписване на Договора, 

се задължава да представи на 

Строителната площадка на представители на средст

 

Чл. 56. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

подготовката и организацията на публични събития, съобщенията до средствата за масова 

информация във връзка със Строежа, информационните материали и д

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

 

Чл. 57. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

съдържащи пълна информация за изпълняваните СМР, в съотве

 

ХVІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО 

ПЛАЩАНЕ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

В 14-дневен срок след съставянето на Констативен акт обр. 15

КОНСУЛТАНТЪТ изготвя и представя на 

извършените СМР.  

След получаване на окончателния доклад по ал. 1 

ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия в съответств

/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти, като осигури разходите по нея. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ оказва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

При установяване на надлежно изпълнение на Строежа и неговата функционална 

пригодност съобразно издаденото Разрешение за строеж, одобрените проекти или заверената 

екзекутивна документация и действащите Законови разпоредби по изпълнението и 

приемането на строителството, Държавната приемате

установяване годността за ползване на Строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

Въз основа на Протокол обр. 16 ДНСК издава Разрешение за ползване на Строежа. 

Разрешението за ползване, в което се вписват минималните гаранционни срокове, е документ, 

с който се установява функционалната пригодност на строежа за ползване съобразно 

издадените строителни книжа. 

ЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

месечен срок, считано от датата на подписване на Договора, 

се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Строителната площадка на представители на средст

Чл. 56. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съгласува предварително с 

подготовката и организацията на публични събития, съобщенията до средствата за масова 

информация във връзка със Строежа, информационните материали и д

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ планира да разпространява и използва. 

Чл. 57. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да постави на Строежа информационни табели, 

съдържащи пълна информация за изпълняваните СМР, в съотве

ХVІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО 

ПЛАЩАНЕ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ  

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

дневен срок след съставянето на Констативен акт обр. 15

изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад за 

След получаване на окончателния доклад по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя искане до 

ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия в съответствие с изискванията на 

експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

, като осигури разходите по нея.  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие за въвеждане на строежа в 

При установяване на надлежно изпълнение на Строежа и неговата функционална 

пригодност съобразно издаденото Разрешение за строеж, одобрените проекти или заверената 

йстващите Законови разпоредби по изпълнението и 

Държавната приемателна комисия съставя Протокол

установяване годността за ползване на Строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

ДНСК издава Разрешение за ползване на Строежа. 

Разрешението за ползване, в което се вписват минималните гаранционни срокове, е документ, 

с който се установява функционалната пригодност на строежа за ползване съобразно 

ЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

месечен срок, считано от датата на подписване на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение правила за допускане до 

Строителната площадка на представители на средствата за масово осведомяване. 

се задължава да съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

подготовката и организацията на публични събития, съобщенията до средствата за масова 

информация във връзка със Строежа, информационните материали и д

планира да разпространява и използва.  

се задължава да постави на Строежа информационни табели, 

съдържащи пълна информация за изпълняваните СМР, в съответствие с чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. 

ХVІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

дневен срок след съставянето на Констативен акт обр. 15 за строежа, 

окончателен доклад за 

отправя искане до 

ие с изискванията на 

експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

съдействие за въвеждане на строежа в 

При установяване на надлежно изпълнение на Строежа и неговата функционална 

пригодност съобразно издаденото Разрешение за строеж, одобрените проекти или заверената 

йстващите Законови разпоредби по изпълнението и 

лна комисия съставя Протокол обр. 16 за 

установяване годността за ползване на Строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г.  

ДНСК издава Разрешение за ползване на Строежа. 

Разрешението за ползване, в което се вписват минималните гаранционни срокове, е документ, 

с който се установява функционалната пригодност на строежа за ползване съобразно 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

за одобрение правила за допускане до 

вата за масово осведомяване.  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

подготовката и организацията на публични събития, съобщенията до средствата за масова 

информация във връзка със Строежа, информационните материали и др., които 

се задължава да постави на Строежа информационни табели, 

ствие с чл. 157, ал. 5 от ЗУТ.  

ХVІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

Чл. 58. (1) При подписване на този Договор, като гаранция за точното изпълнение на 

задълженията по Договора, 

изпълнение на договора в размер на ............[лв

изпълнение на договора без ДДС, представена под формата на парична сума (депозит) или 

безусловна и неотменима банкова гаранция или застрахователна полица в полз

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

(2) В срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от подписването на договор 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

изпълнение на Договора. Авансовото плащане се извършва след 

горе условия в чл. 

Първи вариант
4
  

4 При подписване на договора в текста се оставя вариантът, избран от Изпъ

посочен в офертата на изпълнителя

Чл. 59. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на парична сума (депозит), 

преведена по Набирателната сметка на 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

гаранцията както следва: 

1. ……………. лв. представляваща 50

до 30 (тридесет) дни след датата на предаване на Строежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Акт обр. 15; 

2. ……………… лв. представляваща 4

срок до 30 (тридесет) дни сл

3. ………………. лв. представляваща 

до 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок

(3) Гаранцията за изпълнение на договора ще бъде възстановена по 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

и изпълнима докато авансовото плащане бъде възстановено, но нейният размер може 

прогресивно да бъде намаляван с възстановената от 

определено в Актовете за Плащане. Ако условията на гаранцията определят точно нейната 

дата на изтичане, и ако авансовото плащане не бъде възстановено на датата

преди датата на изтичане, то тогава 

гаранцията докато авансовото плащане бъде възстановено. 

Втори и Трети вариант 

Чл. 59. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на безусловна и неотменима 

банкова гаранция или застраховка, издадена в полза на 

последния.  

(2) Срокът на валидност на банковата гаранция или застраховката по ал. 1 е 30 (тридесет) дни 

след датата на изтичане на гаранционния срок

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

При подписване на този Договор, като гаранция за точното изпълнение на 

задълженията по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ълнение на договора в размер на ............[лв.], 

изпълнение на договора без ДДС, представена под формата на парична сума (депозит) или 

безусловна и неотменима банкова гаранция или застрахователна полица в полз

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

В срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от подписването на договор 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

изпълнение на Договора. Авансовото плащане се извършва след 

горе условия в чл. 8. 

 

4 При подписване на договора в текста се оставя вариантът, избран от Изпъ

та на изпълнителя  

Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на парична сума (депозит), 

преведена по Набирателната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на 

гаранцията както следва:  

1. ……………. лв. представляваща 50 % (петдесет на сто) от стойността на гаранцията в срок 

до 30 (тридесет) дни след датата на предаване на Строежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Акт обр. 15; 

2. ……………… лв. представляваща 40 % (четиридесет 

срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за съобщаване на дефекти; 

3. ………………. лв. представляваща 10 % (десет

до 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок

Гаранцията за изпълнение на договора ще бъде възстановена по 

ЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да обезпечи гаранцията 

и изпълнима докато авансовото плащане бъде възстановено, но нейният размер може 

прогресивно да бъде намаляван с възстановената от 

определено в Актовете за Плащане. Ако условията на гаранцията определят точно нейната 

дата на изтичане, и ако авансовото плащане не бъде възстановено на датата

преди датата на изтичане, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

гаранцията докато авансовото плащане бъде възстановено. 

Втори и Трети вариант  

Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на безусловна и неотменима 

банкова гаранция или застраховка, издадена в полза на 

Срокът на валидност на банковата гаранция или застраховката по ал. 1 е 30 (тридесет) дни 

след датата на изтичане на гаранционния срок.  

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

При подписване на този Договор, като гаранция за точното изпълнение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

], представляващи 3 % (три на сто) от Цената за 

изпълнение на договора без ДДС, представена под формата на парична сума (депозит) или 

безусловна и неотменима банкова гаранция или застрахователна полица в полз

В срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от подписването на договор 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово 10 % (десет на сто) от Цената за 

изпълнение на Договора. Авансовото плащане се извършва след изпълнение на посочените по

4 При подписване на договора в текста се оставя вариантът, избран от Изпъ

Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на парична сума (депозит), 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

% (петдесет на сто) от стойността на гаранцията в срок 

до 30 (тридесет) дни след датата на предаване на Строежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Акт обр. 15; 

четиридесет на сто) от стойността на гаранцията в 

ед изтичане на срока за съобщаване на дефекти;  

десет на сто) от стойността на гаранцията в срок 

до 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок.  

Гаранцията за изпълнение на договора ще бъде възстановена по сметка, посочена от

трябва да обезпечи гаранцията за авансовото плащане да бъде валидна 

и изпълнима докато авансовото плащане бъде възстановено, но нейният размер може 

прогресивно да бъде намаляван с възстановената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

определено в Актовете за Плащане. Ако условията на гаранцията определят точно нейната 

дата на изтичане, и ако авансовото плащане не бъде възстановено на датата

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да удължи валидността на 

гаранцията докато авансовото плащане бъде възстановено.  

Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на безусловна и неотменима 

банкова гаранция или застраховка, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след съгласуване с 

Срокът на валидност на банковата гаранция или застраховката по ал. 1 е 30 (тридесет) дни 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

При подписване на този Договор, като гаранция за точното изпълнение на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Гаранция за 

на сто) от Цената за 

изпълнение на договора без ДДС, представена под формата на парична сума (депозит) или 

безусловна и неотменима банкова гаранция или застрахователна полица в полза на 

В срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от подписването на договор 

на сто) от Цената за 

изпълнение на посочените по-

4 При подписване на договора в текста се оставя вариантът, избран от Изпълнителя и 

Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на парична сума (депозит), 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на 

% (петдесет на сто) от стойността на гаранцията в срок 

до 30 (тридесет) дни след датата на предаване на Строежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Акт обр. 15;  

на сто) от стойността на гаранцията в 

 

на сто) от стойността на гаранцията в срок 

сметка, посочена от 

авансовото плащане да бъде валидна 

и изпълнима докато авансовото плащане бъде възстановено, но нейният размер може 

ТЕЛЯ сума, както е 

определено в Актовете за Плащане. Ако условията на гаранцията определят точно нейната 

дата на изтичане, и ако авансовото плащане не бъде възстановено на датата, която е 28 дни 

ължи валидността на 

Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на безусловна и неотменима 

след съгласуване с 

Срокът на валидност на банковата гаранция или застраховката по ал. 1 е 30 (тридесет) дни 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

гаранцията както следва: 

1. ……………. лв. представляваща 50

до 30 (тридесет) дни след датата на предаване на Строежа на 

и представен Анекс към банковата гаранция/ застраховка за намаляване на с

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. ……………… лв. представляваща 4

срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за съобщаване на дефекти и представен 

Анекс към банковата гаранция/ застраховка за намаляване на сумата от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. ………………. лв. представляваща 

до 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

и изпълнима докато авансовото плащане бъде възстановено, но нейния

прогресивно да бъде намаляван с възстановената от 

определено в Актовете за Плащане. Ако условията на гаранцията определят точно нейната 

дата на изтичане, и ако авансовото плащане не бъде възстановено на датата

преди датата на изтичане, то тогава 

гаранцията докато авансовото плащане бъде възстановено. 

 

Чл. 60. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

неустойки.  

 

Чл. 61. При едностранно прекратяване на Договора от 

неизпълнение на задължения на 

изпълнение на договора се усв

 

Чл. 62. В случай, че банката или застрахователя, издали Гаранцията за изпълнение на 

договора или застраховката, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в 

неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или

предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

направеното искане, съответна заместваща гаранция от 

съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на 

следва:  

1. ……………. лв. представляваща 50 % (петдесет на сто) от стойността на гаранцията в срок 

до 30 (тридесет) дни след датата на предаване на Строежа на 

и представен Анекс към банковата гаранция/ застраховка за намаляване на с

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

2. ……………… лв. представляваща 40 % (четиридесет

срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за съобщаване на дефекти и представен 

Анекс към банковата гаранция/ застраховка за намаляване на сумата от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

3. ………………. лв. представляваща 10 % (десет 

до 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да обезпечи гаранцията 

и изпълнима докато авансовото плащане бъде възстановено, но нейния

прогресивно да бъде намаляван с възстановената от 

определено в Актовете за Плащане. Ако условията на гаранцията определят точно нейната 

дата на изтичане, и ако авансовото плащане не бъде възстановено на датата

преди датата на изтичане, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

гаранцията докато авансовото плащане бъде възстановено. 

Чл. 60. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за 

изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените 

При едностранно прекратяване на Договора от 

неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора. 

В случай, че банката или застрахователя, издали Гаранцията за изпълнение на 

договора или застраховката, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в 

неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от 

направеното искане, съответна заместваща гаранция от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

% (петдесет на сто) от стойността на гаранцията в срок 

до 30 (тридесет) дни след датата на предаване на Строежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и представен Анекс към банковата гаранция/ застраховка за намаляване на сумата от страна на 

четиридесет на сто) от стойността на гаранцията в 

срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за съобщаване на дефекти и представен 

Анекс към банковата гаранция/ застраховка за намаляване на сумата от страна на 

сет на сто) от стойността на гаранцията в срок 

до 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок.  

трябва да обезпечи гаранцията за авансовото плащане да бъде валидна 

и изпълнима докато авансовото плащане бъде възстановено, но нейния

прогресивно да бъде намаляван с възстановената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

определено в Актовете за Плащане. Ако условията на гаранцията определят точно нейната 

дата на изтичане, и ако авансовото плащане не бъде възстановено на датата

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да удължи валидността на 

гаранцията докато авансовото плащане бъде възстановено.  

има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за 

изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на 

има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 

за неизпълнението, включително размера на начислените 

При едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, сумата от Гаранцията за 

оява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора. 

В случай, че банката или застрахователя, издали Гаранцията за изпълнение на 

договора или застраховката, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в 

 й се отнеме лиценза, или откаже да заплати 

дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от 

направеното искане, съответна заместваща гаранция от друга банкова институция, 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на 

% (петдесет на сто) от стойността на гаранцията в срок 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Акт обр. 15 

умата от страна на 

на сто) от стойността на гаранцията в 

срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за съобщаване на дефекти и представен 

Анекс към банковата гаранция/ застраховка за намаляване на сумата от страна на 

на сто) от стойността на гаранцията в срок 

авансовото плащане да бъде валидна 

и изпълнима докато авансовото плащане бъде възстановено, но нейният размер може 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума, както е 

определено в Актовете за Плащане. Ако условията на гаранцията определят точно нейната 

дата на изтичане, и ако авансовото плащане не бъде възстановено на датата, която е 28 дни 

трябва да удължи валидността на 

има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за 

изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на 

има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 

за неизпълнението, включително размера на начислените 

, поради виновно 

по Договора, сумата от Гаранцията за 

оява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.  

В случай, че банката или застрахователя, издали Гаранцията за изпълнение на 

договора или застраховката, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в 

й се отнеме лиценза, или откаже да заплати 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от 

друга банкова институция, 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

Чл. 63. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

договора.  

 

ХІХ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 64. (1) В случай, че 

завършване до Датата на приключване, както и когато изостава от сроковете по Графика за 

изпълнение на СМР и забавата не се дължи на действия или актове на 

КОНСУЛТАНТА 

различни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

от забавеното изпълнение, но не повече от 10 % (десет

Договора.  

(2) При забавено изпълнение на всяко друго задължение по този Договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ден за всеки ден забава, но не повече от 5

 

Чл. 65.(1) При лошо или частично изпълнение на СМР 

размер на стойността на СМР, които е следвало да бъдат изпълнени точно. 

(2) При лошо или частично изпълнение на всяко друго задължен

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

цената на договора за всяко задължение, което е следвало да бъде изпълнено точно. 

 

Чл. 66. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

неустойки от Цената за изпълнение на Договора, от Гаранцията за изпълнение на договора или 

от която и да е друга сума (Актове за плащане и др.), дължима на 

Договор.  

 

ХХ. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. ЗАСТРАХОВКИ 

 

Чл. 67. (1) ИЗПЪЛНИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в 

строителството и/или трети лица, вкл. телесна

изпълнението на задълженията си по този Договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

което и да е искане, претенция, процедура или разноски, направени във връзка с материални 

вреди, причинени на движима или недвижима собственост на други участници в 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

Чл. 63. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на 

ХІХ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е завършил СМР до степен на 

до Датата на приключване, както и когато изостава от сроковете по Графика за 

изпълнение на СМР и забавата не се дължи на действия или актове на 

КОНСУЛТАНТА или Форсмажорно обстоятелство, или действия (актове) на трети страни,

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,1 % на ден от Цената за изпълнение на Договора, за всеки ден 

от забавеното изпълнение, но не повече от 10 % (десет

При забавено изпълнение на всяко друго задължение по този Договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ден за всеки ден забава, но не повече от 5 % (пет

При лошо или частично изпълнение на СМР 

размер на стойността на СМР, които е следвало да бъдат изпълнени точно. 

При лошо или частично изпълнение на всяко друго задължен

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

цената на договора за всяко задължение, което е следвало да бъде изпълнено точно. 

Чл. 66. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислените по чл. 64 и

неустойки от Цената за изпълнение на Договора, от Гаранцията за изпълнение на договора или 

от която и да е друга сума (Актове за плащане и др.), дължима на 

ХХ. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. ЗАСТРАХОВКИ 

Чл. 67. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което и да е искане, претенция, процедура или разноска, направени 

връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в 

строителството и/или трети лица, вкл. телесна

изпълнението на задълженията си по този Договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети 

което и да е искане, претенция, процедура или разноски, направени във връзка с материални 

еди, причинени на движима или недвижима собственост на други участници в 

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на 

ХІХ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ  

не е завършил СМР до степен на 

до Датата на приключване, както и когато изостава от сроковете по Графика за 

изпълнение на СМР и забавата не се дължи на действия или актове на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

или Форсмажорно обстоятелство, или действия (актове) на трети страни,

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да плати неустойка на 

% на ден от Цената за изпълнение на Договора, за всеки ден 

от забавеното изпълнение, но не повече от 10 % (десет на сто) от Цената за изпълнение на 

При забавено изпълнение на всяко друго задължение по този Договора от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05

% (пет на сто) от Цената за изпълнение на Договора. 

При лошо или частично изпълнение на СМР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 

размер на стойността на СМР, които е следвало да бъдат изпълнени точно.  

При лошо или частично изпълнение на всяко друго задължение по Договора от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от 

цената на договора за всяко задължение, което е следвало да бъде изпълнено точно. 

има право да приспада начислените по чл. 64 и

неустойки от Цената за изпълнение на Договора, от Гаранцията за изпълнение на договора или 

от която и да е друга сума (Актове за плащане и др.), дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

ХХ. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. ЗАСТРАХОВКИ  

носи отговорност и се задължава да обезщети 

за което и да е искане, претенция, процедура или разноска, направени 

връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в 

строителството и/или трети лица, вкл. телесна повреди или смърт, при или по повод 

изпълнението на задълженията си по този Договор.  

носи отговорност и се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

което и да е искане, претенция, процедура или разноски, направени във връзка с материални 

еди, причинени на движима или недвижима собственост на други участници в 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на 

не е завършил СМР до степен на Съществено 

до Датата на приключване, както и когато изостава от сроковете по Графика за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ 

или Форсмажорно обстоятелство, или действия (актове) на трети страни, 

се задължава да плати неустойка на 

% на ден от Цената за изпълнение на Договора, за всеки ден 

) от Цената за изпълнение на 

При забавено изпълнение на всяко друго задължение по този Договора от страна на 

неустойка в размер на 0,05 % на 

) от Цената за изпълнение на Договора.  

дължи неустойка в 

ие по Договора от страна на 

неустойка в размер на 0.5 % от 

цената на договора за всяко задължение, което е следвало да бъде изпълнено точно.  

има право да приспада начислените по чл. 64 и/или чл. 65 

неустойки от Цената за изпълнение на Договора, от Гаранцията за изпълнение на договора или 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този 

носи отговорност и се задължава да обезщети 

за което и да е искане, претенция, процедура или разноска, направени във 

връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в 

повреди или смърт, при или по повод 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за 

което и да е искане, претенция, процедура или разноски, направени във връзка с материални 

еди, причинени на движима или недвижима собственост на други участници в 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

строителството и/или на трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по 

този Договор.  

(3) За времетраенето на Договора 

застраховки за покриване на пълната му професионална отговорност по предходните алинеи, 

съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /Д

от 2004 год./.  

 

Чл. 68. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

период на договора, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през 

застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

застрахователните полици и платежните документи, удостоверяващи плащането на 

застрахователните премии по дължимите застраховки, като 

да ги предостави на 

искане.  

(3) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

за сключване и поддържане на застраховките по този раздел, той има право да спре 

плащанията на Цената за изпълнение на договора до отстраняване на констатираното 

неизпълнение.  

 

ХХІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ 

 

Чл. 69. (1) Гаранционните 

експлоатация на строежите в Р

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

на участника направеното в Техническата оферта и започват да текат от датата на получаване 

на Разрешението за ползване на Строежа. 

(2) Период за съобщаване и отстраняване на дефекти на 

получаване на Разрешението за полз

(3) Гаранционните срокове и дванадесет месечния срок за съобщаване на дефекти не текат и 

се удължават с времето, през което Строежът е имал проявен Дефект, до неговото 

отстраняване.  

(4) Гаранционната отговорност се изключва, когато прояв

Форсмажорно обстоятелство

(5) Гаранционната отговорност е на база Гаранционни условия за експлоатация.

 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

строителството и/или на трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по 

За времетраенето на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

астраховки за покриване на пълната му професионална отговорност по предходните алинеи, 

съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /Д

Чл. 68. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа застрахователния лимит през целия 

период на договора, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през 

застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска представянето от 

застрахователните полици и платежните документи, удостоверяващи плащането на 

застрахователните премии по дължимите застраховки, като 

да ги предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7-дневен срок от полу

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на 

за сключване и поддържане на застраховките по този раздел, той има право да спре 

плащанията на Цената за изпълнение на договора до отстраняване на констатираното 

ХХІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ 

Гаранционните срокове са съгласно 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

участника направеното в Техническата оферта и започват да текат от датата на получаване 

на Разрешението за ползване на Строежа.  

Период за съобщаване и отстраняване на дефекти на 

получаване на Разрешението за ползване на Строежа. 

Гаранционните срокове и дванадесет месечния срок за съобщаване на дефекти не текат и 

се удължават с времето, през което Строежът е имал проявен Дефект, до неговото 

Гаранционната отговорност се изключва, когато прояв

Форсмажорно обстоятелство и/или неправилна експлоатация.

Гаранционната отговорност е на база Гаранционни условия за експлоатация.

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

строителството и/или на трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидни 

астраховки за покриване на пълната му професионална отговорност по предходните алинеи, 

съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /Д

е длъжен да поддържа застрахователния лимит през целия 

период на договора, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през 

застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие. 

да поиска представянето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

застрахователните полици и платежните документи, удостоверяващи плащането на 

застрахователните премии по дължимите застраховки, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дневен срок от получаването на направеното 

констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

за сключване и поддържане на застраховките по този раздел, той има право да спре 

плащанията на Цената за изпълнение на договора до отстраняване на констатираното 

ХХІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ  

срокове са съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. 

ългария и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

участника направеното в Техническата оферта и започват да текат от датата на получаване 

Период за съобщаване и отстраняване на дефекти на инсталациите е 12 месеца от датата на 

ване на Строежа.  

Гаранционните срокове и дванадесет месечния срок за съобщаване на дефекти не текат и 

се удължават с времето, през което Строежът е имал проявен Дефект, до неговото 

Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените Дефекти са резултат от 

и/или неправилна експлоатация. 

Гаранционната отговорност е на база Гаранционни условия за експлоатация.
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

строителството и/или на трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по 

се задължава да поддържа валидни 

астраховки за покриване на пълната му професионална отговорност по предходните алинеи, 

съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр. 17 

е длъжен да поддържа застрахователния лимит през целия 

период на договора, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през 

застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

застрахователните полици и платежните документи, удостоверяващи плащането на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 

чаването на направеното 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

за сключване и поддържане на застраховките по този раздел, той има право да спре 

плащанията на Цената за изпълнение на договора до отстраняване на констатираното 

аредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 

ългария и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и предложението 

участника направеното в Техническата оферта и започват да текат от датата на получаване 

е 12 месеца от датата на 

Гаранционните срокове и дванадесет месечния срок за съобщаване на дефекти не текат и 

се удължават с времето, през което Строежът е имал проявен Дефект, до неговото 

ените Дефекти са резултат от 

Гаранционната отговорност е на база Гаранционни условия за експлоатация. 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

Чл. 70. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

срок за отстраняване на дефект да отстранява всички проявени Дефекти в изпълнените СМР 

на обекта, вкл. съоръжения

експлоатация в съответствие с Проектната документация и Техническите спецификации. 

 

Чл. 71. (1) В случай, че възникнат Дефекти в срока по съответните Гаранционни срокове или 

по време на дванадесет месечния срок за съобщаване на дефекти, но не по

(четиринадесет) дни след изтичане на срока, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Извес

(2) В 3-дневен срок от получаването на Известието за дефект, 

писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

Известието за Дефект, 

направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

(4) В случай, на неизпълнение на задълженията на 

Дефект в Гаранционните срокове или по време на дванадесет месечния срок за съобщаване на 

дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

 

ХХІІ. АРХИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ОДИТ И КОНТРОЛ 

 

Чл. 72. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

на настоящия договор за период от 3

Европейската комисия на окончателните документи по приключването на ОПОС 2014

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

Управляващия орган на ОП „Околна среда”, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и 

органи и представители на Европейската Комисия, да осигури присъствието на свой 

представител, както и да осигури: достъп до пом

изпълнението на възложените дейности. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

институции извън 

задълженията си по него. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

неблагоприятни последици за 

като изцяло съблюдава интересите на 

 

ХХІІІ. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ Ф

ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

ДОГОВОРА  

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

Чл. 70. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в Гаранционните срокове и дванадесет месечния 

отстраняване на дефект да отстранява всички проявени Дефекти в изпълнените СМР 

на обекта, вкл. съоръжения/оборудване, за поддържане на качеството и непрекъснатата му 

експлоатация в съответствие с Проектната документация и Техническите спецификации. 

В случай, че възникнат Дефекти в срока по съответните Гаранционни срокове или 

по време на дванадесет месечния срок за съобщаване на дефекти, но не по

(четиринадесет) дни след изтичане на срока, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Известие за Дефект, което съдържа срок за отстраняване на Дефекта. 

дневен срок от получаването на Известието за дефект, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съгласието или отказа си да отстрани Дефекта. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже ил

Известието за Дефект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи за отстраняването на Дефекта. 

В случай, на неизпълнение на задълженията на 

Дефект в Гаранционните срокове или по време на дванадесет месечния срок за съобщаване на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение по общия ред. 

ХХІІ. АРХИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ОДИТ И КОНТРОЛ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява 

на настоящия договор за период от 3 г., считано от 31 декември след предаване на 

Европейската комисия на окончателните документи по приключването на ОПОС 2014

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при проверки на място от страна на 

Управляващия орган на ОП „Околна среда”, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и 

органи и представители на Европейската Комисия, да осигури присъствието на свой 

представител, както и да осигури: достъп до пом

изпълнението на възложените дейности.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да търси или да приема инструкции от никакви лица и 

институции извън ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и посочените в Договора, във връзка с изпълнението на 

си по него.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще се въздържа от всякакви действия, които могат да имат 

неблагоприятни последици за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

като изцяло съблюдава интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ХХІІІ. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ Ф

ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

се задължава в Гаранционните срокове и дванадесет месечния 

отстраняване на дефект да отстранява всички проявени Дефекти в изпълнените СМР 

за поддържане на качеството и непрекъснатата му 

експлоатация в съответствие с Проектната документация и Техническите спецификации. 

В случай, че възникнат Дефекти в срока по съответните Гаранционни срокове или 

по време на дванадесет месечния срок за съобщаване на дефекти, но не по

(четиринадесет) дни след изтичане на срока, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

което съдържа срок за отстраняване на Дефекта. 

дневен срок от получаването на Известието за дефект, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

за съгласието или отказа си да отстрани Дефекта. 

откаже или не отстрани Дефекта в срока, определен с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка, която покрива 

разходи за отстраняването на Дефекта.  

В случай, на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстранява

Дефект в Гаранционните срокове или по време на дванадесет месечния срок за съобщаване на 

има право да търси обезщетение по общия ред. 

ХХІІ. АРХИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ОДИТ И КОНТРОЛ  

се задължава да съхранява всички документи по изпълнението 

г., считано от 31 декември след предаване на 

Европейската комисия на окончателните документи по приключването на ОПОС 2014

ри проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Управляващия орган на ОП „Околна среда”, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и 

органи и представители на Европейската Комисия, да осигури присъствието на свой 

представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с 

няма право да търси или да приема инструкции от никакви лица и 

и посочените в Договора, във връзка с изпълнението на 

ще се въздържа от всякакви действия, които могат да имат 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще изпълнява всички свои задължения, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

ХХІІІ. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ 

ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

се задължава в Гаранционните срокове и дванадесет месечния 

отстраняване на дефект да отстранява всички проявени Дефекти в изпълнените СМР 

за поддържане на качеството и непрекъснатата му 

експлоатация в съответствие с Проектната документация и Техническите спецификации.  

В случай, че възникнат Дефекти в срока по съответните Гаранционни срокове или 

по време на дванадесет месечния срок за съобщаване на дефекти, но не по-късно от 14 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще изпрати на 

което съдържа срок за отстраняване на Дефекта.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира 

за съгласието или отказа си да отстрани Дефекта.  

и не отстрани Дефекта в срока, определен с 

има право на неустойка, която покрива 

за отстраняване на 

Дефект в Гаранционните срокове или по време на дванадесет месечния срок за съобщаване на 

има право да търси обезщетение по общия ред.  

всички документи по изпълнението 

г., считано от 31 декември след предаване на 

Европейската комисия на окончателните документи по приключването на ОПОС 2014-2020.  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

Управляващия орган на ОП „Околна среда”, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и 

органи и представители на Европейската Комисия, да осигури присъствието на свой 

ещения, преглед на документи, свързани с 

няма право да търси или да приема инструкции от никакви лица и 

и посочените в Договора, във връзка с изпълнението на 

ще се въздържа от всякакви действия, които могат да имат 

и ще изпълнява всички свои задължения, 

ОРСМАЖОРНИ 

ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

 

Чл. 73. (1) При възникването на Форсмажорно обстоятелство изпълнението на задълженията 

по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на 

Форсмажорното об

(2) Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който 

изпълнението е било спряно от Форсмажорното обстоятелство. 

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради 

Форсмажорни обстоятелства, не носи отговорност. 

(4) Настъпването на Форсмажорното обстоятелство не освобождава Страните от изпълнение 

на задължения, които е трябвало да бъдат изпълн

(5) Страна, която е засегната от Форсмажорно обстоятелство, е длъжна в най

не по-късно от 3 (три) дни от узнаване на събитието, писмено да извести другата Страна за 

Форсмажорното обстоятелство. Известието

а) очакваното въздействие на Форсмажорното обстоятелство върху изпълнението на СМР 

и/или върху възможността за приключване до Датата на приключване; 

б) предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от т

обстоятелство;  

в) предполагаемият период на действие и преустановяване на Форсмажорното обстоятелство; 

г) евентуалните последствия от него за изпълнението на този Договор. 

(6) В случай, че Страната, засегната от Форсмажорното обстоя

известие, дължи на другата Страна обезщетение за вредите от това и няма право да иска 

удължаване на Датата на приключване. 

(7) Удостоверяването на възникнало форсмажорно обстоятелство се извършва със сертификат 

за форсмажор, изд

 

Чл. 74. (1) От датата на настъпване на Форсмажорното обстоятелство до датата на 

преустановяване на действието му, Страните предприемат всички необходими действия, за да 

избегнат или смекчат въздействието на Форсмажорното обстоятелство и да продължат да 

изпълняват задълженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от Форсмажорното 

обстоятелство.   

(2) Доколкото Форсмажорното обстоятелство е риск, обхванат от условията на 

застрахователното покритие, 

претенции по застрахователната полица. 

 

Чл. 75. (1) Страните могат да изменят този Договор по изключение: 

1. когато в резултат на Форсмажорно обстоятелство се налага промяна на междинните срокове 

от Графика за изпълнение на СМР и/или на крайния срок за изпълнен

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

При възникването на Форсмажорно обстоятелство изпълнението на задълженията 

по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на 

Форсмажорното обстоятелство.  

Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който 

изпълнението е било спряно от Форсмажорното обстоятелство. 

Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради 

Форсмажорни обстоятелства, не носи отговорност. 

Настъпването на Форсмажорното обстоятелство не освобождава Страните от изпълнение 

на задължения, които е трябвало да бъдат изпълн

Страна, която е засегната от Форсмажорно обстоятелство, е длъжна в най

късно от 3 (три) дни от узнаване на събитието, писмено да извести другата Страна за 

Форсмажорното обстоятелство. Известието задължително съдържа информация за: 

а) очакваното въздействие на Форсмажорното обстоятелство върху изпълнението на СМР 

и/или върху възможността за приключване до Датата на приключване; 

б) предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от т

в) предполагаемият период на действие и преустановяване на Форсмажорното обстоятелство; 

г) евентуалните последствия от него за изпълнението на този Договор. 

В случай, че Страната, засегната от Форсмажорното обстоя

известие, дължи на другата Страна обезщетение за вредите от това и няма право да иска 

удължаване на Датата на приключване.  

Удостоверяването на възникнало форсмажорно обстоятелство се извършва със сертификат 

за форсмажор, издаден от Българската търговско

От датата на настъпване на Форсмажорното обстоятелство до датата на 

преустановяване на действието му, Страните предприемат всички необходими действия, за да 

избегнат или смекчат въздействието на Форсмажорното обстоятелство и да продължат да 

лженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от Форсмажорното 

Доколкото Форсмажорното обстоятелство е риск, обхванат от условията на 

застрахователното покритие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ии по застрахователната полица.  

Страните могат да изменят този Договор по изключение: 

1. когато в резултат на Форсмажорно обстоятелство се налага промяна на междинните срокове 

от Графика за изпълнение на СМР и/или на крайния срок за изпълнен

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

При възникването на Форсмажорно обстоятелство изпълнението на задълженията 

по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на 

Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който 

изпълнението е било спряно от Форсмажорното обстоятелство.  

Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради 

Форсмажорни обстоятелства, не носи отговорност.  

Настъпването на Форсмажорното обстоятелство не освобождава Страните от изпълнение 

на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на събитието. 

Страна, която е засегната от Форсмажорно обстоятелство, е длъжна в най

късно от 3 (три) дни от узнаване на събитието, писмено да извести другата Страна за 

задължително съдържа информация за: 

а) очакваното въздействие на Форсмажорното обстоятелство върху изпълнението на СМР 

и/или върху възможността за приключване до Датата на приключване;  

б) предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от такова събитие, респ. 

в) предполагаемият период на действие и преустановяване на Форсмажорното обстоятелство; 

г) евентуалните последствия от него за изпълнението на този Договор.  

В случай, че Страната, засегната от Форсмажорното обстоятелство не изпрати никакво 

известие, дължи на другата Страна обезщетение за вредите от това и няма право да иска 

Удостоверяването на възникнало форсмажорно обстоятелство се извършва със сертификат 

аден от Българската търговско-промишлена палата.  

От датата на настъпване на Форсмажорното обстоятелство до датата на 

преустановяване на действието му, Страните предприемат всички необходими действия, за да 

избегнат или смекчат въздействието на Форсмажорното обстоятелство и да продължат да 

лженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от Форсмажорното 

Доколкото Форсмажорното обстоятелство е риск, обхванат от условията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да предяви съответните 

Страните могат да изменят този Договор по изключение:  

1. когато в резултат на Форсмажорно обстоятелство се налага промяна на междинните срокове 

от Графика за изпълнение на СМР и/или на крайния срок за изпълнение на договора по чл. 5, 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

При възникването на Форсмажорно обстоятелство изпълнението на задълженията 

по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на 

Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който 

Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради 

Настъпването на Форсмажорното обстоятелство не освобождава Страните от изпълнение 

ени преди настъпване на събитието.  

Страна, която е засегната от Форсмажорно обстоятелство, е длъжна в най-кратък срок, но 

късно от 3 (три) дни от узнаване на събитието, писмено да извести другата Страна за 

задължително съдържа информация за:  

а) очакваното въздействие на Форсмажорното обстоятелство върху изпълнението на СМР 

акова събитие, респ. 

в) предполагаемият период на действие и преустановяване на Форсмажорното обстоятелство;  

телство не изпрати никакво 

известие, дължи на другата Страна обезщетение за вредите от това и няма право да иска 

Удостоверяването на възникнало форсмажорно обстоятелство се извършва със сертификат 

От датата на настъпване на Форсмажорното обстоятелство до датата на 

преустановяване на действието му, Страните предприемат всички необходими действия, за да 

избегнат или смекчат въздействието на Форсмажорното обстоятелство и да продължат да 

лженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от Форсмажорното 

Доколкото Форсмажорното обстоятелство е риск, обхванат от условията на 

е длъжен незабавно да предяви съответните 

1. когато в резултат на Форсмажорно обстоятелство се налага промяна на междинните срокове 

ие на договора по чл. 5, 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

освен ако Страните са преценили, че Договорът следва да се прекрати поради липса на 

интерес от изпълнение на задълженията по него в случай, че СМР е преустановено за период, 

по-голям от 120 (сто и двадесет) дни от настъпването на Ф

2. при непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на договора, които не са 

могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението на договорените условия

3. при намаляване на Цената за изпълнение на Договора 

4. в случаите, предвидени в чл.

(2) Измененията и допълненията на Договора се извършват с допълнително споразумение, 

подписано от Страните, което става неразделна част от Договора. 

 

Чл. 76. Договорът се прекратява п

1. поради неизпълнение на задълженията по този Договор от Страните; 

2. с едностранно писмено уведомление без предизвестие от едната до другата Страна, когато 

изпълнението на СМР е преустановено за период, по

наличие на Форсмажорни обстоятелства; 

3. отправянето на едномесечно писмено предизвестие от едната до другата Страна, ако се 

установи невярност на изявление или декларация, дадени от страната в Раздел ІІ от Договора, 

и ако в резултат на таз

или за изпълнението на Договора; 

4. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на Договора, не е в състояние 

да изпълни своите задължения. В този случай, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 77. Договорът се прекратява от 

1. писмено уведомление до 

след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения; 

2. едностранно писмено уведомление без предизвестие от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

а) при нарушения на изискванията за избягване ко

б) при установени от компетентните органи измама или нередности, с които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

държава и за които 

в) при наличие на влязло в сил

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

г) при започване на процедура по ликвидация на 

д) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

освен ако Страните са преценили, че Договорът следва да се прекрати поради липса на 

интерес от изпълнение на задълженията по него в случай, че СМР е преустановено за период, 

голям от 120 (сто и двадесет) дни от настъпването на Ф

2. при непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на договора, които не са 

могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението на договорените условия

3. при намаляване на Цената за изпълнение на Договора 

предвидени в чл. 116 от ЗОП.  

Измененията и допълненията на Договора се извършват с допълнително споразумение, 

подписано от Страните, което става неразделна част от Договора. 

Договорът се прекратява при следните случаи: 

1. поради неизпълнение на задълженията по този Договор от Страните; 

2. с едностранно писмено уведомление без предизвестие от едната до другата Страна, когато 

изпълнението на СМР е преустановено за период, по

наличие на Форсмажорни обстоятелства;  

3. отправянето на едномесечно писмено предизвестие от едната до другата Страна, ако се 

установи невярност на изявление или декларация, дадени от страната в Раздел ІІ от Договора, 

и ако в резултат на тази невярност настъпят неблагоприятни последици за изправната страна 

или за изпълнението на Договора;  

4. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на Договора, не е в състояние 

да изпълни своите задължения. В този случай, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора

Договорът се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения; 

2. едностранно писмено уведомление без предизвестие от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

а) при нарушения на изискванията за избягване ко

б) при установени от компетентните органи измама или нередности, с които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на Европейските общности и на българската 

държава и за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по Договора; 

в) при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по съставен акт за начет на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставен от Агенцията за държавната финансова инспекция; 

г) при започване на процедура по ликвидация на 

д) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на 

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

освен ако Страните са преценили, че Договорът следва да се прекрати поради липса на 

интерес от изпълнение на задълженията по него в случай, че СМР е преустановено за период, 

голям от 120 (сто и двадесет) дни от настъпването на Форсмажорното обстоятелство; 

2. при непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на договора, които не са 

могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението на договорените условия

3. при намаляване на Цената за изпълнение на Договора в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

Измененията и допълненията на Договора се извършват с допълнително споразумение, 

подписано от Страните, което става неразделна част от Договора.  

ри следните случаи:  

1. поради неизпълнение на задълженията по този Договор от Страните;  

2. с едностранно писмено уведомление без предизвестие от едната до другата Страна, когато 

изпълнението на СМР е преустановено за период, по-голям от 120 (сто и двадес

3. отправянето на едномесечно писмено предизвестие от едната до другата Страна, ако се 

установи невярност на изявление или декларация, дадени от страната в Раздел ІІ от Договора, 

и невярност настъпят неблагоприятни последици за изправната страна 

4. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на Договора, не е в състояние 

да изпълни своите задължения. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с:  

, ако в резултат на обстоятелства, възникнали 

след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения; 

2. едностранно писмено уведомление без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

а) при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси;  

б) при установени от компетентните органи измама или нередности, с които 

е засегнал интересите на Европейските общности и на българската 

отговаря по Договора;  

а осъдително съдебно решение по съставен акт за начет на 

, съставен от Агенцията за държавната финансова инспекция; 

г) при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

д) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

освен ако Страните са преценили, че Договорът следва да се прекрати поради липса на 

интерес от изпълнение на задълженията по него в случай, че СМР е преустановено за период, 

орсмажорното обстоятелство;  

2. при непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на договора, които не са 

могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението на договорените условия;  

в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

Измененията и допълненията на Договора се извършват с допълнително споразумение, 

2. с едностранно писмено уведомление без предизвестие от едната до другата Страна, когато 

голям от 120 (сто и двадесет) дни поради 

3. отправянето на едномесечно писмено предизвестие от едната до другата Страна, ако се 

установи невярност на изявление или декларация, дадени от страната в Раздел ІІ от Договора, 

и невярност настъпят неблагоприятни последици за изправната страна 

4. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на Договора, не е в състояние 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора.  

, ако в резултат на обстоятелства, възникнали 

след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения;  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 

б) при установени от компетентните органи измама или нередности, с които 

е засегнал интересите на Европейските общности и на българската 

а осъдително съдебно решение по съставен акт за начет на 

, съставен от Агенцията за държавната финансова инспекция;  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

е) спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

член на управителния орган е юридическо лице 

управителен орган

стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари 

или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, 

свързани с участие в престъпна група; 

ж) спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

задълженията му съгласно ЗОП; 

з) при неизпълнение на задължението по чл. 13, ал. 

и) при неизпълнение на за

 

Чл. 78. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

на писмено уведомление без предизвестие до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

задължение, в следните случаи: 

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на 

2. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на 

Договор;  

3. в случай, че до 45 (четиридесет и пет) дни от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

Строителни продукти и Екип за изпълнение. 

(2) При прекратяване на Договора в случаите по ал. 1, т. 3, 

неустойка в размер на 20 

случаи на прекратяване/разваляне на Договора по вина на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

(3) При неспазване на задължението по чл. 3, т. 

ал. 5 от договора, 

000 (хиляда) лева, за всяко констатирано нарушение за всеки ден до отстраняване на 

нарушението.  

(4) При неспазване задълженията си п

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

нарушение за всеки ден до отстраняване на нарушението. 

 

Чл. 79. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предупреждение до 

                                        
5 

Ще се конкретизира в зависимост от правно

 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

е) спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на 

член на управителния орган е юридическо лице 

управителен орган
1
5, е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против 

стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари 

или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, 

ани с участие в престъпна група;  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство несъвместимо с изпълнение на 

задълженията му съгласно ЗОП;  

з) при неизпълнение на задължението по чл. 13, ал. 

и) при неизпълнение на задължението по чл. 78, ал. 1, т. 3. 

Чл. 78. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето 

на писмено уведомление без предизвестие до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителен подходящ срок за изпълнение на съо

задължение, в следните случаи:  

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на 

2. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на 

в случай, че до 45 (четиридесет и пет) дни от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е осигурил посочените в Техническата оферта Оборудване, 

Строителни продукти и Екип за изпълнение.  

При прекратяване на Договора в случаите по ал. 1, т. 3, 

неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от Цената за изпълнение на договора. Във всички 

случаи на прекратяване/разваляне на Договора по вина на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява като неустойка цялата Гаранция за изпълнение на договора. 

При неспазване на задължението по чл. 3, т. 

ал. 5 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

000 (хиляда) лева, за всяко констатирано нарушение за всеки ден до отстраняване на 

При неспазване задълженията си по чл. 12 от договора, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1

нарушение за всеки ден до отстраняване на нарушението. 

Чл. 79. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с писмено 

предупреждение до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащо подходящ срок за изпълнение на 

                                                           

Ще се конкретизира в зависимост от правно-организационната форма на Изпълнителя 

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

е) спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на 

, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в 

5, е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против 

стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари 

или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, 

се установи обстоятелство несъвместимо с изпълнение на 

з) при неизпълнение на задължението по чл. 13, ал. 6 в срока, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

дължението по чл. 78, ал. 1, т. 3.  

има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето 

на писмено уведомление без предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на 

допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно 

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

2. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

в случай, че до 45 (четиридесет и пет) дни от Началото на строителството 

не е осигурил посочените в Техническата оферта Оборудване, 

При прекратяване на Договора в случаите по ал. 1, т. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

) от Цената за изпълнение на договора. Във всички 

случаи на прекратяване/разваляне на Договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

усвоява като неустойка цялата Гаранция за изпълнение на договора. 

При неспазване на задължението по чл. 3, т. 4 и/или настъпването на хипотезата на чл. 11, 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1

000 (хиляда) лева, за всяко констатирано нарушение за всеки ден до отстраняване на 

о чл. 12 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

неустойка в размер на 1 000 (хиляда) лева, за всяко констатирано 

нарушение за всеки ден до отстраняване на нарушението.  

има право едностранно да прекрати Договора, с писмено 

, съдържащо подходящ срок за изпълнение на 

организационната форма на Изпълнителя  
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компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

е) спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай, че 

спрямо неговия представител в съответния 

5, е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против 

стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари 

или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, 

се установи обстоятелство несъвместимо с изпълнение на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето 

, без да предоставя на 

тветното договорно 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този 

Началото на строителството 

не е осигурил посочените в Техническата оферта Оборудване, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

) от Цената за изпълнение на договора. Във всички 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

усвоява като неустойка цялата Гаранция за изпълнение на договора.  

4 и/или настъпването на хипотезата на чл. 11, 

неустойка в размер на 1 

000 (хиляда) лева, за всяко констатирано нарушение за всеки ден до отстраняване на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

000 (хиляда) лева, за всяко констатирано 

има право едностранно да прекрати Договора, с писмено 

, съдържащо подходящ срок за изпълнение на 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

задължението за плащане, но не по

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

изтичане на срока за плащане. В този случай 

лихва за забава върху просрочената сума. 

(2) В случай на прекратяване на договора по ал. 1, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

повече от 1 % (едно на сто) от стойността на забавеното плащане. 

 

ХХІV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. АВТОРСКИ ПРАВА

 

Чл. 80. (1) Всяка от страните по Договора се задължава да не разпространява информация за 

другата страна, станала й известна при или по повод сключването на Договора, включително в 

хода на Обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила 

писмено, че е конфиденциална. 

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, 

документи, договори, и други данни независимо от носителя (хартиен, магнитен или друг 

носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или ц

формат), събрани или получени от 

имат статут на конфиденциална информация

(3) Не е конфиденциална информацията, която 

Агенцията по обществени поръчки в изпълнени

 

Чл. 81. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

конфиденциална информация, свързана с дейността във връзка с изпълнението на този 

Договор, с изключителната цел 

Договор.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на Договора без предварителното писмено 

съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, освен 

ако му бъде предварително писмено разрешено от 

него лице.  

(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично 

писмено упълномощени да я получат от 

упълномощено от него лице. 

(5) Преди началото на започване на изпълнението на договора 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

задължението за плащане, но не по-малко от 30 (тридесет) дни, в случай, че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави дължимите плащания с повече от 120 

изтичане на срока за плащане. В този случай 

лихва за забава върху просрочената сума.  

В случай на прекратяване на договора по ал. 1, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора, но не 

% (едно на сто) от стойността на забавеното плащане. 

ХХІV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. АВТОРСКИ ПРАВА

Всяка от страните по Договора се задължава да не разпространява информация за 

, станала й известна при или по повод сключването на Договора, включително в 

хода на Обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила 

писмено, че е конфиденциална.  

Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, 

документи, договори, и други данни независимо от носителя (хартиен, магнитен или друг 

носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или ц

формат), събрани или получени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

конфиденциална информация. 

Не е конфиденциална информацията, която 

Агенцията по обществени поръчки в изпълнени

 

Чл. 81. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от 

конфиденциална информация, свързана с дейността във връзка с изпълнението на този 

Договор, с изключителната цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да 

участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на Договора без предварителното писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка 

непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, освен 

ако му бъде предварително писмено разрешено от 

иденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично 

писмено упълномощени да я получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

упълномощено от него лице.  

Преди началото на започване на изпълнението на договора 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, представляващи 

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

малко от 30 (тридесет) дни, в случай, че 

забави дължимите плащания с повече от 120 (сто и двадесет) дни след 

изтичане на срока за плащане. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на законната 

В случай на прекратяване на договора по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

ните вреди от сключването на Договора, но не 

% (едно на сто) от стойността на забавеното плащане.  

ХХІV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. АВТОРСКИ ПРАВА 

Всяка от страните по Договора се задължава да не разпространява информация за 

, станала й известна при или по повод сключването на Договора, включително в 

хода на Обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила 

Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, 

документи, договори, и други данни независимо от носителя (хартиен, магнитен или друг 

носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или ц

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на Договора, 

.  

Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на 

Агенцията по обществени поръчки в изпълнение на Закона за обществените поръчки. 

ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

конфиденциална информация, свързана с дейността във връзка с изпълнението на този 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изпълни своите задължения по този 

не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да 

участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на Договора без предварителното писмено 

няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка 

непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, освен 

ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от 

иденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Кмета на Община 

Преди началото на започване на изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

списък на лицата, представляващи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
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компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

малко от 30 (тридесет) дни, в случай, че 

(сто и двадесет) дни след 

има право на законната 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

ните вреди от сключването на Договора, но не 

Всяка от страните по Договора се задължава да не разпространява информация за 

, станала й известна при или по повод сключването на Договора, включително в 

хода на Обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила 

Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, 

документи, договори, и други данни независимо от носителя (хартиен, магнитен или друг 

носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или цифров 

във връзка с изпълнението на Договора, 

следва да представи на 

е на Закона за обществените поръчки.  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

конфиденциална информация, свързана с дейността във връзка с изпълнението на този 

да изпълни своите задължения по този 

не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да 

участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на Договора без предварителното писмено 

няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка 

непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, освен 

или упълномощено от 

иденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично 

Кмета на Община Дупница или 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предаде 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

изпълнение на Договора, както и на представителите на всички Подизпълнители. Само на 

посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциална информация. 

(6) Лицата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за 

конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два 

оригинала, като единият оригинал се предава на 

5.  

(7) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат 

копирани без предварително изрично писмено съгласие на 

(8) При приключване на изпълнението на договора или при искане на 

всички предоставени материали

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

(9) Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени 

представители на 

Министерството на финансите, на Управ

Среда”, на Международните финансови институции, на Сметната палата, на Одитните органи 

на Европейския съюз, съответно на одитните органи на Международната финансова 

институция, няма да се смята за нарушение на а

 

Чл. 82. (1) Наемането на Подизпълнители не освобождава 

му по раздел ХХІІ, ХХІV и ХХV от този Договор. 

(2) Предоставянето на конфиденциална информация на Подизпълнителите няма да се смята за 

нарушение на чл. 83, ал. 1 от този Договор. 

(3) Разпоредбите на договорите с Подизпълнителите не трябва да противоречат на условията 

на този Договор.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ХХІV и ХХV представлява неизпълнение на Договора. 

 

Чл. 83. Всички инвестиционни проекти (вкл. измененията в тях и всичките им съставни 

части), доклади и документи, създадени или придобити от

работници/служители или контрахенти) по силата на договора за обществена поръчка и 

предназначени за 

авторските права в пълен обем върху тях, съгласно разпоредбата на чл. 

авторското право и сродните му права (ЗАПСП). 

всички тези материали и данни на 

настоящия договор, доколкото не следва друго от условията на договора и

спецификация. 

 

ХХV. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

изпълнение на Договора, както и на представителите на всички Подизпълнители. Само на 

посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциална информация. 

ата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за 

конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два 

оригинала, като единият оригинал се предава на 

предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат 

копирани без предварително изрично писмено съгласие на 

При приключване на изпълнението на договора или при искане на 

всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на Консултанта, на Проектанта, на ОЛАФ, на 

Министерството на финансите, на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна 

Среда”, на Международните финансови институции, на Сметната палата, на Одитните органи 

на Европейския съюз, съответно на одитните органи на Международната финансова 

институция, няма да се смята за нарушение на а

Наемането на Подизпълнители не освобождава 

му по раздел ХХІІ, ХХІV и ХХV от този Договор. 

Предоставянето на конфиденциална информация на Подизпълнителите няма да се смята за 

нарушение на чл. 83, ал. 1 от този Договор.  

Разпоредбите на договорите с Подизпълнителите не трябва да противоречат на условията 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че което и да е нарушаване на разпоредбите на раздели ХХІІ, 

ХХІV и ХХV представлява неизпълнение на Договора. 

Всички инвестиционни проекти (вкл. измененията в тях и всичките им съставни 

части), доклади и документи, създадени или придобити от

работници/служители или контрахенти) по силата на договора за обществена поръчка и 

предназначени за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, стават собственост на последния,

авторските права в пълен обем върху тях, съгласно разпоредбата на чл. 

авторското право и сродните му права (ЗАПСП). 

всички тези материали и данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

настоящия договор, доколкото не следва друго от условията на договора и

ХХV. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ  

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

изпълнение на Договора, както и на представителите на всички Подизпълнители. Само на 

посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциална информация. 

ата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за 

конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два 

оригинала, като единият оригинал се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно със списъка по ал. 

предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат 

копирани без предварително изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

При приключване на изпълнението на договора или при искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати 

Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени 

, на Консултанта, на Проектанта, на ОЛАФ, на 

ляващия орган на Оперативна програма „Околна 

Среда”, на Международните финансови институции, на Сметната палата, на Одитните органи 

на Европейския съюз, съответно на одитните органи на Международната финансова 

институция, няма да се смята за нарушение на ал. 1- 8 включително.  

Наемането на Подизпълнители не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

му по раздел ХХІІ, ХХІV и ХХV от този Договор.  

Предоставянето на конфиденциална информация на Подизпълнителите няма да се смята за 

Разпоредбите на договорите с Подизпълнителите не трябва да противоречат на условията 

ема, че което и да е нарушаване на разпоредбите на раздели ХХІІ, 

ХХІV и ХХV представлява неизпълнение на Договора.  

Всички инвестиционни проекти (вкл. измененията в тях и всичките им съставни 

части), доклади и документи, създадени или придобити от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

работници/служители или контрахенти) по силата на договора за обществена поръчка и 

, стават собственост на последния,

авторските права в пълен обем върху тях, съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от Закона за 

авторското право и сродните му права (ЗАПСП). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-късно до изтичане на срока на 

настоящия договор, доколкото не следва друго от условията на договора и
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

изпълнение на Договора, както и на представителите на всички Подизпълнители. Само на 

посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциална информация.  

ата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за 

конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два 

заедно със списъка по ал. 

предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати 

Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени 

, на Консултанта, на Проектанта, на ОЛАФ, на 

ляващия орган на Оперативна програма „Околна 

Среда”, на Международните финансови институции, на Сметната палата, на Одитните органи 

на Европейския съюз, съответно на одитните органи на Международната финансова 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задълженията 

Предоставянето на конфиденциална информация на Подизпълнителите няма да се смята за 

Разпоредбите на договорите с Подизпълнителите не трябва да противоречат на условията 

ема, че което и да е нарушаване на разпоредбите на раздели ХХІІ, 

Всички инвестиционни проекти (вкл. измененията в тях и всичките им съставни 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (вкл. негови 

работници/служители или контрахенти) по силата на договора за обществена поръчка и 

, стават собственост на последния, включително и 

42, ал. 1 от Закона за 

се задължава да предаде 

късно до изтичане на срока на 

настоящия договор, доколкото не следва друго от условията на договора и Техническата 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

Чл. 84. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

получило и няма да му бъде предложена от 

произтичаща от настоящия Договор или от нег

 

Чл. 85. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно 

обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. 

(2) Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване на 

функции във връзка с изпълнението на Договор, от което и да е лице, е изложено на риск, 

поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или 

националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които това 

лице има с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на 

Европейската общ

 

Чл. 86. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като последица нанасянето 

на вреда на общия бюджет н

уведоми незабавно 

предизвика нередност или измама. 

длъжен да възстанови на 

дължимите лихви по банковата сметка на

договор.  

 

Чл. 87. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

управление на проекта да работят по трудово правоотношение, граждански договор, договор 

за управление за него лично или за друго юридическо лице, в което той е или стане 

съдружник, акционер, управител, директор, консултант или е по

смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси за срок от една 

година след прекратяване на правоотношенията на служителя с 

късно от изтичане на Срока на договора

неизпълнение на това задължение 

в размер на 2,5 % (две цяло и пет десети

 

Чл. 88. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

неусвоени от него, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия 

договор, подлежат на възстановяване на следната сметка: 

Банка: ........  

IBAN: .......  

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

Чл. 84. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че никое длъжностно лице на 

получило и няма да му бъде предложена от 

произтичаща от настоящия Договор или от неговото възлагане. 

Чл. 85. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за 

избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно 

обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. 

Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване на 

функции във връзка с изпълнението на Договор, от което и да е лице, е изложено на риск, 

поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или 

оналната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които това 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на 

Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) № 1995/2006 г. 

Чл. 86. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за 

недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като последица нанасянето 

на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, както и да 

уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да 

предизвика нередност или измама. В случай на установена нередност,

длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с 

дължимите лихви по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

Чл. 87. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изрично се задължава да не привлича служители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с ръководни функции и/или експерти, как

управление на проекта да работят по трудово правоотношение, граждански договор, договор 

за управление за него лично или за друго юридическо лице, в което той е или стане 

съдружник, акционер, управител, директор, консултант или е по

смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси за срок от една 

година след прекратяване на правоотношенията на служителя с 

късно от изтичане на Срока на договора, независимо от основан

неизпълнение на това задължение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

% (две цяло и пет десети на сто) от Цената за изпълнение на Договора. 

Чл. 88. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преведените средства от Община 

неусвоени от него, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия 

договор, подлежат на възстановяване на следната сметка: 

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

гарантира, че никое длъжностно лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

получило и няма да му бъде предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пряка или непряка облага, 

овото възлагане.  

се задължава да предприеме всички необходими мерки за 

избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. 

Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване на 

функции във връзка с изпълнението на Договор, от което и да е лице, е изложено на риск, 

поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или 

оналната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които това 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 52 от Регламент (ЕО, 

Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на 

ност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) № 1995/2006 г. 

се задължава да предприеме всички необходими мерки за 

недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като последица нанасянето 

а Европейския съюз и/или националния бюджет, както и да 

относно обстоятелство, което предизвиква или може да 

В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

всички неправомерно изплатени суми, заедно с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в чл. 88 от този 

изрично се задължава да не привлича служители на 

с ръководни функции и/или експерти, както и членове на Екипа за 

управление на проекта да работят по трудово правоотношение, граждански договор, договор 

за управление за него лично или за друго юридическо лице, в което той е или стане 

съдружник, акционер, управител, директор, консултант или е по друг начин свързан по 

смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси за срок от една 

година след прекратяване на правоотношенията на служителя с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по

, независимо от основанието за прекратяване. При 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

) от Цената за изпълнение на Договора. 

се задължава преведените средства от Община 

неусвоени от него, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия 

договор, подлежат на възстановяване на следната сметка:  
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е 

пряка или непряка облага, 

се задължава да предприеме всички необходими мерки за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно 

обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.  

Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване на 

функции във връзка с изпълнението на Договор, от което и да е лице, е изложено на риск, 

поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или 

оналната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които това 

, съгласно чл. 52 от Регламент (ЕО, 

Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на 

ност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) № 1995/2006 г.  

се задължава да предприеме всички необходими мерки за 

недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като последица нанасянето 

а Европейския съюз и/или националния бюджет, както и да 

относно обстоятелство, което предизвиква или може да 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

всички неправомерно изплатени суми, заедно с 

посочена в чл. 88 от този 

изрично се задължава да не привлича служители на 

то и членове на Екипа за 

управление на проекта да работят по трудово правоотношение, граждански договор, договор 

за управление за него лично или за друго юридическо лице, в което той е или стане 

друг начин свързан по 

смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси за срок от една 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-

ието за прекратяване. При 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

) от Цената за изпълнение на Договора.  

се задължава преведените средства от Община Дупница, но 

неусвоени от него, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

BIC: .......  

 

ХХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 89. (1) Договорът е сключен с оглед пригодността за изпълнение на професионална 

дейност, икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и 

професионалната квалификация на 

(2) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименовани

организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, 

срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на 

колективния орган на управление на 

уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

регистър.  

(3) Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по 

Договора.  

 

Чл. 90. Когато в Договора е предвидено, че Страните извършват

„незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане или 

настъпване, или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по

късно от 3 (три) дни. 

 

Чл. 91. (1) Ако друго не е уточнено, дните

(2) Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите. 

 

Чл. 92. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

когато последният е изпълнил договора с изискващото

срок, не е бил санкциониран с неустойки и не дължи обезщетение за неизпълнение на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

(2) Във всички останали случаи 

добро изпълнение. 

 

Чл. 93. Когато в този Договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 94. (1) Всички съобщения между Страните във връзка с настоящия Договор следва да 

бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси: 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

ХХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ  

Договорът е сключен с оглед пригодността за изпълнение на професионална 

дейност, икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и 

професионалната квалификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

При преобразуване без прекратяване, промяна на наименовани

организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, 

срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на 

колективния орган на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 7

Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по 

Когато в Договора е предвидено, че Страните извършват

„незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане или 

настъпване, или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по

късно от 3 (три) дни.  

Ако друго не е уточнено, дните в този Договор се считат за календарни. 

Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава препоръка за добро изпълнение на 

когато последният е изпълнил договора с изискващото

срок, не е бил санкциониран с неустойки и не дължи обезщетение за неизпълнение на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Във всички останали случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

добро изпълнение.  

Когато в този Договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към Цената за изпълнение на Договора. 

чки съобщения между Страните във връзка с настоящия Договор следва да 

бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси: 

 П Р О Г Р А М А  

2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

Договорът е сключен с оглед пригодността за изпълнение на професионална 

дейност, икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

При преобразуване без прекратяване, промяна на наименовани

организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, 

срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

за промяната в 7-дневен срок от вписването й в съответния 

Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по 

Когато в Договора е предвидено, че Страните извършват определено действие 

„незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане или 

настъпване, или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по

в този Договор се считат за календарни. 

Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите. 

издава препоръка за добро изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

когато последният е изпълнил договора с изискващото се качество, в съответния договорен 

срок, не е бил санкциониран с неустойки и не дължи обезщетение за неизпълнение на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ издава отказ за даване на препоръка за 

Когато в този Договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за 

, то разходите за това действие или отговорност не могат да се 

като допълнение към Цената за изпълнение на Договора. 

чки съобщения между Страните във връзка с настоящия Договор следва да 

бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:  
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

Договорът е сключен с оглед пригодността за изпълнение на професионална 

дейност, икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и 

При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правно 

организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, 

срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

дневен срок от вписването й в съответния 

Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по 

определено действие 

„незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане или 

настъпване, или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-

в този Договор се считат за календарни.  

Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

се качество, в съответния договорен 

срок, не е бил санкциониран с неустойки и не дължи обезщетение за неизпълнение на 

издава отказ за даване на препоръка за 

Когато в този Договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за 

, то разходите за това действие или отговорност не могат да се 

като допълнение към Цената за изпълнение на Договора.  

чки съобщения между Страните във връзка с настоящия Договор следва да 



 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

финансиран по ОП “Околна среда 2014

проектиране и изграждане на компостиращи инстала

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

 

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от Страните е длъжна 

писмено да уведоми другата в 3

 

Чл.95. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауз

на Договора като цяло. 

 

Чл. 96. Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

•Приложение № 1 

•Приложение № 2 

•Приложение № 3 

•Приложение № 4 

•Приложение № 5 

документация за обществена поръчка; 

•Приложение № 6 

•Приложение № 7 

професионален регистър на Камарата на строителите; 

•Приложение № 8 

участниците в проектирането и строителството съгласно чл. 171 от ЗУТ

 

Този Договор е изготвен и подписан в 4 (четири) еднообразни екземпляра 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 

…………………………….. 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

 

…………………………… 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

О П Е Р А Т И В Н А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:; ............................................

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: [изписва се име и адрес на 

При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от Страните е длъжна 

писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната. 

Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауз

на Договора като цяло.  

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

•Приложение № 1 - Техническа спецификация; 

•Приложение № 2 – Прединвестиционно проучване;

•Приложение № 3 – Ценово предложение;  

•Приложение № 4 – Техническо предложение, ведно с всички приложения; 

•Приложение № 5 – Документи, необходими за сключване на договор съгласно одобрената 

обществена поръчка;  

•Приложение № 6 – Гаранция за изпълнение на Договора; 

•Приложение № 7 – Заверено копие на удостоверение за регистрация в Централния 

професионален регистър на Камарата на строителите; 

•Приложение № 8 - Заверено копие на Застраховка „Професионална отговорност” на 

участниците в проектирането и строителството съгласно чл. 171 от ЗУТ

вор е изготвен и подписан в 4 (четири) еднообразни екземпляра 
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компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014

............................................  

изписва се име и адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ].  

При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от Страните е длъжна 

дневен срок от настъпване на промяната.  

Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауз

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:  

 

Прединвестиционно проучване;  

еско предложение, ведно с всички приложения;  

необходими за сключване на договор съгласно одобрената 

Гаранция за изпълнение на Договора;  

а удостоверение за регистрация в Централния 

професионален регистър на Камарата на строителите;  

Заверено копие на Застраховка „Професионална отговорност” на 

участниците в проектирането и строителството съгласно чл. 171 от ЗУТ.  

вор е изготвен и подписан в 4 (четири) еднообразни екземпляра 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", 

2.002”Комбинирана процедура за 

ии и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 2014-2020 г.” 

При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от Страните е длъжна 

Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или 

необходими за сключване на договор съгласно одобрената 

а удостоверение за регистрация в Централния 

Заверено копие на Застраховка „Професионална отговорност” на 
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