

УТВЪРДИЛ:П.....
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

ДОКЛАД

за резултатите от проведено договаряне от комисия,
назначена със Заповед № 2224 от 26.10.2015 г. на Олга Китанова – вр. изп.
дл. кмет на Община Дупница съгласно Заповед №РД-20-308/18.10.2015 г.

в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на допълнително строителство в обхвата на обществена поръчка с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране, реконструкция, разширение, оборудване и обзавеждане) на обект „Спортна зала – гр. Дупница“, (Сграда на основното застрояване с идентификатор №68789.17.182.1 по КК на гр. Дупница, изградена в УПИ I – за Спортна зала, фитнес – център и обслужващи дейности, кв. 62, по регулационен план на гр. Дупница, одобрен със Заповед №364/26.05.1997 г., изменен със Заповед №1419/15.07.2010 г., изменен със Заповед №1725/29.08.2011 г. и Заповед №500/11.04.2013 г. на Кмета на Община Дупница (имот с идентификатор №68789.17.182 по КК на гр. Дупница, одобрена със Заповед №300 – 5 – 56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ИД на АГКК), изменена със Заповед №КД 14 – 10 – 156/20.07.2010 г. на ИД на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Дупница, ул. "Христо Ботев" №30), открита с Решение №25/21.10.2015 г. на Олга Китанова – вр. изп. дл. кмет на Община Дупница, съгласно Заповед №РД-20-308/18.10.2015г.

Председател:

Иван Бучов – директор дирекция "ОФД"

и

Членове:

1. инж. Иван Бельов– началник отдел "Строителство";
2. Силвия Иванова- ст. специалист "ЕП";
3. Николина Ангелова – ст. спец. "Строителство и УЕС"
4. Мария Пилева- юрисконсулт "ОП";

Резервни членове:

1. Александрина Мартинова – юрисконсулт "ВОП".

на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП и съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие, комисията проведе договаряне с поканеният участник "СТРОЙКОМЕРС" ЕООД. Направените предложения и постигнатите договорености с участника са отразени в отделен протокол, подписан от комисията и участника.

В указания ден и час, Комисията започна своята работа като всеки един от членовете на комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 35 ал. 1 и 2 от ЗОП.

Договарянето се проведе в присъствието на Даниел Аттарян-управител на "СТРОЙКОМЕРС" ЕООД.

"СТРОЙКОМЕРС" ЕООД е представил в Деловодството на Община Дупница оферта с вх. № 26-00-1778-(1) от 22.10.2015 г., 15.40 часа.

Членовете на комисията установиха, че участникът "СТРОЙКОМЕРС" ЕООД е представил всички изискуеми от Възложителя документи, изискани с поканата за участие. Комисията не констатира нередовности в Папка с документи от административен характер на представената от участника оферта.

В Приложение №4 - Техническо предложение участникът "СТРОЙКОМЕРС" ЕООД заявява, че се е запознал с изискванията към изпълнението на обществената поръчка, заложи в Техническата спецификация и заявява, че ги приема и че ще изпълни предмета на поръчката качествено и съобразно изискванията на възложителя и предвиденото в нормативната уредба.

Участникът е предложил цена за изпълнение на обществената поръчка в размер, както следва: **247 626. 80 лева (двеста четири и седем хиляди шестстотин двадесет и шест лева и осемдесет стотинки) без ДДС** в това число: 3 500.00 лв. (три хиляди и петстотин) за изготвяне на инвестиционен проект и 244 126.80 лв. (двеста четиридесет и четири хиляди сто двадесет и шест лева и осемдесет стотинки) за извършване на СМР или **297 152.16 лева (двеста деветдесет и седем хиляди сто петдесет и два лева и шестнадесет стотинки) с включен ДДС**, в това число 4 200.00 лв. (четири хиляди и двеста) за изготвяне на инвестиционен проект и 292 952.16 лв. (двеста деветдесет и две хиляди деветстотин петдесет и два лева и шестнадесет стотинки) за извършване на СМР.

По отношение клаузите на договора страните определиха следното:

Цената за изпълнение на договора е 247 626. 80 лева (двеста четири и седем хиляди шестстотин двадесет и шест лева и осемдесет стотинки) без ДДС и включва изготвяне на инвестиционен проект и извършване на СМР.

Срок за изпълнение на поръчката е – 1 месец, който срок включва 5 (пет) календарни дни за доработване на инвестиционен проект (фаза технически проект) и 25 (двадесет и пет) календарни дни за Изпълнение на СМР.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три) от стойността на договора.

Гаранционни срокове:

- по т. 1 - 10 години;
- по т. 3 - 5 години;
- по т. 4 – 5 години;
- по т. 5 – 5 години;
- по т. 7 – 8 години,

като гаранционните срокове не могат да бъдат по кратки от тези посочени в ЗУТ и Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в

Република България и за минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

По отношение на останалите клаузи на договора управителя на "СТРОЙКОМЕРС" ЕООД прие без забележки представеният му проект на договор от страна на възложителя.

Участникът заяви пред членовете на комисията, че заявените от него показатели са окончателни и не подлежат на по нататъшно договаряне.

Комисията предлага на Възложителя - Олга Китанова - вр. изп. дл. кмет на община Дупница, съгл. заповед №РД-20-308/18.101.2015 г. да сключи договор за обществена поръчка с предмет: "Извършване на допълнително строителство в обхвата на обществена поръчка с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране, реконструкция, разширение, оборудване и обзавеждане) на обект „Спортна зала - гр. Дупница“, (Сграда на основното застрояване с идентификатор №68789.17.182.1 по КК на гр. Дупница, изградена в УПИ I - за Спортна зала, фитнес - център и обслужващи дейности, кв. 62, по регулационен план на гр. Дупница, одобрен със Заповед №364/26.05.1997 г., изменен със Заповед №1419/15.07.2010 г., изменен със Заповед №1725/29.08.2011 г. и Заповед №500/11.04.2013 г. на Кмета на Община Дупница (имот с идентификатор №68789.17.182 по КК на гр. Дупница, одобрена със Заповед №300 - 5 - 56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ИД на АГКК), изменена със Заповед №КД 14 - 10 - 156/20.07.2010 г. на ИД на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Дупница, ул. "Христо Ботев" №30) с "СТРОЙКОМЕРС" ЕООД.

Настоящия доклад се състави на 18.11.2015 г. и цялата документация в процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение съгласно чл.92а, ал.6 от ЗОП.

Приложение: Протокол от постигнатите договорености с участникът.

КОМИСИЯ :

Председател : _____ П _____
/Иван Бучов/

и членове:

1. _____ П _____
/инж. Иван Бельов/

3. _____ П _____
/Силвия Иванова/

2. _____ П _____
/Николина Ангелова /

4. _____ П _____
/Мария Пилева/

Подписите са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД във връзка с чл.226 от ЗОП.