



ОБЩИНА ДУПНИЦА

Изх. №. *91-00-53* / *07.07.* 2017 г.

РАЗЯСНЕНИЕ - ОТГОВОР НА ПОСТЪПИЛО ЗАПИТВАНЕ

Относно: "Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на улици с подменен водопровод с две обособени позиции"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено искане и на основание чл. 180 от ЗОП предоставям следните писмени разяснения:

Въпрос 1: Въпрос: В образец № 3 от техническото предложение, в т. 3 е записано: „Срокът за упражняване на авторски надзор не подлежи на оценка.“

На оценка подлежи сбор от срока за изготвяне на работен проект и срока за изпълнение на СМР.

Моля уточнете по какъв начин срока за изготвяне на работен проект и срока за изпълнение на СМР участват в оценката, тъй като в методиката за комплексна оценка тези двата срока не присъстват.

Отговор 1: В образец № 3 от техническото предложение, в т. 3 е допусната техническа грешка. Сборът от срока за изготвяне на работен проект и срокът за изпълнение на СМР не се оценяват, както е видно от одобрената методика. Това се отнася и за двете обособени позиции.

Разясненията са неразделна част от документацията по обществената поръчка.

С УВАЖЕНИЕ,
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

