



Р Е Ш Е Н И Е

№ 161/05.05.2021 година

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 62, ал. 1 от Административния процесуален кодекс (АПК), във връзка с Поканата изх. №2330 от 29.04.2021 г. по чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за сключване на конкретен договор с предмет: „Ремонт на улична мрежа в град Угърчин, село Лесидрен и село Кирчево“ до определения за потенциален изпълнител по Рамково споразумение №80-113/26.09.2018 г. с предмет: „Изпълнение на СМР – рехабилитация, основни и текущи ремонти на общинска пътна и улична мрежа на територията на община Угърчин“, утвърдена с мое Решение №160 от 29.04.2021 г., в която е допусната очевидна техническа грешка на страница втора и трета от поканата, където неправилно е посочена датата на изтичане на 14 – дневния срок от получаването на същата, ясно определен на първата й страница, а именно вместо 13.05.2021 г. е записано 11.05.2021 г., съответно неясно е посочен и срокът за отваряне на офертите – 12.05.2021 г. вместо 14.05.2021 г.

П О П Р А В Я М:

допусната очевидна фактическа грешка в Поканата изх. №2330 от 29.04.2021 г. по чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за сключване на конкретен договор с предмет: „Ремонт на улична мрежа в град Угърчин, село Лесидрен и село Кирчево“ до определения за потенциален изпълнител по Рамково споразумение №80-113/26.09.2018 г. с предмет: „Изпълнение на СМР – рехабилитация, основни и текущи ремонти на общинска пътна и улична мрежа на територията на община Угърчин“, утвърдена с мое Решение №160 от 29.04.2021 г., както следва:

на страница втора, ред 27, вместо датата 11.05.2021 г. да се чете: 13.05.2021 г.

на страница трета, ред 11, вместо датата 12.05.2021 г. да се чете: 14.05.2021 г.

Настоящото решение да се публикува в Профила на купувача на адрес: www.obpr.eu/br/Document/1746f886-25b3-4290-8a79-8953273efacf и в същия ден да се изпрати до определения за потенциален изпълнител по Рамково споразумение №80-113/26.09.2018 г. с предмет: „Изпълнение на СМР – рехабилитация, основни и текущи ремонти на общинска пътна и улична мрежа на територията на община Угърчин“.

Копието на решението е
заместник

СТАНИМ
КМЕТ НА

Заличено обстоятелство по чл. 5, буква "в" от
Регламент (ЕС) 2016/679

–жа Мария Димова –