
 

 

1

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

за 

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

 

 
 

           Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул.”Васил Левски”, участък 

от пресичането с ул.”Опълченска” до   ул.”Отец Паисий”- проектиране, авторски 

надзор и изпълнение на СМР между квартали  55 и 90 (улица с осови точки 2242 

- 2269 - имоти с идентификатори № 68789.607.477 по КК на гр.Дупница, 

одобрена със Заповед №300-5-56/30.07.2004 год. на ИД на АГКК 

 

Местоположение: гр.Дупница 
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ОПИСАНЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

Предмет на настоящата обществена поръчка е: 

 

                  Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул.”Васил Левски”, участък 

от пресичането с ул.”Опълченска” до   ул.”Отец Паисий”- проектиране, авторски 

надзор и изпълнение на СМР, между квартали  55 и 90 (улица с осови точки 2242 - 

2269 - имоти с идентификатори № 68789.607.477 по КК на гр.Дупница, одобрена със 

Заповед №300-5-56/30.07.2004 год. на ИД на АГКК 

 

Местоположение: гр.Дупница 

 

Максималната стойност, предвидена за дейностите предмет на поръчката е 

54 172.02  (петдесет и четири хиляди сто седемдесет и два лева и 02 стотинки) лв. без 

ДДС, или 65 006.43 (шестдесет и пет хиляди и шест лева и 43 стотинки ) с ДДС. 

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

С реализирането на настоящата поръчка се цели подобряване на експлоатационното 

състояние на уличните настилки на улиците в общината с оглед осигуряване на условия 

за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване. 

Ремонтът следва да се съобрази с техническите елементи на съществуващите 

технически дадености и настоящата спецификация. 

 

Предмет на настоящата обществена поръчка е: 

 

                       Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул.”Васил Левски”, 

участък от пресичането с ул.”Опълченска” до   ул.”Отец Паисий”- проектиране, 

авторски надзор и изпълнение на СМР, между квартали  55 и 90 (улица с осови 

точки 2242 - 2269 - имоти с идентификатори № 68789.607.477 по КК на гр.Дупница, 

одобрена със Заповед №300-5-56/30.07.2004 год. на ИД на АГКК 

 

Местоположение: гр.Дупница. Общо около 115 м.  

 

  Финансирането е осигурено от собствени бюджетни средства.  

 

Строително-монтажните работи /СМР/ следва да се изпълняват в съответствие с  

количествените сметки , клаузите залегнали в проекта на договора и действащото 

българско законодателство за строителство. 
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І.   ИМЕ  НА  ПРОЕКТА: 

   

           Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул.”Васил Левски”, участък от 

пресичането с ул.”Опълченска” до   ул.”Отец Паисий”- проектиране, авторски 

надзор и изпълнение на СМР. 

 

  Местоположение: гр. Дупница, общ.Дупница 

 

Общо: около 115 m 
 
 
Фази на проектиране 

 

Проектът трябва да се изготви във фаза “Технически проект”. 

Място на изпълнение е в  гр. Дупница. 

Срок на изпълнение  

Срокът на изпълнение на строително-монтажните работи, ще бъде предложен от 

участника в неговото Техническо предложение за всеки от етапите. За изпълнените 

строителни работи, Изпълнителят се задължава да поеме гаранция за срока, 

регламентиран в Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.  

 
 

Общи изисквания  

 

              Целта на проектната разработка по част „ Пътна” , е да се предложи решение за 

реконструкция на уличните настилки и тротоарите, с което се преустанови процеса на 

разрушаването им и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им 

от повърхностни води,. 

Проектното решение да осигури изпълнението на СМР, без да се нанасят щети на 

съседните имоти и околната среда от натрупване на строителни и битови отпадъци по 

време на реализацията на проекта.  
Инвестиционният проект да предвиди по възможност изпълнението на СМР със 

съвременни техники и технологии и материали, което да гарантира качество и 

сигурност при строителството и експлоатацията на строежа.  
Проектирането на уличната мрежа да се разработи, съгласно приложените скици. 

Проектът да се изпълни от проектанти, притежаващи пълна проектантска 
правоспособност. 

 

Съществуващо положение  

 

             По своето функционално предназначение улица, ”Васил Левски”, участък от 

пресичането с ул.”Опълченска” до   ул.”Отец Паисий” , е част от  уличната мрежа на 

гр.Дупница, общ.Дупница.  
Транспортното натоварване по нея е незначително. Настилката в някои участъци 

е разрушена изцяло, а оформените неравности, локви с кал, вода и наноси затрудняват 

преминаването на автомобили и пешеходци. 
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Изходни данни  

 
Началните и крайните точки на уличните участъци за проектиране се уточняват 

на място от представители на възложителя и изпълнителя.   
Съществуващият габарит на улицата ще се запази. 

 

 

Ситуация  
 
Елементите на хоризонталната и вертикална криви да следват геометрията на 

съществуващата улица. 
Заснемането на уличните участъци да се извърши по съществуващите 

геометрични оси. 

Подробните точки да бъдат през 20 м и да се отбележат върху терена по подходящ 

начин. 

 

Нивелета 
  

Нивелетата да осигури полагането на износващ пласт от плътен асфалтобетон с 
дебелина, получена при оразмеряването.  

Нивелетата да се проектира чрез прави и вертикални криви, като се спазват 
изискванията на Наредба №2 за ППКТСУТ от 2004 г. 

 
 

ЗЕМНИ РАБОТИ 

 Всички видове работи следва да се изпълняват съгласно изискванията на действащите 

нормативни актове, строителни правила и норми. Изпълнителят следва да представи на 

Възложителя справка за строително-ремонтните дейности, които ще се извършват през 

идващата седмица, включваща териториален обхват по улицата, основни строителни 

дейности (подготвителни, изкопни, полагане на тръби, заспиване, възстановяване на 

настилки), прогнозна продължителност на строителните работи по дадения участък, 

временна организация на движението и др. Изпълнителят е отговорен всички открити 

изкопи да бъдат обезопасени, като се осигурят временни огради, предупредителни 

знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства 

съгласно проекта, които да предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху 

собствеността. Всички предупредителни табелки следва да бъдат на български език и 

следва да са в съответствие с местното законодателство. Изпълнителят следва да вземе 

предпазни мерки, за да предотврати наранявания на хора.  Строителната площадка 

следва да бъде достатъчно осветена през цялото денонощие, с оглед осигуряване на 

безопасност и сигурност по време на СМР, съгласно изискванията на Наредба за 

здравословни и безопасни условия на труд. Позицията и броят на лампите следва да 

бъде определен така, че ясно да очертава размера и мястото на работите. При 

достатъчно широки улични платна, в които могат да се вместят „Работната ширина“ и 
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една или няколко улични ленти, пътният поток да се подържа по всяко време, освен ако 

не е наложително затварянето на улицата.  

 В случай, че по време на изкопните работи, Изпълнителят открие непредвидени в 

проектите проводи, следва незабавно да уведоми съответното представителство на 

експлоатационното дружество. Всички пресичания и приближавания до съоръжения на 

експлоатационните дружества следва да се осъществяват в съответствие със 

съответните наредби. Изпълнителят следва да опазва и укрепва всички подземни 

инфраструктури. В случай, че се налага да се измести някоя съществуваща подземна 

инфраструктура, Изпълнителят може да предостави решение, съгласувано с 

Възложителя. Изкопните работи в обхвата на пътните настилки се извършват 

внимателно, без повреждане на останалата част от настилката от незасегнатото от 

проекта пътно платно. Асфалтовите покрития се изрязват предварително с диамантена 

фреза и полученият материал се депонира на място, определено от Възложителя. Всички 

изкопни работи следва да се извършват по такъв начин, че да причиняват най-малко 

неудобства и смущения на пешеходците и транспортния трафик, подходи към сгради и 

други имоти. Изпълнителят следва да предостави временни решения, предоставящ 

временен подход на пешеходците и превозните средства, според нуждите и съгласно 

указанията на Възложителя. Целият изкопен материал следва да бъде поставен по 

начин, който не застрашава работата на персонала или трети страни, и ще се избягва 

препречването на тротоари, алеи и др. За да обезпечи хората с нужната безопасност и 

защита, Изпълнителят следва за своя сметка да набави прегради, светлини, 

предупредителни сигнали, предпазни заграждения, пасарелки, в съответствие с 

нормативните изисквания. Като „излишни изкопни работи“, се определят изкопите 

извън строителните линии, определени в чертежите. Изпълнителят няма право на 

никакви допълнителни заплащания за такива излишни изкопни работи или обратното 

им засипване, освен в случаите, когато тези излишни изкопни работи се налагат поради 

причини, независещи от Изпълнителя. В такива случаи, Възложителят, процедира 

съгласно клаузите на Договора. Където се извършват излишни изкопни работи, то 

Изпълнителят следва да засипе надвишения обем с одобрен материал за обратен насип, 

до плътност, определена за този материал.. Изпълнителят е отговорен да възстанови 

пътища, улици и тротоари, които са нарушени от подобни причини. На Изпълнителя се 

посочват отредени за целта места за депониране, като ангажимент на Изпълнителя е 

извозването от строителната площадка на целия излишен материал от изкопните 

работи. Не се допуска неразрешено разтоварване. За отстраняването на излишни 

материали се използват само определените за целта площадки. Всички разходи, 

свързани с прочистване и подготовка на трасетата, изкопни и транспортни работи, се 

считат за включени в офертата на Изпълнителя. Изпълнителят следва да предостави 

работната ръка, материали и механизация, за да извърши всички необходими работи 

Изпълнителят носи отговорност за спазването на всички местни разпоредби по 

отношение на тези работи. Всяко състояние, което може да предизвика вероятен иск за 

нанесени щети, следва да се фотографира за архива от Изпълнителя, като Изпълнителят 

следва да предостави на Възложителя, комплект от всички заснети снимки, придружени 

с обяснителни бележки, с надлежна справка за детайлите.  
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ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ  

 Общи изисквания След завършване на строителството, всички пешеходни пътеки, 

бордюри, тротоари, пътища, улици, стени, огради и др. засегнати или разрушени от 

Изпълнителя по време на работата му, следва да бъдат възстановени до първоначалното 

им състояние. В случаи на пропадания след възстановяването, компрометираният 

участък се възстановява за сметка на Изпълнителя. Пътните работи следва да се 

извършват съгласно одобрения проект. Настилките по общинските пътища и улици се 

възстановяват в ширина, равна на разрушената от изкопните дейности. Когато има 

засегнати участъци от републиканската пътна мрежа, за възстановяването на 

настилката се изготвя проект, който трябва да се съгласува с Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ). АПИ може да има изискване износващият пласт асфалтобетон 

да се възстанови по цялата широчина на пътното платно в тези участъци и 

предписанията трябва стриктно да се спазват. Задължително връзката между старата 

асфалтобетонова настилка и новата се осъществява след полагане на битумен разлив. 

Фугите между старата и новата настилка се обработват по одобрена технология. 

Възстановяване на геодезическите знаци При изпълнение на работите Изпълнителят 

следва да спазва изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, 

създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, да 

опазва геодезическите знаци, поставени на улиците или ако възникне необходимост от 

унищожаване на някои от тях, да уведоми Службата по геодезия, картография и кадастър 

в 7-дневен срок преди започване на строителните работи. Дейностите по 

възстановяване на унищожен или повреден геодезически знак са за сметка на 

Изпълнителя. Мястото, начинът, редът за възстановяване /преместване при 

необходимост/ и приемането на геодезическия знак следва да се съгласуват със 

Службата по геодезия, картография и кадастър. Възстановяване на участъци с трайна 

настилка Структурата на участъците с трайна настилка следва да бъде от същия вид и 

конструкция като първоначалната. Временното възстановяване следва да се извършва, 

спазвайки спецификацията за обратна засипка. При възстановяване с асфалтова 

настилка рецептата за асфалтовата смес се определя съгласно изискванията за 

съответния клас път и се одобрява от Възложителя. Полагането на настилката се 

извършва съгласно одобрената технология при съблюдаване на изискванията за 

качество на сместа, подготовка на основата и околната температура с отстъпи 

гарантиращи предпазване от появата на фуги в зоната на възстановяване. 

Възстановяване на асфалтобетоново покритие Асфалтобетонното покритие, с 

конструкция съгласно проекта, следва да се изпълнява от асфалтобетонни смеси, 

отговарящи на изискванията на БДС EN 13108 или еквивалент. Направата на покритие 

от горещи асфалтобетонни смеси следва да се извършва при температура на въздуха не 

по-ниска от +5ºС. Не се допуска полагането на асфалтови смеси при дъжд или върху 

мокра, заледена и заскрежена повърхност. Температурата на сместа, доставена на 

местополагането, следва да бъде не по-ниска от 150 ºС, полагането и уплътняването на 

сместа следва да се извършва бързо и без прекъсване. Съществуващата настилка, която 
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се използва за основа следва да бъде ремонтирана, а при разлика в напречния профил 

следва да се полага изравнителен пласт от порьозна асфалтова смес. Повърхността, 

върху която се полагат асфалтовите смеси, следва да е почистена от прах, кал и други 

замърсявания. Почистването се извършва с метални четки, метли и чрез продухване с 

въздушна струя под налягане от 0,3 до 0,5atm. Преди полагането на асфалтобетонната 

смес, за осигуряване на връзка между покритието и основата, върху почистената основа 

следва да се прави предварителен разлив с битум или битумен грунд. Полагането на 

асфалтовите смеси следва да се извършва машинно с асфалтополагач, където е 

технически възможно. Допуска се ръчно полагане на малки обекти или участъци. 

Дебелината на асфалтовия пласт, положен и уплътнен с вибрационна дъска на 

асфалтополагача следва да бъде с 15-20% по- голяма от проектната, а при ръчно 

полагане с 25-35% по голяма от проектната дебелина. При направа на асфалтобетонови 

настилки в участъци от пътя с надлъжен наклон по-голям от 4%, посоката на полагане и 

валиране на пластовете следва да бъде от долу на горе. За осигуряване на по-добра 

връзка на съседни пластове в работни фуги, ръбът на по-рано положения пласт следва 

да се загрява и се покрива с гореща смес на ивица 15-20 см. Възстановената настилка да 

има същите механични и якостни качества като съществуващата, да следва нивелетата и 

наклона осигуряващ оттичането на повърхностния уличен отток.  Възстановяване на 

бордюри и тротоарна настилка Всички елементи от околното пространство засегнати и 

нарушени в процеса на изпълнение на обектите следва да бъдат възстановени в 

предишният им ненарушен вид. Към тях спадат бордюри, плочници, тротоари, алеи, 

барбакани, огради и др. Бордюрите - видими и скрити следва да се поставят върху основа 

от бетон като се укрепват чрез запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор. 

Основата, върху която се полага бетона, следва да бъде предварително подравнена и 

уплътнена до проектната плътност. Не се допуска полагане на бетона върху наводнена, 

замърсена и неуплътнена основа. Тротоарните плочи следва да се нареждат върху 

подложен пласт от цименто-пясъчен разтвор, с дебелина най-малко 2см или върху 

подложка от пясък. Замонолитката се осъществява с циментово мляко, като в 

зависимост от настилката през определено разстояние се предвиждат дилатационни 

фуги за поемане на температурните разширения. Възстановяване на участъци без 

настилка . След изграждането на съоръженията, участъците, които са без настилка, 

следва да бъдат възстановени в предишния си вид с подходящ материал за обратна 

засипка, гарантиращ запазването на терена в ненарушен вид. При необходимост се 

извършва уплътняване на обратния насип до доказване на предвидените свойства на 

почвата с лабораторен тест.  

 

ЛАБОРАТОРНИ ПРОБИ  

    При изпълнение на асфалтови настилки За изпитване да се взима по една проба на 

всеки 2000 кв.м., като се вземат ядки и се изследват:  Дебелината на асфалтовата 

настилка, съгласно БДС EN 12697-36:2003 или еквивалент – резултатът от изпитването 

следва да е по-голям или равен на дебелината от одобрения проект;  Степен на 

уплътнение на асфалтовите пластове от асфалтови настилки, съгласно БДС EN 12697-
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6:2012 за определяне на обемната плътност и БДС EN 12697-9:2004 за определяне на 

сравнителната плътност или еквивалент – уплътнението в проценти следва да е по-

голямо или равно на заложеното за съответните пластове в техническа спецификация 

2014 на АПИ.  Бетонови/стоманобетонови съоръжения Необходимостта от изпитване, 

вида и броят на изпитванията се определят от изискванията, заложени в одобрения 

проект – част конструктивна или ако няма такива – както е договорено с Възложителя . 

Изискванията за формата, размерите и допустимите отклонения за пробни тела, излети 

от бетон, във форма на кубчета, цилиндри и призми и за необходимите за изготвянето 

им форми да са съгласно БДС EN 12390-1:2012 или еквивалент. Приготвянето и 

отлежаването на пробните тела за изпитване на якост да е съгласно БДС EN 12390-

2:2009 или еквивалент. Изпитването за якост на натиск да е съгласно БДС EN 12390-

3:2009 и БДС EN 12390-4:2001 или еквивалент.  

МАТЕРИАЛИ  

 

 Общи изисквания  

Всички материали, влагани в обекта, следва да са нови и неупотребявани, с изключение 

на случаите на използване на сертифицирани рециклирани материали, когато 

нормативната уредба предвижда използването на такива (Наредба за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с 

ПМС № 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.).  

Вложените материали и изделия следва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 

№ 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани 

условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 

89/106/ЕИО и на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. , за условията и реда за влагане на 

строителни продукти в строежите на Република България.  

Изпълнителят представя на Възложителя за одобрение списък с всички материали, 

които възнамерява да използва, придружени със съответните сертификати и 

декларации за съответствие, подлежащи на одобрение от Възложителя. Строителни 

материали без придружаващите документи не се допускат до работните складове на 

Изпълнителя и до строителната площадка.  

За качеството на предложените от Изпълнителя вносни съоръжения и материали, 

произведени в съответствие с различни стандарти, ще бъде отговорен само 

Изпълнителят. В работата могат да се използват само тези продукти, които 

първоначално са определени точно и/или добавени след одобрено искане за замяна.  

В работата могат да се използват само тези материали, които първоначално са 

определени точно и/или определени след одобрено искане за замяна. Когато искане за 

замяна е одобрено, следва да се разбира, че такова одобрение е условно и под стриктно 

подчинение на всички изисквания на Договора и отговаря на следните условия: 

Всеки материал или артикул, предаден за одобрение на Възложителя, следва да 

съответства на проекта и Договора. Следва да има достатъчно готови наличности, за да 

се избегне забавяне на работата по обекта. За всяка промяна, искането следва да бъде 

придружено от цялата информация, необходима на Възложителя, за да се направи 

оценката, включително производителя или търговското име, номер на модела, описание 

или спецификация на предмета, данни за характеристиката на работа, доклади от 

тестове, протокол за дизайна, изчисления, мостри, сервизно обслужване и други данни, 

които могат да се прилагат. Допълнително Изпълнителят следва да преработи и 
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предостави за одобрение на Възложителя, всички чертежи, които са засегнати от всеки 

иск за замяна. Всички искания за замяна на материали следва да бъдат придружени със 

списък на артикулите, които са засегнати от такава промяна.  

Ако това не е направено, Възложителят, има правото да анулира всяко одобрение за 

замяна или промяна и да нареди, за сметка на Изпълнителя, отстраняването на такава 

работа и заменянето и с работа, отговаряща на изискванията на договора, или да оцени и 

добави допълнителните разходи, произтичащи от замяната, направена от  

Изпълнителя. Всички заменени материали трябва да бъдат вложени в съответствие с 

изискванията на производителя, освен ако не е упоменато друго. Изпълнителят не 

следва да предявява иск за удължаване на времето или за нанесени щети в следствие на 

забавяне от страна на Възложителя, при разглеждането на предложената замяна или 

пропуск на Възложителя да одобри предложените от Изпълнителя промени. Всяко 

забавяне, произтичащо от разглеждане на одобрение за замяна, ще бъде единствено 

отговорност на Изпълнителя, изискващ тази промяна, като същият ще организира 

дейностите си така, че да компенсира за загубеното време. Приемането на каквото и да е 

предложение за замяна по никакъв начин не освобождава Изпълнителя, от които и да е 

условия в Договора.  

Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум 

продължителността на складиране на площадката на материали и оборудване, като 

планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. 

Приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. 

Изпълнителят трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в 

склада и на площадката. Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката ненужни 

материали или оборудване. Изпълнителят трябва: да организира така подреждането на 

материалите, че да не могат да застрашат безопасността на хората; окачи и спазва 

обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите; 

получи от производителите детайлна информация относно метода на съхранение и 

поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва тези изисквания. Всички 

разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването, ще се 

считат за включени във този Договор и няма да се извършват никакви допълнителни 

плащания във връзка с това.  

Никакви материали няма да се доставят на Площадката, докато не са спазени следните 

условия: Възложителят е получил препоръките на производителя за складиране на 

площадката; Възложителят е установил и одобрил района, където ще се складира 

материала.  

Специфични изисквания  

Бетон: Бетонът за монолитните съоръжения да отговаря на БДС EN 206-1 или 

еквивалент; БДС EN 206-1/NA или еквивалент. Химическите добавки, прибавени към 

бетона в малки контролирани количества, за да подобрят свойствата на бетонната смес 

или бетона, следва да отговарят по класификация на изискванията на БДС EN 934-2 или 

еквивалент; БДС EN 934-2/NA или еквивалент.  

Армировъчна стомана: Армировъчната стомана за монолитните съоръжения да отговаря 

на БДС EN 10080 и БДС 4758 или еквивалент. Армировъчните мрежи следва да отговарят 

на БДС EN 10080 или еквивалент.  

Бордюри: Бордюрите да отговарят на БДС EN 340 или еквивалент.  

Асфалтови смеси: Асфалтовите смеси да отговарят на изискванията на БДС EN 13108 или 

еквивалент. 
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Улични настилки  
 

ПЪТНИ РАБОТИ  

Почистването на строителната площадка е свързано с премахването, почистването 

и/или преместването на съществуващи съоръжения, настилки, дървета, пънове, храсти, 

растителност или неподходящи земни почви. Земното легло се приема за изградено, 

когато във всяко едно сечение, котите отговарят на предвидените в напречните 

профили нива на кота земно легло на пътната настилка. Подосновeн пласт се изпълнява, 

когато земното легло на настилката се състои от свързани почви, дребен пясък или 

когато е в скален изкоп. Според функциите си този пласт бива дрениращ, мразозащитен, 

противозамърсяващ или подравняващ и се изгражда с дебелина съгласно проекта . 

Материали за направа на подосновeн пласт трябва да се използват пясък, чакъл, 

баластра, трошен камък и други материали, съответстващи на БДС EN 13242 +A1/NA, 

които имат здрави и мразоустойчиви зърна и отговарят на техническите изисквания. 

Изпълнението на подосновния пласт започва след приемането на земното легло на 

настилката . Уплътняването на подосновния пласт се извършва с пневмоколесни или 

самоходни валяци с гладки бандажи при оптимално водно съдържание, до достигане на 

проектната плътност. Основни пластове от скални материали, необработени със 

свързващи вещества се полагат направо върху земното легло на настилката, когато то се 

състои от кариерен материал , баластра или прахов чакъл и пясък и върху подосновен 

пласт, когато то е свързани почви , дребен пясък или е в скален изкоп. Степента на 

уплътняване на основните пластове трябва да се проверява по метода “заместващ 

пясък”, съгласно “Методика за определяне на обемната плътност на строителни почви 

на място чрез заместващ пясък” или чрез натоварване с кръгла плоча, съгласно БДС 

15130.  

 

АСФАЛТОВИ РАБОТИ  

 

 -      Описание на видовете работи, предмет на договора. Характеристики А./ Доставка и 

машинно полагане на плътна асфалтова смес минимална дебелина 4 см. на определените 

участъци Б./ Повдигане на канализационни шахти и решетки В./Локален ремонт При 

подмяна на износващия пласт на асфалтобетоновата настилка чрез машинно полагане 

на сместа се предвижда изпълнение на следните видове работи: очертаване на 

участъците за ремонт - изрязване, изземване чрез фрезоване на съществуващата 

настилка при необходимост, почистване и извозване на отпадъците, подготовка на 

основата и полагане на асфалтобетонова настилка от плътна смес с дебелина мин. 4 см.  

Изисквания и технологии – където е приложимо в зависимост от видовете работи по 

съответните позиции При ремонта на улиците и пътища следва да се прилагат 

Технически спецификации за строителството на пътища и пътни съоръжения изготвени 

от Агенция “ Пътна инфраструктура “ и Технически правила и изисквания за поддържане 

на пътища” изготвени от Агенция “ Пътна инфраструктура”,одобрени през 2009 год, те 

заменят техническа спецификация от 2007 год. изготвена от национална агенция “ 

Пътна инфраструктура”. Всяка част от Техническата спецификация трябва да бъде 

четена като допълнение и улеснение за всяка друга част и ще бъде четена с нея или 

вместо нея, доколкото това е целесъобразно.  

 -   Основа /направа или ремонт/ на пътни и улични настилки Основата от трошен камък 

се изпълнява с дебелина съответстваща на съществуващата. Трошеният камък трябва да 
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отговаря на БДС 2282-83 и се полага върху суха и ненарушена основа на пътното легло. 

Уплътняването се извършва с валяк.  

     -  Битумен разлив Преди полагане на асфалтовата смес, върху добре почистена и   

обезпрашена основа и запълнени пукнатини до 3мм се нанася бавно разпадаща се 

битумна емулсия за разлив при разход от 0.25 кг/м2 до 0.7 кг/м2. Битумната емулсия, 

която се използва в асфалтовите работи трябва да бъде катионна или анионна, 

бавноразпадаща се битумна емулсия. Катионната битумна емулсия трябва да бъде клас 

С60В1, С40BF1или С60ВР1, в съответствие с БДС EN 13808 и „Техническа спецификация 

2009г.”на АПИ, а анионната емулсия - в съответствие с „Техническа спецификация 

2009г.”на АПИ. 12 3.3. Асфалтобетонова настилка Асфалтобетоновата настилка при 

ремонтни работи и изкърпване на настилките се изпълнява с плътна смес, а при 

необходимост от изравнителен пласт се полага неплътна смес или плътна смес. 

Асфалтобетоновата смес трябва да отговаря на БДС ЕN 13108 и на„Техническа 

спецификация 2009 г.”на АПИ за изпитване на горещи асфалтобетонови смеси. 

Производството и полагането на асфалтова смес не се допуска при температура на 

околната среда по-ниска от 5°С, нито при валежи от дъжд или върху мокра основа. 

Вложените асфалтобетонови смеси се придружават с декларация за съответствие. 

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа 

от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване 

(покриване). Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена 

преди натоварване с асфалтова смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от 

замърсяване и десортиране. При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя 

трябва да бъде в температурните граници 14°С от температурата на работната рецепта. 

Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в 

сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на 

необходимите мерки за спазване на изискванията в „Техническа спецификация 2009 г. на 

АПИ. Уплътняването на положената асфалтова смес се извършва с валяци /бандажни и 

пневматичен/, които трябва да се движат бавно и с равномерна скорост, при спазване 

изискванията за уплътняване на асфалтовите настилки. При машинно цялостно 

преасфалтиране на големи участъци (по-големи от 500 м2 за един участък), по преценка 

на Възложителя, на посочени от него места и в негово присъствие, Изпълнителят взема 

сондажни ядки за лабораторно изпитване. Недостъпните места за уплътняване с валяк 

се уплътняват ръчно. При изпълнение на ремонтни работи на настилката не са 

допустими неравности по фугата между съществуваща и новоположена асфалтова 

настилка, които влошават транспортно-експлоатационните качества на улиците и 

пътищата.  

     

    -  Транспортиране на асфалтовите смеси.  

Необходимо е да се осигури достатъчна производителност на асфалтосмесителя, 

достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че 

необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато 

полагане на асфалтовите смеси. Каросерията на превозните средства трябва да бъде 

напълно почистена преди натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде 

предпазена от замърсяване и десортиране. Транспортните средства трябва да бъдат 

експедирани за строителната площадка по такъв график и разпределение, че всички 

доставени смеси да бъдат положени на дневна светлина. Доставянето на сместа трябва 

да се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на 

оборудването за асфалтополагане и уплътняване. Трябва да се вземат всички 

необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по 
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време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). При доставянето 

на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници 

140 С от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в 

машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне 

асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в 

Спесификацията.                 

Полагане на асфалтови смеси Сместа трябва да бъде полагана върху предварително 

одобрена повърхност и само когато атмосферните условия са подходящи, и в 

съответствие със Спесификацията. Ако положената смес не отговаря на изискванията, 

трябва да бъде изхвърлена.  Сместа трябва да бъде положена по такъв начин, че да се 

намали до минимум броя на надлъжните фуги. По правило само една надлъжна фуга е 

разрешена, но се допуска включването и на втора асфалтополагаща машина. Ако по 

време на полагането, асфалтополагащата машина неколкократно спре поради недостиг 

на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече от 30 min. 

(независимо от причината), трябва да се изпълни напречна фуга в съответствие със 

Спесификацията. Полагането трябва да започне отново, когато е сигурно, че полагането 

ще продължи без прекъсвания и когато са пристигнали поне четири пълни транспортни 

средства на работната площадка. Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, 

изграден по зададените нива и осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без 

неравности (вдлъбнатини и изпъкналости) и в уточнените толеранси. За започване 

изграждането на следващия асфалтов пласт е необходимо предния положен пласт да 

бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията на Спецификацията. Когато 

конструктивната дебелина на един асфалтов пласт налага той да бъде положен на 

повече от един пласт, работата по втория трябва да започне веднага след полагане, 

уплътняване и охлаждане на първия пласт. Понякога, може да трябва почистване на 

готовия пласт и нанасяне на разлив за връзка. Напречните фуги между отделните 

пластове трябва да бъдат разместени поне на2 m. Надлъжните фуги трябва да бъдат 

разместени поне на 200 mm. Използването на автогрейдери и ръчно разстилане на 

асфалтовата смес не се позволява с изключение на местата, в които е невъзможно да се 

работи с асфалтополагащата машина. Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички 

условия свързани с нивото, дебелината на пласта и нейната хомогенност. 

Асфалтополагащите машини трябва да могат да работят с предварително опъната и 

нивелирана стоманена корда.  

   -    Уплътняване на асфалтови смеси. Веднага след полагането на асфалтовата смес, 

повърхността трябва да бъде проверена и ако има неизправности те трябва да бъдат 

отстранени изцяло. За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на 

валяците, те трябва да бъдат достатъчно овлажнявани, без да се допуска излишно 

количество вода. След уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, 

валирането трябва да започне надлъжно, от външните ръбове на настилката и 

постепенно да напредва към оста на пътя. При сечения с едностранен напречен наклон, 

валирането трябва да започне от по-ниската страна към по-високата страна, със 

застъпване на всяка предишна следа с поне половината от широчината на бандажа на 

валяка. Валяците трябва да се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното 

колело напред, в непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им 

не трябва да надвишава 5,0 km/h за бандажните валяци и 8,0 km/h за пневматичните 

валяци. Линията на движение на валяците и посоката на валиране не трябва да се 

променя внезапно. Ако валирането причини преместване на сместа, повредените 

участъци трябва да бъдат незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до 

проектното ниво преди материала да бъде отново уплътнен. Не се допуска спирането на 
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тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен и изстинал асфалтов пласт. 

Когато се полага в една широчина, първата положена лента ще бъде уплътнявана в 

следния ред: а) Напречни фуги б) Надлъжни фуги в) Външни ръбове г) Първоначално 

валиране, от по-ниската към по-високата страна д) Второ основно валиране е) 

Окончателно валиране 3.8. Битумен разлив за връзка Разреденият битум трябва да бъде 

средносгъстяващ се тип и трябва да отговаря на изискванията . Количеството битумен 

материал, което ще се нанася, трябва да бъде от 0,15 до 1,5 kg/m2. Пясъкът за покриване 

на разлива, ако се изисква трябва да се състои от чист естествен пясък и трябва да 

отговаря на изискванията . Първият разлив не трябва да се нанася когато температурата 

на атмосферната среда е по-ниска от 500 С, или когато вали, има мъгла, сняг или други 

неподходящи метеорологични условия. Работната температура, при която се полага 

разредения битум трябва да бъде от 600 С до 850 С. Непосредствено преди полагане на 

първия битумен разлив, всичкия свободен материал, прах и други свободни материали 

трябва да се премахнат от повърхността с механична четка от одобрен тип и/или 

компресор, както се изисква. Всички места, показващи отклонения над допустимите или 

места с вдлъбнатини или слаби места, се поправят чрез разрохкване, премахване или 

добавяне на одобрен материал, повторно оформяне и уплътнение до предписаната 

плътност, като в този случай не се изисква измитане, или издухване на повърхността. 

След приемане на повърхността, се полага битумния разлив. Когато, повърхността върху 

която ще се полага първия битумен разлив е много суха и/или прашна, то тя трябва да се 

напръска слабо и равномерно с вода, непосредствено преди нанасянето на битумния 

материал за улеснението проникването на битума. Битумния материал не трябва да се 

полага, докато не изчезнат следите от водата на повърхността.  

 

 

  
 

Вземане на проби и изпитване  

 

Проби от неуплътнена асфалтова смес се вземат от бункера за готовата смес на 

асфалтосмесителя, от превозните средства и след асфалтополагащата машина, а проби 

от уплътнена асфалтова смес се вземат със сонда за вадене на ядки, съгласно БДС EN 

12697-27. Количеството битум и зърнометричен състав се определят, чрез екстракции, 

както за - 96 - 96 неуплътнена асфалтова смес, така и за уплътнена проба в съответствие 

с БДС EN 12697-1и БДС EN 12697-2. Обемната плътност на уплътнената асфалтова смес и 

на асфалтовите ядки се определят по БДС EN 12697-6. Изпълнение на асфалтови 

пластове Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на 

околната среда по-ниска от 5С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други 

неподходящи условия. Асфалтовите смеси за дрениращи пътни покрития не трябва да се 

полагат при температура на въздуха по–ниска от 10С. Износващи пластове не трябва да 

се полагат при температура на въздуха по-висока от 35С.  

 

Подготовка на повърхността за асфалтиране 

 

 Повърхностите, вертикалните ръбове и всички елементи, които имат контакт с 

асфалтовите смеси, трябва да бъдат равномерно покрити с емулсия, за да се осигури 

водонепропусклива фуга.  

 

Транспортиране на асфалтовите смеси 
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Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди 

натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и 

десортиране. Транспортните средства трябва да бъдат експедирани за строителната 

площадка по такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат 

положени на дневна светлина. Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква 

скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и 

уплътняване. Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за 

предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя 

преди разтоварване (покриване). При доставянето на сместа в асфалтополагащата 

машина, тя трябва да бъде в температурните граници 140С от температурата на 

работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на 

изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до 

вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията  

 Полагане. Сместа трябва да бъде полагана само когато атмосферните условия са 

подходящи, и в съответствие със Спецификацията. Ако положената смес не отговаря на 

изискванията, трябва да бъде изхвърлена. Всеки асфалтов пласт трябва да бъде 

еднороден, осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности 

(вдлъбнатини и изпъкналости). Съществуващата настилка, която се използва за основа 

трябва да е ремонтирана. Повърхността, върху която се полагат асфалтовите смеси, 

трябва да е предварително почистена от прах, кал и други замърсявания. Почистването 

се извършва с метални ченки, метли или чрез продухване с въздушна струя под налягане 

0,3 до 0,5 атм. При наличието на плътна корица кал, тя трябва да се разкърти и отстрани. 

Преди полагане на асфалтобетонната смес за осигуряване на връзка между покритието и 

основата, върху почистената основа се прави предварителен разлив с битум.разливът за 

връзка се прави с автогудронатор 2 до 3 часа преди полагане на асфалтобетонната смес 

от същия битум, с който тя се произвежда. При работа с малък обем се допуска разливът 

да се прави с ръчна пръскачка. Когато конструктивната дебелина на един асфалтов 

пласт налага той да бъде положен на повече от един пласт, работата по втория трябва да 

започне веднага след полагане, уплътняване и охлаждане на първия пласт. Понякога, 

може да трябва почистване на готовия пласт и нанасяне на разлив за връзка. 

Уплътняване За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на 

валяците, те трябва да бъдат достатъчно овлажнявани, без да се допуска излишно 

количество вода. На местата недостъпни за работа със стандартни валяци 

уплътняването се извършва с трамбовки, осигуряващи необходимата плътност. След 

окончателното уплътняване се проверяват: равността, нивата, напречните сечения, 

плътността, дебелината на пласта, местата с дефектна текстура. Всички неизправности, 

надвишаващи допустимите, трябва да бъдат коригирани, включително премахване и 

замяна, за сметка на изпълнителя  

 

 

Изпитване и приемане на завършените асфалтови пластове 

 

 а) Общо Всеки завършен асфалтов пласт трябва да бъде изпитан и одобрен в 

съответствие с изискванията. Завършеният пласт трябва да отговаря на 

конструктивните допуски . Участък, който не отговаря на изискванията трябва да бъде 

ремонтиран, съобразно изискванията. Контролиран участък е участък изпълнен без 

прекъсване, с една и съща технология и за който са използвани едни и същи материали. 

б) Вземане на проби Изпълнителят, за своя сметка, трябва да взема проби от всеки 

завършен асфалтов пласт по време на работата и преди крайното приемане на обекта. 
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 в) Изисквания за уплътнение на асфалтовите пластове 

 Коефициента на уплътнение е отношението на обемната плътност на пробата от 

положената настилка към обемната плътност на лабораторните образци, определени, 

съгласно БДС EN 12697-6 . Изградената пътна настилка трябва да отговаря на БДС 8991-

82. ; БДС EN 13108-1, БДС EN 13108-1/NA и ТС 2009 на Агенция "Пътна инфраструктура". 

5.4.20 или еквивалентни. 

 

Пътна сигнализация и маркировка  

 

Монтажът на пътните знаци се извършва съгласно изискванията на Закона за 

движението по пътищата, Наредба №1 и Наредба № 01/18. Постоянната пътна 

маркировка трябва да бъде с бял цвят, а временната маркировка за сигнализиране на 

строителните и ремонтни работи с жълт цвят. Осовата линия, линиите на лентите за 

движение и крайните линии трябва да бъдат положени с помоща на маркировачни 

машини, а другата маркировка - с помощта на шаблони. Местоположението, монтажа на 

стоманената шина, носещите стълбчета, основите за стълбчета, скрепителните елементи 

и материали, оформянето на началото, края и светлоотразителните елементи на 

стоманените предпазни огради трябва да отговаря на изискванията на EN 1317.  

Уличната настилка да се посочи по видове. 
За участъците за изкърпване,  да се предвиди дребнозърнест плътен асфалтобетон тип „ 
А” с минимална дебелина 4 см.,  
За цялостното асфалтиране на ул.“Метоха “ и ул.”Генерал Георги Тодоров”, да се 
предвиди плътен асфалтобетон с дебелина 6 см. 

 

Полагане на бордюри и водещи ивици 

 Подготовка на основата Земната основа трябва да има необходимата стабилност, за да 

не се получат впоследствие пропадания. Основата за полагане на бордюри може да бъде 

подготвена чрез насип или изкоп. Бордюрите - видими или скрити и водещите ивици се 

поставят и нареждат върху основа от бетон В12.5. Те се укрепват с цим. р-р 1:2. 

Каменните бордюри трябва да отговарят на БДС EN 1343 или еквивалент, а бетоновите 

бордюри и водещите ивици на БДС EN 1340 или еквивалент. Основата, върху която се 

полага бетонът, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена. Не се допуска 

полагането на бетона върху наводнена, разкаляна, замърсена и неуплътнена основа. 

Бордюрите и водещите ивици се поставят върху пресния бетон ръчно или с помощта на 

кран. Те се нареждат в правите участъци по конец, а в кривите - по шаблон с фуги не по 

големи от 15 мм. Фугите се запълват с разтвор, след като се провери правилното 

положение на бордюрите и тяхното ниво чрез нивелация.  

 

Полагане на тротоарни плочки 

Тротоарните плочки се нареждат върху подложен пласт от варо- циментов р-р с 

дебелина 3 /три/ см. Нареждането се извършва в редове, започвайки от бордюра, като се 

съблюдават равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите. 

При нареждане на плочите между тях се оставят фуги с ширина 5 мм, които се запълват с 

циментно-пясъчен разтвор. На разстояние не по-голямо от 4.5 м се оставят и напречни 

разширителни фуги с ширина 15 мм, които се запълват с асфалтова паста след свързване 

на варо-циментовия и циментно-пясъчния разтвори. Основата, върху която се полагат 

плочките, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена. Когато стари плочки 

и градински ивици се използват повторно, същите трябва да бъдат цели, без пукнатини 

и отчупени парчета от тях.. Счупени плочки и градински ивици не се използват 
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повторно. За количеството на счупените плочи се изготвя двустранно подписан 

протокол. Преди полагане тротоарните плочки и градински ивици се очукват от 

строителния разтвор, полепнал по тях. Материалите трябва да отговарят по качество на 

изискванията: тротоарните плочи – БДС EN 1339 или еквивалент; разтвора - БДС EN 998-

1:2004 или еквивалент;БДС EN 998-2:200  асфалтова паста - БДС 4551:1974. Изградената 

тротоарна настилка да отговаря на БДС EN 1338:2005 или еквивалетни. Тротоарите да се 

предвидят с напречен наклон 2%, покрити с тротоарни плочки  и ограничителни ивици 

към зелените площи, където има такива, като се съобрази местоположението на новите 

бордюри със съществуващите такива.Допуска се при входовете на гаражи и дворове 

полагането на понижени по ниво бордюри и тротоарна настилка за осигуряване на 

достъп. 

 

Отводняване и отводнителни съоръжения 
 
Да се покаже начина на отводняване с посоките на оттичане на водите.Да се предвиди 
корекция по ниво (повдигане или понижаване) решетките на съществуващите 
дъждоприемни шахти, както и предвиждане на нови, там където е необходимо, за да се 
осигури безпроблемно отвеждане на повърхностните води. 

 
Организация на движението  

 
Необходимите за вертикалната сигнализация пътни знаци да бъдат светлоотразителни.   
Предвижда се хоризонтална маркировка. 
 

 

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ НА РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА  

 

Изпълнителят носи отговорност за спазване на местните разпоредби за Безопасност и за 

предприемане на всички необходими мерки за гарантиране здравето и живота на целия 

персонал, работещ на площадката /площадките, от рисковете, които могат да се случат 

по време на изпълнение на строителните работи. По специално той гарантира, че са 

наети само лица, които са подходящо обучени лица за служебните им задължения. 

Изпълнителят е отговорен за гарантиране на сигурността на площадката 

/площадките/,за защита на материалите и оборудването. Изпълнителят да назначи” 

Координатор по ЗБУТ” за обекта и да му осигури възможност за ефективно упражняване 

на правомощията му по приложимите нормативни актове. Изготвеният проект по ПБЗ е 

индикативен и изпълнителя, съобразно собствената техника и съоръжения трябва да 

изготви и съгласува конкретен проект по ПБЗ. За всяка работна площадка Изпълнителят 

да определи отговорник, който освен надзор за напредъка на работата, ще отговаря за 

безопасността на мястото. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява 

през времетраенето на договора: Спазване изискванията на Закона за здравословни и 

безопасни условия на труда /ЗЗБУТ/ в сила от 01.01.2005 г. и условията на Наредба №2 

от 22.03.2004 г. за минималните изисквания на здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи.  Да застрахова персонала и 

обекта съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството в съответствие с член 171, ал.1 от Закона за устройство 

на територията. Доказателство за сключените застраховки се представя съгласно 

Специфичните условия, част от документацията за възлагане на предмета на тази 

обществена поръчка. Да осигури нормални условия на работа и работата да се извършва 

по време на нормалните работни часове, изпълнението и надзора трябва отделно да се 
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съгласува и да не нарушава изискванията на Кодекса на труда и действащото трудово 

законодателство. 

 

 Да осигури за лицата под негов контрол на обекта нужните лични предпазни средства и 

облекло и средствата за оказване на първа помощ и ще е отговорен за изискване на 

такива от всеки нает от него подизпълнител. При технологично изискване определена 

работа да се извършва от определен минимум брой хора, Изпълнителят трябва да 

осигури изпълнение на изискването. Да носи пълна отговорност за разписването, 

актуализирането, инструктиране на персонала и спазването на правилата за безопасност 

и изискванията на общия правилник на Обекта. Те трябва да бъдат в съответствие с 

Наредба №2/22.03.2004г за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд пи извършване на строителни и монтажни работи и разработения План 

за безопасност и здраве.  Писмено да информира Възложителя за всякакви извънредни 

опасности, които могат да възникнат при извършването на Работите, които трябва да са 

цялостно описани Да осигури осветление на работните места и Обекта и 

противопожарно оборудване  Изпълнителят трябва да организира Обекта и методите си 

на работа по такъв начин, че всички те да са безопасни Предупредителните знаци и 

цветната маркировка не могат да заместят предпазните средства и устройства. При 

използването на предупредителни знаци и цветни маркировка, те трябва да 

предупреждават за : Опасност от експлозия или пожар в района  Шум, който надвишава 

безопасните нива  Отровно или токсично вещество, ако се съхранява в района 

придружено с инструкции за оказване на първа помощ  Уреди, които се пускат в 

действие и работят автоматично Уреди с подвижни части, които могат да предизвикат 

инциденти  Структури, които препречват пътеките Опасност от подхлъзване или падане  

 

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ  

 

Работата на Изпълнителя ще включва, но няма да бъде ограничена, до осигуряване: 

Достатъчно квалифициран персонал, подходящо оборудване, машини и строителна 

механизация с достатъчен капацитет за извършване на работата.  Съоръжения и 

материали, необходими за изпълнението на предмета на тази обществена поръчка и 

разчистване на обекта след приключване на работата.  Почистване обекта и всички 

материали свързани с това предвидими и непредвидими работи за приключване на 

работата, както са показани на чертежите или както се изискват след получаване на 

разпореждане от Началника на ДНСК за освобождаване на строежа и на строителната 

площадка от хора, механизация, изделия, продукти, материали, общоопасни средства и 

други: Отстраняване за своя сметка на всички дефекти(ако има такива) в периода на 

гаранционния срок и изготвя необходимите документи.  Поддържа и съхранява 

строителните книжа на обекта, изготвя екзекутивната документация на обекта и я 

предава на органа, издал разрешението за строеж в необходимия обем .  

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ  

 

Продуктите и материалите, които се предвиждат за влагане в строителството на обекта, 

трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени с 

наредбите по чл.7 от Закона за техническите изисквания към продуктите или да се 

придружават от документи (протоколи от изпитване, сертификати за качество и др.), 

удостоверяващи съответствието им с изискванията на други нормативни документи. 
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Всички продукти и материали, които ще се използват, трябва да отговарят на БДС или 

БДС които са възприели европейски или международни стандарти като БДС ЕN , BS или 

БДС ISO или такива подходящи, издадени от Националния комитет по стандартизация, 

за които не са посочени други стандарти като ЕТА или ВТА- за производство и тестване. 

Така посочените стандарти ще се възприемат като валидни, освен ако изрично не е 

посочен стандарт за конкретен продукт или материал.  

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

ОБРАЗЕЦ, Акт Обр. 1 

 

ПРОТОКОЛ 

 

за установяване съответствието между разработения проект с изискванията на Договора и 

заплащане на завършени проектантски работи 

 

 

Днес, ..………........... 2019 г. в гр.(с). .......................……................ подписаните 

......................…………………………………......... представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и 

....................…………………………........................, представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, установихме, че 

инвестиционният проект фаза – Технически проект за строеж: „..................................................” е 

изпълнена съгласно договорните условия и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да се изплати 

договорената цена, както следва: 

 

 

За изплащане............……........(лева) ........(с л о в о м) 

 

 

С Ъ С Т А В И Л И: 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ..........................                                              ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .......................... 

 

 

 

 

Прогнозна количествена сметка за :  Изпълнение на инженеринг основен ремонт на 

ул.”Васил Левски”, участък от пресичането с ул.”Опълченска” до   ул.”Отец Паисий”- 

проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР 
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№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка К-во 

1 

Разваляне на тротоарна настилка, извозване плочки и 

строителни отпадъци 

м2 
124.00 

2 

Разваляне на бордюри, извозване бордюри и 

строителни отпадъци 

м 
230.00 

3 

Машинен изкоп за подготовка основа за настилка с 

натоварване и извозване 

м3 
320.00 

4 

Машинен изкоп за подготовка основа за тротоар с 

натоварване и извозване 

м3 
41.40 

5 

Плътен асфалтобетон за износващ пласт с дебелина 6 

см.в уплътнено състояние 

м2 
900.00 

6 

Полагане асфалтова смес с дебелина 4 см.в уплътнен 

пласт 

м2 
900.00 

7 
Скална маса за основа под асфалтова настилка м3 

270.00 

 

8 

Скална маса за основа под тротоар м3 
41.40 

9 
Първи битумен разлив с различна ширина м2 

1 100.00 

10 
Втори битумен разлив с различна ширина м2 

1 100.00 

11 

Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 

15/25 

м 
230.00 

12 

Доставка и полагане на тротоарни плочки 30/30/4.5 

върху пясък 

м2 
340.00 

13 
Пясъчна подложка под тротоарна настилка м3 

68.00 

14 
Почистване и рекордиране на ревизионни шахти бр. 

5.00 

15 

Разваляне на същ.дъждоприемни шахти и изграждане 

на нови 

бр. 
6.00 

16 

Заустване на дъждоприемни шахти с тръба 

включително изкоп, подложен бетон, обратна засипка 

и всички свързани с това дейности 

м 

38.00 

17 
Почистване и рекордиране на спирателни кранове бр. 

2.00 

18 
Натоварване и извозване на строителни отпадъци м3 

28.00 

 
ЧАСТ:ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО  

 

1 

Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци със 

светлоотразително фолио клас RA 2 типоразмерІІ 

бр. 
8.00 

2 

Доставка и монтаж на стълбове с дължина до 3.0 м.за 

стандартни пътни знаци 

бр. 
8.00 

3 

Доставка и полагане на пътна маркировка от бяла боя с 

перли 

м2 
26.00 
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След подписване на договора за възлагане, количествата по видове строителни работи 

се уточняват между представител на Възложителя и Ръководителя на екипа на 

Изпълнителя. Отчитането на изпълнените и подлежащите на заплащане видове 

строителни работи се извършва с двустранно подписани от Изпълнителя и Възложителя 
протоколи. 

При изпълнението и приемането на строително-монтажните работи да се спазват 

стриктно изискванията на ПИПСМР (Правилник за изпълнение и приемане на СМР). 

 

Гаранционни срокове: 

         

    -     Гаранционен срок: 

 Гаранционните срокове на изпълнените строително – монтажни работи са не по– малки 

от посочените в чл.20, ал.4, т.8 от Наредба №2 от2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и не по-дълги от 36 

месеца. Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на 

двустранен/тристранен протокол за установяване на изпълнените СМР и годността за 

ползване на строежа.  

   -     Отстраняване на дефекти, появили се при експлоатация на обекта Всички дефекти, 

възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с протокол, съставен и 

подписан от представители на Възложителя. Този протокол незабавно се изпраща на 

Изпълнителя. При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на 

вложени некачествени материали или оборудване или обзавеждане или некачествено 

извършени работи от Изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, 

определен от Възложителя. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през 

което строежът 
 

 
При извършване на СМР изпълнителят е длъжен да съгласува действията си 
предварително с общинската администрация, а където е необходимо и с 
експлоатационните дружества с цел опазване подземната и надземната техническа 
инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка 
в рамките на изпълнението на възложената дейност. 
Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с 
нормативните документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана 
лаборатория, която да изпитва и издава необходимите документи при издаване на 
обекта за вложените материали,или договор с такава. 
Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира 
технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, 
съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение. В случай на 
констатирани дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, Възложителят 
спира работите до отстраняването им от Изпълнителя. 

Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се 
разрушават от Изпълнителя за негова сметка. 

По време на изпълнение на строително - монтажните работи Изпълнителят е 
длъжен да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 
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изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи. 

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на законовата уредба в страната по 
безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други 
свързани със строителството стандарти и технически нормативни документи, 
действащи в страната. 

При изпълнение и отчитане на СМР, да се изготвят всички актове и протоколи, 

съгласно изискванията на Наредба №3 (от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството).  

  


