



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лере 4  
e-mail: [pk@aop.bg](mailto:pk@aop.bg), [aop@aop.bg](mailto:aop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

### ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

#### Деловодна информация

Партида на възложителя: 703

Поделение: Община Болярово

Изходящ номер: 28-00-4 от дата 23/08/2022

Коментар на възложителя:

Извършване на строително - монтажни работи при реализацията на проект "Дейности по реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Болярово по две обособени позиции" ОП 1 "Реконструкция и рехабилитация на улици в град Болярово", ОП 2 - Реконструкция и рехабилитация на улици в община Болярово

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

#### I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Община Болярово

Национален регистрационен номер:

000970051

Пощенски адрес:

ул. Димитър Благоев № 7

Град:

Болярово

код NUTS:

BG343

Пощенски код:

8720

Държава:

BG

Лице за контакт:

Теодора Апостолова

Телефон:

04741-6927

Електронна поща:

[boliarovokmet@abv.bg](mailto:boliarovokmet@abv.bg)

Факс:

04741-6430

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

<http://bolyarovo.bg/>

Адрес на профила на купувача (URL):

<https://e-obp.eu/bp/Document/157859e0-1c49-4eaa-98e7-df98b4267994>

#### I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба

Европейска институция/агенция или международна организация

Регионален или местен орган

Друг тип: \_\_\_\_\_

Регионална или местна агенция/служба

#### I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги

Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

Отбрана

Социална закрила

Обществен ред и сигурност

Отдых, култура и вероизповедание

Околна среда

Образование

Икономически и финансови дейности

Друга дейност: \_\_\_\_\_

Здравеопазване

#### I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Железопътни услуги

Електрическа енергия

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

## РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<b>II.1) Обект на поръчката</b> <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
<b>II.2) Процедурата е открита с решение</b> No: РД-5-285 от 05/06/2020 дд/мм/гггг
<b>II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки</b> Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00703-2020-0002(nnnnn-uuuu-xxxx)
<b>II.4) Описание на предмета на поръчката</b> Извършване на строително - монтажни работи при реализацията на проект "Дейности по реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Болярово по две обособени позиции" за ОП 1 "Реконструкция и рехабилитация на улици в град Болярово" ОП 2 - Реконструкция и рехабилитация на улици в община Болярово

## РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

<b>III.1) Номер на договора:</b> 31 от 19/04/2021 дд/мм/гггг			
<b>III.2) Договорът е сключен след</b> <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
<b>III.3) Изпълнител по договора</b>			
Официално наименование: Обединение Строителство 2020		Национален регистрационен номер: 177480584	
Пощенски адрес: ул. Димитър Благоев № 19,б вх. Е, ет.5, ап. 180			
Град: Ямбол	код NUTS: BG343	Пощенски код: 8600	Държава: BG
Електронна поща: ultrabild@gmail.com		Телефон: 0893 277266	
Интернет адрес: (URL) http://nqma		Факс: 0893 277266	
Изпълнителят е МСП			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование: Дружество по ЗЗД Пътица - 2020		Национален регистрационен номер: 177450356	
Пощенски адрес: ул. Стефан Караджа 52			
Град: Ямбол	код NUTS: BG343	Пощенски код: 8600	Държава: BG
Електронна поща: ultrabild@gmail.com		Телефон: 0894 992222	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0894 992222	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
<b>III.4) При изпълнението участват подизпълнители</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Официално наименование</b>	<b>Дейност, изпълнявана от подизпълнителя</b>	<b>Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)</b>	
<b>III.5) Предмет на договора</b>			

Извършване на строително - монтажни работи при реализацията на проект "Дейности по реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Болярово по две обособени позиции" за ОП 1 "Реконструкция и рехабилитация на улици в град Болярово"

**III.6) Срок на изпълнение**  
Срок на изпълнение в месеци: \_\_\_\_\_ или дни \_\_\_\_\_ (от сключване на договора)  
или  
начална дата 07/09/2021 дд/мм/гггг  
крайна дата 07/03/2022 дд/мм/гггг

**III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):**  
Стойност без ДДС: 844925.72 Валута: BGN  
Разменен курс към BGN: \_\_\_\_\_

**III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз** Да  Не   
Финансирането е 100 % от стойността на договора.

**РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА**

- договорът е изпълнен  
 договорът е предсрочно прекратен  
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение  
 договорът е унищожен

**IV.1) Дата на приключване:**  
04/08/2022 дд/мм/гггг

**IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

**IV.3) Договорът е изменен** Да  Не

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	Чл.2 и чл.4 от Договор № 31/19.04.2021 г.	ул. „Девети септември“ ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ 1Изрязване на асфалтобетонова настилка с деб.до 10смм1 125.003.79 2Разкъртване на асфалтобетонова настилка с деб. 10смм28.785.00 3Разбиване на бетон вкл. извозванем311.00 50.00 4Демонтиране на бет. борд вкл. транспортм334.00 3.00 5Фрезоване на асфалтобетонова настилка технологичном3 58.9025.00 6Демонтиране на	ул. „Девети септември“ ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ 1Изрязване на асфалтобетонова настилка с деб.до 10смм 336.06 2Разкъртване на асфалтобетонова настилка с деб. 10смм2168.03 3Разбиване на бетон вкл. извозванем314.85 4Демонтиране на бет. борд вкл. транспортм336.06 5Фрезоване на асфалтобетонова настилка технологичном3 58.90 6Демонтиране на пътни знаци - вкл. транспортбр	На основание чл.116, ал.1, т.3 и т.7 от ЗОП

пътни знаци -	2.00
вкл. транспортбр	7Демонтиране на
2.004.00	парапетим96.00
7Демонтиране на	8ЗЕМНИ РАБОТИ
парапетим90.00	9Общ изкопм3
6.00	82.50
8ЗЕМНИ РАБОТИ	10Ръчен изкоп
9Общ изкопм3	тежко земни
82.506.00	почвим36.80
10Ръчен изкоп	11Изкоп за
тежко земни	бордюрим340.33
почвим36.8016.00	АСФАЛТОВИ РАБОТИ
11Изкоп за	1Ремонт на пътна
бордюрим323.80	настилка
7.00	(дълбоки крѣпки)
АСФАЛТОВИ РАБОТИ	с дълбочина над
1Ремонт на пътна	30 мм с биндер,
настилка	включително
(дълбоки крѣпки)	всички свързани
с дълбочина над	с това разходим2
30 мм с биндер ,	1 336.80
включително	2Втори битумен
всички свързани	разливм25 480.79
с това разходим2	3Доставка и
1 336.8014.30	полагане
2Втори битумен	неплътен
разливм25 422.50	асфалтобетонт
1.10	624.70
3Доставка и	4Доставка и
полагане	полагане на
неплътен	плътен
асфалтобетонт	асфалтобетонм25
624.70133.25	480.79
4Доставка и	ПЪТНИ РАБОТИ
полагане на	1Доставка,
плътен	полагане и
асфалтобетонм25	уплътняване на
422.5019.90	НТК /0-40/ за
ПЪТНИ РАБОТИ	локални ремонти
1"Доставка,	и втори пласт
полагане и	банкетим3163.54
уплътняване на	2Доставка и
НТК /0-40/ за	монтаж на
локални ремонти	бордюри 15/25 и
и втори пласт	всички свързани
банкети"м3158.80	с това разходим
37.30	336.06
2"Доставка и	3Доставка и
монтаж на	монтаж на
бордюри 15/25	метален парапет
и всички	Н=1.2мм96.00
свързани с това	4Доставка и
разходи"м334.00	полагане на
25.20	бетон С16/20,
3Доставка и	настилки и
монтаж на	съоръжения. м3
метален парапет	36.00
Н=1.2мм90.00	5Доставка и
75.00	монтаж на пътни
4Доставка и	знаци-стандартни
полагане на	бр16.00

бетон С16/20, настилки и съоръжения. м3 25.00188.00	6Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци всички свързани с това разходибр 14.00
5Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни бр13.0065.00	7Пътна маркировка - бяла боя с перли - непрекъснати линии м2194.20
6Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци всички свързани с това разходибр 13.0045.00	- прекъснати линии м229.94 - напречна м2 107.50
7Пътна маркировка - бяла боя с перли - непрекъснати линии м2194.20 9.30	8Лабораторни изпитвания гл. сума1.00
- прекъснати линии м229.949.30	9Корекция нивото на РШбр1.00
- напречна м2 107.509.50	10Корекция нивото на ДШбр 5.00
8Лабораторни изпитвания гл. сума1.0020.00	ул. „Георги Калчев“ - тротоари ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ
ул. „Георги Калчев“ - тротоари ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ	1Изрязване на асфалтобетонова настилка с деб.до 10см м0.00
1Изрязване на асфалтобетонова настилка с деб.до 10см м6.00 3.79	2Разкъртване на асфалтобетонова настилка с деб. 10см м20.00
2Разкъртване на асфалтобетонова настилка с деб. 10см м22.005.00	3Разбиване на бетон вкл. извозванем33.20
3Разбиване на бетон вкл. извозванем33.20 50.00	4Демонтиране на бет. борд вкл. транспорт м0.00
4Демонтиране на бет. борд вкл. транспорт м12.00 4.70	5Общ изкоп м30.00
5Общ изкоп м30.00	6Ръчен изкоп тежко земни почви м32.00
6Ръчен изкоп тежко земни почви м32.0022.00	7Изкоп за бордюри м32.90
7Изкоп за бордюри м31.50 14.00	8Доставка и монтаж на бордюри 15/25 и всички свързани с това разходим 24.18
8"Доставка и монтаж на бордюри 15/25	10 Изкоп тротоари вкл. Транспорт м353.91
	11Доставка и монтаж на бет.

и всички свързани с това разходи"м12.00	плочки/блокчета м2215.64
25.20	12 - тактилни плочим21.44
10 Изкоп тротоари вкл. Транспортм321.00	13Доставка и монтаж на PVC фолиом2215.64
9.00	14Доставка и полагане на пясъкм310.78
11Доставка и монтаж на бет. плочки/блокчета м2209.0025.00	15Доставка и полагане на бетон В20м31.00
12 - тактилни плочим21.4430.00	16Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ и всички свързани с това разходим3
13Доставка и монтаж на PVC фолиом2209.00	32.35 ул.
1.10	"Граничарска" ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
14Доставка и полагане на пясъкм311.00	1Изрязване на асфалтобетонова настилка с деб.до 10смм
34.00	587.19
15Доставка и полагане на бетон В20м31.00	2Разкъртване на асфалтобетонова настилка с деб. 10смм329.36
193.87	3Разбиване на бетон вкл. Извозванем33.20
16Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ и всички свързани с това разходим3	4Демонтиране на бет. борд вкл. Транспортм587.19
22.0039.60 ул.	5Фрезование на асфалтобетонова настилка технологичном3
"Граничарска" ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ	22.63
1Изрязване на асфалтобетонова настилка с деб.до 10смм	6Демонтиране на пътни знаци - вкл. Транспортбр
772.003.79	1.00
2Разкъртване на асфалтобетонова настилка с деб. 10смм35.725.00	ЗЕМНИ РАБОТИ
3Разбиване на бетон вкл. Извозванем33.20	7Общ изкопм3
50.00	28.60
4Демонтиране на бет. борд вкл. Транспортм572.00	8Ръчен изкоп тежко земни почвим31.50
3.00	9Изкоп за бордюрим370.46
5Фрезование на асфалтобетонова настилка технологичном3	АСФАЛТОВИ РАБОТИ
22.6325.00	10Ремонт на пътна настилка (дълбоки кръпки) с дълбочина над
6Демонтиране на пътни знаци - вкл. Транспортбр	30 мм с биндер ,

1.0012.50	включително
ЗЕМНИ РАБОТИ	всички свързани
7Общ изкопм3	с това разходим2
28.606.00	79.00
8Ръчен изкоп	11Втори битумен
тежко земни	разливм21 969.00
почвим31.508.00	12 Доставка и
9Изкоп за	полагане на
бордюрим314.30	битумизирана
9.00	основат28.24
АСФАЛТОВИ РАБОТИ	13 Доставка и
10Ремонт на	полагане
пътна настилка	неплътен
(дълбоки крѣпки)	асфалтобетонт
с дълбочина над	181.00
30 мм с биндер ,	14Доставка и
включително	полагане на
всички свързани	плътен
с това разходим2	асфалтобетонм21
79.0014.30	969.00
11Втори битумен	ПЪТНИ РАБОТИ
разливм21 885.80	15Доставка,
1.10	полагане и
12 Доставка и	уплътняване на
полагане на	НТК /0-63/ за
битумизирана	локални ремонти
основат28.24	и първи пласт
129.60	банкетим3138.00
13 Доставка и	16Доставка и
полагане	монтаж на
неплътен	бордюри 15/25 и
асфалтобетонт	всички свързани
181.00132.00	с това разходим
14Доставка и	587.19
полагане на	17Доставка и
плътен	полагане на
асфалтобетонм21	бетон С16/20,
885.8019.90	настилки и
ПЪТНИ РАБОТИ	съоръжения. м3
15"Доставка,	1.00
полагане и	18Доставка и
уплътняване на	монтаж на пътни
НТК /0-63/ за	знаци-стандартни
локални ремонти	бр7.00
и първи пласт	19Доставка и
банкети"м3138.00	монтаж на ст.
37.30	трѣби Ф60 за
16"Доставка и	укрепване на
монтаж на	пътни знаци
бордюри 15/25	всички свързани
и всички	с това разходибр
свързани с това	7.00
разходи"м572.00	20Пътна
25.20	маркировка -
17Доставка и	бяла боя с перли
полагане на	- непрекъснати
бетон С16/20,	линииим227.00
настилки и	- прекъснати
съоръжения. м3	линииим21.25
1.00188.00	- напречна м2
18Доставка и	0.54

монтаж на пътни знаци-стандартни бр5.0065.00	21Корекция нивото на РШбр 6.00
19Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци всички свързани с това разходибр 5.0045.00	22Корекция нивото на ДШбр 9.00
20Пътна маркировка - бял	23Лабораторни изпитвания гл. сума1.00 ул. Христо Ботев” ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ 1Изрязване на асфалтобет

**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**Да  Не 

Договорът е изпълнен със забава от \_\_\_\_\_ месец(а) или 51 дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

Акт Образец 10 за спиране на строителството при лоши климатични условия  
(Кратко описание на причините за забавата)

**IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем**Да  Не 

Изпълнението е \_\_\_\_\_ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

**IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):**

Стойност без ДДС:

844925.72

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN: \_\_\_\_\_

**IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**Да  Не 

от изпълнителя Размер: \_\_\_\_\_ Валута: \_\_\_\_\_

от възложителя Размер: \_\_\_\_\_ Валута: \_\_\_\_\_

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

**V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)****VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация**

Дата: 23/08/2022 дд/мм/гггг

**VII: Възложител:****VII.1) Грите имена (подпис):**

Христо Димитров Христов

**VII.2) Длъжност:**

Кмет на община Болярово



Данните са  
заличени на  
основание ЗЗЛД