

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

„Ремонт покрив здравна служба с. Лесидрен”

I етап. Подготвителни работи

Изпълнението на строителните и монтажни работи следва да започне след като бъдат завършени мероприятията по временно строителство, строителната подготовка, осигуряване на безопасни условия на труд. При организацията на строителната площадка и на работните места ще бъде осигурена безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен и удобен достъп на строителните машини.

Строителната площадка се определя и открива при условия и по реда на ЗУТ.

При строителството на обекта е необходимо стриктно спазване на следните правилници и нормативни документи:

- Наредба №2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при строителни и монтажни работи.
- Наредба №7/1999 г. за минимални за здравословни и безопасни условия на труд на работни места и при използване на работното място.
- Наредба №3/2001 г. за минимални изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на личните предпазни средства на работното място.
- Наредба №2/1986 г. за противопожарни строително – технически норми.
- Наредба за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана /ДВбр. 44 от 21.05.1996 г./
- Наредба №4/1995 г. за знаците и сигнализация за безопасност на труда и противопожарна охрана.

Правилник за извършване и приемане на строителни и монтажни работи.

Района около обекта следва да се ограда с временна ограда и да се обезопаси, строителната площадка да се разчисти зоната на изпълнение на СМР.

Строителните отпадъци да се извозват на оказаното от Общината депо.

Да се определи мястото вида и броя на монтажните механизми и на машините за вертикален транспорт.

Да се определят места (временни депа) за временно пребиваване на строителни, битови отпадъци и земните маси.

Да се обособяват места за складиране на необходимите материали в зависимост от тяхното предназначение и изисквания (влага, температура на съхранение, достъпност и др.).

Да се определят места за временен склад на дребна механизация и съоръжения (инструменти, скелета, греди, подпори и др.), необходими в процеса на строителството.

II. етап - СМР

II. I. Демонтажни работи.

1. Демонтажни работи - Включва демонтиране на летвената обшивка. Провежда се инструктаж и се определя последователността на извършване на демонтажните работи и се свежда за изпълнение.

Последователността (основните стъпки) на изпълнение на демонтажните дейности.

II. II. Облицовки и обшивки.

1. Облицовки и обшивки.

- Направа на летвена обшивка.
- Препокриване с керемиди тип марсилски.
- Препокриване с глинени керемиди върху готова мушама.
- Покриване на била и ръбове с глинени капаци.

2. Довършителни работи.

- Превоз строителни отпадъци.

Съставил:

(Цв. Луловски)

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

„Вътрешен ремонт Читалище Лесидрен и частичен ремонт на покрива”

I етап. Подготвителни работи

Изпълнението на строителните и монтажни работи следва да започне след като бъдат завършени мероприятията по временно строителство, строителната подготовка, осигуряване на безопасни условия на труд. При организацията на строителната площадка и на работните места ще бъде осигурена безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен и удобен достъп на строителните машини.

Строителната площадка се определя и открива при условия и по реда на ЗУТ.

При строителството на обекта е необходимо стриктно спазване на следните правилници и нормативни документи:

- Наредба №2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при строителни и монтажни работи.
- Наредба №7/1999 г. за минимални за здравословни и безопасни условия на труд на работни места и при използване на работното място.
- Наредба №3/2001 г. за минимални изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на личните предпазни средства на работното място.
- Наредба №2/1986 г. за противопожарни строително – технически норми.
- Наредба за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана /ДВбр. 44 от 21.05.1996 г./
- Наредба №4/1995 г. за знаците и сигнализация за безопасност на труда и противопожарна охрана.

Правилник за извършване и приемане на строителни и монтажни работи.

Района около обекта следва да се огради с временна ограда и да се обезопаси, строителната площадка да се разчисти зоната на изпълнение на СМР.

Да се постави информационна табела съгласно чл. 12 от Наредба №2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при строителни и монтажни работи.

Строителните отпадъци да се извозват на оказаното от Общината депо.

Да се определи мястото вида и броя на монтажните механизми и на машините за вертикален транспорт.

Да се определят места (временни депа) за временно пребиваване на строителни, битови отпадъци и земните маси.

Да се обособяват места за складиране на необходимите материали в зависимост от тяхното предназначение и изисквания (влага, температура на съхранение, достъпност и др.).

Да се определят места за временен склад на дребна механизация и съоръжения (инструменти, скелета, греди, подпори и др.), необходими в процеса на строителството.

II. етап - СМР

II. I. Демонтажни работи.

1. Демонтажни работи - Включва демонтиране на летвената обшивка, врати и прозорци. Определя се мястото за разделно събиране на отпадъците, мястото за

съхранение на демонтираните материали. Провежда се инструктаж и се определя последователността на извършване на демонтажните работи и се свежда за изпълнение.

Последователността (основните стъпки) на изпълнение на демонтажните дейности.

II. II. Монтажни работи.

1. Монтажни работи

- Доставка и монтаж на две PVC врати
- Доставка и монтаж на Двадесет и три PVC прозорци с 50% отваряемост.
- Доставка и монтаж на двукрила PVC врата с паник брава и 100% отваряемост.
- Доставка и монтаж хоризонтални алуминиеви щори.

2. Мазилки

- Обръщане около врати.

3. Облицовки и обшивки.

- Направа на летвена обшивка.
- Препокриване с керемиди тип марсилски.
- Препокриване с глинени керемиди върху готова мушама.
- Покриване на била и ръбове с глинени капаци.

4. Бояджийски работи.

- Грундиране и Латексово боядисване около врати и прозорци.

5. Довършителни работи.

- Доставка и монтаж на хоризонтални алуминиеви щори.
- Превоз строителни отпадъци.

Съставил:

(Цв. Луловски)

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

„Ремонт покрив складова база кметство с. Лесидрен”

I етап. Подготвителни работи

Изпълнението на строителните и монтажни работи следва да започне след като бъдат завършени мероприятията по временно строителство, строителната подготовка, осигуряване на безопасни условия на труд. При организацията на строителната площадка и на работните места ще бъде осигурена безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен и удобен достъп на строителните машини.

Строителната площадка се определя и открива при условия и по реда на ЗУТ.

При строителството на обекта е необходимо стриктно спазване на следните правилници и нормативни документи:

- Наредба №2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при строителни и монтажни работи.
- Наредба №7/1999 г. за минимални за здравословни и безопасни условия на труд на работни места и при използване на работното място.
- Наредба №3/2001 г. за минимални изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на личните предпазни средства на работното място.
- Наредба №2/1986 г. за противопожарни строително – технически норми.
- Наредба за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана /ДВбр. 44 от 21.05.1996 г./
- Наредба №4/1995 г. за знаците и сигнализация за безопасност на труда и противопожарна охрана.

Правилник за извършване и приемане на строителни и монтажни работи.

Района около обекта следва да се ограда с временна ограда и да се обезопаси, строителната площадка да се разчисти зоната на изпълнение на СМР.

Строителните отпадъци да се извозват на оказаното от Общината депо.

Да се определи мястото вида и броя на монтажните механизми и на машините за вертикален транспорт.

Да се определят места (временни депа) за временно пребиваване на строителни, битови отпадъци и земните маси.

Да се обособяват места за складиране на необходимите материали в зависимост от тяхното предназначение и изисквания (влага, температура на съхранение, достъпност и др.).

Да се определят места за временен склад на дребна механизация и съоръжения (инструменти, скелета, греди, подпори и др.), необходими в процеса на строителството.

II. етап - СМР

II. I. Демонтажни работи.

1. Демонтажни работи - Включва демонтиране на летвената обшивка. Провежда се инструктаж и се определя последователността на извършване на демонтажните работи и се свежда за изпълнение.

Последователността (основните стъпки) на изпълнение на демонтажните дейности.

II. II. Облицовки и обшивки.

1. Облицовки и обшивки.

- Направа на летвена обшивка.
- Препокриване с керемиди тип марсилски.

2. Довършителни работи.

- Превоз строителни отпадъци.

Съставил:
(Цв. Луловски)

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

„Вътрешен ремонт на кметство с. Микре / бивша ритуална зала и тоалетна /”

I етап. Подготвителни работи

Изпълнението на строителните и монтажни работи следва да започне след като бъдат завършени мероприятията по временно строителство, строителната подготовка, осигуряване на безопасни условия на труд. При организацията на строителната площадка и на работните места ще бъде осигурена безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен и удобен достъп на строителните машини.

Строителната площадка се определя и открива при условия и по реда на ЗУТ.

При строителството на обекта е необходимо стриктно спазване на следните правилници и нормативни документи:

- Наредба №2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при строителни и монтажни работи.
- Наредба №7/1999 г. за минимални за здравословни и безопасни условия на труд на работни места и при използване на работното място.
- Наредба №3/2001 г. за минимални изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на личните предпазни средства на работното място.
- Наредба №2/1986 г. за противопожарни строително – технически норми.
- Наредба за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана /ДВбр. 44 от 21.05.1996 г./
- Наредба №4/1995 г. за знаците и сигнализация за безопасност на труда и противопожарна охрана.

Правилник за извършване и приемане на строителни и монтажни работи.

Района около обекта следва да се ограда с временна ограда и да се обезопаси, строителната площадка да се разчисти зоната на изпълнение на СМР.

Строителните отпадъци да се извозват на оказаното от Общината депо.

Да се определи мястото вида и броя на монтажните механизми и на машините за вертикален транспорт.

Да се определят места (временни депа) за временно пребиваване на строителни, битови отпадъци и земните маси.

Да се обособяват места за складиране на необходимите материали в зависимост от тяхното предназначение и изисквания (влага, температура на съхранение, достъпност и др.).

Да се определят места за временен склад на дребна механизация и съоръжения, необходими в процеса на строителството.

II. етап - СМР

II. I. Демонтажни работи

1. Демонтажни работи - Включва демонтаж на врата. Определя се мястото за разделно събиране на отпадъците, мястото за съхранение на демонтираните материали.

Провежда се инструктаж и се определя последователността на извършване на демонтажните работи и се свежда за изпълнение.

Последователността (основните стъпки) на изпълнение на демонтажните дейности.

- Очукване на варова мазилка по вътрешни стени и тавани

2. Земни работи - Този етап включва: Изкоп за полагане на тръби и къртене за канали.

II. I. Монтажни работи.

1. Монтажни работи

- Направа на таван тип „Армстронг“

- Доставка и монтаж на PVC врата.

- Доставка и монтаж на PVC тръби за топла и студена вода (вкл. фасонни части).

2. Мазилки

- Обръщане около врата.

- Шпакловка по стени и тавани.

3. Облицовки и обшивки.

- Обшивка по стени, покриви и др. с иглолистни дъски.

- Доставка и монтаж на ламиниран паркет, первази и лайсни.

- Изкърпване на дървена ламперия.

- Направа на изравнителна замазка.

- Доставка и монтаж на облицовъчни плочи.

- Настилка от теракотни плочи на лепило.

4. Бояджийски работи.

- Грундиране по шпакловани стени и тавани.

- Латексово боядисване по стени и тавани цветно.

- Лакиране по дървени повърхности.

5. Довършителни работи.

- Доставка и монтаж на секретна брава и хоризонтални алуминиеви щори.

- Доставка и монтаж на ключове и осветителни тела.
- Доставка и монтаж на спирателен кран, проточен бойлер, подови сифони, мивка и др.
- Превоз строителни отпадъци.

Съставил:

(Цв. Луловски)

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

„Прилагане на ЕЕ мерки кметство с. Славщица”

I етап. Подготвителни работи

Изпълнението на строителните и монтажни работи следва да започне след като бъдат завършени мероприятията по временно строителство, строителната подготовка, осигуряване на безопасни условия на труд. При организацията на строителната площадка и на работните места ще бъде осигурена безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен и удобен достъп на строителните машини.

Строителната площадка се определя и открива при условия и по реда на ЗУТ.

При строителството на обекта е необходимо стриктно спазване на следните правилници и нормативни документи:

- Наредба №2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при строителни и монтажни работи.
- Наредба №7/1999 г. за минимални за здравословни и безопасни условия на труд на работни места и при използване на работното място.
- Наредба №3/2001 г. за минимални изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на личните предпазни средства на работното място.
- Наредба №2/1986 г. за противопожарни строително – технически норми.
- Наредба за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана /ДВбр. 44 от 21.05.1996 г./

Правилник за извършване и приемане на строителни и монтажни работи.

Района около обекта следва да се ограда с временна ограда и да се обезопаси, строителната площадка да се разчисти зоната на изпълнение на СМР.

Да се постави информационна табела съгласно чл. 12 от Наредба №2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при строителни и монтажни работи.

Строителните отпадъци да се извозват на оказаното от Общината депо.

Да се определи мястото вида и броя на монтажните механизми и на машините за вертикален транспорт.

Да се определят места (временни депа) за временно пребиваване на строителни, битови отпадъци и земните маси.

Да се обособяват места за складиране на необходимите материали в зависимост от тяхното предназначение и изисквания (влага, температура на съхранение, достъпност и др.).

Да се определят места за временен склад на дребна механизация и съоръжения (инструменти, скелета, греди, подпори и др.), необходими в процеса на строителството.

II. етап - СМР

II. I. Демонтажни работи.

1. Демонтажни работи - Включва отстраняването на съществуващи врати и прозорци. Определя се мястото за разделно събиране на отпадъците, мястото за

съхранение на демонтираните уреди. Провежда се инструктаж и се определя последователността на извършване на демонтажните работи и се свежда за изпълнение.

Последователността (основните стъпки) на изпълнение на демонтажните дейности.

II. II. Монтажни работи.

1. Монтажни работи

- Доставка и монтаж на PVC врата с антипаник брава.
- Доставка и монтаж на PVC врата.
- Доставка и монтаж на PVC прозорци с 50% отваряемост.

2. Мазилки

- Изстъргване на постна боя от стени и тавани.
- Гипсова шпакловка по стени и тавани
- Обръщане около врати и прозорци

3. Бояджийски работи

- Грундиране с готов грунд
- Боядисване по стени и тавани с цветен латекс – трикратно
- Боядисване с вододисперсни бои вътрешно при ремонт
- Боядисване с блажна боя по цокъла и дограма - двукратно

4. Довършителни работи

На финала на строително монтажните работи ще бъдат монтирани:

- Лумисцентно осветително тяло.
- Ключове и контакти за обикновена скрита инсталация.

Съставил:

(Цв. Луловски)

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

„Ремонт тоалетна кметство с. Кирчево”

I етап. Подготвителни работи

Изпълнението на строителните и монтажни работи следва да започне след като бъдат завършени мероприятията по временно строителство, строителната подготовка, осигуряване на безопасни условия на труд. При организацията на строителната площадка и на работните места ще бъде осигурена безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен и удобен достъп на строителните машини.

Строителната площадка се определя и открива при условия и по реда на ЗУТ.

При строителството на обекта е необходимо стриктно спазване на следните правилници и нормативни документи:

- Наредба №2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при строителни и монтажни работи.
- Наредба №7/1999 г. за минимални за здравословни и безопасни условия на труд на работни места и при използване на работното място.
- Наредба №3/2001 г. за минимални изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на личните предпазни средства на работното място.
- Наредба №2/1986 г. за противопожарни строително – технически норми.
- Наредба за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана /ДВбр. 44 от 21.05.1996 г./
- Наредба №4/1995 г. за знаците и сигнализация за безопасност на труда и противопожарна охрана.

Правилник за извършване и приемане на строителни и монтажни работи.

Района около обекта следва да се ограда с временна ограда и да се обезопаси, строителната площадка да се разчисти зоната на изпълнение на СМР.

Строителните отпадъци да се извозват на оказаното от Общината депо.

Да се определи мястото вида и броя на монтажните механизми и на машините за вертикален транспорт.

Да се определят места (временни депа) за временно пребиваване на строителни, битови отпадъци и земните маси.

Да се обособяват места за складиране на необходимите материали в зависимост от тяхното предназначение и изисквания (влага, температура на съхранение, достъпност и др.).

Да се определят места за временен склад на дребна механизация и съоръжения (инструменти, скелета, греди, подпори и др.), необходими в процеса на строителството.

II. етап - СМР

II. I. Демонтажни работи.

1. Демонтажни работи - Включва разбиване на бетонова настилка. Определя се мястото за разделно събиране на отпадъците, мястото за съхранение на демонтираните материали. Провежда се инструктаж и се определя последователността на извършване на демонтажните работи и се свежда за изпълнение.

Последователността (основните стъпки) на изпълнение на демонтажните дейности.

2. Земни работи - Този етап включва: Изкоп за полагане на тръби и къртене за канали.

II. II. Монтажни работи.

1. Монтажни работи

- Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 в основи.
- Доставка и монтаж на PVC тръби за топла и студена вода (вкл. фасонни части).
- Доставка и монтаж на PVC тръби за канал, което включва свързване към тръба и обратен насип .
- Доставка и монтаж на AL врати.
- Направа таван тип амстронг.

2. Мазилки

- Обръщане около врати.
- Шпакловка по стени и тавани.

3. Облицовки и обшивки.

- Направа на изравнителна замазка.
- Полагане на настилка от теракотни плочи.
- Доставка и монтаж на фаянсва облицовка.

4. Бояджийски работи.

- Грундиране по шпакловани стени и тавани.
- Латексово боядисване по стени и тавани

5. Довършителни работи.

- Доставка и монтаж на моноблок, тоалетна мивка, смесителна батерия, висящ писоар и подови сифони.
- Доставка и монтаж на ключове и осветителни тела.
- Превоз строителни отпадъци.

Съставил:

(Цв. Луловски)