

ПРОТОКОЛ №2

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 918/18.08.2017 г. на Кмета на Община Угърчин, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „**Основен и текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на община Угърчин**”, **уникален номер на поръчката 00340-2017-0004**

На 04 септември 2017 година от 09:00 ч., в сградата на Община Угърчин, заседателната зала на Общински съвет се събра Комисия в следния състав:

Комисия в състав:

Председател: Димитър Михайлов Димитров – Секретар на Община Угърчин с квалификация „инженер“, член на НСЕОП

Членове:

1.1. Дияна Маринова Катърска – Началник отдел УТТИЕЧ, Община Угърчин с квалификация „инженер“;

1.2. Иван Маринов Мичевски – главен специалист „Техническа инфраструктура“, Община Угърчин;

1.3. Росица Дилянова Димитрова - външен експерт, уникален номер ВЕ-1624, правоспособен юрист;

1.4. Драгомир Методиев Димитров – Главен експерт „Бюджет и финансов контрол“ в Община Угърчин.

Етап I

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията в закрито заседание разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП – за съответствие с изискванията към личното състояние на участниците и критериите за подбор.

В Протокол № 1 на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Комисията е взела решение да се представят допълнителни документи и информация от участниците „Пътстрой-Ловеч“ ЕООД и „Виастрой“ АД, съгласно направените констатации в протокола.

В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП (съгласно датите на получаване на Протокол №1/21.08.2017г. от участниците) в Община Угърчин са постъпили 2 /два/ пакета.

Председателят представи на Комисията получените допълнителни документи от участниците, по реда на тяхното постъпване, както следва:

1. „Пътстрой-Ловеч“ ЕООД, гр. Ловеч с вх. №4670/25.08.2017 г.

1.1. Нов ЕЕДОП на „Пътстрой-Ловеч“ ЕООД, гр. Ловеч който съдържа променена и допълнена информация.

2. „Виастрой“ АД, гр. Ловеч с вх. №4810/01.09.2017 г.

2.1. Нов ЕЕДОП на „Виастрой“ АД, гр. Ловеч, който съдържа променена и допълнена информация.

Етап II

Във връзка с гореизложеното и съгласно чл. 54, ал. 12 от ППЗОП Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и

РЕШИ:

1. „Пътстрой-Ловеч“ ЕООД, гр. Ловеч с Оферта вх. № 4465/17.08.2017 г.

Офертата и допълнително представените документи отговарят на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, посочени в обявлението за обществена поръчка. Комисията взе решение участникът да бъде допуснат до разглеждане на документите в техническото предложение.

2. „Виастрой“ АД, гр. Ловеч с Оферта вх. №4466/17.08.2017 г.

Офертата и допълнително представените документи отговарят на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, посочени в обявлението за обществена поръчка.

Комисията взе решение участникът да бъде допуснат до разглеждане на документите в техническото предложение.

Етап III

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на документите, формиращи техническото предложение на участниците, допуснати до този етап от процедурата и тяхното съответствие с поставените от възложителя изисквания в утвърдената документация за участие в процедурата.

1. „Пътприбор“ ООД, гр. София с Оферта вх. № 4453/17.08.2017 г.

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП и условията на възложителя, съдържа изискваните документи, като същите са представени в изискуемата форма. Представени са:

1.1. Образец №3 – Техническо предложение:

- гаранционни срокове за отделните видове СМР, както следва: **2 (две) години;**
- срок за отстраняване на всички появили се скрити дефекти **до 1 ден**, считано от датата на подписване на двустранен протокол за установяването им.

1.2. Образец №3А – Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащ предложението за изпълнение на поръчката включващо Строителна програма. Същото е представено и на електронен носител (диск) в нередактируем формат (например PDF или еквивалент). Кратко съдържание на строителната програма:

1.2.1 Изброяване на нормативната уредба на ниво ЕС и национално законодателство, както и подзаконовата нормативна уредба;

1.2.2 Описание на предварителната подготовка за започване на всеки вид СМР (след конкретизиране от Възложителя), включително осигуряване на ВОД, безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Разгледани са общите положения, важащи за всички видове СМР, в това число осигуряване на ръководен и оперативен персонал преди започването на работите, осигуряване на временна площадка за механизацията и работещите, съгласуване на местата за депониране на строителните отпадъци и излишните земни маси, въвеждане на временна организация на движението, преди започване на СМР, с приложени към предложението схеми за сигнализация, осигуряването на безопасни условия на работа при изпълнение на всички видове СМР. Представен е анализ на възможното влияние на СМР върху компонентите на околната среда и е съставен план на мерките за опазване на околната среда и организация на изпълнението им по време на строителните работи. Участникът е описал предварителната подготовка за започване на всеки вид СМР в ред, съгласно Списъка с предвидените строително-ремонтни работи за изпълнение на предмета на поръчката (таблица 1) от документацията за участие.

1.2.3 Представяне на наличните механизация, транспорт и човешки ресурси за изпълнение на конкретните СМР с описание на разполагаемия инженерно – технически състав и бригадите, както и посочване в табличен вид на разпределението на човешкия ресурс, транспорт, механизация по всеки вид СМР.

1.2.4 Описание на технологичната последователност при изпълнение на конкретния вид СМР, на използвани материали и окачествяване на изпълнените работи. Представени са мерките за вътрешен контрол върху качествени и количествени показатели за изпълнение на предвидените работи, като системата за контрол обхваща две основни групи процеси: основни и спомагателни. Като основни са определени – договаряне на материалите; закупуване; извършване на строителни дейности; контрол на качеството. Като спомагателни участникът посочва – управление на материалните ресурси; управление на персонала; управление на инфраструктурата и работната среда; коригиращи действия и превантивни действия. В табличен вид за всяка от предвидените СМР, съгласно Списъка с предвидените строително-ремонтни работи за изпълнение на предмета на поръчката (таблица 1) от документацията за участие (общо 53 на брой), е представена технологична последователност, ресурси – механизация, транспорт и работна ръка, окачествяване и контрол върху изпълнението. Приложени са сертификати за съответствие на системата за производствен контрол; декларации за експлоатационни показатели; Декларации за съответствие; сертификати за системи за управление.

1.2.5 Представени са технологични изисквания при изпълнение на работите в следния ред: почистване на настилка; почистване от несвързан материал с телени четки, железни шишове и сгъстен въздух на пукнатини с ширина до 15 мм; ремонт пукнатини, обхващащи част от конструкцията с битумна емулсия /асфалтова паста/ с ширина до 15 мм.; изкопни работи; натоварване; разкъртване на асфалтова и трошекаменна настилка; фрезозване; механизирано натоварване; направа на трошекаменна настилка, различни водове, необработени със свързващи вещества. доставка и уплътняване; минералбеон; каменна подсевка; нивелетно подравняване; изкърпване на асфалтова настилка – ръчно и машинно; ролане на разлив за връзка с подходяща техника; асфалтови работи; обработване на ръбовете; изкърпване по технологията „Печматик“; демонтиране на бордюри и тротоари; бетонови работи; кофражни работи; направа на пясъчна подложка; направа на бордюри и тротоари; почистване и подравняване на банкети; окосяване; почистване на окопи – механизирано и ръчно и оформяне на откосите и дъното; изсичане на храсти и млада гора, окосяване, демонтажни работи; транспорт на строителни отпадъци.

1.3. Образец №3Б – Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП;

1.4. Образец №4 – Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в” от ППЗОП;

1.5. Образец №5 – Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП;

1.6. Образец №6 - Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д” от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

2. „Пътстрой-Ловеч“ ЕООД, гр. Ловеч с Оферта вх.№ 4465/17.08.2017 г.

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП и условията на възложителя, съдържа изискваните документи, като същите са представени в изискуемата форма. Представени са:

2.1. Образец №3 – Техническо предложение:

- гаранционни срокове за отделните видове СМР, както следва: **23,97 (двадесет и три цяло деветдесет и седем) месеца, както следва:**

- За пътни работи - 23,97 (двадесет и три цяло деветдесет и седем) месеца
- За асфалтови работи - 23,97 (двадесет и три цяло деветдесет и седем) месеца
- За бетонови работи- 23,97 (двадесет и три цяло деветдесет и седем) месеца

- срок за отстраняване на всички появили се скрити дефекти **до 1 (един) календарен ден**, считано от датата на подписване на двустранен протокол за установяването им.

2.2. Образец №3А – Предложение за изпълнение на поръчката, включващо Строителна програма. Същото е представено и на електронен носител (диск) в нередактируем формат (например PDF или еквивалент). Кратко съдържание на строителната програма:

2.2.1. Описан е предметът на обществената поръчка и видовете строително ремонтни работи по пътните участъци и улици, включени в предмета на поръчката.

2.2.2. Предложена е етапност на изпълнение на СМР, както следва:Подготвителен етап; Основен етап (земни работи, пътни работи, асфалтови работи); Заключителен етап.

2.2.3. Описан е подготвителният етап, в който след подписване на договора и преди започване на работа ще бъдат проведени срещи със заинтересованите ведомства; ще бъде извършен оглед на обектите и ще бъде съставен линеен календарен график и график на доставките; подготовка на площадка за домуване на техниката и др.

2.2.4. В основния етап е представена:

2.2.4.1 Технология за извършване на работите, предвидени в поръчката както следва:

2.2.4.1.1. Изпълнение на земни работи;

2.2.4.1.2. Изпълнение на трошекаменна настилка;

2.2.4.1.3. Изпълнение на асфалтови работи;

2.2.4.1.4. Изпълнение на кофражи, армировъчни и бетонови работи;

2.2.4.1.5. Изпълнение на СМР при почистване и направа на пътни банкети;

2.2.4.1.6. Изпълнение на отводнителни и предпазни окопи;

2.2.4.1.7. Изпълнение на други дейности.

2.2.4.2. Представена е технологичната последователност на видове работи.

2.2.4.3. Описани са методи за организация, технология и контрол при изпълнение на СМР (методи за организация на строителството; контрол върху качеството на влаганите материали и

изпълняваните работи; отговорни лица; документи, имащи отношение към системата за контрол на качеството).

2.2.4.4. Предложени са организационни мероприятия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала (охрана и безопасност на работа при изпълнение на СМР).

2.2.4.5. Представени са мерки за опазване на околната среда.

2.2.5. Описан е заключителният етап.

2.2.6. Приложени са схеми за временна сигнализация при изпълнение на СМР.

2.3. Образец №3Б – Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – неприложима;

2.4. Образец №4 – Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в” от ППЗОП

2.5. Образец №5 – Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП

2.6. Образец №6 – Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д” от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

3. „Виастрой“ АД, гр.Ловеч с Оферта вх. № 4466/17.08.2017 г.

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП и условията на възложителя, съдържа изисканите документи, като същите са представени в изискуемата форма. Представени са:

3.1. Образец №3 – Техническо предложение:

- гаранционни срокове за отделните видове СМР, както следва: **24 (двадесет и четири) месеца.**

- срок за отстраняване на всички появили се скрити дефекти **до 1 (един) календарен ден**, считано от датата на подписване на двустранен протокол за установяването им.

3.2. Образец №3А – Предложение за изпълнение на поръчката, включващо Строителна програма. Същото е представено и на електронен носител (диск) в нередактируем формат (например PDF или еквивалент). Кратко съдържание на строителната програма:

3.2.1. Представяне на участника.

3.2.2. Изброена е нормативната уредба на ниво ЕС и национално законодателство, както и подзаконовата нормативна уредба, техническите спецификации, на които ще отговарят строителните материали и съоръжения.

3.2.3. Описана е предварителната подготовка за започване на всеки вид СМР (след конкретизиране от Възложителя), включително осигуряване на ВОД, безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Предложена е етапност на изпълнение на СМР (подготвителен етап, етап на изпълнение на строителството и заключителен етап). Представена е подробна информация за мероприятията по временна организация на движението, които са съобразени с изискванията на Наредба №3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, за мерките по безопасни условия на труд и тези за опазване на околната среда (подготвителни дейности по опазване на околната среда и планирани мерки за намаляване на потенциалните вредни въздействия върху околната среда). Описани са разработени и внедрени от участника интегрирана система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007, с обхват „Пътно и инфраструктурно строителство“ и система за управление на околната среда ISO 14001:2015 г.

3.2.4. Посочени са наличните механизация, транспорт и човешки ресурси за изпълнение на СМР. В табличен вид подробно са представени необходимите минимални ресурси за изпълнение на конкретните СМР в ред, съгласно Списъка с предвидените строително-ремонтни работи за изпълнение на предмета на поръчката (таблица 1) от документацията за участие (общо 53 на брой). При необходимост от ускоряване на работите, механизацията и работните звена, за изпълнение на даден вид работа могат да бъдат увеличени. Представена е организация за изпълнение на поръчката – строителен ситуационен план, управленска структура (ръководител обект; специалист по контрол на качеството; координатор по безопасност и здраве; технически ръководител; изпълнителски състав), подробно са описани отговорностите и пълномощията на ръководния и техническия персонал, и на изпълнителския персонал. Описана е наличната

механизация по вид, марка, инвентарен номер, която е изцяло собственост на участника. Посочени са изискванията към нея. Представени са изискванията към материалите (контрол, проверки и изпитвания). Посочен е начинът на измерване и доказване на количеството изпълнение СМР и методите за организация и изпълнение на строителството.

3.2.5. Описана е подробно технологичната последователност при изпълнение на конкретния вид СМР, на използвани материали и окачествяване на изпълнените работи, като видовете СМР са групирани в следните раздели:

- 3.2.5.1. Изпълнение на земни работи;
- 3.2.5.2. Изпълнение на трошенокаменна настилка;
- 3.2.5.3. Изпълнение на асфалтови работи;
- 3.2.5.4. Изпълнение на кофражни и бетонови работи;
- 3.2.5.5. Изпълнение на бордюри и тротоарни настилки;
- 3.2.5.6. Изпълнение на СМР при почистване и направа на пътни банкети;
- 3.2.5.7. Изпълнение на отводнителни и предпазни окопи;

В посочените раздели са разпределени съобразно спецификата им всички видове работи, предвидени в Списъка с предвидените строително-ремонтни работи за изпълнение на предмета на поръчката (таблица 1) от документацията за участие. Схемата за поднесената в тях информация е приблизително еднаква, а именно изброяване на позициите, попадащи в съответния раздел; подробно описание на дейностите и необходимите механизация, материали, подробно представяне на методите за изпълнение на всеки вид работа, включен в раздела, с подробно описание на специфичните за всяка дейност технологични изисквания.

3.2.6. Представен е детайлно контролът на качеството на изпълнение и окачествяване на видовете работи (входящ контрол; контрол по време на изпълнение на работите; контрол от възложителя; контролни тестове; отговорни лица.).

3.3. Образец №3Б – Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП;

3.4. Образец №4 – Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „в” от ППЗОП

3.5. Образец №5 – Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „г” от ППЗОП

3.6. Образец №6 - Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „д” от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Етап IV

➤ При спазване на утвърдената методика за оценяване на офертите Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участниците по показател **П1** – показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за отстраняване на дефекти (в календарни дни) с максимална стойност – 10 точки. След извършените математически изчисления по формулата $P1 = \frac{A_{min}}{A_u} \times 10$, комисията получи следните резултати:

A_u

1. „Пътприбор“ ООД, гр. София с Оферта вх. № 4453/17.08.2017 г. – П1 = 10 точки.
2. „Пътстрой-Ловеч“ ЕООД, гр. Ловеч с Оферта вх.№ 4465/17.08.2017 г. – П1 = 10 точки.
3. „Виастрой“ АД, гр.Ловеч с Оферта вх. № 4466/17.08.2017 г. – П1 = 10 точки.

➤ При спазване на утвърдената методика за оценяване на офертите Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участниците по показател **П2** – показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гаранционен срок (в месеци) с максимална стойност – 10 точки. След извършените математически изчисления по формулата $P2 = \frac{B_u}{B_{max}} \times 10$, комисията получи следните резултати:

B_{max}

1. „Пътприбор“ ООД, гр. София с Оферта вх. № 4453/17.08.2017 г. – П2 = 10 точки.
2. „Пътстрой-Ловеч“ ЕООД, гр. Ловеч с Оферта вх.№ 4465/17.08.2017 г. – П2 = 9,99 точки.
3. „Виастрой“ АД, гр.Ловеч с Оферта вх. № 4466/17.08.2017 г. – П2 = 10 точки.

➤ При спазване на утвърдената методика за оценяване на офертите Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участниците по показател **ПЗ – описание на строителната програма на участника с максимална стойност 40 точки.**

1. „Пътприбор“ ООД, гр. София с Оферта вх. № 4453/17.08.2017 г. – ПЗ = 20 точки.

Мотиви:

В представената от участника Строителна програма е обърнато внимание на всеки един от факторите, влияещи на оценката, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:

➤ Описани са подготвителни работи преди изпълнение на СМР, но същите не са конкретизирани;

➤ Налице са “несъществени пропуски и/или частично несъответствие” между посочената технологична последователност на изпълнение на СМР с предвидените за използване технически и човешки ресурси.

В представеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката информацията за ВОД е много обща. Приложени са схеми за сигнализация, които ще се използват на обекта, които са обозначени като приложения с номер към определен член от Наредба №3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, но за същите са констатирани непълноти – липсва схема за приложение №71 към чл. 74, ал. 1, т. 1 от наредбата (стр. 82), а за представената на стр. 88 схема липсва обозначение. Представените в предложението схеми по своята номерация не съответстват на номерацията на схемите, приложения към Наредбата, като по този начин не става ясно каква маркировка се предвижда за всеки вид СМР. Предложението дава обща информация за състава на ръководния и изпълнителски състав. Налице е несъответствие в таблицата, представена за разпределението на човешки ресурс, транспорт и механизация (стр. 145 – стр. 148) и тази, отразяваща технологичната последователност, ресурсите – транспорт, механизация, работна ръка, окачествяване и контрол върху изпълнението (стр. 180 – стр. 200) по отношение на предложените човешки ресурси за изпълнение на отделните видове СМР. Участникът представя технология на изпълнение само за някои от конкретните видове работи от Списъка с предвидените строително-ремонтни работи за изпълнение на предмета на поръчката (таблица 1) от документацията за участие. Има информация за технология за изпълнение общо на Изкопни, Бетонови, Асфалтови работи, Кофражни дейности без да се посочи, кои от видовете работи са включени в тези групи. В предложението липсва технология за изпълнение на армировъчни работи, съгласно изискванията на раздел Г) Изисквания при изпълнението на кофражни, армировъчни и бетонови работи от утвърдената от възложителя техническа спецификация от документацията за участие. В представената от участника таблица за потребността от материали за отделните видове СМР (стр. 151 – стр. 153) също не се предвижда доставка на армировъчна стомана.

2. „Пътстрой-Ловеч“ ЕООД, гр. Ловеч с Оферта вх. № 4465/17.08.2017 г. – ПЗ = 20 точки.

Мотиви:

В представената от участника Строителна програма е обърнато внимание на всеки един от факторите, влияещи на оценката, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:

➤ Описани са подготвителни работи преди изпълнение на СМР, но същите не са конкретизирани;

➤ Участникът е описал дейностите по изпълнението на конкретните видове СМР, но не детайлно последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с “факторите, влияещи на оценката”, а само ги е маркирал по-общо и окрупнено.

Подготвителните работи за изпълнението на СМР в представеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката са много общо описани. В графиката, отразяваща етапността на изпълнение на СМР (стр. 20) Участникът изброява 44 бр. дейности, групирани в Земни, Пътни и Асфалтови работи. В Технология за извършване на видовете работи, предвидени в поръчката” 53 бр. дейности от Списъка с предвидените строително-ремонтни работи за изпълнение на предмета на поръчката (таблица 1) от документацията за участие, и дейността “монтаж и демонтаж скеле за направа на тротоарна конзола на мост“, която не е сред видовете дейности от предмета на поръчката, са представени в нови 7 групи. В “Технологична

последователност по видове работи”, дейностите отново са в 3 групи, Земни, Пътни и Асфалтови работи, като участникът изброява позициите, включени в документацията за участие, без каквато и да е допълнителна информация, обосноваваща последователността на изпълнението им.

3. „Виастрой“ АД, гр.Ловеч с Оферта вх. № 4466/17.08.2017 г. – ПЗ = 40 точки.

Мотиви:

В представената от участника Строителна програма е обърнато внимание на всеки един от факторите, влияещи на оценката и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

➤ Участникът “ясно и подробно” е посочил в обяснителната записка от Програмата за изпълнение на поръчката видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата спецификация на Възложителя, действащата нормативна база и “факторите, влияещи на оценката”.

➤ Предлаганите методи за организация, технология и контрол при изпълнение на СМР, съответстват на технологичните изисквания;

➤ В подготовка за започване на СМР детайлно са описани предвидените мерки за осигуряване на безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

➤ Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на конкретните видове СМР с наличната механизация и работна ръка;

➤ Конкретно са описани изискванията към използваните материали и методите за окачествяване на изпълняваните СМР.

Предложението за изпълнение на поръчката е подробно подготвено, като представената информация е относно: подготвителните работи – организационни работи, ВОД мерки за безопасност и здраве, мерки за опазване околната среда; технология и последователност на изпълнение на отделните дейности със съответните механизация, материали, изпълнителски състав, ръководни кадри; изисквания за качество на материалите и окачествяване на изпълнените дейности. Задълбочено и детайлно са описани разпределенията на техническия и човешки ресурс, който ще бъде вложен в изпълнение на поръчката. Предложението на Участника отговаря на Техническата спецификация и поставените критерии в Методиката на Възложителя.

На база на гореизложеното комисията реши да насрочи открито заседание, на което да бъде отворени плик „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници. Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Комисията да обяви най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения. Заседанието е публично и на него може да присъства участник в процедурата или негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията приключи своята работа на този етап.

Настоящият протокол е съставен на 04.09.2017 г.

Пре.
(Дим.)

Членов

1.....
(Дияна Ка)

3.....
(Росица Дим)

На осн. чл.2, ал.2 от ЗЗЛД
във връзка с чл.42, ал.5 от
ЗОП

2.....
(Иван Мичев)

4.....
(Драгомир Ди.)

На осн. чл.2, ал.2 от ЗЗЛД
във връзка с чл.42, ал.5 от
ЗОП