


ДО ОБЩИНА БЯЛА
ОБЛАСТ ВАРНА



ОФЕРТА

във връзка с провеждането на пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност за извършване на строително-монтажни работи за обект **„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА”**

Настоящата оферта е подадена от "Скорпион Инвестетрой" ЕООД и подписана от Теодора Колева, в качеството му на Управител, със седалище и адрес на регистрация: гр.Велико Търново, бул."България" №23
Адрес за кореспонденция гр.Велико Търново, бул."България" №23
e-mail: globus_iv@aby.bg

УВАЖЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В отговор на публикувана покана за провеждане на пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност за извършване на строително-монтажни работи за обект **„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА”**, в качеството си на Управител (длъжност) на „Скорпион Инвестетрой“ ЕООД (участник) декларирам, че сме прегледали и приемаме без резерви или ограничения цялостното съдържание на поканата за представяне на оферта.

Нашата оферта е:

I. Съгласно приложената количествено-стойностна сметка към настоящата оферта предлагаме цена от 1 424 619,48 лева (едни милион четиристотин двадесет и четири хиляди шестстотин и деветнадесет лева и четиридесет и осем стотинки) без включен ДДС или 1 709 543,38 лева (едни милион седемстотин и девет хиляди петстотин четиридесет и три лева и тридесет и осем стотинки) с включен ДДС.

При така предложените от нас условия в нашата предлагана цена сме включили всички разходи свързани с качествено изпълнение на строително-монтажните работи в описания вид и обхват.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.

II. Декларираме, че:

- Представяването от мен дружество е вписано в Централния професионален регистър на строителите съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва строителни IV-та група, II-ра категория.


- Представяването от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 104639368

Неразделна част от настоящата оферта е количествено-стойностна сметка.

Дата: 06.01.2020 г.

Подпис и печат:.....

/Геодора Колева - Управител/
(име, фамилия и длъжност)



Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: „Закриване и реконструкция на общинско лено за битови отпадъци на територията на Община Бяла, Област Варна“

ЦЕНА

№	Видове СМР	Марка	Количество	Ед.цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
1	ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ				
2	Чистене на обекта	бр.	1,00	4200,00	4200,00
3	Изчистване на терена от храсти, дървета и други растителност, вкл. надсвръшне и транспорт до 10,0 km	m ²	12 500,00	1,73	21625,00
4	Изкопаване на площадката, вкл. пренасяване на подготвителни дейности	дка	13,00	500,00	6500,00
5	Изградване на френчелни съоръжения (с тропическа площадка, мобилизация и демобилизация на механизация и др.)	бр.	1,00	2870,00	2870,00
6	ВСИЧКО ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ				35 195,00
-	ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА				
8	ИЗКОП С БАЛЕР БИТОВИ ОТПАД. ПРИ 1 СТ. ВЪВЕ НА ТРАНСПОРТ	m ³	76 700,00	2,41	184 847,00
9	ПРЕВОЗ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА 500 М	m ³	76 700,00	2,55	195 585,00
10	РАЗПРАВЯНЕ С БУЛДОЗЕР ПРИ ЗАСТИПВАНЕ НА ИЗКОП С ПРОБЕГ ДО 200М ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ	m ³	76 700,00	1,53	117 351,00
11	УПЪЛЪТЯВАНЕ НА ЗП. С КОМПАКТОР НА ПЛОЩАДКОВЕ ПО 30СМ С ПРОБЕГ ДО 300М/ДВУКРАТНО БО	m ³	76 700,00	1,53	117 351,00
12	УПЪЛЪТЯВАНЕ НА ЗП. С БАЛЕР НА ПЛОЩАДКОВЕ ПО 30СМ С ПРОБЕГ ДО 100М ДВУКРАТНО	m ³	76 700,00	1,53	117 351,00
13	ПОДРАВНЯВАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧАСТИ ЗА ОФОРМЯВАНЕ ТЪЛО НА ДЕЛО - С БУЛДОЗЕР	1000 m ²	1,20	1200,00	1 440,00
14	ПОДРАВНЯВАНЕ НА ОТКОСИ И БЕРМА ЗА ОФОРМЯВАНЕ ПРОФИЛ НА ТЪЛО НА ДЕЛО - РЪЧНО	1000 m ²	11,38	2100,00	23 898,00
15	ДОСТАВКА НА КОМПЛЕКТ МЕТАЛИНИ ПАНЕЛ ЗА ГАБИОННИ КОШОВЕ ТИП "4"	бр.	91,00	109,06	9 924,46
16	ДОСТАВКА НА КОМПЛЕКТ МЕТАЛИНИ ПАНЕЛ ЗА ГАБИОННИ КОШОВЕ ТИП "В"	бр.	91,00	132,02	12 013,82

17	ДОСТАВКА НА КОМПЛЕКТ МЕЛКАШИЦА ЗА ТАБИОЩИ КОШОВЕ ТИП "С" 110 192.60	бр.	91.00	154.98	14 103.18
18	ДОСТАВКА НА КОМПЛЕКТ МЕЛКАШИЦА ЗА ТАБИОЩИ КОШОВЕ ТИП "Д" 110 192.50	бр.	91.00	177.94	16 192.54
19	ДОСТАВКА И ПОСТАВАНЕ НА ТК 50 150 ЗА ЗАПЪРВАНЕ НА ТАБИОЩИ РЪЧНА ПОДРЕЗКА	бр.	637.00	119.00	70 070.00
20	Демонстрация на монтаж на осветителни тела	бр.	637.00	4.59	2 923.85
21	ВСИЧКО ДЕЙНОСТИ ПО ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА				883 050.83
22	СИСТЕМА ЗА АТМОСФЕРНИ ВОДИ				
23	ПЪККОЛ С БАТЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМ. У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ ЗА ДРЕНАЖИ ЗА АТМОСФЕРНИ ВОДИ (вкл. ПОТРОШЕНИТЕ НА ПОВЪРХНОСТТА КАНАВИИ)	м ³	755.00	2.53	1 910.15
24	ОФОРМЯЩИ ПЪКОЛ С ДЪБЕЛИНА 6.10 М И ОТР. ДИРИНА 0.50 до 0.80 М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕКРЕПЕН	м ³	201.00	29.00	5 829.00
25	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНОУЧВИ НА 1000 М (вкл. 1.21)	м ³	956.00	3.60	3 441.60
26	ПОДГОТОВКА НА ЛЕГЛОТО - ПОДРАВНЯВАНЕ И ПРОФИЛИРАНЕ	м ²	302.00	2.41	727.82
27	ДОСТАВКА И ПОСТАВАНЕ НА ПЪРВА ПОДЛОЖКА ПОД ДРЕНАЖНИ ТРЪБИ	м ³	30.00	36.50	1 095.00
28	ДОСТАВКА И ПОСТАВАНЕ НА ДРЕНАЖНИ ТРЪБИ ПЕВИ DN 200 мм (вкл. аресорни крани тръби)	м ¹	503.55	39.07	19 673.70
29	ДОСТАВКА И ПОСТАВАНЕ НА ЕДЪР ЧАКЪЛ ЗА ДРЕНАЖ С ЕДРИНА 75-100 мм	м ³	141.00	44.00	6 204.00
30	ДОСТАВКА И ПОСТАВАНЕ НА СРЕДЕН ЧАКЪЛ ЗА ДРЕНАЖ С ЕДРИНА 25-75 мм	м ³	227.00	44.00	9 988.00
31	ДОСТАВКА И ПОСТАВАНЕ НА ЕДЪР ПЪСЪК	м ³	347.45	36.50	12 681.93
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТ. БЕГ. ТРАПЕЦОВИДНИ КОРИТА ЕО-100 С ПРЕВОЗ	бр.	503.55	101.00	50 858.55
33	ЗАПЪРВАНЕ НА ФАКТИ НА КАНАВИИ С БОЛКИТ С ДЪЛБОЧИНА 10 СМ И ДИМЕТОРЪ ЗАМАЗКА	бр.	503.55	12.00	6 042.60

34	ВСИЧКО ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА АТМОСФЕРНИ ВОДИ					118 452.34
35	ОТВОДНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ					
36	КОРДПРЕДНЕ ПЛЕКОФОРДЪЦИ НА ПЛАСТИ	m ³	44.00	42.00		1 848.00
37	ДОСТАВКА И ПОСТАВЯНЕ НА АРМИРОВКА (сечение φ8 150/150)	m ³	530.00	2.14		1 134.20
38	ДОСТАВКА И ПОСТАВЯНЕ НА БЕТОН С16 20	m ³	8.50	165.00		1 402.50
39	ДОСТАВКА И ПОСТАВЯНЕ НА ПОЛНОКЪН БЕТОН С10 12	m ³	1.00	140.00		140.00
40	ДОСТАВКА И ПОСТАВЯНЕ НА БЪРД ЛОМЕН КАМЪК (20 400) ПРИ ЗАКЪТЪВАНЕ	m ³	55.00	46.00		2 530.00
41	ВСИЧКО ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТВОДНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ					7 054.70
42	ГОРЕН ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН					
43	ДОСТАВКА И ПОСТАВЯНЕ НА ТИХИТЕСТИ ВЪНШНИ МАСИ ОТ ПЛОЩАДКА ДО 10 КМ (вкл. удръмване на плетносостък=1.21) - обемна на плетна .50 см	m ³	7 610.90	15.50		117 968.95
44	ДОСТАВКА И ПОСТАВЯНЕ НА ЧИСТИ ВЪНШНИ МАСИ ЗА ПОДМАНСЕН ПЛОСТ ОТ ПЛОЩАДКА ДО 10 КМ (вкл. 1.15) - обемна на плетна 20 см	m ³	2 893.40	52.00		92 588.80
45	ДОСТАВКА И ПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАТИ ЗА МАНСЕН ПЛОСТ ОТ ПЛОЩАДКА 00 10 КМ (вкл=1.21) - обемна на плетна 30 см	m ³	4 566.54	9.07		41 418.52
46	ПРИБЪТЪВАНЕ И РАЗСТЪПАНЕ С БУДИОЗЕР НА МАНСЕН ПЛОСТ	m ³	4 566.54	1.80		8 219.77
47	ДОСТАВКА И ПОСТАВЯНЕ НА ДРЕЖАЖЕН ТЕОКОМПОЗИТ ЗА ГАЗОВ ДРЕЖАЖ	m ²	4 440.00	2.89		12 831.60
48	ДОСТАВКА И ПОСТАВЯНЕ НА ДРЕЖАЖЕН МАТЕРИАЛ - ПТК ИЛИ ПРОМИТЪ БАЛАСТРА (K=1.12)	m ³	360.00	66.00		23 760.00
49	ВСИЧКО ДЕЙНОСТИ ПО ПОСТАВЯНЕ НА ГИЕ					296 787.64
50	МОНИТОРИНГ					
51	ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАЗОВА СИСТЕМА					
52	ИЗКОП С БАТЕР В БИТОВ ОТЛАДЪК ПРИ K=1.27 НА ТРАНСКОРП	m ³	85.00	2.53		215.05
53	РАЗРЪВАНЕ С БУДИОЗЕР ИЛИ ЗАСЪВАНЕ ПРИ УТЕЖЕННИ УСЛОВИЯ	m ³	85.00	1.78		151.30
54	УПЪЛЪТЪВАНЕ - ДЪВКРАТНО	m ³	85.00	1.78		151.30

55	ЛОСТАВКА И ПОСТАВКА НА ПР. МАТЕРИАЛ 32-64	m	15.00	37.31	559.65
56	ЛОСТАВКА И МОНИТАЖ НА НДРЕ ТРЪБА Ф90 ПЕРФОРИРАНА	m	160.00	9.87	1579.20
57	ЛОСТАВКА И МОНИТАЖ НА НДРЕ ТРЪБА Ф180 П.ТЪЛНА	m	12.00	56.22	674.64
58	ЛОСТАВКА И МОНИТАЖ НА СТ.БЕТОНОВИ ПЪРС ТЕНИ Ф1000 h=0.85M	бр	2.00	241.25	482.50
59	ЛОСТАВКА И МОНИТАЖ НА СТ.БЕТОНОВИ ПЪРС ТЕНИ Ф1000 h=1M	бр	4.00	294.81	1179.24
60	ЛОСТАВКА И ПОСТАВКА НА БЕТОН С12-15 - първо	m ³	0.50	109.06	54.53
61	ЛОСТАВКА И МОНИТАЖ НА СТ. БЕТОНОВ КАПАК 34 СТ. БЕТ. ПЪРС ТЕНИ	бр	2.00	80.36	160.72
62	ЛОСТАВКА И МОНИТАЖ НА НДРЕ РЕЛНТОР 180/90	бр	4.00	72.27	289.08
63	ЛОСТАВКА И МОНИТАЖ НА НДРЕ ТРОИНИК 180 ЕДНАКЪВ	бр	2.00	99.75	199.50
64	ЛОСТАВКА И МОНИТАЖ НА НДРЕ ТРОИНИК 180/180/90	бр	8.00	102.91	823.28
65	ЛОСТАВКА И МОНИТАЖ НА КОМПЕКТ АКЕСОАРИ (ФЕДЕРЧЕН КРАИ ДИ80, ФЕДЕРЧЕН КРАИ ДИ150, ФЛАШНОВ ПРЕХОД 180/150, ПЛАИНА ОТ НЕРЪЖАВЕМА ПЛОТОВА СТОМАНА, ФИКСАТОРИ Д80 И ДР. СЪЛЪСНО ДЕТАИЛ)	бр	2.00	1544.06	3088.12
66	Наблюдателни пътнижес за подвижни воои - 3 бр.				
67	Дюзова сондажурне ф127	m	30.00	91.84	2755.20
68	Лоставка и монтаж на обекта на тръба ДН 90 НДРЕ, перфорирани в издигнатост	m	30.00	16.65	499.50
69	Промиване на сондажи чрез сондажурне с ерлифт	m.cm	3.00	361.85	1085.55
70	Лоставка и монтаж на ст. тръба Ø 108x3.0 мм. 2 м	бр	3.00	137.76	413.28
71	Лоставка и изпълняване с бетонитова зипа	m ³	0.50	32.16	16.08
72	Изпарва на кофраж за пати	m ²	5.00	45.00	225.00
73	Лоставка и поставане на С16-20	m ³	0.50	165.00	82.50
74	Водостане на предпазна метална тръба	m ²	2.25	14.87	33.46
75	Възстановяване на сондажурне пати	бр	3.00	86.10	258.30
76	Изградване на ренери - монография на депони				
77	Ръчен работ с зм.	m ³	10.55	29.49	311.12
78	Лоставка и поставане на С16-20 с бетонитова	m ³	10.55	165.00	1740.75
79	Лоставка и монтаж на ст. №221-1.20m	бр	22.00	6.89	151.58
80	Лоставка и поставане (точкова засурка) на геодизити блат сондажурне сондажурне	бр	22.00	18.00	396.00
81	Геодизити работи				

82	Почва преди засаждане на лозята - пружинен бекс - окисли съответстващи действително	кг	22,09	120,00	2 640,00
83	Норматив на корена М.1.500	кг	1,00	600,00	600,00
84	ВСИЧКО ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА МОНИТОРИНГОВА СИСТЕМА				20 794,62
85	БИОЛОГИЧНА РЕКВИЗИЦИЯ				
86	Достъпна и ползване на N - като амониачен селитра за подхранване торене - 43,0 кг/дка	кг	541,09	2,66	1 439,39
87	Достъпна и ползване на P - като трещ селитрофосфат за подхранване торене - 31,2 кг/дка	кг	392,56	2,98	1 169,83
88	Достъпна и ползване на K - като калиев хлорид за подхранване торене - 10,0 кг/дка	кг	125,80	5,56	447,85
89	РЪЧНО ПОДРАВНЯВАНЕ С ТРЕБИТО	дка	12,58	550,00	6 919,00
90	РАЧНО МЕДИТЕ НА РЕК-ТЕРЕН с ръчен вилик	дка	12,58	550,00	6 919,00
91	ЗАБЯВАНЕ НА ТРЕВИНСМЕКНИ (15кг/дка)	кг	188,85	95,00	17 940,75
92	ЗАПРАВАНЕ НА ТРЕВИНСМЕКНИ С ТРЕБИТО (ръчно)	дка	12,58	465,00	5 849,70
93	Валване с ръчен вилик - 50 кг	дка	12,58	395,00	4 969,10
94	Полване на тревни площи - 5 м ² /дка, обвързано през първата година	дка	12,58	76,92	967,65
95	Косене на новозасити площи - 3 косител при пролетен покос; 2 косител при есенен покос	дка	25,16	194,01	4 881,29
96	ГРИЖИ ПРЕЗ 2РА И 3ТА ГОДИНА				
97	Полване на култура (20+10%)	кг	63,05	32,14	2 026,43
98	Косене на новозасити площи (седемве години - 1+1 год)	дка	25,16	172,20	4 332,55
99	Достъпна и ползване на N - като амониачен селитра за подхранване торене - 43,0 кг/дка	кг	180,36	2,66	479,76
100	Достъпна и ползване на P - като трещ селитрофосфат за подхранване торене - 31,2 кг/дка	кг	130,95	2,98	390,23
101	Достъпна и ползване на K - като калиев хлорид за подхранване торене - 10,0 кг/дка	кг	41,83	5,56	148,91

102	Изходите по трудови плати - 5 от общоходния годишно - 1000	064	25,16	175,000	4 403,00
103	ВСИЧКО ДЕЙНОСТИ ПО БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ				63 284,35
				СТОЙНОСТ НА ОБЕКТА БЕЗ ДДС	1 424 619,48
				ДДС 20%	284 923,90
				СТОЙНОСТ С НАЧИСЛЕНО ДДС	1 709 543,38

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Управляващ
Л. Колева

