



ОБЩИНА БЕЛИЦА

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. “Георги Андрейчин” № 15

тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail: obelica@abv

РЕШЕНИЕ

№ 21-15-159 от 10.05.....2018 г.

Долуподписаният Радослав Сабинов Ревански, в качеството си на Кмет на Община Белица – Възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 2, т.9 от ЗОП, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 106, ал. 1 от ЗОП, въз основа на изцяло възприетите констатации и мотиви на комисията, обективирани в Доклад от 08.05.2018 г., Протокол №1/17.04.2018 г. и Протокол №2/08.05.2018 г. назначена с моя Заповед №РД-15-121/11.04.2018 г.

I. ОБЯВЯВАМ

Класирането на участниците, съгласно обявеният критерии „Икономически най-изгодна оферта“ - оптимално съотношение качество/цена съгласно чл. 70, ал. 2, т.3 от ЗОП, както следва:

За обособена позиция 1: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в град Белица, общ. Белица“
I-во място „ДЖЕНЕРИС“ АД – 100,00 т.

За обособена позиция 2: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Бабяк, общ. Белица“
I-во място „ДЖЕНЕРИС“ АД – 100,00 т.

За обособена позиция 3: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Дагоново, общ. Белица“
I-во място „ДЖЕНЕРИС“ АД – 100,00 т.

За обособена позиция 4: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Краище, общ. Белица“
I-во място „ДЖЕНЕРИС“ АД – 100,00 т.

За обособена позиция 5: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Горно Краище, общ. Белица“
I-во място „ДЖЕНЕРИС“ АД – 100,00 т.

II. ОПРЕДЕЛЯМ

За изпълнител на обществената поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителство във връзка с изпълнение строително - монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Белица”, открита с Решение №РД-15-50/15.02.2018 г. на кмета на община Белица и Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № РД-15-72/27.02.2018 г. на Кмета на община Белица, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00196-2018-0012:

За обособена позиция 1: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в град Белица, общ. Белица“
„ДЖЕНЕРИС“ АД

За обособена позиция 2: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Бабяк, общ. Белица“
„ДЖЕНЕРИС“ АД

За обособена позиция 3: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Дагоново, общ. Белица“
„ДЖЕНЕРИС“ АД

За обособена позиция 4: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Краище, общ. Белица“
„ДЖЕНЕРИС“ АД

За обособена позиция 5: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Горно Краище, общ. Белица“
„ДЖЕНЕРИС“ АД

III. **Заключителни разпоредби**

1. Решението, заедно с утвърдения доклад и протоколи, отразяващи работата на назначената комисия, да се публикува на профила на купувача при условията на чл. 27, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ППЗОП в деня на изпращането му до участниците. Адрес на профила на купувача: <https://www.e-obp.eu/bp/Document/c5a9dab3-daae-47ba-a971-831cf644a2a0>

2. Прогнозната стойност на обществената поръчка посочена в Обявлението публикувано в АОП е в размер на 54 739,99 лева без включено ДДС, в това число:

За обособена позиция 1: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в град Белица, общ. Белица“ – 24 099,71 лева без включено ДДС

За обособена позиция 2: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Бабяк, общ. Белица“ – 7 968,02 лева без включено ДДС

За обособена позиция 3: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Дагоново, общ. Белица“ – **836,68 лева без включено ДДС**

За обособена позиция 4: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Краище, общ. Белица“ – **11 514,10 лева без включено ДДС**

За обособена позиция 5: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Горно Краище, общ. Белица“ – **10 321,48 лева без включено ДДС**

3. На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за обществени поръчки настоящото решение да се изпрати в 3 /три/ дневен срок от издаването му до всички участници в процедурата.

4. Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията по правилата на глава „Двадесет и седма“ от ЗОП в 10 дневен срок от получаването му, съгласно разпоредбата на чл. 197 и сл. от ЗОП, чрез Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РАДОСЛАВ САБИНОВ РЕВАНСКИ

Кмет на Община Белица

Данните са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД