

УТВЪРДИЛ:
ОЛГА КИТАНОВА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА
ДУПНИЦА (Съгласно Заповед
№1896/15.09.2015 г.)

ПРОТОКОЛ / 13.10.2015г.

Днес 13.10.2015 г. в 10.00 часа в сградата на Община Дупница, находяща се в гр. Дупница, пл. „Свобода“ №1, “Кръгла зала”, ет. 4 се събра комисия, назначена със Заповед № 2128 от 13.10.2015 г. на ЗА Кмета на Община Дупница Олга Китанова (Съгласно заповед №1896/ 15.09.2015г. на инж. Методи Чимев- Кмет на Община Дупница) в състав:

Председател: Иван Бучов – директор дирекция “ОФД”;

Членове:

1. инж. Иван Бельов – началник отдел “Строителство”;
2. инж. Серьожа Котев – директор дирекция “ТСУ и С”;
3. Стоянчо Стоянов – ст. Специалист “Пр. и проектиране” ;
4. Александрина Мартинова- юрисконсулт “ВОП”

Резервни членове:

1. Мария Пилева – юрисконсулт “ВОП”;
2. Лидия Манова – ст. спец “И и К”

със задача да проведе договаряне без обявление по реда на чл. 92а във връзка с чл. 90, ал. 1 т. 1 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Строително монтажни работи за подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка между кв. 67,76,70,77 и улици с ост. 189,186,187- село Червен брег”**, открита с Решение № 18/05.10.2015 г. на ЗА Кмета на Община Дупница- Олга Китанова.

Комисията започна своята работа като всеки един от членовете на комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 35 ал. 1 и 2 от ЗОП.

Договарянето се проведе в присъствието на –Веселин Бориславов Николов – управител на “ВЕЙС ГРУП” ЕООД.

Участникът е поканен за провеждане на договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Строително монтажни работи за подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка между кв. 67,76,70,77 и улици с ост. 189,186,187- село Червен брег”** с Покана изх. № 26-00-1682 от 05.10.2015г. на Олга Китанова за кмет на Община Дупница (съгл. заповед № 1896/15.09.2015г. на инж. Методи Чимев –Кмет на Община Дупница).

“ВЕЙС ГРУП ” ЕООД е представил в Деловодството на Община Дупница оферта с вх. № 26-00-1682-(1) от 12.10.2015 г.

Председателят на комисията отвори офертата на **“ВЕЙС ГРУП ” ЕООД**.

Офертата на участника съдържа два плика – Плик с надпис- Документи за подбор съдържащ Папка с документи от административен характер и отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис **“Предлагана цена”**, каквото е изискването на възложителя в поканата за участие. Трима членове на комисията подписаха Плик „Предлагана цена” от офертата на **“ВЕЙС ГРУП” ЕООД**.

Председателят на комисията отвори Папка с документи от административен характер, които бяха оповестени на присъстващите. Същата съдържа, както следва:

1.Образец №1- Списък (опис) на документите, съдържащи се в офертата - подписан и подпечатан от Веселин Николов – управител на **“ВЕЙС ГРУП” ЕООД**;

2. Образец № 2 - Представяне на участника в процедурата – подписано и подпечатано от Веселин Николов – управител на **“ВЕЙС ГРУП” ЕООД**;

3. Образец № 3 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – подписана и подпечатана от Веселин Николов – управител на **“ВЕЙС ГРУП” ЕООД**;

4. Образец № 4 – Списък –декларация на строителство, изпълнено през последните 5 (пет) години, придружен с удостоверение за добро изпълнение на един договор, сходен с предмета на поръчката - подписано и подпечатано от Веселин Николов– управител на **“ВЕЙС ГРУП” ЕООД**;

5. Образец № 5 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - подписано и подпечатано от Веселин Николов – управител на **“ВЕЙС ГРУП” ЕООД**;

6. Образец № 6 – Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП - подписано и подпечатано от Веселин Николов– управител на **“ВЕЙС ГРУП” ЕООД**;

7. Образец № 7 – Техническо предложение - подписано и подпечатано от Веселин Николов – управител на **“ВЕЙС ГРУП” ЕООД**;

8. Образец №12 – Декларация за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - подписано и подпечатано от Веселин Николов – управител на **“ВЕЙС ГРУП” ЕООД**

9. Платежен документ за внесена гаранция за участие -оригинал

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката – **60 календарни дни**.

Гаранционни срокове – 5 години.(Съгласно предвидените в Наредба № 2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи , съоръжения и строителни обекти и чл.160, ал.4 и ал.5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове.

Комисията счита, че съдържанието на Папка с документи от административен характер на участника е в съответствие с предварително обявените в поканата изисквания на възложителя. Членовете на комисията се увериха в наличието и редовността на представените документи.

Комисията пристъпи към отваряне на Плик **“Предлагана цена”** от офертата на **“ВЕЙС ГРУП” ЕООД**.

Участникът е представил Ценово предложение – Образец № 8, изготвено съгласно образца одобрен от Възложителя и приложен към поканата за участие, и подписано от лице с представителни функции.

Участникът е предложил цена за изпълнение на обществената поръчка в размер, както следва: **24 794,51** лв. (двадесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и четири лева и

петдесет и една стотинки) без ДДС или **29 753,41** лв. (двадесет и девет хиляди седемстотин петдесет и три лева и четиридесет и една стотинки) с ДДС.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП членовете на комисията пристъпиха към договаряне за определяне условията на договора.

1. Комисията и участникът пристъпиха към договаряне цената на договора. Беше разгледано и обсъдено ценовото предложение на участника. Участникът подробно обоснова предложената от него цена, като предложи размерът на авансово плащане да бъде увеличен от 10 % от стойността на договора на 30 % от неговата стойност.

Комисията и управителя на **“ВЕЙС ГРУП” ЕООД** се договориха:

Чл.3. (1) от Договора: **24 794,51** лв. (двадесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и четири лева и петдесет и една стотинки) без ДДС или **29 753,41** лв. (двадесет и девет хиляди седемстотин петдесет и три лева и четиридесет и една стотинки) с ДДС.

“Чл.3. (9) от Договора : В 10 (десет) дневен срок от подписване на Протокол обр. 2, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** авансово 7 438,35 лв. (седем хиляди четиристотин тридесет и осем лева и тридесет и пет стотинки), представляващи 30 на сто от Цената за изпълнение на Договора, без ДДС.

2. Комисията и участникът пристъпиха към договаряне условията по срока на договора.

Комисията и управителя на **“ВЕЙС ГРУП” ЕООД** се договориха:

Чл.2. (1) от договора: Този Договор влиза в сила считано от датата на подписване на Протокол Обр.2 за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия и ниво.

Чл.2. (2) от договора: Срокът за изпълнение на този Договор е 60 календарни дни (но не повече от 2 (два) месеца), и започва да тече от датата на подписване на Протокол Обр. 2 за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия и ниво и приключва с подписването на Констативен протокол образец 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72 от 2003г./.

3. Комисията и участникът пристъпиха към договаряне на размера на гаранция за изпълнение. Веселин Бориславов Николов – управител на **“ВЕЙС ГРУП” ЕООД** предложи размерът на гаранция за изпълнение да бъде намален от 5 % на 1%.

Комисията и управителя на **“ВЕЙС ГРУП” ЕООД** се договориха:

Чл.15. (1) от договора: Гаранцията за изпълнение на договора, в размер на 1 % от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС, и възлизаща на 247,94 лв. /словом: *двеста четиридесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки* /, е представена в следната форма (безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена от банка с добра репутация или гаранция под формата на паричен депозит).

По отношение останалите клаузи от договора, представляващия **“ВЕЙС ГРУП” ЕООД** прие без забележки предоставеният му проект на договора от страна на Възложителя.

Участникът заяви пред членовете на комисията, че заявените от него показатели са окончателни и не подлежат на по-нататъшно договаряне. Постигнатите договорености,

описани в настоящия протокол, стават част от Договор с предмет: : **“Строително монтажни работи за подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка между кв.68,76,70,77 и улици с ос.т. 189,186,187-село Червен брег”**.

Комисията приключи работата по договарянето с участника в 13.30 часа на 13.10.2015 г.

КОМИСИЯ :

Председател : _____
/ Иван Бучов /

и членове:

1. _____
/ инж. Иван Бельов /

2. _____
/ инж. Серьожа Котев /

3. _____
/ Стоянчо Стоянов /

4. _____
/ Александрина Мартинова /

Участник: _____ / Веселин Бориславов Николов /