



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лега 4  
e-mail: [pk@aop.bg](mailto:pk@aop.bg), [aop@aop.bg](mailto:aop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

### РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

- Проект на решение  
 Решение за публикуване  
 осъществен предварителен контрол

Номер и дата на становището 1-ви етап: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

Решение номер: РД 0700 - 262 От дата: 14/06/2016 дд/мм/гггг

### ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

#### Деловодна информация

Партида на възложителя: 00541

Поделение: \_\_\_\_\_

Изходящ номер: РД 2400 - 275 от дата 14/06/2016

Коментар на възложителя:

„Аварийно – възстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 III – 906 – Дюлино – Попович, при км. 2 + 900“

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен  
 Секторен

#### I.1) Наименование и адрес

Официално наименование: Община Бяла	Национален регистрационен номер: 000093435
--	---

Пощенски адрес:  
ул. Андрей Премянов № 29

Град: Бяла	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9101	Държава: BG
---------------	--------------------	-----------------------	----------------

Лице за контакт: Христо Железаров	Телефон: 05143 2379
--------------------------------------	------------------------

Електронна поща: <a href="mailto:byala_mayor@abv.bg">byala_mayor@abv.bg</a>	Факс: 05143 2379
--	---------------------

Интернет адрес/и  
Основен адрес (URL):  
<http://www.byala.org>  
Адрес на профила на купувача (URL):  
<http://e-obp.eu/bp/Document/%7B388E823D-33C8-411B-A091-B279E229202E%7D>

#### I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | <input type="checkbox"/> Публичноправна организация                                 |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба   | <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация |
| <input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган  | <input type="checkbox"/> Друг тип: _____  |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба  |   |

#### I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги      | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| <input type="checkbox"/> Отбрана                           | <input type="checkbox"/> Социална закрила  |
| <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност         | <input type="checkbox"/> Отдих, култура и вероизповедание                            |
| <input type="checkbox"/> Околна среда                      | <input type="checkbox"/> Образование   |
| <input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности | <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____  |
| <input type="checkbox"/> Здравеопазване                    |  |

#### I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

<input type="checkbox"/> Газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги
<input type="checkbox"/> Електроенергия	<input type="checkbox"/> Експлоатация на географска област
<input type="checkbox"/> Водоснабдяване	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Транспортни услуги	

**РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ**

- Откривам процедура
- за възлагане на обществена поръчка
- за сключване на рамково споразумение
- за създаване на динамична система за покупки
- конкурс за проект
- Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Да  Не

**II.1) Вид на процедурата**

<p>(попълва се от публичен възложител)</p> <p><input type="checkbox"/> Открита процедура</p> <p><input type="checkbox"/> Ограничена процедура</p> <p><input type="checkbox"/> Състезателна процедура с договаряне</p> <p><input type="checkbox"/> Състезателен диалог</p> <p><input type="checkbox"/> Партньорство за иновации</p> <p><input type="checkbox"/> Договаряне без предварително обявяване</p> <p><input type="checkbox"/> Конкурс за проект</p> <p><input type="checkbox"/> Публично състезание</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Пряко договаряне</p>
<p>(попълва се от секторен възложител)</p> <p><input type="checkbox"/> Открита процедура</p> <p><input type="checkbox"/> Ограничена процедура</p> <p><input type="checkbox"/> Договаряне с предварителна покана за участие</p> <p><input type="checkbox"/> Състезателен диалог</p> <p><input type="checkbox"/> Партньорство за иновации</p> <p><input type="checkbox"/> Договаряне без предварителна покана за участие</p> <p><input type="checkbox"/> Конкурс за проект</p> <p><input type="checkbox"/> Публично състезание</p> <p><input type="checkbox"/> Пряко договаряне</p>
<p>(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)</p> <p><input type="checkbox"/> Ограничена процедура</p> <p><input type="checkbox"/> Договаряне с публикуване на обявление за поръчка</p> <p><input type="checkbox"/> Състезателен диалог</p> <p><input type="checkbox"/> Договаряне без публикуване на обявление за поръчка</p>

**РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ**

<p>(попълва се от публичен възложител)</p> <p><input type="checkbox"/> Чл. 73, ал. 1 от ЗОП</p> <p><input type="checkbox"/> Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП</p> <p><input type="checkbox"/> Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП</p> <p><input type="checkbox"/> Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП</p> <p><input type="checkbox"/> Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП</p> <p><input type="checkbox"/> Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП</p> <p><input type="checkbox"/> Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП</p> <p><input type="checkbox"/> Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП</p> <p>1</p>
<p>(попълва се от секторен възложител)</p> <p><input type="checkbox"/> Чл. 132 от ЗОП</p> <p><input type="checkbox"/> Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП</p> <p><input type="checkbox"/> Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП</p> <p><input type="checkbox"/> Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП</p> <p><input type="checkbox"/> Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП</p> <p><input type="checkbox"/> Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП</p> <p><input type="checkbox"/> Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП</p> <p><input type="checkbox"/> Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП</p>

<input type="checkbox"/> Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
<input type="checkbox"/> Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП
<b>(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)</b>
<input type="checkbox"/> Чл. 160 от ЗОП
<input type="checkbox"/> Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
<input type="checkbox"/> Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

**РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА**

<b>IV.1) Наименование</b>	
„Аварийно – възстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 III – 906 – Дюлино – Попович, при км. 2 + 900“	
<b>IV.2) Обект на поръчката</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство	
<input type="checkbox"/> Доставки	
<input type="checkbox"/> Услуги	
<b>IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)</b>	
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук. Предвиждат се строително-монтажни работи на обект: „Аварийно – възстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 III – 906 – Дюлино – Попович, при км. 2 + 900“ както следва: Част: Пътна, включваща: Земни работи, Асфалтови работи и Пътни работи Част: Конструктивна, включваща: Разваляне на съществуващо съоръжение, Мост с отвор L=14m при km 2+900 Част: Организация на движението, включваща: Демонтаж на съществуващи пътни знаци и монтаж на нови пътни знаци	
<b>IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда</b>	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете брой)</b>	
техническата спецификация	_____ (брой)
критериите за подбор	_____ (брой)
показателите за оценка на офертите	_____ (брой)
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия)	_____ (брой)
<b>IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз</b>	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми	
Идентификация на проекта:	
_____	
_____	
_____	
<b>IV.6) Разделяне на обособени позиции</b>	
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции <span style="float: right;">Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></span>	
Мотиви за невъзможност за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо): С оглед на обстоятелствата е необходимо всички действия да бъдат изпълнени в максимално кратки срокове. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в конкретния случай би било крайно нецелесъобразно и би причинило значително забавяне и трудности за възложителя при организирането и провеждането на процедурата, което ще отложи във времето определянето на изпълнител. Това крие сериозни рискове от усложняване на ситуацията и възникване на опасност за живота и здравето на хората.	
<b>IV.7) Прогнозна стойност на поръчката</b>	
Стойност, без да се включва ДДС:	816750.52
Валута:	BGN
<b>IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:</b> Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:</b>	

Стойност, без да се включва ДДС:	Валута:	BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:		

## РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

### V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

Вследствие на обилни валежи от дъжд за периода ноември 2014 год. – април 2015 год. и месец май 2016 год. е нарушена цялата конструкция на мостовото съоръжение и е доведена до аварийно състояние. Липсата на надлъжни наклони и на отводнителни канавки е предизвикала задържането на големи количества вода по целия път.

Конструкцията на моста е крайно нестабилна и с опасност от отнасяне при прииждане на по – голямо количество вода, което ще доведе до прекъсване на пътната връзка. Със Заповед № РД 15 7706 139/11.03.2015 год. на Областен управител на Област с административен център гр. Варна е сформирана междуведомствена експертна комисия, която да извърши проверки на опасните водни обекти и водосборни райони на територията на Област Варна.

С писмо с изх. № РД 15 7706 139 (7)/30.03.2015 год. до Община Бяла е изпратен утвърден Протокол за работата на междуведомствената експертна комисия, определена със Заповед № РД 15 7706 139/11.03.2015 год. на Областен управител на Област с административен център гр. Варна. Междуведомствената експертна комисия дава следните предписания на Община Бяла:

Община Бяла да разработи и внесе в областна комисия за възстановяване и подпомагане проект за продълбочаване, почистване на дерето в района на село Попович и изграждане на ново мостово съоръжение със срок до 09.2015 год.

Община Бяла да сезира Община Несебър за необходимостта от корекция на дерето на юг от водостока до река Двойница със срок до 15.04.2015 год. Със Заповед № РД 07 00 113/06.04.2015 год. на Кмета на Община Бяла е определена комисия, която да извърши оглед и състави констативен протокол с конкретни мерки за безопасна експлоатация на мостовото съоръжение на път VAR 2071 III – 906, Дюлино – Попович, при км. 2 + 900.

Комисията е установила, че е разрушено част от пътното платно в района на мостовото съоръжение и съществува реална опасност от срутване на същото. Необходимо е спешно почистване от дървета и храсти на участъка преди и след мостовото съоръжение. Необходима е спешна корекция на речното корито от двете страни на моста и изграждане на ново мостово съоръжение.

Видно от Техническата експертиза, състоянието на обекта е квалифицирано като „Много тежко – предаварийно“. Влошеното състояние на конструкцията на мостовото съоръжение, вследствие на природните бедствия за периода месец ноември 2014 г. – месец април 2015 г. и месец май 2016 г, създава предпоставки за прекъсване на пътната връзка между гр. Бяла и с. Попович, реален риск от ПТП – та и инциденти за лица, движещи се или возещи с МПС-та, както и затруднено преминаване на специализирани автомобили (линейки, пожарни и други животоспасяващи МПС – та.). Ежедневно през този участък от пътя преминават училищни автобуси. За ликвидиране на нанесените щети и предпазване от неблагоприятно повлияване върху експлоатационните качества, поради посочените по – горе причини е необходимо спешно да се проведат аварийно – възстановителни мероприятия и пълна реконструкция на мостовото съоръжение преди започването на новата учебна година (15.09.2016 год.).

Със становище за целесъобразност на средствата, Обласният управител на област с административен център гр. Варна е предложил на Председателя на междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет да бъдат предоставени финансови средства на община Бяла за извършване на неотложни възстановителни работи (по раздел III, глава трета от „Правилника за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет“).

С Постановление № 115 на МС от 10.05.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. Продължава в Раздел VII.1 "Допълнителна информация"

**V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е приложимо)**

„АБАК ДС“ ЕООД; ЕИК: 130197330; Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица“, ул. „Луи Айер“, бл. 255, вх. А, ет. 1, ап. 1; тел.: 02 9628460, 0887 430920; e-mail: abak\_ds@abv.bg Представява се от: Антоанета Спасенова Чайкова в качеството си на Управител;

**V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):**

открита с решение № \_\_\_\_\_ от дата \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг  
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (nnnnn-yyuu-xxxx)

**V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо)**

Стойност, без да се включва ДДС: \_\_\_\_\_ Валута: \_\_\_\_\_ BGN

## РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

- обявлението за оповестяване откриването на процедура  
 поканата за участие  
 документацията

## РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

**VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)**

Продължение от раздел V.1 "Мотиви за избора на процедурата" за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия на Община Бяла са предоставени финансови средства за изпълнение на аварийно - възстановителни работи на обект: "Аварийно - възстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 III - 906 - Дюлино - Попович, при км. 2 + 900".

След обилните валежи от дъжд през месец май 2016 год. със Заповед № РД 07 00 210 /15.05.2016 год. на Кмета на Община Бяла е определена комисия, в която е привлечен и специалист транспортно строителство за установяване реалното състоянието на съоръжението. Комисията определи следните предложения за спешни мерки за съществуващото мостово съоръжение:

1. Почистване на участъка - 50 м. преди и след моста от дървета и храсти;
2. Корекция на речното корито от двете страни на моста;
3. Да се запълнят оформилите се дупки (на места с дълбочина около 1 м.), да се подравнят остатъците от настилка;
4. Предвид отпуснатите финансови средства е необходимо спешно да бъде възстановен старият участък от моста и незабавно да започне изпълнението на проект: "Аварийно - възстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 III - 906 - Дюлино - Попович, при км. 2 + 900", който включва:

Изграждане на едноотворно, масивно мостово съоръжение с осово разстояние между лагерите 14.55 м., което е разположено изцяло в

хоризонтална крива с  $R=500$  м.

На база на направените констатации на комисията и предвид аварийното състояние на този участък е необходимо спешно да се проведат аварийно-възстановителни мероприятия на съществуващото съоръжение и изграждане на новото съоръжение, финансирани с Постановление № 115 на МС от 10.05.2016 г., обн. ДВ, бр. 36 от 13.05.2016 год.

Мостовото съоръжение е с особено важно значение за с. Попович и близките села Раковсково и Приселци, тъй като се явява основна пътна връзка. Обходният маршрут до описаните села удължава трасето с 40 км. Техническата експертиза, направена през 2015 г. и Конструктивната експертиза от м. май 2016 г. за пригодността на мостовото съоръжението несъмнено доказват неотложността на възстановителните работи по него. Към настоящия момент мостът е в тежко състояние в конструктивно отношение. Горното води до извода за изключителна неотложност и спешно започване на ремонтно - възстановителни дейности за възстановяване на обекта.

Дейностите по изграждане на ново мостово съоръжение и подходите към него ще защитят общественения интерес и няма да се създадат предпоставки за увреждане на здравето и живота на хората, което доказва, че обществения интерес от извършването на спешните и неотложни възстановителни работи надделява над общите правила за избор на изпълнители на обществени поръчки.

За ликвидиране на нанесените щети и предпазване от неблагоприятно повлияване върху експлоатационните качества, поради посочените по-горе причини е необходимо спешно да се проведат аварийно - възстановителни мероприятия на мостовото съоръжение преди започване на новата учебна година (15.09.2016 г.).

Видно от изложената фактическа обстановка, налице е доказана необходимост от предприемане на неотложни действия, породени от настъпване на изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Този принцип е заложен и в разпоредбите на чл. 182, ал.1, т. 1 от ЗОП, тъй като всяко неблагоприятно природно явление създава реални предпоставки за нанасяне на непредотвратими допълнителни поражения върху конструкцията на обекта и опасност от увреждане живота и здравето на хората.

В случая не е възможно спазването на сроковете по чл. 178, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП за провеждане на публично състезание.

#### **VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

бул. Витоша № 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република

България

Телефон

02 9884070

Адрес за електронна поща

срсadmin@срс.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>

#### **VII.3) Подаване на жалби**

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

10-дневен срок от публикуване на решението за провеждане на процедурата по чл. 18, ал.1, т. 13 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал.1, т. 5 от ЗОП

#### **VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение**

14/06/2016 дд/мм/гггг

**РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ****VIII.1) Трите имена: (Подпис)**

Костадин Борисов Самарджиев - Зам. Кмет на Община Бяла Упълномощен със  
Заповед № РД 07 00 258 от 13.06.2016 год. на Кмета на Община Бяла

**VIII.2) Длъжност:**

Заместник - Кмет на Община Бяла



00541-2016-0008

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

**BG-Бяла:****Решение за откриване на процедура**

Решение номер РД 0700 - 262 от дата 14.06.2016 г.

**I: Възложител**

Публичен

**I.1) Наименование и адрес**

Национален идентификационен No (ЕИК): 000093435

BG331, Община Бяла, ул. Андрей Премянов № 29, За: Христо Железаров, България 9101,  
Бяла, Тел.: 05143 2379, E-mail: byala\_mayor@abv.bg, Факс: 05143 2379

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.byala.org>.Адрес на профила на купувача (URL): <http://e-obp.eu/bp/Document/%7B388E823D-33C8-411B-A091-B279E229202E%7D>.**I.2) Вид на възложителя**

Регионален или местен орган

**I.3) Основна дейност**

Обществени услуги

**II: Откриване**

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка

**Поръчката е в областите отбрана и сигурност:**

НЕ

**II.1) Вид на процедурата**

Пряко договаряне

**III: Правно основание**

Чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП

**IV: Поръчка****IV.1) Наименование**„Аварийно – възстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 III – 906 –  
Дюлино – Попович, при км. 2 + 900“**IV.2) Обект на поръчката**

Строителство

**IV.3) Описание на предмета на поръчката**



Предвиждат се строително-монтажни работи на обект.: „Аварийно – възстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 III – 906 – Дюлино – Попович, при км. 2 + 900“ както следва: Част: Пътна, включваща: Земни работи, Асфалтови работи и Пътни работи Част: Конструктивна, включваща: Разваляне на съществуващо съоръжение, Мост с отвор L=14m при км 2+900 Част: Организация на движението, включваща: Демонтаж на съществуващи пътни знаци и монтаж на нови пътни знаци

IV.4) **Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда**  
НЕ

IV.5) **Информация относно средства от Европейския съюз**

**Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервропейските фондове и програми**  
НЕ

IV.6) **Разделяне на обособени позиции**

**Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции**  
НЕ

**Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции**

С оглед на обстоятелствата е необходимо всички действия да бъдат изпълнени в максимално кратки срокове. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в конкретния случай би било крайно нецелесъобразно и би причинило значително забавяне и трудности за възложителя при организирането и провеждането на процедурата , което ще отложи във времето определянето на изпълнител. Това крие сериозни рискове от усложняване на ситуацията и възникване на опасност за живота и здравето на хората.

IV.7) **Прогнозна стойност на поръчката**

Стойност, без да се включва ДДС: 816750.52 BGN

IV.8) **Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури**

НЕ

## **V: Мотиви**

V.1) **Мотиви за избора на процедура**

Вследствие на обилни валежи от дъжд за периода ноември 2014 год. – април 2015 год. и месец май 2016 год. е нарушена цялата конструкция на мостовото съоръжение и е доведена до аварийно състояние. Липсата на надлъжни наклони и на отводнителни канавки е предизвикала задържането на големи количества вода по целия път. Конструкцията на моста е крайно нестабилна и с опасност от отнасяне при прииждане на по - голямо количество вода, което ще доведе до прекъсване на пътната връзка. Със Заповед № РД 15 7706 139/11.03.2015 год. на Областен управител на Област с административен център гр. Варна е сформирана междуведомствена експертна комисия, която да извърши проверки на опасните водни обекти и водосборни райони на територията на Област Варна. С писмо с изх. № РД 15 7706 139 (7)/30.03.2015 год. до Община Бяла е изпратен утвърден Протокол за работата на междуведомствената експертна комисия, определена със Заповед № РД 15 7706 139/11.03.2015 год. на Областен управител на Област с административен център гр. Варна. Междуведомствената експертна комисия дава следните предписания на Община Бяла:

Община Бяла да разработи и внесе в областна комисия за възстановяване и подпомагане проект за продълбочаване, почистване на дерето в района на село Попович и изграждане на ново мостово съоръжение със срок до 09.2015 год. Община Бяла да сезира Община Несебър за необходимостта от корекция на дерето на юг от водостока до река Двойница със срок до 15.04.2015 год. Със Заповед № РД 07 00 113/06.04.2015 год. на Кмета на Община Бяла е определена комисия, която да извърши оглед и състави констативен протокол с конкретни мерки за безопасна експлоатация на мостовото съоръжение на път VAR 2071 III – 906, Дюлино – Попович, при км. 2 + 900. Комисията е установила, че е разрушено част от пътното платно в района на мостовото съоръжение и съществува реална опасност от срутване на същото. Необходимо е спешно почистване от дървета и храсти на участъка преди и след мостовото съоръжение. Необходима е спешна корекция на речното корито от двете страни на моста и изграждане на ново мостово съоръжение. Видно от Техническата експертиза, състоянието на обекта е квалифицирано като „Много тежко – предаварийно”. Влошеното състояние на конструкцията на мостовото съоръжение, вследствие на природните бедствия за периода месец ноември 2014 г. – месец април 2015 г. и месец май 2016 г, създава предпоставки за прекъсване на пътната връзка между гр. Бяла и с. Попович, реален риск от ПТП – та и инциденти за лица, движещи се или возещи с МПС-та, както и затруднено преминаване на специализирани автомобили (линейки, пожарни и други животоспасяващи МПС - та.). Ежедневно през този участък от пътя преминават училищни автобуси. За ликвидиране на нанесените щети и предпазване от неблагоприятно повлияване върху експлоатационните качества, поради посочените по - горе причини е необходимо спешно да се проведат аварийно – възстановителни мероприятия и пълна реконструкция на мостовото съоръжение преди започването на новата учебна година (15.09.2016 год.). Със становище за целесъобразност на средствата, Обласният управител на област с административен център гр. Варна е предложил на Председателя на междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет да бъдат предоставени финансови средства на община Бяла за извършване на неотложни възстановителни работи (по раздел III, глава трета от „Правилника за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет“). С Постановление № 115 на МС от 10.05.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/ трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. Продължава в Раздел VII.1 "Допълнителна информация"

- V.2) **Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне**  
„АБАК ДС“ ЕООД; ЕИК: 130197330; Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица“, ул. „Луи Айер“, бл. 255, вх. А, ет. 1, ап. 1; тел.: 02 9628460, 0887 430920; e-mail: abak\_ds@abv.bg Представява се от: Антоанета Спасенова Чайкова в качеството си на Управител;
- V.3) **Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е**  
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

**VI: Одобрявам**

поканата за участие

**VII: Допълнителна информация****VII.1) Допълнителна информация**

Продължение от раздел V.1 "Мотиви за избора на процедурата" за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия на Община Бяла са предоставени финансови средства за изпълнение на аварийно - възстановителни работи на обект: "Аварийно - възстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 III - 906 - Дюлино - Попович, при км. 2 + 900". След обилните валежи от дъжд през месец май 2016 год. със Заповед № РД 07 00 210 /15.05.2016 год. на Кмета на Община Бяла е определена комисия, в която е привлечен и специалист транспортно строителство за установяване реалното състояние на съоръжението. Комисията определи следните предложения за спешни мерки за съществуващото мостово съоръжение: 1. Почистване на участъка – 50 м. преди и след моста от дървета и храсти; 2. Корекция на речното корито от двете страни на моста; 3. Да се запълнят оформилите се дупки (на места с дълбочина около 1 м.), да се подравнят остатъците от настилка; 4. Предвид отпуснатите финансови средства е необходимо спешно да бъде възстановен старият участък от моста и незабавно да започне изпълнението на проект: "Аварийно - възстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 III - 906 - Дюлино - Попович, при км. 2 + 900", който включва: Изграждане на едноотворно, масивно мостово съоръжение с осово разстояние между лагерите 14.55 м., което е разположено изцяло в хоризонтална крива с R=500 m. На база на направените констатации на комисията и предвид аварийното състояние на този участък е необходимо спешно да се проведат аварийно- възстановителни мероприятия на съществуващото съоръжение и изграждане на новото съоръжение, финансирани с Постановление № 115 на МС от 10.05.2016 г., обн. ДВ, бр. 36 от 13.05.2016 год. Мостовото съоръжение е с особено важно значение за с. Попович и близките села Раковсково и Приселци, тъй като се явява основна пътна връзка. Обходният маршрут до описаните села удължава трасето с 40 км. Техническата експертиза, направена през 2015 г. и Конструктивната експертиза от м. май 2016 г. за пригодността на мостовото съоръжението несъмнено доказват неотложността на възстановителните работи по него. Към настоящия момент мостът е в тежко състояние в конструктивно отношение. Горното води до извода за изключителна неотложност и спешно започване на ремонтно - възстановителни дейности за възстановяване на обекта. Дейностите по изграждане на ново мостово съоръжение и подходите към него ще защитят обществения интерес и няма да се създадат предпоставки за увреждане на здравето и живота на хората, което доказва, че обществения интерес от извършването на спешните и неотложни възстановителни работи надделява над общите правила за избор на изпълнители на обществени поръчки. За ликвидиране на нанесените щети и предпазване от неблагоприятно повлияване върху експлоатационните качества, поради посочените по- горе причини е необходимо спешно да се проведат аварийно - възстановителни мероприятия на мостовото съоръжение преди

започване на новата учебна година (15.09.2016 г.). Видно от изложената фактическа обстановка, налице е доказана необходимост от предприемане на неотложни действия, породени от настъпване на изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Този принцип е заложен и в разпоредбите на чл. 182, ал.1, т. 1 от ЗОП, тъй като всяко неблагоприятно природно явление създава реални предпоставки за нанасяне на непредотвратими допълнителни поражения върху конструкцията на обекта и опасност от увреждане живота и здравето на хората. В случая не е възможно спазването на сроковете по чл. 178, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП за провеждане на публично състезание.

**VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София,  
Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: <http://www.cpc.bg>.

**VII.3) Подаване на жалби**

**Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби**

10-дневен срок от публикуване на решението за провеждане на процедурата по чл. 18, ал.1, т. 13 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал.1, т. 5 от ЗОП

**VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение**

14.06.2016 г.

**VIII: Възложител**

**VIII.1) Трите имена**

Костадин Борисов Самарджиев - Зам. Кмет на Община Бяла Упълномощен със Заповед № РД 07 00 258 от 13.06.2016 год. на Кмета на Община Бяла

**VIII.2) Длъжност**

Заместник - Кмет на Община Бяла