



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лега 4  
e-mail: [pk@aop.bg](mailto:pk@aop.bg), [aop@aop.bg](mailto:aop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

### Деловодна информация

Партида на възложителя: 00541

Поделение: \_\_\_\_\_

Изходящ номер: РД 2400 - 371 от дата 10/08/2016

Коментар на възложителя:

Приложено Ви изпращаме информация за изпълнен договор за обществена поръчка с предмет: „Аварийно - възстановителни работи на страда и реконструкция на покривна конструкция - Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Бяла, област Варна“

Уникалният номер на поръчката в РОП е 00541-2016-0006

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

#### I.1) Наименование и адрес

Официално наименование

Община Бяла

Адрес

ул. Андрей Премянов

Град  
Бяла

Пощенски код  
9101

Държава  
Република  
България

За контакти  
Община Бяла

Телефон  
05143 2379

Лице за контакт  
Христо Железаров

Електронна поща  
[byala\\_mayor@abv.bg](mailto:byala_mayor@abv.bg)

Факс  
05143 2379

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

<http://www.byala.org>

Адрес на профила на купувача:

<http://e-obp.eu/bp/Document/%7B7975C93F-41CE-4527-9218-1AB5620A8DAB%7D>

#### I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или международна организация

Друго (моля, уточнете): \_\_\_\_\_

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономическа и финансова дейност

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и религия

Образование

Друго (моля, уточнете): \_\_\_\_\_

#### I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги



Партида: 00541

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Електрическа енергия  | <input type="checkbox"/> Железопътни услуги   |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт           | <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива | <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности   |
| <input type="checkbox"/> Вода  | <input type="checkbox"/> Летищни дейности   |

## РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

### II.1) Вид на процедурата

- Открита процедура  
 Ограничена процедура  
 Състезателен диалог  
 Договаряне с обявление  
 Договаряне без обявление

### II.2) Обект на поръчката

- Строителство       Доставки       Услуги

### II.3) Процедурата е открита с решение

№: РД 07 00 - 146 от 11/04/2016 дд/мм/гггг

### II.4) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00541-2016-0006(nnnnn-уууу-хххх)

### II.5) Описание на предмета на поръчката

Предвиждат се строително-монтажни работи както следва: ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА А.ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 1. Разваляне покривни работи - керемиди /179,92 кв.м.х к.1,04/ 187.12 м2 2. Разваляне летвена обшивка по покриви 187.12 м2 3. Разваляне дъсчена обшивка по покриви 187.12 м2 4. Сортиране на керемиди и капаци 3147.00 бр 5. Сваляне на керемиди и капаци 3147.00 бр. 6. Н-ва дърв. коруба за спуск.на керемиди и отп. 12.00 м.л. 7. Сваляне на варова мазилка стени със събиране на отпадъците 355.59 м2 8. Сваляне на варова мазилка тавани със събиране на отпадъците 110.68 м2 9. Сваляне на гипскартон по тавани 52.63 м2 10. Извозване стр. отпадъци 34.32 м3 В.СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ 1. Вътрешна вар.цим.мазилка по стени 397.28 м2 2. Вътрешна вар.цим.мазилка по страници на отвори и кумини 28.80 м.л 4. Измазване на комини с варов разтвор 2.00 бр. 5. Гипсопскартон по тавани от гредеред 52.63 м2 6. Изолация от мин. вата - к-во от т.4 52.63 м2 7. Наковаване дървесни плочи - OSB - к-во от т.4 52.63 м2 8. Гипсова шпакловка по стени и тавани 560.69 м2 9. Гипсова шпакловка по страници 26.60 м.л 10. Лайсни за шпакловка 20.20 м.л 11. Боядисване с латекс по стени и тавана 563.72 м2 12. Наковаване летвена скара по покрив за керемиди. 187.12 м2 13. Направа на дъсчена обшивка за покриване 187.12 м2 14. Направа дъсчена обшивка по стрехи 41.96 м2 15. Лакиране с лак на дървени повърхности 385.08 м2 16. Полагане подпокривно дифузно фолио 187.12 м2 17. Доставка и монтаж на нови марсилски керемиди 187.12 м2 18. Отдушник 2.00 бр. 19. Доставка и монтаж на нови капаци по била и маии 78.15 м.л. 20. Наковаване на челна дъска 53.62 м.л. 21. Доставка и монтаж улуци от поцинкована лам. 53.62 м.л. 22. Доставка и монтаж вод.казанче от поц.л-на 6.00 бр 23. Доставка и монтаж водосточни тръби от поц. ламарина 36.00 м .л. 24. Доставка и монтаж Есове от поц. ламарина 28.60 м .л. 25. Направа на тенекеджийски работи около комин 3.56 м2 26. Доставка и монтаж на нови капаци за работи за улами 3.88 м2 28. Теплоизолация по фасади със стиропор 10 см 184.00 м2 29. Външна силикатна мазилка 184.00 м2 30. Фасадно скеле 297.40 м2 В. ЕЛ. РАБОТИ - по задание на проектанта 1. Демонтаж на мълнезашитна инсталация 1.00 бр. 2. Доставка и монтаж на активна мълнезашита 1.00 бр. 3. Доставка и монтаж на осветителни тела за скрет монтаж/луминисцентни осветителни тела 4x18VV 20.00 бр. ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА А.ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 1. Разваляне дървена покривна конструкция 6.50 м3 В.СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ 1. Кофраж ж.б.пояси 35.00 м2 2. Полагане бетон В25(С20/25) 3.80 м3 3. Изработка и монтаж на



Партида: 00541

армировка от арматурна стомана АІ-В500; АІІІ-В500 240.00 кг 4. Превоз бетон 3.85 м3 5. Дървена покривна к-ция 6.4 0 м3 6. Гредоред таван ІІ-ри етаж 0.94 м3

**РАЗДЕЛ ІІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА**

ІІІ.1) Номер на договора: 20-33 от 16/05/2016 дд/мм/гггг

**ІІІ.2) Настоящият договор е сключен след**

- Процедура за възлагане на обществена поръчка  
 Рамково споразумение  
 Динамична система за доставки  
 Система за предварителен подбор

**ІІІ.3) Изпълнител по договора**

Официално наименование и ЕИК (код по Булстат)  
 ВИП КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЕИК: 201122703

Адрес  
 ж.к. Владислав Варненчик, бл. 204, вх. 1, ет. 1, ап.4

Град гр. Варна	Пощенски код 9023	Държава Република България
-------------------	----------------------	----------------------------------

Телефон 0988 944545
------------------------

Електронна поща pavel0716@abv.bg	Факс
-------------------------------------	------

Интернет адрес (URL):

ІІІ.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование на подизпълнителя	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)

**ІІІ.5) Предмет на договора**

„Аварийно - възстановителни работи на сграда и реконструкция на покривна конструкция - Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Бяла, област Варна“

**ІІІ.6) Срок на изпълнение**

Срок на изпълнение в месеци: 3 или дни \_\_\_\_\_ (от сключване на договора)

или  
 начална дата \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

крайна дата \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

**ІІІ.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):**

Стойност:	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
83282.13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	при _____
Разменен курс към BGN:	_____		

ІІІ.8) Договорът е финансиран с европейски средства  
 Финансирането е \_\_\_\_\_ % от стойността на договора.

Да  Не **РАЗДЕЛ ІV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

- договорът е изпълнен  
 договорът е предсрочно прекратен

**ІV.1) Дата на приключване/прекратяване:**

03/08/2016 дд/мм/гггг

**ІV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо)**

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването)

Партида: 00541

IV.3) Договорът е изменян/допълван			Да <input type="checkbox"/>	Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната		
IV.4) Договорът е изпълнен в срок					
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора					
Причини за забавата (когато е приложимо):					
(Кратко описание на причините за забавата)					
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем				Да <input checked="" type="checkbox"/>	Не <input type="checkbox"/>
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).					
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):					
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)					
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):					
		без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)	
Стойност:	83282.13	Валута: BGN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Разменен курс към BGN: _____		при _____			
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки				Да <input type="checkbox"/>	Не <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	от изпълнителя	Размер: _____	Валута: _____		
<input type="checkbox"/>	от възложителя	Размер: _____	Валута: _____		
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):					
(Кратко описание на причините за неустойките)					
V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)					
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация					
Дата: 10/08/2016 дд/мм/гггг					
Възложител:					
Трите имена:					
/подпис и печат/					
Анастас Костов Трендафилов					
Длъжност:					
Кмет на Община Бяла					

Подписа е заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД