

ПРОТОКОЛ №3

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 918/18.08.2017 г. на Кмета на Община Угърчин, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „**Основен и текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на община Угърчин**”, *уникален номер на поръчката 00340-2017-0004*

На 08 септември 2017 година от 10:00 ч., в сградата на Община Угърчин, заседателна зала се събра Комисия в следния състав:

Председател: Димитър Михайлов Димитров – Секретар на Община Угърчин с квалификация „инженер“, член на НСЕОП

Членове:

1.1. Дияна Маринова Катърска – Началник отдел УТТИЕЧ, Община Угърчин с квалификация „инженер“;

1.2. Иван Маринов Мичевски – главен специалист „Техническа инфраструктура“, Община Угърчин;

1.3. Росица Дилянова Димитрова - външен експерт, уникален номер ВЕ-1624, правоспособен юрист;

1.4. Драгомир Методиев Димитров – Главен експерт „Бюджет и финансов контрол“ в Община Угърчин.

Комисията констатира, че на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП участниците са уведомени чрез съобщение на профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите параметри.

На заседанието присъства инж. Павли Велев Дочев - упълномощен представител на участник „Пътстрой –Ловеч“ ЕООД, гр.Ловеч.

Етап I.

Обявиха се оценките различни от цената, подробно описани в Протокол №2/04.09.2017 година, а именно:

УЧАСТНИЦИ	П1	П2	П3
	Точки	Точки	Точки
„ПЪТПРИБОР“ ООД, гр. СОФИЯ	10	10	20
„ПЪТСТРОЙ – ЛОВЕЧ“ ЕООД, гр. ЛОВЕЧ	10	9,99	20
„ВИАСТРОЙ“ АД, гр. ЛОВЕЧ	10	10	40

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници и обяви документите, съдържащи се в тях:

1. „ПЪТПРИБОР“ ООД, гр. СОФИЯ с оферта вх. № 4453/17.08.2017 г.

1.1.Образец №7 - Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка при следните единични анализни цени на СРР

№	Видове дейности	Мярка	Лв. без ДДС
1	Почистване на повърхността от прах, кал, свободни каменни материали, клони, остатъчни материали от зимното поддържане и др. и всички свързани с това разходи, включително транспорт на определено от Възложителя депо	м ³	6,00
2	Почистване от несвързан материал с телени четки, железни шишове и сгъстен въздух на пукнатини с ширина до 15мм.	м	2,99
3	Ремонт пукнатини, обхващащи част от конструкцията с битумна емулсия /асфалтова паста/ с ширина до 15мм.	м	0,69
4	Изкоп с багер на транспорт за локален ремонт	м ³	8,27
5	Изкоп ръчен на земни почви с ограничена ширина	м ³	19,81
6	Изкоп земни почви машинно, включително превоз на депо ремонт	м ³	8,87

7	Натоварване на земни почви на камион ръчно	м ³	8,38
8	Натоварване на скални почви на камион ръчно	м ³	12,57
9	Превоз на земни и скални почви	м ³	2,71
10	Разкъртване асфалтова настилка с дебелина между 4 см и 6 см механизирано, вкл. натоварване и превоз	м ²	3,11
11	Фрезование, вкл. всички свързани с това разходи и извозване на фрезования материал	м ²	3,94
12	Разкъртване трошенокаменна настилка, вкл. натоварване и превоз	м²	0,71
13	Механизирано натоварване на строителни отпадъци и транспорт на 1 км.	м³	0,64
14	Подравняване на стара трошенокаменна настилка	м ²	2,22
15	Направа на трошенокаменна настилка с дебелина 10 см. и всички свързани с това разходи, вкл. доставка на материал	м ³	44,12
16	Направа на трошенокаменна настилка с дебелина 20 см. и всички свързани с това разходи, вкл. доставка на материал	м ³	44,12
17	Доставка и полагане на НТК за локален ремонт, вкл. всички свързани с това разходи	м ³	48,04
18	Доставка, полагане и уплътняване на НТК за тротоарна настилка	м ³	48,04
19	Доставка на трошенокаменна настилка	т	23,79
20	Доставка и полагане на минерал бетон	м ³	47,26
21	Доставка на минерал бетон	т	25,95
22	Подложка от каменна подсевка или фрезован материал	м ³	34,72
23	Нивелетно подравняване – машинно	м²	0,46
24	Изкърпване на единични дупки и деформации на асфалтова настилка с дебелина 2 до 4см. ръчно с плътен асфалтобетон /гореща смес/, вкл. разкъртване и почистване	м²	12,44
25	Изкърпване асфалтова настилка с фрезование с дебел. 4 см. с плътен асфалтобетон /гореща смес/ и всички свързани с това разходи	м²	13,52
26	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ за изравнителен пласт и всички свързани с това разходи	т	125,18
27	Доставка и полагане на асфалтобетон за изравнителен пласт и всички свързани с това разходи	т	128,10
28	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт и всички свързани с това разходи	т	128,10
29	Асфалтиране върху стара асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	т	119,79
30	Направа на битумен разлив за връзка	м ²	1,28
31	Изкърпване асфалтова настилка по технологията "Печматик", включваща студено изкърпване на дупки в асфалтова настилка с машина "Турбо" или еквивалент и всички свързани с това разходи;	м²	14,33
32	Обкантиране / фугиране с битумна емулсия, асфалтова паста при връзка стара с нова асфалтова настилка	м	2,51
33	Доставка и полагане на бетон С16/20, включително всички свързани с това разходи	м³	123,80
34	Демонтиране на видими бордюри и ивици, натоварване и превоз до депо	м	4,01
35	Демонтиране на съществуваща тротоарна настилка, натоварване и превоз до депо	м ²	4,34
36	Направа и разваляне на кофраж – обикновен	м²	8,16
37	Кофраж на тротоарна конзола	м ²	28,30
38	Кофраж стени при вток и отток	м ²	17,19
39	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи	м ³	54,47
40	Направа на тротоар с бетонови плочи с размер 30/30 см, вкл. всички	м ²	37,32

	свързани с това разходи		
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25	м	24,11
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 20/15	м	23,04
43	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35	м	23,55
44	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/16	м	9,62
45	Транспорт материали	т/км	0,67
	<i>Банкети</i>		
46	Почистване	м ²	1,52
47	Окосяване	м ²	1,31
48	Подравняване, профилиране и оформяне с наклон за безпрепятствено оттичане на повърхностни води от пътното платно - без засипване /	м ²	1,87
49	Уплътняване с валяк	м²	0,26
	<i>Отводнителни и предпазни окопи</i>		
50	Механизирано почистване на окопа от наносни почви и други материали попаднали в обхвата на напречното му сечение	м ³	6,76
51	Ръчно оформяне на откосите и дъното обхвата на напречното сечение	м²	0,51
52	Машинен профилиран изкоп за оформяне на окопа с натоварване, вкл. превоз на депо	м ³	7,36
53	Изсичане на храсти и млада гора	м²	0,53

при следните елементи на ценообразуване:

- Часова ставка 3.70 лв / час
- Допълнителни разходи върху труд 50 %
- Допълнителни разходи върху механизация 30 %
- Доставно-складови разходи 6 %
- Печалба 2 %
- Транспортни разходи 0.67 лв./км.

Размер на авансовото плащане 25 % от стойността на договора, без ДДС.

2. „ПЪТСТРОЙ – ЛОВЕЧ” ЕООД, гр. ЛОВЕЧ с оферта вх.№ 4465/17.08.2017 г.

1.1.Образец №7 - Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка при следните единични анализни цени на СРР

№	Видове дейности	Мярка	Лв. без ДДС
1	Почистване на повърхността от прах, кал, свободни каменни материали, клони, остатъчни материали от зимното поддържане и др. и всички свързани с това разходи, включително транспорт на определено от Възложителя депо	м ³	19,45
2	Почистване от несвързан материал с телени четки, железни шишове и сгъстен въздух на пукнатини с ширина до 15мм.	м	3,34
3	Ремонт пукнатини, обхващащи част от конструкцията с битумна емулсия /асфалтова паста/ с ширина до 15мм.	м	0,48
4	Изкоп с багер на транспорт за локален ремонт	м ³	14,56
5	Изкоп ръчен на земни почви с ограничена ширина	м ³	23,13
6	Изкоп земни почви машинно, включително превоз на депо ремонт	м ³	12,22
7	Натоварване на земни почви на камион ръчно	м ³	18,72
8	Натоварване на скални почви на камион ръчно	м ³	18,12
9	Превоз на земни и скални почви	м ³	3,09
10	Разкъртване асфалтова настилка с дебелина между 4 см и 6 см механизирано, вкл. натоварване и превоз	м ²	4,24
11	Фрезование, вкл. всички свързани с това разходи и извозване на фрезования материал	м ²	3,33

12	Разкъртване трошенокаменна настилка, вкл. натоварване и превоз	м ²	0,25
13	Механизирано натоварване на строителни отпадъци и транспорт на 1 км.	м ³	1,00
14	Подравняване на стара трошенокаменна настилка	м ²	1,34
15	Направа на трошенокаменна настилка с дебелина 10 см. и всички свързани с това разходи, вкл. доставка на материал	м ³	40,79
16	Направа на трошенокаменна настилка с дебелина 20 см. и всички свързани с това разходи, вкл. доставка на материал	м ³	42,49
17	Доставка и полагане на НТК за локален ремонт, вкл. всички свързани с това разходи	м ³	44,30
18	Доставка, полагане и уплътняване на НТК за тротоарна настилка	м ³	48,45
19	Доставка на трошенокаменна настилка	т	16,71
20	Доставка и полагане на минерал бетон	м ³	41,62
21	Доставка на минерал бетон	т	16,40
22	Подложка от каменна подсевка или фрезован материал	м ³	32,06
23	Нивелетно подравняване – машинно	м ²	0,19
24	Изкърпване на единични дупки и деформации на асфалтова настилка с дебелина 2 до 4см. ръчно с плътен асфалтобетон /гореща смес/, вкл. разкъртване и почистване	м ²	17,91
25	Изкърпване асфалтова настилка с фрезование с дебел. 4 см. с плътен асфалтобетон /гореща смес/ и всички свързани с това разходи	м ²	15,19
26	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ за изравнителен пласт и всички свързани с това разходи	т	99,51
27	Доставка и полагане на асфалтобетон за изравнителен пласт и всички свързани с това разходи	т	102,60
28	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт и всички свързани с това разходи	т	102,60
29	Асфалтиране върху стара асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	т	86,59
30	Направа на битумен разлив за връзка	м ²	0,78
31	Изкърпване асфалтова настилка по технологията "Печматик", включваща студено изкърпване на дупки в асфалтова настилка с машина "Турбо" или еквивалент и всички свързани с това разходи;	м ²	10,71
32	Обкантиране / фугиране с битумна емулсия, асфалтова паста при връзка стара с нова асфалтова настилка	м	0,55
33	Доставка и полагане на бетон С16/20, включително всички свързани с това разходи	м ³	95,22
34	Демонтиране на видими бордюри и ивици, натоварване и превоз до депо	м	3,71
35	Демонтиране на съществуваща тротоарна настилка, натоварване и превоз до депо	м ²	3,89
36	Направа и разваляне на кофраж – обикновен	м ²	6,66
37	Кофраж на тротоарна конзола	м ²	15,77
38	Кофраж стени при вток и отток	м ²	11,18
39	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи	м ³	45,19
40	Направа на тротоар с бетонови плочи с размер 30/30 см, вкл. всички свързани с това разходи	м ²	30,10
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25	м	17,85
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 20/15	м	16,43
43	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35	м	19,36
44	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/16	м	9,75
45	Транспорт материали	т/км	0,26
	Банкети		

46	Почистване		
47	Окосяване	м ²	1,04
48	Подравняване, профилиране и оформяне с наклон за безпрепятствено оттичане на повърхностни води от пътното платно - без засипване /	м ²	0,76
49	Уплътняване с валак	м ²	0,25
	<i>Отводнителни и предпазни окопи</i>		
50	Механизирано почистване на окопа от наносни почви и други материали попаднали в обхвата на напречното му сечение	м ³	10,15
51	Ръчно оформяне на откосите и дъното обхвата на напречното сечение	м ²	0,85
52	Машинен профилиран изкоп за оформяне на окопа с натоварване, вкл. превоз на депо	м ³	11,80
53	Изсичане на храсти и млада гора	м ²	0,33

при следните елементи на ценообразуване:

- Часова ставка 3.50 лв. / час
- Допълнителни разходи върху труд 40 %
- Допълнителни разходи върху механизация 15 %
- Доставно-складови разходи 1 %
- Печалба 3 %
- Транспортни разходи 2.00 лв./км.

Размер на авансовото плащане 30 % от стойността на договора, без ДДС.

З., „ВИАСТРОЙ“ АД, гр. ЛОВЕЧ с оферта вх. №4466/17.08.2017 г.

1.1.Образец №7 - Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка при следните единични анализни цени на СРР

№	Видове дейности	Мярка	Лв. без ДДС
1	Почистване на повърхността от прах, кал, свободни каменни материали, клони, остатъчни материали от зимното поддържане и др. и всички свързани с това разходи, включително транспорт на определено от Възложителя депо	м ³	7,04
2	Почистване от несвързан материал с телени четки, железни шишове и сгъстен въздух на пукнатини с ширина до 15мм.	м	1,74
3	Ремонт пукнатини, обхващащи част от конструкцията с битумна емулсия /асфалтова паста/ с ширина до 15мм.	м	1,62
4	Изкоп с багер на транспорт за локален ремонт	м ³	7,34
5	Изкоп ръчен на земни почви с ограничена ширина	м ³	18,10
6	Изкоп земни почви машинно, включително превоз на депо ремонт	м ³	9,38
7	Натоварване на земни почви на камион ръчно	м ³	5,75
8	Натоварване на скални почви на камион ръчно	м ³	8,94
9	Превоз на земни и скални почви	м ³	2,04
10	Разкъртване асфалтова настилка с дебелина между 4 см и 6 см механизирано, вкл. натоварване и превоз	м ²	2,27
11	Фрезование, вкл. всички свързани с това разходи и извозване на фрезования материал	м ²	2,68
12	Разкъртване трошенокаменна настилка, вкл. натоварване и превоз	м ²	1,34
13	Механизирано натоварване на строителни отпадъци и транспорт на 1 км.	м ³	1,02
14	Подравняване на стара трошенокаменна настилка	м ²	0,93
15	Направа на трошенокаменна настилка с дебелина 10 см. и всички свързани с това разходи, вкл. доставка на материал	м ³	36,07
16	Направа на трошенокаменна настилка с дебелина 20 см. и всички свързани с това разходи, вкл. доставка на материал	м ³	36,07

17	Доставка и полагане на НТК за локален ремонт, вкл. всички свързани с това разходи	м ³	37,92
18	Доставка, полагане и уплътняване на НТК за тротоарна настилка	м ³	39,34
19	Доставка на трошенокаменна настилка	т	25,61
20	Доставка и полагане на минерал бетон	м ³	36,07
21	Доставка на минерал бетон	т	14,48
22	Подложка от каменна подсевка или фрезован материал	м ³	37,92
23	Нивелетно подравняване – машинно	м ²	0,75
24	Изкърпване на единични дупки и деформации на асфалтова настилка с дебелина 2 до 4см. ръчно с плътен асфалтобетон /гореща смес/, вкл. разкъртване и почистване	м ²	17,00
25	Изкърпване асфалтова настилка с фрезоване с дебел. 4 см. с плътен асфалтобетон /гореща смес/ и всички свързани с това разходи	м ²	17,99
26	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ за изравнителен пласт и всички свързани с това разходи	т	115,64
27	Доставка и полагане на асфалтобетон за изравнителен пласт и всички свързани с това разходи	т	124,48
28	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт и всички свързани с това разходи	т	129,55
29	Асфалтиране върху стара асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	т	121,39
30	Направа на битумен разлив за връзка	м ²	0,69
31	Изкърпване асфалтова настилка по технологията "Печматик", включваща студено изкърпване на дупки в асфалтова настилка с машина "Турбо" или еквивалент и всички свързани с това разходи;	м ²	13,83
32	Обкантване / фугиране с битумна емулсия, асфалтова паста при връзка стара с нова асфалтова настилка	м	1,79
33	Доставка и полагане на бетон С16/20, включително всички свързани с това разходи	м ³	106,80
34	Демонтиране на видими бордюри и ивици, натоварване и превоз до депо	м	4,68
35	Демонтиране на съществуваща тротоарна настилка, натоварване и превоз до депо	м ²	6,76
36	Направа и разваляне на кофраж – обикновен	м ²	10,21
37	Кофраж на тротоарна конзола	м ²	17,67
38	Кофраж стени при вток и отток	м ²	14,47
39	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи	м ³	43,01
40	Направа на тротоар с бетонови плочи с размер 30/30 см, вкл. всички свързани с това разходи	м ²	31,35
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25	м	22,10
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 20/15	м	18,33
43	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35	м	24,28
44	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/16	м	13,68
45	Транспорт материали	т/км	0,18
	<i>Банкети</i>		
46	Почистване		
47	Окосяване	м ²	3,04
48	Подравняване, профилиране и оформяне с наклон за безпрепятствено оттичане на повърхностни води от пътното платно - без засипване /	м ²	0,96
49	Уплътняване с валеж	м ²	0,46
	<i>Отводнителни и предпазни окопи</i>		
50	Механизирано почистване на окопа от наносни почви и други материали	м ³	11,09

	попаднали в обхвата на напречното му сечение		
51	Ръчно оформяне на откосите и дъното обхвата на напречното сечение	м ²	1,06
52	Машинен профилиран изкоп за оформяне на окопа с натоварване, вкл. превоз на депо	м ³	10,40
53	Изсичане на храсти и млада гора	м ²	0,65

при следните елементи на ценообразуване:

- Часова ставка 2.90 лв / час
- Допълнителни разходи върху труд 80 %
- Допълнителни разходи върху механизация 20 %
- Доставно-складови разходи 6 %
- Печалба 2 %
- Транспортни разходи 1.80 лв./км.

Размер на авансовото плащане 30 % от стойността на договора, без ДДС.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.

Етап II.

На закрито заседание комисията провери ценовите предложения, за да установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и пристъпи към изчисляване на сбора от предложените единични цени за видовете работи болтирани в «Списъка с предвидените строително ремонтни работи», съгласно утвърдената Методика за определяне на комплексната оценка на офертите. Цената за изпълнение на поръчката има следното изражение:

УЧАСТНИЦИ	Цена	Точки $P4 = \frac{C_{min}}{C_u} \times 40$ C _{min} – най-ниска предложена цена C _u – цена предложена от оценявания участник
„ПЪТПРИБОР” ООД, гр. СОФИЯ	329,01	32,19
„ПЪТСТРОЙ – ЛОВЕЧ” ЕООД, гр. ЛОВЕЧ	264,74	40,00
„ВИАСТРОЙ“ АД, гр. ЛОВЕЧ	332,08	31,89

Не е приложима разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП.

Комисията пристъпи към определяне на комплексните оценки на офертите:

УЧАСТНИЦИ	П1	П2	П3	П4	КО=П1 +П2+П3 +П4
	Точки	Точки	Точки	Точки	Точки
„ПЪТПРИБОР” ООД, гр. СОФИЯ	10	10	20	32,19	72,19
„ПЪТСТРОЙ – ЛОВЕЧ” ЕООД, гр. ЛОВЕЧ	10	9,99	20	40	79,99
„ВИАСТРОЙ“ АД, гр. ЛОВЕЧ	10	10	40	31,89	91,89

На основание разпоредбите на чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП и на база критерия за оценка на офертите **„Икономически най-изгодна оферта”**, Комисията

РЕШИ:

I.Класира участниците както следва:

1-во място: „ВИАСТРОЙ“ АД, гр. ЛОВЕЧ с оферта вх. №4466/17.08.2017 г., с КО=91,89 точки, предлаган гаранционен срок за отделните видове СМР, съоръжения и строителни обекти -

24 /двадесет и четири/ месеца и срок за отстраняване на появили се скрити дефекти – 1 календарен ден считано от датата на подписване на двустранен протокол за установяването им.

2-ро място: „ПЪТСТРОЙ – ЛОВЕЧ“ ЕООД, гр. ЛОВЕЧ с оферта вх.№ 4465/17.08.2017 г., с КО=79,99 точки, предлаган гаранционен срок за отделните видове СМР, съоръжения и строителни обекти, както следва:

-гаранционни срокове за отделните видове СМР, както следва: 23,97(двадесет и три цяло деветдесет и седем) месеца, както следва:

- За пътни работи - 23,97(двадесет и три цяло деветдесет и седем) месеца
- За асфалтови работи - 23,97(двадесет и три цяло деветдесет и седем) месеца
- За бетонови работи- 23,97(двадесет и три цяло деветдесет и седем) месеца

и срок за отстраняване на появили се скрити дефекти – 1 календарен ден считано от датата на подписване на двустранен протокол за установяването им.

3-то място: „ПЪТПРИБОР“ ООД, гр. СОФИЯ с оферта вх. № 4453/17.08.2017 г., с КО=72,19 точки, предлаган гаранционен срок за отделните видове СМР, съоръжения и строителни обекти - 24 /двадесет и четири/ месеца и срок за отстраняване на появили се скрити дефекти – 1 ден считано от датата на подписване на двустранен протокол за установяването им.

II. Отстранени участници - няма

III. Предлага на Кмета на Община Угърчин да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „*Основен и текущ ремонт на общински улици и пътища на територията на Община Угърчин*“, с класирания на първо място участник:

„ВИАСТРОЙ“ АД, гр. ЛОВЕЧ с оферта вх. №4466/17.08.2017 г., ЕИК 110052320, адрес: гр. Ловеч – 5500, ул. „Баховско шосе“ №24, представлявано от инж. Христо Христов – Изпълнителен директор, при следните условия:

- Комплексна оценка на офертата КО =91,89
- предлаган гаранционен срок за отделните видове СМР, съоръжения и строителни обекти 24 /двадесет и четири/ месеца
- срок за отстраняване на появили се скрити дефекти – 1 календарен ден считано от датата на подписване на двустранен протокол за установяването им.

Настоящият протокол, неразделна част от който са Протоколи №1/21.08.2017 г. и Протокол №2/04.09.2017 г., от датата на комисията, се представи за утвърждаване от Възложителя в съответствие с изискване №1, ал.5 ЗОП.

КОМИСИЯ ЗА

Председател: ..
(Дим)

Членове:

1.....
(Дияна)

3.....
(Роси)

На осн. чл.2, ал.2 от ЗЗЛД
във връзка с чл.42, ал.5 от
ЗОП

АНЕ НА ПРОЦЕ

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ:

На осн. чл.2, ал.2 от ЗЗЛД
във връзка с чл.42, ал.5 от
ЗОП

2.....
(Иван)

4.....
(Драгомир Д.)

ПРИЕЛ:

Дата: 08.09.

На осн. чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

във връзка с чл.42, ал.5 от

ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕ

СТАНИМИР

Кмет на Община Угърчин