


ДО

ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ГР. БОЛЯРОВО

УЛ. „Д. БЛАГОЕВ“ №7



О Ф Е Р Т А

за пазарна консултация

ЗА

„Избор на изпълнител за СМР, оборудване и обзавеждане за „Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово чрез ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуващо помещение“

ОТ „ДИННО“ ЕООД

Адрес: с. Стара река, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол

Ул. „Граф Игнатиев“ №12

Тел.факс: 0897945262

e-mail: dinno.eood@abv.bg

ДО
ОБЩИНА БОЛЯРОВО
ГР. БОЛЯРОВО
 Ул. „Димитър Благоев“ №7

О Ф Е Р Т А
 във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти за „Избор на изпълнител за СМР, оборудване и обзавеждане при реализация на проект „Създаване на спортна инфраструктура в гр. Болярово чрез ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуващо помещение“ по Процедура BG06RDNP001-19.077 – МИГ – Елхово – Болярово: Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегия за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

ОТ

| | |
|--|---|
| Наименование на оферента | „ДИННО“ ЕООД |
| ЕИК | 202325133 |
| Представляващ оферента | Господин Господинов |
| Адрес на управление: Адрес за кореспонденция: | 8675, С. Стара река, общ „Тунджа“, обл. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ №12 |
| Телефон: Факс: E-mail: | 0898639719 Dinno.eood@abv.bg |

Уважаеми Господа,

Във връзка с провеждането на пазарни консултации за строителни и монтажни работи, оборудване и обзавеждане по проект „Създаване на спортна инфраструктура в гр. Болярово чрез ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуващо помещение“, след запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме нашата Оферта.


Съгласни сме валидността на нашата оферта да бъде до 60 календарни дни.

Дата: 05.10.2018

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА
 ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5 ОТ
 ЗЗЛД

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

/Господин Господинов-управител/



ДО
ОБЩИНА БОЛЯРОВО
ГР. БОЛЯРОВО
 Ул. „Димитър Благоев“ №7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти за „Избор на изпълнител за СМР, оборудване и обзавеждане при реализация на проект „Създаване на спортна инфраструктура в гр. Болярово чрез ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуващо помещение“ по Процедура BG06RDNP001-19.077 – МИГ – Елхово – Болярово: Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегия за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

ОТ

| | |
|--|---|
| Наименование на оферента | „ДИННО“ EOOD |
| ЕИК | 202325133 |
| Представяващ оферента | Господин Господинов |
| Адрес на управление: Адрес за кореспонденция: | 8675, С. Стара река, общ „Тунджа“, обл. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ №12 |
| Телефон/Факс: E-mail: | 0898639719 Dinno.eood@abv.bg |

Уважаеми Господа,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме Техническо предложение за изпълнение на строителни и монтажни работи, оборудване и обзавеждане при реализация на проект „Създаване на спортна инфраструктура в гр. Болярово чрез ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуващо помещение“.

Нашето предложение включва изпълнението на СМР, оборудване и обзавеждане, описани в количествената сметка, предоставена от Възложителя.

Задължаваме се да спазваме всички действащи норми и стандарти, които се отнасят до предмета на поръчката.


Валидност на офертата – 60 /шестдесет/ календарни дни.

Дата: 05.10.2018г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

/Господин Господинов/управител/

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА
 ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5 ОТ
 ЗЗЛД



ДО
ОБЩИНА БОЛЯРОВО
ГР. БОЛЯРОВО
Ул. „Димитър Благоев“ №7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти за „Избор на изпълнител за СМР, оборудване и обзавеждане при реализация на проект „Създаване на спортна инфраструктура в гр. Болярово чрез ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуващо помещение“ по Процедура BG06RDNP001-19.077 – МИГ – Елхово – Болярово: Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегия за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

ОТ

| | |
|--|---|
| Наименование на оферента | „ДИННО“ ЕООД |
| ЕИК | 202325133 |
| Представляващ оферента | Господин Господинов |
| Адрес на управление: Адрес за кореспонденция: | 8675, С. Стара река, общ „Тунджа“, обл. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ №12 |
| Телефон/Факс: E-mail: | 0898639719 Dinno.eood@abv.bg |

Уважаеми Господа,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме нашата ценова оферта:

ЦЕНА ОБЩО В РАЗМЕР НА: 40 494,95 /словом : четиридесет хиляди, четиристотин деветдесет и четири лева и 95 стотинки/ **лв. без вкл. ДДС**
48 593,94 /словом: четиридесет и осем хиляди, петстотин деветдесет и три лева и 94 стотинки/ **лв. с вкл. ДДС, съгласно Количествено стойностна сметка (КСС)**

Прилагаме: Попълнена Количествено стойностна сметка (КСС)

Дата: 05.10.2018

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

/Господин Господинов-управител/

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т. 5 ОТ
ЗЗЛД

Количествено-стойностна сметка

| № | Вид | Количество | Марка | Единична цена | Стойност | |
|-------------|---|--|-------|---------------|----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I | Полобект I. Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово чрез ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуващо помещение | Разгъната застроена площ на положект I. | | | | |
| I.1. | част I Архитектура | (P3H - в кв. м) | | | | |
| I | Покрив | | | | | |
| 1 | Шкурене, обработка срещу корозия и полагане на две ръце феролит по ламаринен покривен борд | 28,00 | кв.м | 19,00 | 532,00 | |
| 2 | Шкурене, обработка срещу корозия и полагане на две ръце боя по ламаринена стреха | 24,00 | кв.м | 19,00 | 456,00 | |
| 3 | Шкурене, обработка срещу корозия,грундиране и полагане на две ръце боя по ламаринен покрив | 142,00 | кв.м | 19,00 | 2 698,00 | |
| 4 | Доставка и монтаж на покривни ламарини за подмяна на компроментирани същ. | 20,00 | кв.м | 36,90 | 738,00 | |
| II | Топлоизолация | | | | | |
| 1 | Демонтаж същ. железни решетки | 34,00 | кв.м | 7,80 | 265,20 | |
| 2 | Шкурене, обработка срещу корозия и полагане на две ръце боя по железни решетки | 29,00 | кв.м | 15,89 | 460,81 | |
| 3 | Монтаж на освежените решетки | 29,00 | кв.м | 12,90 | 374,10 | |
| 4 | Демонтаж същ. външно тяло на климатик | 1,00 | бр. | 95,00 | 95,00 | |
| 5 | Доставка и монтаж на 10см топлоизолация за стени | 82,00 | кв.м | 55,24 | 4 529,68 | |
| 6 | Доставка и монтаж на 2-4см топлоизолация за външни железни колони | 3,00 | кв.м | 45,50 | 136,50 | |
| 7 | Доставка и монтаж на 2 см топлоизолация за обръщане около прозорци, с ширина до 15 см. | 107,20 | л.м | 19,56 | 2 096,83 | |
| 8 | Полагане на мрежа и шпакловка по стени | 85,00 | кв.м | 15,86 | 1 348,10 | |
| 9 | Полагане на минерална мазилка за цокъл- 50см | 23,00 | кв.м | 24,36 | 560,28 | |
| 10 | Полагане на бяла мазилка по фасади | 62,00 | кв.м | 23,80 | 1 475,60 | |
| 11 | Демонтаж същ. дограма (67/115см) | 5,00 | бр. | 20,00 | 100,00 | |
| 12 | Демонтаж същ. дограма (135/115см) | 13,00 | бр. | 22,00 | 286,00 | |
| 13 | Демонтаж същ. дограма (67/62см) | 12,00 | бр. | 14,00 | 168,00 | |
| 14 | Доставка и монтаж на нова PVC дограма (67/115см) | 2,00 | бр. | 170,00 | 340,00 | |
| 15 | Доставка и монтаж на нова PVC дограма (135/115см) | 10,00 | бр. | 295,12 | 2 951,20 | |
| 16 | Доставка и монтаж на нова PVC дограма (135/60см) | 3,00 | бр. | 185,00 | 555,00 | |
| 17 | Доставка и монтаж на нова PVC дограма за прозорци (67/62см) | 13,00 | бр. | 98,50 | 1 280,50 | |
| 18 | Шкурене, обработка срещу корозия и полагане на две ръце боя по носещи стоманени елементи- греди и колони | 35,00 | кв.м | 19,00 | 665,00 | |
| 19 | Шкурене, полагане на грунд и две ръце боя по ламаринени стенни панели в интериора | 190,00 | кв.м | 19,00 | 3 610,00 | |
| 20 | Шкурене, полагане на грунд и две ръце топлоизолационна боя по ламаринени таванни панели в интериора | 116,00 | кв.м | 19,00 | 2 204,00 | |
| 21 | Доставка и монтаж на гипсокартон (2 слоя) за дупки от прозорци на стени на съблекалня | 1,60 | кв.м | 42,00 | 67,20 | |
| 22 | Доставка и монтаж на влагоустойчив гипсокартон (2 слоя) с конструкция 5см за стени на баня и WC | 17,50 | кв.м | 52,00 | 910,00 | |
| 23 | Шпакловане и полагане на 2 слоя боя за влажни помещения върху гипсокартон в баня и WC | 17,50 | кв.м | 19,80 | 346,50 | |
| 24 | Доставка и монтаж на теракот за под на баня и WC | 8,00 | кв.м | 58,00 | 464,00 | |
| 25 | Доставка и монтаж на нов балатум (върху съществуващ) | 107,00 | кв.м | 24,50 | 2 621,50 | |
| 26 | Обработка (4кв.м) и освежаване на същ. интериорни врати, подмяна на същ. брави с нови | 4,00 | бр. | 55,00 | 220,00 | |
| 27 | Демонтаж на същ. входна врата с р-ри 70/198см | 1,00 | бр. | 95,00 | 95,00 | |
| 28 | Демонтаж на стенни панели с р-ри 67/200 за обособяване на отвори за врати | 1,00 | бр. | 81,60 | 81,60 | |
| 29 | Доставка и монтаж на нова алуминиева интериорна врата за WC (с панел) с р-ри 70/198см | 1,00 | бр. | 305,00 | 305,00 | |
| 30 | Доставка и монтаж на нова входна врата с размери 80/198см | 1,00 | бр. | 600,00 | 600,00 | |
| 31 | Монтаж на същ. външно тяло на климатик | 1,00 | бр. | 190,00 | 190,00 | |
| III | Оборудване и обзавеждане | | | | | |
| | Фитнес уреди | | | | | |
| 1 | Права лежанка | 1,00 | бр. | 290,00 | 290,00 | |
| 2 | Гладиатор | 1,00 | бр. | 890,00 | 890,00 | |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-----|--------|------------------|
| 3 | Дъмбели | 4,00 | бр. | 60,00 | 240,00 |
| 4 | Врътки | 4,00 | бр. | 26,00 | 104,00 |
| 5 | Прав лост | 1,00 | бр. | 175,00 | 175,00 |
| 6 | Стойка за дъмбели | 1,00 | бр. | 305,00 | 305,00 |
| 7 | Тежести - 5кг | 4,00 | бр. | 16,00 | 64,00 |
| | Мебели | | | | |
| 1 | Бюро за офис | 1,00 | бр. | 110,00 | 110,00 |
| 2 | Офис стол | 1,00 | бр. | 80,00 | 80,00 |
| 3 | Диван | 1,00 | бр. | 350,00 | 350,00 |
| 4 | Шкафчета за съблекалня | 10,00 | бр. | 123,00 | 1 230,00 |
| 5 | Дървени пейки за съблекалня | 3,00 | бр. | 185,00 | 555,00 |
| | Друго оборудване | | | | |
| 1 | Озвучителна система | 1,00 | бр. | 180,00 | 180,00 |
| n | | | | | 0,00 |
| | Общо част 1 АРХИТЕКТУРА | | | | 38 399,60 |
| I.2. | част 2 ВиК | | | | |
| 1 | Демонтаж на същ тоалетна чиния + казанче | 1,00 | бр. | 24,00 | 24,00 |
| 2 | Демонтаж на същ мивка + батерия | 1,00 | бр. | 24,00 | 24,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на нова тоалетна чиния + казанче | 1,00 | бр. | 350,00 | 350,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на нова мивка+батерия | 1,00 | бр. | 300,00 | 300,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на душ батерия | 1,00 | бр. | 160,00 | 160,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на бойлер- 80 литра | 1,00 | бр. | 310,00 | 310,00 |
| ... | | | | | 0,00 |
| n | | | | | 0,00 |
| | Общо част 2 ВиК | | | | 1 168,00 |
| I.3. | част 3 ЕЛ | | | | |
| 1 | Подмяна на съществуващи ключове | 8,00 | бр. | 12,07 | 96,56 |
| 2 | Подмяна на съществуващи контакти | 8,00 | бр. | 13,23 | 105,84 |
| 3 | Подмяна на съществуващи луминисцентни осв. тела с LED пури | 9,00 | бр. | 52,40 | 471,60 |
| 4 | Подмяна на същ. осветителни тела с LED осветление | 5,00 | бр. | 42,35 | 211,75 |
| 5 | Монтаж на ключ за бойлер | 1,00 | бр. | 41,60 | 41,60 |
| ... | | | | | 0,00 |
| n | | | | | 0,00 |
| | Общо част 3 ЕЛ | | | | 927,35 |
| ... | | | | | |
| I.n. | част n | | | | |
| 1 | | | | | 0,00 |
| 2 | | | | | 0,00 |
| 3 | | | | | 0,00 |
| ... | | | | | 0,00 |
| n | | | | | 0,00 |
| | Общо част n | | | | 0,00 |
| | Обща стойност на Подобект 1. Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово чрез ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуващо помещение | | | | 40 494,95 |
| | Обща стойност на Подобект 1. Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово чрез ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуващо помещение (с ДДС) | | | | 48 593,94 |

| II | Подобект 2..... | Рялътната застроена площ на подобект 2..... (РЗП - в кв. м) | | | |
|------------------|-----------------------------------|---|--|------|------|
| П.1. | част 1..... (напр. Архитектурна) | | | | |
| 1 | | | | 0,00 | |
| 2 | | | | 0,00 | |
| 3 | | | | 0,00 | |
| n | | | | 0,00 | |
| Общо част 1..... | | | | 0,00 | |
| П.2. | част 2..... (напр. Конструктивна) | | | | |
| 1 | | | | 0,00 | |
| 2 | | | | 0,00 | |
| 3 | | | | 0,00 | |
| ... | | | | 0,00 | |
| n | | | | 0,00 | |
| Общо част 2..... | | | | 0,00 | |
| П.3. | част 3..... (напр. ВЯС) | | | | |
| 1 | | | | 0,00 | |
| 2 | | | | 0,00 | |
| 3 | | | | 0,00 | |
| ... | | | | 0,00 | |
| n | | | | 0,00 | |
| Общо част 3..... | | | | 0,00 | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| П.п. | част п..... | | | | |
| 1 | | | | 0,00 | |
| 2 | | | | 0,00 | |
| 3 | | | | 0,00 | |
| ... | | | | 0,00 | |
| n | | | | 0,00 | |
| Общо част п..... | | | | 0,00 | |
| | | Обща стойност на Подобект 2..... | | | 0,00 |
| | | Обща стойност на Подобект 2..... (с ДДС) | | | 0,00 |

ПОДПИС:

 ДИВНО
EOOD

/Господин Господинов – управител/

ВАЖНО:

Моля, не променяйте формулите!!!

Добавянето на нови редове между ред 3 и ред n във всяка от частите и на нови части между част 3 и част n запазва формулите!

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5 ОТ ЗЗЛД

Инструкции:

| | |
|---|---|
| 1 | Наименованията на подобектите трябва напълно да съответстват на изписването в Таблицата за допустимите инвестиции към заявлението. |
| 2 | За все подобект, за който се кандидатства, се добавя допълнителна секция в този формат! |
| 3 | На реда над таблицата само с цифри без използването на " " (интервал) се въвежда разгънатата застроена площ на подобекта. |
| 4 | В колона 1 се нанасят само цифри като пореден номер на материалите/дейностите в съответната част. |
| 5 | В колона 2 се описват материалите/дейностите, вложени в съответната част от строително-монтажните работи. |
| 6 | В колона 3 само с цифри без използването на " " (интервал) се въвежда количеството от съответните материали/дейности. Допустимо е използването на ". " и ". " за десетична запетая. |