

ПРОТОКОЛ № 4

от дейността на комисия, назначена със Заповед №464/09.07.2018 г. на Кмета на Община Угърчин, за подбор на участниците, разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти в процедура за сключване на Рамково споразумение въз основа на открита процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 1, т.1, буква „а“ и чл. 81, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: **"Изпълнение на СМР - рехабилитация, основни и текущи ремонти на общинска пътна и улична мрежа на територията на община Угърчин"**, открита с Решение №399/17.05.2018г., уникален номер на поръчката в РОП 00340-2018-0013

На 6 август 2018 година, в 11:00 ч., в сградата на Община Угърчин, заседателната зала на Общински съвет се събра Комисия в следния състав:

Комисия в състав:

Председател: Росица Дилянова Димитрова - външен експерт, уникален номер ВЕ-1624, правоспособен юрист

Членове:

- 1.1. Десислав Цанов Митев – Главен експерт „Общинска собственост“, Община Угърчин с квалификация „инженер“
- 1.2. Владимир Николаев Недков - Старши специалист „Строителство“
- 1.3. Иван Маринов Мичевски – Главен специалист „Техническа инфраструктура“
- 1.4. Стела Надкова Игнатова – Началник отдел „Развитие и инвестиции“, Община Угърчин с квалификация „икономист“.

Поради отсъствие по обективни причини на определения със Заповед №464/09.07.2018 г. на Кмета на Община Угърчин член на комисията Димитър Михайлов Димитров – Секретар на Община Угърчин с квалификация „инженер“, същият беше заменен от резервния член на комисията Десислав Цанов Митев – Главен експерт „Общинска собственост“, Община Угърчин с квалификация „инженер“.

Комисията започна своята работа в 11:00 ч.

Комисията констатира, че на основание чл. 57, ал. 3 ППЗОП (не по – късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения), е публикувано съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.

На заседанието на комисията присъстват следните лица:

1. Г-н Венцислав Дилков, упълномощен представител на участника „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД;
2. Г-н Васил Велчев, упълномощен представител на участника „ВИАСТРОЙ“ АД.

На заседанието на комисията не присъстват представители на средставата за масово осведомяване.

Етап I

На основание чл. 57, ал. 3, предложение последно от ППЗОП Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по показателите за оценка от Техническото предложение на участниците по реда на постъпване на офертите им, както следва:

| УЧАСТНИЦИ | ПОДПОКАЗАТЕЛ ТП1 | ПОДПОКАЗАТЕЛ ТП2 | ПОКАЗАТЕЛ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТП) |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СЛИВЕН“ ЕООД | 15 точки | 10 точки | 25 точки |
| „ВИАСТРОЙ“ АД | 15 точки | 15 точки | 30 точки |

Председателят на комисията обяви, че офертата (техническото предложение) на участника „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД (Оферта вх. №3369/06.07.2018 г., 12:43 ч.) не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, вр. с параграф 2, т. 25 от ДР на ЗОП, поради което ценовото предложение на участника няма да бъде отворено.

След тези действия, комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници и оповестяване на ценовите им предложения по реда на постъпване на офертите.

Комисията отвори Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СЛИВЕН“ ЕООД с оферта вх. №3353/05.07.2018 г., 10:50 ч. и председателят на комисията обяви документите, съдържащи се в него:

- Ценово предложение, попълнено съгласно образца от документацията за участие (Образец №4)

Оповести се Ценовото предложение, както следва:

| № | Наименование на СМР | Единица/ Мярка | Единична цена в лева без ДДС |
|---|---|----------------|------------------------------|
| 1 | Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи. | м ³ | 16.98 |
| 2 | Механизиран изкоп, включително натоварване на транспорт. | м ³ | 7.92 |
| 3 | Машинно подравняване на банкети с натоварване /без транспорт/ | м ³ | 1.28 |
| 4 | Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици и натоварване на транспорт | м | 4.95 |
| 5 | Разкъртване на съществуваща настилка, вкл. изкопаване, натоварване | м ³ | 21.98 |
| 6 | Фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички свързани с това присъщи разходи | м ³ | 59.95 |
| 7 | Доставка и полагане на трошен камък с подобрена зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, вкл. всички свързани с това разходи | м ³ | 39.86 |
| 8 | Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно , включващо оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, | м ² | 23.97 |

| | | | |
|----|---|----------------|--------|
| | заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт | | |
| 9 | Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно , включващо оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт | м ² | 27.98 |
| 10 | Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см ръчно , включващо оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт | м ² | 33.99 |
| 11 | Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. – машинно , включващо фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт | м ² | 20.99 |
| 12 | Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., включващо изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички свързани с това присъщи разходи, включително транспорт | м ² | 14.98 |
| 13 | Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, включващо изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички свързани с това присъщи разходи, включително транспорт | т | 139.98 |
| 14 | Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 30 см | м ² | 24.99 |
| 15 | Запълване на пукнатини и фуги в настилката със ширина до 3 мм. с битумна паста | м | 1.99 |
| 16 | Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум | м | 3.48 |
| 17 | Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци и всички свързани с това присъщи разходи | м ² | 169.90 |
| 18 | Доставка и монтаж на нестандартни пътни знаци и всички свързани с това присъщи разходи | м ² | 279.69 |
| 19 | Доставка и монтаж нова ограничителна система за пътища N2W5 и всички свързани с това присъщи разходи | м | 69.95 |
| 20 | Полагане на надлъжна и напречна пътна маркировка с боя и светлоотразителни стъклени перли, включително почистване на настилката и всички свързани с това присъщи разходи. | м ² | 9.99 |

Комисията отвори Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника „ВИАСТРОЙ“ АД с оферта вх. №3379/06.07.2018 г., 14:54 ч. и председателят на комисията обяви документите, съдържащи се в него:

- Ценово предложение, попълнено съгласно образеца от документацията за участие (Образец №4)

Оповести се Ценовото предложение, както следва:

| № | Наименование на СМР | Единица/ Мярка | Единична цена в лева без ДДС |
|----|---|-------------------|---------------------------------------|
| 1 | Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи. | м ³ | 16.82 |
| 2 | Механизиран изкоп, включително натоварване на транспорт. | м ³ | 7.77 |
| 3 | Машинно подравняване на банкети с натоварване /без транспорт/ | м ³ | 1.28 |
| 4 | Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици и натоварване на транспорт | м | 4.98 |
| 5 | Разкъртване на съществуваща настилка, вкл. изкопаване, натоварване | м ³ | 21.80 |
| 6 | Фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички свързани с това присъщи разходи | м ³ | 59.91 |
| 7 | Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, вкл. всички свързани с това разходи | м ³ | 39.87 |
| 8 | Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно , включващо оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт | м ² | 23.99 |
| 9 | Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно , включващо оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт | м ² | 27.95 |
| 10 | Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см ръчно , включващо оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт | м ² | 33.87 |
| 11 | Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. – машинно , включващо фрезование, оформяне, почистване, разлив за | м ² | 20.97 |

| | | | |
|----|--|----------------|--------|
| | връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт | | |
| 12 | Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., включващо изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички свързани с това присъщи разходи, включително транспорт | м ² | 14.96 |
| 13 | Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, включващо изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички свързани с това присъщи разходи, включително транспорт | т | 139.96 |
| 14 | Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 30 см | м ² | 24.98 |
| 15 | Запълване на пукнатини и фуги в настилката със ширина до 3 мм. с битумна паста | м | 1.97 |
| 16 | Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум | м | 3.46 |
| 17 | Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци и всички свързани с това присъщи разходи | м ² | 169.83 |
| 18 | Доставка и монтаж на нестандартни пътни знаци и всички свързани с това присъщи разходи | м ² | 279.84 |
| 19 | Доставка и монтаж нова ограничителна система за пътища N2W5 и всички свързани с това присъщи разходи | м | 69.87 |
| 20 | Полагане на надлъжна и напречна пътна маркировка с боя и светлоотразителни стъклени перли, включително почистване на настилката и всички свързани с това присъщи разходи. | м ² | 9.92 |

С това приключи публичната част от заседанието на комисията в 11:55 ч.

Настоя
 На осн.чл.2,ал.2 от ЗЗЛД във връзка с
 чл.42,ал.5 от ЗОП 06.08.2018 г.
 Предс
 (Росица Димитрова)

Членов
 На осн.чл.2,ал.2 от ЗЗЛД във връзка с
 чл.42,ал.5 от ЗОП
 1.
 2.
 3.
 (Иван Мийе)

2.
 (Владим
 На осн.чл.2,ал.2 от ЗЗЛД във връзка с
 чл.42,ал.5 от ЗОП
 4.
 (натова)