

ДОГОВОР

№ 45 / 28.10.2015 г.

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес 28.10.2015 година се подписа настоящия Договор между:

Община Брусарци, с адрес гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров“ № 85, ЕИК 000320580, представлявана от инж. Петър Цветков Димитров – БрИД Кмет на Община Брусарци и Поля Рангелова Петрова – Главен Счетоводител на Община Брусарци, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

и

„Строител Криводол“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Криводол, ул. „Освобождение“ № 21А, ЕИК 106003890, представявано от Управлятеля инж. Васко Спасов Василев, от друга страна, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши **строително-монтажни работи /СМР/ по обществена поръчка, възлагана чрез публична покана с предмет: "Изграждане покрит стомано-бетонов канал Ф800 в с. Смирненски от ОК.52 до ОК.53"**, съгласно Техническата спецификация подгответа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на СМР, съгласно този договор и изискванията на нормативните актове.

II. СРОК НА ДОГОВОРА, ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. Срокът на този договор е **15 (петнадесет) календарни дни** и започва да тече от датата на превеждане на авансовото плащане и приключва с подписане на Приемо-предавателен протокол за качествено изпълнени **строително-монтажни работи /СМР/ по обществена поръчка, възлагана чрез публична покана с предмет: "Изграждане покрит стомано-бетонов канал Ф800 в с. Смирненски от ОК.52 до ОК.53"**,

Чл.4. Общата цена за извършване на СМР, определена съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от този договор, е в размер на **20 831 лв. /двадесет хиляди осемстотин тридесет и един лева/ без ДДС и 24 997,20 лв. /двадесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и седем лева и 20 ст/ с ДДС**.

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ **50 % аванс** от договорената цена, след представяне на данъчна фактура и осигурени средства от Министерство на финансите преведени по сметка на общината.

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ **50%** окончателно плащане в срок от **10 /десет/ дни** след съставяне на Акт образец 19, Приемо-

предавателен протокол по чл. 3 за действително извършени и подлежащи на разплащане СМР и представяне на данъчна фактура.

Чл.7. Всички видове разплащания между страните се извършват по банков път.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши посоченото в чл. 1 от настоящият договор според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изработи посочените видове строително-монтажни работи в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, съгласно чл. 3.

Чл.10. Осигуряването на необходимата механизация и работна ръка за извършване на строително-монтажните работи е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящият договор възнаграждение след осигурени средства от Министерството на финансите преведени по сметката на Община Брусарци.

Чл.12. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от работата и по нататъшното изпълнение на договора се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размер само на изработената част от поръчката, ако тя може да бъде полезна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши видове строително-монтажни работи в съответствие с изискванията на действащата нормативна база в строителството.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на строително-монтажните работи е допуснал отклонения от изискванията по чл. 13.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със СМР, включително относно опазването на околна среда и безопасността на труда.

Чл.16. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със СМР, са за сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.17. За вреди причинени на лица, публично или частно имущество при или по повод СМР, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право във всеки момент от изпълнението на договора да извърши проверка относно качеството и стадия на изпълнение, без да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати възложените работи на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след установяване на извършените СМР, чрез двустранно подписан Приемо-предавателен протокол и данъчна фактура в срок от 10/десет/ работни дни след подписването им.

V. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.20. Рискът от случайно унищожаване или увреждане на извършените СМР, техника и други се извършва от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VI. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл.21. Приемането на изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се извършва с приемно - предавателен протокол съвместно с инвеститорският контрол.

Чл.22. Ако при приемането на изработените СМР се установи, че същите имат недостатъци те се описват в приемно-предавателния протокол и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да иска отстраняването им за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за определен срок , който се записва в примерно-предавателния протокол. При неспазване на този срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0,3 % от стойността на некачествено извършената работа на всеки просрочен ден.

Чл.23. Ако недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за нейното договорно предназначение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** разваля договора, като за претърпените вреди има право на обезщетение по общите правила.

Чл.24. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани скритите недостатъци и появилите се дефекти в процес на работата.

Чл.25. За появилите се дефекти **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок от 3 /три/ дни след уведомяването, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да започне работата за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок, който се определя от страните по договора.

Чл.26. При неспазване на срока по чл. 25 от настоящия договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,3% от общата цена за всеки просрочен ден.

VII. ГАРАНЦИИ

Чл.27. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема гаранции на извършените СМР съгласно наредба № 2.

VIII. ПРЕКРАТИВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.28. Настоящият договор се прекратява в следните случаи;

- С извършване и предаване на договорената работа;
- По взаимно съгласие;
- При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

Чл.29. Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да може да изпълни в срок работата или няма да извърши съответните видове строително-монтажни работи по уговорения или надлежен начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора, като за претърпените вреди има право на обезщетение по общите правила.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДИ

Чл.30. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да са в писмена форма.

Чл.31. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка неговото нарушаване, включително относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неурядени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си със споразумение. При недостигане на съгласия спора се отнася за решаване в съда.

Чл.32. Адреси на страните по договора са:

На **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: гр. Брусарци, ул. „Г. Димитров“ № 85

На **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: гр. Криводол, ул. "Освобождение" № 21А,,

Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ТБ ОББ АД;

IBAN: BG79UBBS81211010002110;

BIC: UBBSBGSF

Настоящия договор се подписва в три еднообразни екземпляра два броя за възложителя и един брой за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация
2. Техническо предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Ценово предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

Възложител:



ВрИД Кмет:

/инж. Петър Димитров/

Гл. счетоводител:

/Поля Петрова/

Изпълнител:



Управител:

инж. В. Василев

Възложител: Община Брусарци

Изпълнител: "Строител Криводол" ЕООД гр.Криводол

**ОБЕКТ: " Изграждане покрит стомано - бетонов канал ф800 в
с. Смирненски от ОК.52 до ОК 53. "**

ПРОТОКОЛ обр. 19

Днес, 12.11.2015г. Подписаните представители на Възложителя Община Брусарци - Петър Димитров замесник кмет Община Брусарци и изпълнителя "Строител Криводол" ЕООД гр. Криводол - инж. Васко Спасов, след проверка на място установихме, че към 12.11.2015 год. са извършени и подлежат на окончателно заплащане въз основа на този протокол следните видове строително монтажни работи:

№	Вид строително монтажни работи	мярка	колич.	ед. цена	стойност
1	Изкоп с багер в тежко з.п. на транспорт	м ³	153	4,15	634,95
2	Транспорт на земни маси до 1км	м ³	153	2	306,00
3	Ръчен изкоп за оформяне на профил	м ³	17	20,05	340,85
4	Доставка и полагане на пясък за подложка	м ³	17	24,1	409,70
5	Подложен бетон	м ³	17	134,5	2286,50
6	Доставка и монтаж на стомано-бетонови тръби Ф800/1000	бр.	85	164,8	14008,00
7	Обратен насип с ръчно уплътнение	м ³	102	12	1224,00
8	Кофраж и декофраж на стени	м ²	20	14	280,00
9	Бетон клас С12/15	м ³	9	149	1341,00
					20831,00
				20%ДДС	4166,20
				Общо	24997,20

Възложител:
/Петър Димитров/



Изпълнител:
/инж. Васко Спасов/

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният инж. Васко Спасов Василев, лична карта № 645158958 издадена на 10.07.2014г. от МВР Враца, с ЕГН 5501111900, в качеството ми на Управител на „Строител Криводол” ЕООД - Изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: **"Изграждане покрит стомано-бетонов канал Ф800 в с. Смирненски от ОК.52 до ОК.53"**

ДЕКЛАРИRAM, ЧЕ:

- В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, Управител на „Строител Криводол” ЕООД, не съм свързано лице с възложителя, или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
- Изпълнителят, когото представлявам, не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

.....28. 10......2015 г.
(дата на подписане)

Декларатор:
(подпись и печать)



ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА
ИЗХ...33.94.....
....04.08.2015

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Врачанският окръжен съд издава настоящето на
•н. Строител - Крибодол ЕООД гр. Крибодол
в

уверение на това, че към настоящия момент фирмата не е
обявена в несъстоятелност.

Настоящето се издава да послужи пред *з.а. под.ниска ик*
з.а. договор.....

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТО:

/Р.ИВАНОВА/

/зап. 76/05.02.2015г./

ДЕЛОВОДИТЕЛ:

/М.ГЛАДНИШКА/

Вярно с оригинала



РАЙОНЕН СЪД ВРАЦА
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Reg. № 6057

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!
Дата на издаване: **31.07.2015 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД ВРАЦА

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ
ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ВРАЦА**,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ВАСКО СПАСОВ ВАСИЛЕВ

ЕГН/ЛНЧ: **5501111900**

РОДЕН(А): **11.01.1955**, гр. Криводол общ. Криводол обл. Враца

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. Криводол общ. Криводол обл. Враца
УЛ.ЦАР САМУИЛ №9

МАЙКА: **МАРИЯ ЕВТИМОВА ВАСИЛЕВА**, род. на **03.10.1933**

БАЩА: **СПАС РУСИНОВ ВАСИЛЕВ**, род. на **23.01.1931**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Служител Бюро "Съдимост":




/Диана Ценова/



На 3.8.2015 г., Анелия Николова, Кмет/Заместник-
кмет/Секретар на община Криводол, удостоверявам верността
на този препис, снет от оригинал на официален (частен)
документ, представен ми от: ВАСКО СПАСОВ ВАСИЛЕВ,
ЕГН 5501111900, лична карта № 645158958, изд. на
10.7.2014 г., от МВР- Враца, постоянен адрес: обл. Враца,
общ. Криводол, гр.Криводол, ул. "Цар Самуил" № 9
Рег. № 658, Събрана такса:3,00 лв.

Заверил:



София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20150902142600 / 02.09.2015г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ" ЕООД, ЕИК 106003890 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 02.09.2015 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1.ЕИК/ПИК 106003890
"СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ" ЕООД
2623/1992 140

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ
3.Правна форма Еднолично дружество с ограничена отговорност
4.Изписване на
чужд език STROITEL KRIVODOL
5.Седалище и
адрес на
управление БЪЛГАРИЯ
гр. Криводол 3060, Област Враца;
Община Криводол
бул. ОСВОБОЖДЕНИЕ, № 21А
6.Предмет на
дейност БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛНО-
МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ, ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА ИНЕРТНИ
МАТЕРИАЛИ, ИЗРАБОТКА НА ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕТАЛ И
ЖЕЛЕЗОБЕТОН, ТРАНСПОРТНИ И ИЗКОПНИ РАБОТИ, ТЪРГОВИЯ
И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ НЕ
ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
7.Управлятели
23.Едноличен
собственик на
капитала
31.Размер
32.Внесен
капитал ВАСКО СПАСОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН 5501111900
"СТРОИТЕЛ 2000" АД, ЕИК 106071592
17260 лева
17260 лева

Вярно с оригиналa



4
AHMAD HIC

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

100. Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание:

Задел "Обявени актове"

Обявени актове

• **ВРАДА** 100. Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет

Описание: за 2007г.

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: за 2008г.

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет

Описание:

Година: 2010

Вид: Годишен финансов отчет

Описание:

Година: 2011

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2012

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2013

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2013

М. Чесаров
(Име и фамилия)



Вярно с оригиналa

