

## ПРОТОКОЛ № 3

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 345/25.07.2019 г. на Кмета на Община Ивайловград за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

**„Ремонтни работи на общинска улична и пътна мрежа в Община Ивайловград през 2019 г.“**

публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер:00041-2019-0005.

**Днес, 22.08.2019 г. в гр. Ивайловград, комисия в състав:**

**Председател:** Димитър Налбантов– юрист;  
**и членове:**

1. арх. Георги Ангелов– архитект;
2. Ивана Колева – юрист;

Комисията е в пълен състав, с което е налице необходимия кворум за вземане на валидни решения.

Със заповед №379А/22.08.2019 г. на кмета на Община Ивайловград за нов председател на комисията е определен Димитър Налбантов.

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП за това заседание участниците за уведомени чрез съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото на отварянето, като съобщението е поставено в раздела на поръчката два работни дни преди самото заседание. На това заседание следва да се отвори ценовата оферта на допуснатия участник. На заседанието не присъстват представители на участника или други лица.

Председателят на комисията запозна присъстващите, че съгласно предходните протоколи от работата на комисията до отваряне на ценовите предложения са допуснати следните участници:

След горното, Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

### **1. ДЗЗД „СЪМЪР УЪРК”**

Всички членове на комисията са подписали пликът с ценовото предложение на участника. Участникът е представил следни предложения по показател „Цена“ от методиката за оценка:

1.Ценообразуващи показатели за всички дейности:

- Часова ставка – 4,50 лв.;
- Допълнителни разходи за механизация – 10 %;
- Печалба – 6 %

2.Обща цена за видовете дейности от Таблица 1 от Ценовото предложение:

- обща цена от 1798.31 лева без ДДС. По видове работи, предложените от участника цени са както следва:

Видовете дейности, от които ще бъдат възлагани работи са както следва:

Таблица 1

№	Вид работа	Ед. мярка	Ед. цена без ДДС
1	Изсичане и изкореняване на храсти, вкл. изнасяне от терена и извозване на 2 км	м <sup>2</sup>	2.66
2	Резитба клонови на дървета с моторен трион, вкл. извозване	бр.	3.97
3	Профилиране на банкети с автогрейдер, вкл. натоварване и извозване	м <sup>3</sup>	9.36
4	Изкоп за почистване на окопи, срутища и водостоци, вкл. превоз на 5 км и разтоварване на депо	м <sup>3</sup>	10.15
5	Общ изкоп машинен за оформяне на земно легло, вкл. превоз на 5 км и разтоварване на депо	м <sup>3</sup>	4.53
6	Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м <sup>3</sup>	10.29
7	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м <sup>3</sup>	10.89
8	Подравняване и уплътняване на основата	м <sup>2</sup>	3.84
9	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък за направа пътна основа и попълване на банкети, вкл. всички свързани с това разходи	м <sup>3</sup>	35.41
10	Технологично фрезование на компрометирани участъци на асфалтова настилка, вкл. извозване на фрезования материал до 10 км	м <sup>2</sup>	4.73
11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес - плътен асфалтобетон с дълбочина до 4 см, вкл. запълване на фуги между нова и стара асфалтова настилка с битумна емулсия и всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	34.69
12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес - плътен асфалтобетон с дълбочина от 4 см до 6 см, вкл. запълване на фуги между нова и стара асфалтова настилка с битумна емулсия и всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	39.02
13	Изпълнение на кръпки с технология "Печматик" с дебелина до 4 см, вкл. всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	18.43
14	Изпълнение на кръпки с технология "Печматик" с дебелина от 4 до 6 см,	м <sup>2</sup>	22.66

	вкл. всички свързани с това разходи		
15	Изпълнение на кръпки с технология "Печматик" с дебелина от 6 до 8 см, вкл. всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	27.51
16	Почистване на основата преди полагане на асфалтов пласт	м <sup>2</sup>	3.31
17	Запълване на фуги по съществуваща асфалтова настилка с битумна паста	м	5.19
18	Направа на битумен разлив за връзка	м <sup>2</sup>	1.35
19	Доставка и полагане на асфалтобетон - непълтна смес /биндер/	т	181.38
20	Доставка и полагане на асфалтобетон - пълтна смес за горен пласт	т	188.25
21	Доставка и полагане на бетон клас В20 за водостоци, вкл. кофраж, армировка и всички свързани с това разходи	м <sup>3</sup>	204.44
22	Доставка и полагане на стоманобетониви тръби ф500 за водосток, вкл. всички свързани с това разходи	м	122.08
23	Доставка и полагане на стоманобетониви тръби ф1000 за водосток, вкл. всички свързани с това разходи	м	198.02
24	Доставка и полагане на правоъгълни стоманобетониви елементи СПВ 200/200/100 - лек тип за водостоци, вкл. всички свързани с това разходи	м	443.24
25	Направа на тръбен дренаж с бетонови тръби ф200, вкл. всички свързани с това разходи	м	35.78
26	Направа на облицован окоп с бетонови плочи, вкл. всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	46.11
27	Ремонт на предпазна еластична ограда	м	29.53
28	Доставка и монтаж на нова предпазна еластична ограда, вкл. всички свързани с това разходи	м	72.30
29	Демонтаж на бетонови бордюри, вкл. извозване	м	6.77
30	Доставка и полагане на вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50, вкл. всички свързани с това разходи	м	22.42
<b>ОБЩА ЦЕНА</b>			<b>1 798.31</b>

### 3. Показатели на ценообразуване при допълнителни видове работи:

- средна часова ставка – 4.50 лв.
- допълнителни разходи - върху ФРЗ – 90 %
- върху механизация - 10 %
- печалба – 6 %
- доставно-складови разходи – 8 %

Към ценовото предложение са приложени – калкулации/анализи на всички видове работи.

## 2. „ЕВРОПЪТ 2005” ООД;

Всички членове на комисията са подписали пликът с ценовото предложение на участника. Участникът е представил следни предложения по показател „Цена“ от методиката за оценка:

1.Ценообразуващи показатели за всички дейности:

- Часова ставка – 3,45 лв.;
- Допълнителни разходи за механизация – 30 %;
- Печалба – 1 %

2.Обща цена за видовете дейности от Таблица 1 от Ценовото предложение:

- обща цена от 1805.82 лева без ДДС. По видове работи, предложените от участника цени са както следва:

Видовете дейности, от които ще бъдат възлагани работи са както следва:

Таблица 1

№	Вид работа	Ед. мярка	Ед. цена без ДДС
1	Изсичане и изкореняване на храсти, вкл. изнасяне от терена и извозване на 2 км	м <sup>2</sup>	2.19
2	Резитба клони на дървета с моторен трион, вкл. извозване	бр.	3.12
3	Профилиране на банкети с автогрейдер, вкл. натоварване и извозване	м <sup>3</sup>	8.71
4	Изкоп за почистване на окопи, срутища и водостоци, вкл. превоз на 5 км и разтоварване на депо	м <sup>3</sup>	9.06
5	Общ изкоп машинен за оформяне на земно легло, вкл. превоз на 5 км и разтоварване на депо	м <sup>3</sup>	4.38
6	Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м <sup>3</sup>	8.87
7	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м <sup>3</sup>	9.49
8	Подравняване и уплътняване на основата	м <sup>2</sup>	3.01
9	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък за направа пътна основа и попълване на банкети, вкл. всички свързани с това разходи	м <sup>3</sup>	33.31
10	Технологично фрезование на компрометирани участъци на асфалтова настилка, вкл. извозване на фрезования материал до 10 км	м <sup>2</sup>	3.60

11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес - плътен асфалтобетон с дълбочина до 4 см, вкл. запълване на фуги между нова и стара асфалтова настилка с битумна емулсия и всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	28.66
12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес - плътен асфалтобетон с дълбочина от 4 см до 6 см, вкл. запълване на фуги между нова и стара асфалтова настилка с битумна емулсия и всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	33.19
13	Изпълнение на кръпки с технология "Печматик" с дебелина до 4 см, вкл. всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	17.88
14	Изпълнение на кръпки с технология "Печматик" с дебелина от 4 до 6 см, вкл. всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	24.49
15	Изпълнение на кръпки с технология "Печматик" с дебелина от 6 до 8 см, вкл. всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	28.38
16	Почистване на основата преди полагане на асфалтов пласт	м <sup>2</sup>	3.05
17	Запълване на фуги по съществуваща асфалтова настилка с битумна паста	м	5.42
18	Направа на битумен разлив за връзка	м <sup>2</sup>	3.22
19	Доставка и полагане на асфалтобетон - неплътна смес /биндер/	т	188.67
20	Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен пласт	т	198.45
21	Доставка и полагане на бетон клас В20 за водостоци, вкл. кофраж, армировка и всички свързани с това разходи	м <sup>3</sup>	164.27
22	Доставка и полагане на стоманобетонови тръби ф500 за водосток, вкл. всички свързани с това разходи	м	129.66
23	Доставка и полагане на стоманобетонови тръби ф1000 за водосток, вкл. всички свързани с това разходи	м	146.03
24	Доставка и полагане на правоъгълни стоманобетонови елементи СПВ 200/200/100 - лек тип за водостоци, вкл. всички свързани с това разходи	м	521.85
25	Направа на тръбен дренаж с бетонови тръби ф200, вкл. всички свързани с това разходи	м	48.22
26	Направа на облицован окоп с бетонови плочи, вкл. всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	37.38
27	Ремонт на предпазна еластична ограда	м	34.83
28	Доставка и монтаж на нова предпазна еластична ограда, вкл. всички свързани с това разходи	м	78.08
29	Демонтаж на бетонови бордюри, вкл. извозване	м	6.35

30	Доставка и полагане на вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50, вкл. всички свързани с това разходи	м	22.00
<b>ОБЩА ЦЕНА</b>			1 805.82

3. Показатели на ценообразуване при допълнителни видове работи:

- средна часова ставка – 3.45 лв.
- допълнителни разходи - върху ФРЗ – 70 %
- върху механизация - 30 %
- печалба – 1 %
- доставно-складови разходи – 8 %

Към ценовото предложение са приложени – калкулации/анализи на всички видове работи.

### 3. „АБ” АД;

Всички членове на комисията са подписали пликът с ценовото предложение на участника. Участникът е представил следни предложения по показател „Цена“ от методиката за оценка:

1.Ценообразуващи показатели за всички дейности:

- Часова ставка – 4,80 лв.;
- Допълнителни разходи за механизация – 40 %;
- Печалба – 10 %

2.Обща цена за видовете дейности от Таблица 1 от Ценовото предложение:

- обща цена от 2361.91 лева без ДДС. По видове работи, предложените от участника цени са както следва:

Видовете дейности, от които ще бъдат възлагани работи са както следва:

Таблица 1

№	Вид работа	Ед. мярка	Ед. цена без ДДС
1	Изсичане и изкореняване на храсти, вкл. изнасяне от терена и извозване на 2 км	м <sup>2</sup>	0.90
2	Резитба клони на дървета с моторен трион, вкл. извозване	бр.	4.19
3	Профилиране на банкети с автогрейдер, вкл. натоварване и извозване	м <sup>3</sup>	4.03
4	Изкоп за почистване на окопи, срутища и водостоци, вкл. превоз на 5 км и разтоварване на депо	м <sup>3</sup>	5.24
5	Общ изкоп машинен за оформяне на земно легло, вкл. превоз на 5 км и разтоварване на депо	м <sup>3</sup>	5.10

6	Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м <sup>3</sup>	8.86
7	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м <sup>3</sup>	7.32
8	Подравняване и уплътняване на основата	м <sup>2</sup>	1.94
9	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък за направа пътна основа и попълване на банкети, вкл. всички свързани с това разходи	м <sup>3</sup>	25.01
10	Технологично фрезование на компрометирани участъци на асфалтова настилка, вкл. извозване на фрезования материал до 10 км	м <sup>2</sup>	2.83
11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес - плътен асфалтобетон с дълбочина до 4 см, вкл. запълване на фуги между нова и стара асфалтова настилка с битумна емулсия и всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	17.92
12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес - плътен асфалтобетон с дълбочина от 4 см до 6 см, вкл. запълване на фуги между нова и стара асфалтова настилка с битумна емулсия и всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	19.61
13	Изпълнение на кръпки с технология "Печматик" с дебелина до 4 см, вкл. всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	12.35
14	Изпълнение на кръпки с технология "Печматик" с дебелина от 4 до 6 см, вкл. всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	13.20
15	Изпълнение на кръпки с технология "Печматик" с дебелина от 6 до 8 см, вкл. всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	14.80
16	Почистване на основата преди полагане на асфалтов пласт	м <sup>2</sup>	7.72
17	Запълване на фуги по съществуваща асфалтова настилка с битумна паста	м	2.09
18	Направа на битумен разлив за връзка	м <sup>2</sup>	1.52
19	Доставка и полагане на асфалтобетон - неплътна смес /биндер/	т	124.84
20	Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен пласт	т	136.25
21	Доставка и полагане на бетон клас В20 за водостоци, вкл. кофраж, армировка и всички свързани с това разходи	м <sup>3</sup>	168.40
22	Доставка и полагане на стоманобетонери тръби ф500 за водосток, вкл. всички свързани с това разходи	м	105.46
23	Доставка и полагане на стоманобетонери тръби ф1000 за водосток, вкл. всички свързани с това разходи	м	238.18

24	Доставка и полагане на правоъгълни стоманобетонени елементи СПВ 200/200/100 - лек тип за водостоци, вкл. всички свързани с това разходи	м	1225.07
25	Направа на тръбен дренаж с бетонови тръби ф200, вкл. всички свързани с това разходи	м	39.53
26	Направа на облицован окоп с бетонови плочи, вкл. всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	36.44
27	Ремонт на предпазна еластична ограда	м	46.99
28	Доставка и монтаж на нова предпазна еластична ограда, вкл. всички свързани с това разходи	м	68.01
29	Демонтаж на бетонови бордюри, вкл. извозване	м	5.13
30	Доставка и полагане на вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50, вкл. всички свързани с това разходи	м	13.00
<b>ОБЩА ЦЕНА</b>			<b>2 361.91</b>

### 3. Показатели на ценообразуване при допълнителни видове работи:

- средна часова ставка – 4.80 лв.
- допълнителни разходи - върху ФРЗ – 100 %
- върху механизация - 40 %
- печалба – 10 %
- доставно-складови разходи – 20 %

Към ценовото предложение са приложени – калкулации/анализи на всички видове работи.

### 4. „ТРЕЙС-ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД

Всички членове на комисията са подписали пликът с ценовото предложение на участника. Участникът е представил следни предложения по показател „Цена“ от методиката за оценка:

#### 1.Ценообразуващи показатели за всички дейности:

- Часова ставка – 6,00 лв.;
- Допълнителни разходи за механизация – 40 %;
- Печалба – 10 %

#### 2.Обща цена за видовете дейности от Таблица 1 от Ценовото предложение:

- обща цена от 1337.27 лева без ДДС. По видове работи, предложените от участника цени са както следва:

Видовете дейности, от които ще бъдат възлагани работи са както следва:

Таблица 1



№	Вид работа	Ед. мярка	Ед. цена без ДДС
1	Изсичане и изкореняване на храсти, вкл. изнасяне от терена и извозване на 2 км	м <sup>2</sup>	1.29
2	Резитба клони на дървета с моторен трион, вкл. извозване	бр.	2.88
3	Профилиране на банкети с автогрейдер, вкл. натоварване и извозване	м <sup>3</sup>	7.79
4	Изкоп за почистване на окопи, срутища и водостоци, вкл. превоз на 5 км и разтоварване на депо	м <sup>3</sup>	5.92
5	Общ изкоп машинен за оформяне на земно легло, вкл. превоз на 5 км и разтоварване на депо	м <sup>3</sup>	4.73
6	Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м <sup>3</sup>	9.46
7	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м <sup>3</sup>	7.89
8	Подравняване и уплътняване на основата	м <sup>2</sup>	1.00
9	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък за направа пътна основа и попълване на банкети, вкл. всички свързани с това разходи	м <sup>3</sup>	45.16
10	Технологично фрезование на компрометирани участъци на асфалтова настилка, вкл. извозване на фрезования материал до 10 км	м <sup>2</sup>	3.15
11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес - плътен асфалтобетон с дълбочина до 4 см, вкл. запълване на фуги между нова и стара асфалтова настилка с битумна емулсия и всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	24.26
12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес - плътен асфалтобетон с дълбочина от 4 см до 6 см, вкл. запълване на фуги между нова и стара асфалтова настилка с битумна емулсия и всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	30.59
13	Изпълнение на кръпки с технология "Печматик" с дебелина до 4 см, вкл. всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	16.02
14	Изпълнение на кръпки с технология "Печматик" с дебелина от 4 до 6 см, вкл. всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	24.12
15	Изпълнение на кръпки с технология "Печматик" с дебелина от 6 до 8 см, вкл. всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	32.03
16	Почистване на основата преди полагане на асфалтов пласт	м <sup>2</sup>	0.46

17	Запълване на фуги по съществуваща асфалтова настилка с битумна паста	м	3.15
18	Направа на битумен разлив за връзка	м <sup>2</sup>	0.66
19	Доставка и полагане на асфалтобетон - неплътна смес /биндер/	т	135.20
20	Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен пласт	т	139.60
21	Доставка и полагане на бетон клас В20 за водостоци, вкл. кофраж, армировка и всички свързани с това разходи	м <sup>3</sup>	135.30
22	Доставка и полагане на стоманобетонери тръби ф500 за водосток, вкл. всички свързани с това разходи	м	51.70
23	Доставка и полагане на стоманобетонери тръби ф1000 за водосток, вкл. всички свързани с това разходи	м	126.50
24	Доставка и полагане на правоъгълни стоманобетонери елементи СПВ 200/200/100 - лек тип за водостоци, вкл. всички свързани с това разходи	м	423.50
25	Направа на тръбен дренаж с бетонови тръби ф200, вкл. всички свързани с това разходи	м	20.44
26	Направа на облицован окоп с бетонови плочи, вкл. всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	20.85
27	Ремонт на предпазна еластична ограда	м	6.60
28	Доставка и монтаж на нова предпазна еластична ограда, вкл. всички свързани с това разходи	м	39.70
29	Демонтаж на бетонови бордюри, вкл. извозване	м	3.04
30	Доставка и полагане на вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50, вкл. всички свързани с това разходи	м	14.28
<b>ОБЩА ЦЕНА</b>			<b>1 337.27</b>

### 3. Показатели на ценообразуване при допълнителни видове работи:

- средна часова ставка – 6.00 лв.
  - допълнителни разходи - върху ФРЗ – 100 %
  - върху механизация - 40 %
  - печалба – 10 %
  - доставно-складови разходи – 10 %
- Към ценовото предложение са приложени – калкулации/анализи на всички видове работи.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията по отваряне на ценовите предложения.

## **Комисията продължи своята работа в закрито заседание.**

Комисията извърши проверка на съдържанието на плик „Предлагани ценови параметри” на участниците в съответствие с изискванията на възложителя.

### **1. Плик „Предлагани ценови параметри“ на Участник № 1 ДЗД „СЪМЪР УЪРК“:**

Комисията констатира, че пликът съдържа Ценово предложение по образец на възложителя от документацията за участие. Числови и технически грешки не бяха открити. С оглед гореизложеното, комисията приема ценовото предложение, като същото е в съответствие с изискванията на възложителя, поради което допуска участника до оценяване.

### **2. Плик „Предлагани ценови параметри“ на Участник № 2 „ЕВРОПЪТ 2005” ООД:**

Комисията констатира, че пликът съдържа Ценово предложение по образец на възложителя от документацията за участие. Числови и технически грешки не бяха открити. С оглед гореизложеното, комисията приема ценовото предложение, като същото е в съответствие с изискванията на възложителя, поради което допуска участника до оценяване.

### **3. Плик „Предлагани ценови параметри“ на Участник № 3 „АБ“ АД:**

Комисията констатира, че пликът съдържа Ценово предложение по образец на възложителя от документацията за участие. Числови и технически грешки не бяха открити. С оглед гореизложеното, комисията приема ценовото предложение, като същото е в съответствие с изискванията на възложителя, поради което допуска участника до оценяване.

### **4. Плик „Предлагани ценови параметри“ на Участник № 4 „ТРЕЙС-ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД:**

Комисията констатира, че пликът съдържа Ценово предложение по образец на възложителя от документацията за участие. Числови и технически грешки не бяха открити. С оглед гореизложеното, комисията приема ценовото предложение, като същото е в съответствие с изискванията на възложителя, поради което допуска участника до оценяване.

Комисията пристъпи към проверка и анализ на предложената цена в Ценовото предложение във връзка с наличие на предпоставки за прилагане на чл. 72, ал.1 от ЗОП.

Комисията констатира, че са налице предпоставките по чл. 72, ал.1 от ЗОП, като ценовото предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници е следното:

#### **- „ТРЕЙС-ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД**

Посоченият участник, на основание чл. 72, ал.1 от ЗОП, в 5-дневен срок от получаване на искането следва да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на своето ценово предложение.

Всички решения на комисията, описани в протоколите от нейната работа, са взети единодушно от всички нейни членове.

Димитър Налбантов – .....;  
арх. Георги Ангелов – .....;  
Ивана Колева – .....