



ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Кмет: 05112 / 25-54

Зам.кмет: 05112 / 35-77

Секретар: 05112 / 35-55

Централа: 05112 / 35-53

www.beloslav.org

beloslav.eu@gmail.com

obstinabeloslav@abv.bg

Факс: 05112 / 22-14

ЗАПОВЕД

№ ~~566~~ / 28.08.2017 г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, чл. 20, ал. 3, т. 1 и във връзка с чл.188, ал.2 и ал.3 от Закона за обществените поръчки, чл.96, ал.3 от ППЗОП и Заповед № 551/17.08.2017 г. на Кмета на община Белослав

НАРЕЖДАМ

1. Удължавам първоначално определения срок за получаване на оферти по обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи (СМР) на обект "Доизграждане на битово-фекална канализация по улици "Бельов", "Цар Иван Асен II", "Хан Маламир", "Цар Самуил" и участък, заключен между улици "Д.Ватев", ул."Шипка" и „Алеко Константинов“ в град Белослав.", възлагане чрез събиране на оферти с обява до 17:00 часа на 01.09.2017 г.

2. Публичното отваряне на офертите на участниците да се извърши на 04.09.2017 г. от 13:30 часа в заседателната зала в сградата на община Белослав.

3. Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по чл.96, ал.3 от ППЗОП, заедно с настоящата заповед да се публикуват в профила на купувача в електронната преписка на поръчката.

4. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти да се публикува на Портала за обществени поръчки

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Донка Монева – секретар на община Белослав.

Препис от заповедта ми да се връчи на Донка Монева – секретар на община Белослав, Деница Годорова- директор дирекция ИПСД, Нели Йорданова- гл.специалист ФБМДТ и Иванка Димитрова – гл.юрисконсулт за сведение и изпълнение.

Инж.ДЕЯН ИВАНОВ
Кмет на Община Белослав

ЗА КМЕТ:

Зам. кмет: *Михаил Свещинов*

Заповед за земстване № *563* / 25.08.2017

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД