



ОБЩИНА БЕЛИЦА

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. „Георги Андрейчин“ № 15

тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail: obelica@abv.bg

ПРОТОКОЛ № 2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-15-122/11.04.2018 г. на кмета на Община Белица – Радослав Сабинов Ревански, за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, с работно заглавие: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: • СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Белица, открита с Решение №РД-15-49/15.02.2018 г. на кмета на община Белица и Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № РД-15-73/27 .02.2018 г. на Кмета на община Белица, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00196-2018-0011.

Днес, 20.04.2018 г. от 13:00 часа в зала 113 на Община Белица, град Белица, ул. „Георги Андрейчин“ №15, комисия в състав:

Председател: Иглика Русенова Аврамова - Заместник – кмет на община Белица;

Членове:

1. Иляз Мехмед Дагонов – Секретар на община Белица ;
2. Красимира Александрова Мадолева – главен специалист „МП“ при община Белица;
3. Яхя Исмаил Джембазки – главен инженер при община Белица;
4. Сайда Исмаилова Джембазка – главен специалист „ИД“ при община Белица;

В изпълнение на решение Обективизирано в Протокол № 1 от работата на комисията и във връзка с публикувано съобщение съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП се събра в 13:00 часа в административната сграда на общинската администрация, в изпълнение на Заповед за назначаване на комисия на Възложителя.

На публичното заседание не присъстваха представител на участниците, както и на средствата за масово осведомяване.

I. Председателят на комисията обяви резултата от оценяването на офертата по другия показател:

Междинната оценка на офертата, представена от „ДЖЕНЕРИС“ АД е:

За обособена позиция 1: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Реконструкция на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Белица“ – вертикална планировка - 50,00 т.

За обособена позиция 2: Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството във фаза "Работен" във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Реконструкция на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Белица“ – 50,00 т.

За обособена позиция 3: Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството във фаза "Работен" във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Вертикална планировка – Преасфалтиране на двора“ – 50,00 т.

II. Председателят на комисията пристъпи към отварянето на пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертата на участника

Председателят на комисията показа на останалите членове на комисията непрозрачните пликите, с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови параметри“ – 3 броя, подписани от трима от членовете на комисията, след което пликите бяха отворени.

Председателят оповести предложението на участника, което е:

Предложените от участник „ДЖЕНЕРИС“ АД цени са:

За обособена позиция 1: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Реконструкция на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Белица“ – вертикална планировка – 8 500,00 лв. /осем хиляди и петстотин лева/ без вкл. ДДС или 10 200,00 лв. /десет хиляди и двеста лева/ с вкл. ДДС.

		Цена без ДДС	Цена с ДДС
I.	Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“	7 000,00 лв.	8 400,00 лв.
II.	Упражняване на авторски надзор по време на строителството	1 500,00 лв.	1 800,00 лв.
	ОБЩО:	8 500,00 лв.	10 200,00 лв.

За обособена позиция 2: Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството във фаза "Работен" във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Реконструкция на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Белица“ – 66 000,00 лв. /шестдесет и шест хиляди лева/ без вкл. ДДС или 79 200,00 лв. /седемдесет и девет хиляди двеста лева/ с вкл. ДДС.

		Цена без ДДС	Цена с ДДС
I.	Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“	55 000,00 лв.	66 000,00 лв.
II.	Упражняване на авторски надзор по време на строителството	11 000,00 лв.	13 200,00 лв.
	ОБЩО:	66 000,00 лв.	79 200,00 лв.

За обособена позиция 3: Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството във фаза "Работен" във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Вертикална планировка – Преасфалтиране на двора“ – 3 000,00 лв. /три хиляди лева/ без вкл. ДДС или 3 600,00 лв. / три хиляди и шестстотин лева/ с вкл. ДДС.

		Цена без ДДС	Цена с ДДС
I.	Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“	2 500,00 лв.	3 000,00 лв.
II.	Упражняване на авторски надзор по време на строителството	500,00 лв.	600,00 лв.
	ОБЩО:	3 000,00 лв.	3 600,00 лв.

С извършване на тези действия публичната част на заседанието приключи и Председателя ѝ обяви, че комисията ще продължи дейността си в закрито заседание.

III. Разглеждане на ценовото предложение и проверка за съответствията им с предварително обявените условия

След приключване на публичната част от заседанието Комисията в основния си състав продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на ценовите предложения по обособени позиции 1, 2

и 3 на допуснатия участник за съответствие с предварително обявените условия, както и да приложи и присъди точки съгласно методиката за Комплексна оценка /КО/.

Комисията констатира, че ценовите предложения на участника са представени по образца в документацията, а именно Образец № 7.

Комисията престопа към проверка за съответствие на съдържанието на ценовите предложения с изискванията на възложителя, разписани в документацията на обществената поръчка.

Комисията разгледа подробно и установи, че ценовите предложения на участника съответства на изискванията на възложителя, разписани в документацията за обществената поръчка. Комисията не установи наличието на грешки или пропуски в същите.

С оглед констатираното комисията допуска участника до оценка на ценовите предложения съгласно утвърдената с документация методика за Комплексна оценка /КО/

IV. Комисията извърши проверка за наличие на основанията и приложимост на разпоредбата на чл. 72 от ЗОП.

По показател Предложена цена „K1“, комисията не е в обективна възможност да сравни предложението на допуснатия участник, тъй като има само един участник.

V. Извършване изчисляване и оценка по показател Предложена цена /K1/

Участник „ДЖЕНЕРИС“ АД

За обособена позиция 1: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Реконструкция на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Белица“ – вертикална планировка

Показател „Предлагана цена“ - тежест 50 т.

$$K1 = (\text{Цена мин.} / \text{Цена участн.}) * 50 = (8\ 500,00/8\ 500,00) * 50 = 50,00 \text{ т.}$$

За обособена позиция 2: Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството във фаза "Работен" във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Реконструкция на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Белица“

Показател „Предлагана цена“ - тежест 50 т.

$$K1 = (\text{Цена мин.} / \text{Цена участн.}) * 50 = (66\ 000,00/66\ 000,00) * 50 = 50,00 \text{ т.}$$

За обособена позиция 3: Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството във фаза "Работен" във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Вертикална планировка – Преасфалтиране на двора“

Показател „Предлагана цена“ - тежест 50 т.

$$K1 = (\text{Цена мин.} / \text{Цена участн.}) * 50 = (3\ 000,00/3\ 000,00) * 50 = 50,00 \text{ т.}$$

VI. Определяне на Комплексна оценка на участника в процедурата, съобразно методиката за оценяване на офертите

Комплексната оценка (КО) се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежест и съгласно комплексната оценка по следната формула:

$$\text{Комплексна оценка} - \text{КО} = K1 + K2$$

За обособена позиция 1: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Реконструкция на образователна

инфраструктура, включваща следните обекти: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Белица“ – вертикална планировка

№	Участник	Предлагана цена - К1 = (Цена мин. / Цена участн.) * 50	Организация за качествено изпълнение на поръчката - К2	Комплексната оценка - КО = К1+ К2
1.	„ДЖЕНЕРИС“ АД	50,00 т.	50,00 т.	100,00 т.

За обособена позиция 2: Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството във фаза "Работен" във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Реконструкция на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Белица“

№	Участник	Предлагана цена - К1 = (Цена мин. / Цена участн.) * 50	Организация за качествено изпълнение на поръчката - К2	Комплексната оценка - КО = К1+ К2
1.	„ДЖЕНЕРИС“ АД	50,00 т.	50,00 т.	100,00 т.

За обособена позиция 3: Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството във фаза "Работен" във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Вертикална планировка – Преасфалтиране на двора“

№	Участник	Предлагана цена - К1 = (Цена мин. / Цена участн.) * 50	Организация за качествено изпълнение на поръчката - К2	Комплексната оценка - КО = К1+ К2
1.	„ДЖЕНЕРИС“ АД	50,00 т.	50,00 т.	100,00 т.

VII. Въз основа на извършеното оценяване на допуснатата оферта по показателите, определени от Възложителя и получената Комплексна оценка, Комисията класира допуснатия участник както следва:

За обособена позиция 1: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Реконструкция на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Белица“ – вертикална планировка

I-во място „ДЖЕНЕРИС“ АД – 100,00 т.

За обособена позиция 2: Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството във фаза "Работен" във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Реконструкция на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Белица“

I-во място „ДЖЕНЕРИС“ АД – 100,00 т.

За обособена позиция 3: Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството във фаза "Работен" във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Вертикална планировка – Преасфалтиране на двора“

I-во място „ДЖЕНЕРИС“ АД – 100,00 т.

Предвид извършеното класиране, Комисията предлага на Възложителя – кмет на община Белица за Изпълнител на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, с работно заглавие: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: • СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Белица:

За обособена позиция 1: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Реконструкция на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Белица“ – вертикална планировка
„ДЖЕНЕРИС“ АД

За обособена позиция 2: Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството във фаза "Работен" във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Реконструкция на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Белица“
„ДЖЕНЕРИС“ АД

За обособена позиция 3: Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството във фаза "Работен" във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Вертикална планировка – Преасфалтиране на двора“
„ДЖЕНЕРИС“ АД

Комисията приключи работа с подписването на настоящия протокол на 08.05.2018 г.

Председател: Иглика Русенова Аврамова:

Членове:

1. Иляз Мехмед Дагонов:
2. Красимира Александрова Мадоев:
3. Яхя Исмаил Джембазки:....
4. Сайда Исмаилова Джембазка:

Данните са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД