



ОБЩИНА КАРНОБАТ

ДОКЛАД

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-395/17.07.2020 г. Стефка Иванова – зам.-кмет на Община Карнобат (Заповед за заместване № РД-1/06.01.2020 г. на Кмета на Община Карнобат) за разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни и нехранителни стоки, перилни и почистващи препарати за нуждите на Община Карнобат и звената на бюджетна издръжка”

I. Състав на комисията (чл.60, ал.1, т.1 от ППЗОП):

Със Заповед № РД-395/17.07.2020 г. Стефка Иванова – зам.-кмет на Община Карнобат (Заповед за заместване № РД-1/06.01.2020 г. на Кмета на Община Карнобат) е определена комисия, която да отвори, разгледа и оцени офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни и нехранителни стоки, перилни и почистващи препарати за нуждите на Община Карнобат и звената на бюджетна издръжка”.

Комисията е определена в следния състав:

Председател: Деница Димова – главен юрисконсулт в Община Карнобат

Членове:

1. Мария Генова – зам.-кмет на Община Карнобат
2. Теодора Кръстева – ст. счетоводител в дирекция ОФБС
3. Жения Дюлгерова-Маринова – специалист функция „Здравеопазване” в Община Карнобат
4. Надежда Терзииванова – ЗАС в ДГ „Славейче”,

II. Участници в процедурата (чл.60, ал.1, т.2 от ППЗОП):

1. „Кей Енд Ви” ООД, гр. Сливен, оферта с вх. № 26-00-579/13.07.2020 г. от 11:00 часа;
2. „Десий“ ЕООД, гр. Айтос, оферта с Вх. № 26-00-595/16.07.2020 г. от 15:14 часа;
3. „Хитекс“ ЕООД, гр. Айтос, оферта с Вх. № 26-00-597/16.07.2020 г. от 16:15 часа;
4. „Братя Блещови“ ООД, гр. Карнобат, оферта с Вх. № 26-00-598/16.07.2020 г. от 17:17 часа.

III. Класиране на участниците и предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник (чл.60, ал.1, т.3 от ППЗОП):

След оценяване на офертите на участниците, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията извърши класиране, както следва:

По обособена позиция № 1:

На първо място комисията класира офертата на участника „Братя Блещови“ ООД, гр. Карнобат с получена комплексна оценка 100.

По обособена позиция № 2:

На първо място комисията класира офертата на участника „Братя Блецови“ ООД, гр. Карнобат с получена комплексна оценка 100.

По обособена позиция № 3:

На първо място комисията класира офертата на участника „Братя Блецови“ ООД, гр. Карнобат с получена комплексна оценка 100.

По обособена позиция № 4:

На първо място комисията класира офертата на участника „Братя Блецови“ ООД, гр. Карнобат с получена комплексна оценка 100.

По обособена позиция № 5:

На първо място комисията класира офертата на участника „Хитекс“ ЕООД, гр. Айтос с получена комплексна оценка 100.

На второ място комисията класира офертата на участника „Десий“ ЕООД, гр. Айтос с получена комплексна оценка 96,58.

По обособена позиция № 6:

На първо място комисията класира офертата на участника „Братя Блецови“ ООД, гр. Карнобат с получена комплексна оценка 100.

По обособена позиция № 7:

На първо място комисията класира офертата на участника „Братя Блецови“ ООД, гр. Карнобат с получена комплексна оценка 100.

По обособена позиция № 8:

На първо място комисията класира офертата на участника „Братя Блецови“ ООД, гр. Карнобат с получена комплексна оценка 100.

По обособена позиция № 9:

На първо място комисията класира офертата на участника „Братя Блецови“ ООД, гр. Карнобат с получена комплексна оценка 100.

Комисията счита, че офертата на „Братя Блецови“ ООД, гр. Карнобат по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 съответства на предварително обявените от възложителя условия, отговаря на поставените изисквания за технически и професионални способности.

Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни и нехранителни стоки, перилни и почистващи препарати за нуждите на Община Карнобат и звената на бюджетна издръжка” класирания на първо място участник „Братя Блецови“ ООД, гр. Карнобат по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9.

Комисията счита, че офертата на „Хитекс“ ЕООД, гр. Айтос по обособена позиция № 5 съответства на предварително обявените от възложителя условия, отговаря на поставените изисквания за технически и професионални способности.

Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни и нехранителни стоки, перилни и почистващи препарати за нуждите на Община Карнобат и звената на бюджетна

издръжка” класирания на първо място участник „Хитекс“ ЕООД, гр. Айтос по обособена позиция № 5.

IV. Предложение за отстраняване на участници, когато е приложимо заедно с мотивите (чл.60, ал.1, т.5 от ППЗОП):

„Кей Енд Ви” ООД, гр. Сливен

Мотиви за отстраняване на участника:

По обособена позиция № 1:

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя (Образец № 3),

- Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 4).

В Предложението за изпълнение участникът е поел ангажимент за извършване на доставките на заявените стоки в срок от 1 (един) ден.

Участникът е предложил срок от 1 (един) ден за подмяна на доставени стоки с дефекти.

При подробното запознаване със съдържанието на предложението за изпълнение, комисията констатира следното:

В документацията за обществената поръчка е записано, както следва:

„... Участникът следва да предложи подробен план и организация на доставката на хранителни продукти, описващ особеностите на обекта и организацията на работа, методите, чрез които участникът възнамерява да изпълни всички предвидени дейности на поръчката, изискващи се съгласно нормативната уредба. Пълно и детайлно описана организация с разпределение на техническите и човешките ресурси. Реално и мотивирано (доказано) предложение на сроковете за доставка, за замяна при рекламация. От предложението на участника следва да е видно, че с предложението са гарантирани безпроблемни и навременни доставки на хранителни продукти.

...

В предложението, си участникът следва да посочи мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора, както и на предложените мерки за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им. Участниците трябва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. Освен това участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, съобразени с направените допускания, както и да предложат стратегия (адекватни мерки) за управление на рисковете и това как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. При изработването на тази част от техническото предложение следва да се има предвид, че на управление подлежат рисковете, чието настъпване зависи от участника. Важно и съществено за възложителя при предложенията относно рисковете и предпоставките е да се обхванат конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове, свързани с предмета на настоящата поръчка, а не рискове по принцип.

Рисковете и предпоставките идентифицирани от възложителя, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора са:

I. Потенциални рискове при изпълнение на поръчката

1/ Невъзможност за навременно обработване на заявките от Възложителя;

2/ Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства;

3/ Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея (плащането по договора е отложено с 30 календарни дни);

4/ Невъзможност да се покрият стандартите за качество (хранителни продукти несъответстващи на техническата спецификация на възложителя)..“

При разглеждане на предложението на участника, бе установено, че същият е представил план и организация на доставката на хранителни продукти, описана е организацията с разпределение на техническите и човешките ресурси.

В предложението си, участникът е представил три от общо четирите вероятни потенциални рискове, идентифицирани от възложителя, и е описал своето предложение за действие при тях с цел влиянието им да бъде ограничено или въобще да не настъпи.

В предложението за изпълнение на участник изцяло липсва идентифициране на риска, описан като точка 2 от възложителя, а именно: „Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства“.

Участникът не е споменал посочения риск и съответно не е предложил мерки за намаляване на влиянието му или ограничаването му.

В документацията за обществена поръчка е записано още:

„...От участие в процедурата ще бъдат отстранени предложения, за чието техническо предложение са в сила следните обстоятелства:

- Участникът е пропуснал да коментира и /или да опише един и/или повече от идентифицираните от възложителя рискове за качествено и навременно извършване на доставките. Липсва разглеждане на степента на въздействие и/или вероятността за настъпване на един или повече от идентифицираните рискове и техническо решение за преодоляването им

- Липсва описание на една и/или повече мерки за преодоляване и/или минимизиране на негативните последици от настъпването на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага съответните адекватни мерки.

- Установява се описание и/или предложение относно рискове, които по принцип влияят на договори за услуги, а не на рискове, които имат конкретно отношение към предмета на настоящия договор.“

Съгласно описаното, комисията счита, че предложението за изпълнение на участника е непълно.

Непосочването на всички рискове, и съответно липсата на предложени мерки за ограничаване на идентифицираните от възложителя рискове, не дава възможност на комисията да прецени дали участникът би обезпечил качествено изпълнение на поръчката и не би създавал риск от неизпълнение на дейностите.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Кей Енд Ви“ ООД, гр. Сливен по обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от

ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

По обособена позиция № 2:

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя (Образец № 3),

- Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 4)

В Предложението за изпълнение участникът е поел ангажимент за извършване на доставките на заявените стоки в срок от 1 (един) ден.

Участникът е предложил срок от 1 (един) ден за подмяна на доставени стоки с дефекти.

При подробното запознаване със съдържанието на предложението за изпълнение, комисията констатира следното:

В документацията за обществената поръчка е записано, както следва:

„... Участникът следва да предложи подробен план и организация на доставката на хранителни продукти, описващ особеностите на обекта и организацията на работата, методите, чрез които участникът възнамерява да изпълни всички предвидени дейности на поръчката, изискващи се съгласно нормативната уредба. Пълно и детайлно описана организация с разпределение на техническите и човешките ресурси. Реално и мотивирано (доказано) предложение на сроковете за доставка, за замяна при рекламация. От предложението на участника следва да е видно, че с предложението са гарантирани безпроблемни и навременни доставки на хранителни продукти.

...

В предложението, си участникът следва да посочи мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора, както и на предложените мерки за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им. Участниците трябва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. Освен това участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, съобразени с направените допускания, както и да предложат стратегия (адекватни мерки) за управление на рисковете и това как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. При изработването на тази част от техническото предложение следва да се има предвид, че на управление подлежат рискове, чието настъпване зависи от участника. Важно и съществено за възложителя при предложенията относно рисковете и предпоставките е да се обхванат конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове, свързани с предмета на настоящата поръчка, а не рискове по принцип.

Рисковете и предпоставките идентифицирани от възложителя, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора са:

I. Потенциални рискове при изпълнение на поръчката

1/ Невъзможност за навременно обработване на заявките от Възложителя;

2/ Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства;

3/ Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея (плащането по договора е отложено с 30 календарни дни);

4/Невъзможност да се покрият стандартите за качество (хранителни продукти несъответстващи на техническата спецификация на възложителя)..“

При разглеждане на предложението на участника, бе установено, че същият е представил план и организация на доставката на хранителни продукти, описана е организацията с разпределение на техническите и човешките ресурси.

В предложението си, участникът е представил три от общо четирите вероятни потенциални рискове, идентифицирани от възложителя, и е описал своето предложение за действие при тях с цел влиянието им да бъде ограничено или въобще да не настъпи.

В предложението за изпълнение на участник изцяло липсва идентифициране на риска, описан като точка 2 от възложителя, а именно: *„Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства“.*

Участникът не е споменал посочения риск и съответно не е предложил мерки за намаляване на влиянието му или ограничаването му.

В документацията за обществена поръчка е записано още:

„...От участие в процедурата ще бъдат отстранени предложения, за чието техническо предложение са в сила следните обстоятелства:

- Участникът е пропуснал да коментира и /или да опише един и/или повече от идентифицираните от възложителя рискове за качествено и навременно извършване на доставките. Липсва разглеждане на степента на въздействие и/или вероятността за настъпване на един или повече от идентифицираните рискове и техническо решение за преодоляването им

- Липсва описание на една и/или повече мерки за преодоляване и/или минимизиране на негативните последици от настъпването на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага съответните адекватни мерки.

-Установява се описание и/или предложение относно рискове, които по принцип влияят на договори за услуги, а не на рискове, които имат конкретно отношение към предмета на настоящия договор.“

Съгласно описаното, комисията счита, че предложението за изпълнение на участника е непълно.

Непосочването на всички рискове, и съответно липсата на предложени мерки за ограничаване на идентифицираните от възложителя рискове, не дава възможност на комисията да прецени дали участникът би обезпечил качествено изпълнение на поръчката и не би създал риск от неизпълнение на дейностите.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Кей Енд Ви“ ООД, гр. Сливен по обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

По обособена позиция № 3:

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя (Образец № 3),
- Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 4).

В Предложението за изпълнение участникът е поел ангажимент за извършване на доставките на заявените стоки в срок от 1 (един) ден.

Участникът е предложил срок от 1 (един) ден за подмяна на доставени стоки с дефекти.

При подробното запознаване със съдържанието на предложението за изпълнение, комисията констатира следното:

В документацията за обществената поръчка е записано, както следва:

„... Участникът следва да предложи подробен план и организация на доставката на хранителни продукти, описващ особеностите на обекта и организацията на работа, методите, чрез които участникът възнамерява да изпълни всички предвидени дейности на поръчката, изискващи се съгласно нормативната уредба. Пълно и детайлно описана организация с разпределение на техническите и човешките ресурси. Реално и мотивирано (доказано) предложение на сроковете за доставка, за замяна при рекламация. От предложението на участника следва да е видно, че с предложения план са гарантирани безпроблемни и навременни доставки на хранителни продукти.

...

В предложението, си участникът следва да посочи мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора, както и на предложените мерки за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им. Участниците трябва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. Освен това участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, съобразени с направените допускания, както и да предложат стратегия (адекватни мерки) за управление на рисковете и това как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. При изработването на тази част от техническото предложение следва да се има предвид, че на управление подлежат рискове, чието настъпване зависи от участника. Важно и съществено за възложителя при предложенията относно рисковете и предпоставките е да се обхванат конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове, свързани с предмета на настоящата поръчка, а не рискове по принцип.

Рисковете и предпоставките идентифицирани от възложителя, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора са:

I. Потенциални рискове при изпълнение на поръчката

1/ Невъзможност за навременно обработване на заявките от Възложителя;

2/ Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства;

3/ Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея (плащането по договора е отложено с 30 календарни дни);

4/Невъзможност да се покрият стандартите за качество (хранителни продукти несъответстващи на техническата спецификация на възложителя)..“

При разглеждане на предложението на участника, бе установено, че същият е представил план и организация на доставката на хранителни продукти, описана е организацията с разпределение на техническите и човешките ресурси.

В предложението си, участникът е представил три от общо четирите вероятни потенциални рискове, идентифицирани от възложителя, и е описал своето предложение за действие при тях с цел влиянието им да бъде ограничено или въобще да не настъпи.

В предложението за изпълнение на участник изцяло липсва идентифициране на риска, описан като точка 2 от възложителя, а именно: *„Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства“.*

Участникът не е споменал посочения риск и съответно не е предложил мерки за намаляване на влиянието му или ограничаването му.

В документацията за обществена поръчка е записано още:

„...От участие в процедурата ще бъдат отстранени предложения, за чието техническо предложение са в сила следните обстоятелства:

- Участникът е пропуснал да коментира и /или да опише един и/или повече от идентифицираните от възложителя рискове за качествено и навременно извършване на доставките. Липсва разглеждане на степента на въздействие и/или вероятността за настъпване на един или повече от идентифицираните рискове и техническо решение за преодоляването им

- Липсва описание на една и/или повече мерки за преодоляване и/или минимизиране на негативните последствия от настъпването на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага съответните адекватни мерки.

-Установява се описание и/или предложение относно рискове, които по принцип влияят на договори за услуги, а не на рискове, които имат конкретно отношение към предмета на настоящия договор.“

Съгласно описаното, комисията счита, че предложението за изпълнение на участника е непълно.

Непосочването на всички рискове, и съответно липсата на предложени мерки за ограничаване на идентифицираните от възложителя рискове, не дава възможност на комисията да прецени дали участникът би обезпечил качествено изпълнение на поръчката и не би създал риск от неизпълнение на дейностите.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Кей Енд Ви“ ООД, гр. Сливен по обособена позиция № 3 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

По обособена позиция № 4:

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя (Образец № 3),

- Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 4).

В Предложението за изпълнение участникът е поел ангажимент за извършване на доставките на заявените стоки в срок от 1 (един) ден.

Участникът е предложил срок от 1 (един) ден за подмяна на доставени стоки с дефекти.

При подробното запознаване със съдържанието на предложението за изпълнение, комисията констатира следното:

В документацията за обществената поръчка е записано, както следва:

„... Участникът следва да предложи подробен план и организация на доставката на хранителни продукти, описващ особеностите на обекта и организацията на работата, методите, чрез които участникът възнамерява да изпълни всички предвидени дейности на поръчката, изискващи се съгласно нормативната уредба. Пълно и детайлно описана организация с разпределение на техническите и човешките ресурси. Реално и мотивирано (доказано) предложение на сроковете за доставка, за замяна при рекламация. От предложението на участника следва да е видно, че с предложения план са гарантирани безпроблемни и навременни доставки на хранителни продукти.

...

В предложението, си участникът следва да посочи мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора, както и на предложените мерки за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им. Участниците трябва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. Освен това участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, съобразени с направените допускания, както и да предложат стратегия (адекватни мерки) за управление на рисковете и това как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. При изработването на тази част от техническото предложение следва да се има предвид, че на управление подлежат рискове, чието настъпване зависи от участника. Важно и съществено за възложителя при предложенията относно рисковете и предпоставките е да се обхванат конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове, свързани с предмета на настоящата поръчка, а не рискове по принцип.

Рисковете и предпоставките идентифицирани от възложителя, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора са:

1/ Потенциални рискове при изпълнение на поръчката

1/ Невъзможност за навременно обработване на заявките от Възложителя;

2/ Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства;

3/ Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея (плащането по договора е отложено с 30 календарни дни);

4/ Невъзможност да се покрият стандартите за качество (хранителни продукти несъответстващи на техническата спецификация на възложителя)..“

При разглеждане на предложението на участника, бе установено, че същият е представил план и организация на доставката на хранителни продукти, описана е организацията с разпределение на техническите и човешките ресурси.

В предложението си, участникът е представил три от общо четирите вероятни потенциални рискове, идентифицирани от възложителя, и е описал своето предложение за действие при тях с цел влиянието им да бъде ограничено или въобще да не настъпи.

В предложението за изпълнение на участник изцяло липсва идентифициране на риска, описан като точка 2 от възложителя, а именно: „Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства“.

Участникът не е споменал посочения риск и съответно не е предложил мерки за намаляване на влиянието му или ограничаването му.

В документацията за обществена поръчка е записано още:

„...От участие в процедурата ще бъдат отстранени предложения, за чието техническо предложение са в сила следните обстоятелства:

- Участникът е пропуснал да коментира и /или да опише един и/или повече от идентифицираните от възложителя рискове за качествено и навременно извършване на доставките. Липсва разглеждане на степента на въздействие и/или вероятността за настъпване на един или повече от идентифицираните рискове и техническо решение за преодоляването им

- Липсва описание на една и/или повече мерки за преодоляване и/или минимизиране на негативните последици от настъпването на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага съответните адекватни мерки.

- Установява се описание и/или предложение относно рискове, които по принцип влияят на договори за услуги, а не на рискове, които имат конкретно отношение към предмета на настоящия договор.“

Съгласно описаното, комисията счита, че предложението за изпълнение на участника е непълно.

Непосочването на всички рискове, и съответно липсата на предложени мерки за ограничаване на идентифицираните от възложителя рискове, не дава възможност на комисията да прецени дали участникът би обезпечил качествено изпълнение на поръчката и не би създал риск от неизпълнение на дейностите.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Кей Енд Ви“ ООД, гр. Сливен по обособена позиция № 4 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

По обособена позиция № 5:

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя (Образец № 3),

- Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 4).

В Предложението за изпълнение участникът е поел ангажимент за извършване на доставките на заявените стоки в срок от 1 (един) ден.

Участникът е предложил срок от 1 (един) ден за подмяна на доставени стоки с дефекти.

При подробното запознаване със съдържанието на предложението за изпълнение, комисията констатира следното:

В документацията за обществената поръчка е записано, както следва:

„... Участникът следва да предложи подробен план и организация на доставката на хранителни продукти, описващ особеностите на обекта и организацията на работа, методите, чрез които участникът възнамерява да изпълни всички предвидени дейности на поръчката, изискващи се съгласно нормативната уредба. Пълно и детайлно описана организация с разпределение на техническите и човешките ресурси. Реално и мотивирано (доказано) предложение на сроковете за доставка, за замяна при рекламация. От предложението на участника следва да е видно, че с предложения план са гарантирани безпроблемни и навременни доставки на хранителни продукти.

...

В предложението, си участникът следва да посочи мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора, както и на предложените мерки за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им. Участниците трябва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. Освен това участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, съобразени с направените допускания, както и да предложат стратегия (адекватни мерки) за управление на рисковете и това как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. При изработването на тази част от техническото предложение следва да се има предвид, че на управление подлежат рискове, чието настъпване зависи от участника. Важно и съществено за възложителя при предложенията относно рисковете и предпоставките е да се обхванат конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове, свързани с предмета на настоящата поръчка, а не рискове по принцип.

Рисковете и предпоставките идентифицирани от възложителя, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора са:

1. Потенциални рискове при изпълнение на поръчката

1/ Невъзможност за навременно обработване на заявките от Възложителя;

2/ Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства;

3/ Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея (плащането по договора е отложено с 30 календарни дни);

4/ Невъзможност да се покрият стандартите за качество (хранителни продукти несъответстващи на техническата спецификация на възложителя)..“

При разглеждане на предложението на участника, бе установено, че същият е представил план и организация на доставката на хранителни продукти, описана е организацията с разпределение на техническите и човешките ресурси.

В предложението си, участникът е представил три от общо четирите вероятни потенциални рискове, идентифицирани от възложителя, и е описал своето предложение за действие при тях с цел влиянието им да бъде ограничено или въобще да не настъпи.

В предложението за изпълнение на участник изцяло липсва идентифициране на риска, описан като точка 2 от възложителя, а именно: „Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства“.

Участникът не е споменал посочения риск и съответно не е предложил мерки за намаляване на влиянието му или ограничаването му.

В документацията за обществена поръчка е записано още:

„...От участие в процедурата ще бъдат отстранени предложения, за чието техническо предложение са в сила следните обстоятелства:

- Участникът е пропуснал да коментира и /или да опише един и/или повече от идентифицираните от възложителя рискове за качествено и навременно извършване на доставките. Липсва разглеждане на степента на въздействие и/или вероятността за настъпване на един или повече от идентифицираните рискове и техническо решение за преодоляването им

- Липсва описание на една и/или повече мерки за преодоляване и/или минимизиране на негативните последици от настъпването на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага съответните адекватни мерки.

- Установява се описание и/или предложение относно рискове, които по принцип влияят на договора за услуги, а не на рискове, които имат конкретно отношение към предмета на настоящия договор.“

Съгласно описаното, комисията счита, че предложението за изпълнение на участника е непълно.

Непосочването на всички рискове, и съответно липсата на предложени мерки за ограничаване на идентифицираните от възложителя рискове, не дава възможност на комисията да прецени дали участникът би обезпечил качествено изпълнение на поръчката и не би създал риск от неизпълнение на дейностите.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Кей Енд Ви“ ООД, гр. Сливен по обособена позиция № 5 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

По обособена позиция № 6:

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя (Образец № 3),

- Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 4).

В Предложението за изпълнение участникът е поел ангажимент за извършване на доставките на заявените стоки в срок от 1 (един) ден.

Участникът е предложил срок от 1 (един) ден за подмяна на доставени стоки с дефекти.

При подробното запознаване със съдържанието на предложението за изпълнение, комисията констатира следното:

В документацията за обществената поръчка е записано, както следва:

„...Участникът следва да предложи подробен план и организация на доставката на хранителни продукти, описващ особеностите на обекта и организацията на работа, методите, чрез които участникът възнамерява да изпълни всички предвидени дейности на поръчката, изискващи се съгласно нормативната уредба. Пълно и детайлно описана организация с разпределение на техническите и човешките ресурси. Реално и мотивирано (доказано) предложение на сроковете за доставка, за замяна при рекламация. От предложението на участника следва да е видно, че с предложението са гарантирани безпроблемни и навременни доставки на хранителни продукти.

...

В предложението, си участникът следва да посочи мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора, както и на предложените мерки за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им. Участниците трябва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. Освен това участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, съобразени с направените допускания, както и да предложат стратегия (адекватни мерки) за управление на рисковете и това как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. При изработването на тази част от техническото предложение следва да се има предвид, че на управление подлежат рискове, чието настъпване зависи от участника. Важно и съществено за възложителя при предложенията относно рисковете и предпоставките е да се обхванат конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове, свързани с предмета на настоящата поръчка, а не рискове по принцип.

Рисковете и предпоставките идентифицирани от възложителя, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора са:

I. Потенциални рискове при изпълнение на поръчката

1/ Невъзможност за навременно обработване на заявките от Възложителя;

2/ Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства;

3/ Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея (плащането по договора е отложено с 30 календарни дни);

4/ Невъзможност да се покриват стандартите за качество (хранителни продукти несъответстващи на техническата спецификация на възложителя)..“

При разглеждане на предложението на участника, бе установено, че същият е представил план и организация на доставката на хранителни продукти, описана е организацията с разпределение на техническите и човешките ресурси.

В предложението си, участникът е представил три от общо четирите вероятни потенциални рискове, идентифицирани от възложителя, и е описал своето предложение за действие при тях с цел влиянието им да бъде ограничено или въобще да не настъпи.

В предложението за изпълнение на участник изцяло липсва идентифициране на риска, описан като точка 2 от възложителя, а именно: „Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства“.

Участникът не е споменал посочения риск и съответно не е предложил мерки за намаляване на влиянието му или ограничаването му.

В документацията за обществена поръчка е записано още:

„...От участие в процедурата ще бъдат отстранени предложения, за чието техническо предложение са в сила следните обстоятелства:

- Участникът е пропуснал да коментира и /или да опише един и/или повече от идентифицираните от възложителя рискове за качествено и навременно извършване на доставките. Липсва разглеждане на степента на въздействие и/или вероятността за настъпване на един или повече от идентифицираните рискове и техническо решение за преодоляването им

- Липсва описание на една и/или повече мерки за преодоляване и/или минимизиране на негативните последици от настъпването на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага съответните адекватни мерки.

- Установява се описание и/или предложение относно рискове, които по принцип влияят на договори за услуги, а не на рискове, които имат конкретно отношение към предмета на настоящия договор.“

Съгласно описаното, комисията счита, че предложението за изпълнение на участника е непълно.

Непосочването на всички рискове, и съответно липсата на предложени мерки за ограничаване на идентифицираните от възложителя рискове, не дава възможност на комисията да прецени дали участникът би обезпечил качествено изпълнение на поръчката и не би създал риск от неизпълнение на дейностите.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Кей Енд Ви“ ООД, гр. Сливен по обособена позиция № 6 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

По обособена позиция № 7:

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя (Образец № 3),

- Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 4).

В Предложението за изпълнение участникът е поел ангажимент за извършване на доставките на заявените стоки в срок от 1 (един) ден.

Участникът е предложил срок от 1 (един) ден за подмяна на доставени стоки с дефекти.

При подробното запознаване със съдържанието на предложението за изпълнение, комисията констатира следното:

В документацията за обществената поръчка е записано, както следва:

„...Участникът следва да предложи подробен план и организация на доставката на хранителни продукти, описващ особеностите на обекта и организацията на работа, методите, чрез които участникът възнамерява да изпълни всички предвидени дейности на поръчката, изискващи се съгласно нормативната уредба. Пълно и

детайлно описана организация с разпределение на техническите и човешките ресурси. Реално и мотивирано (доказано) предложение на сроковете за доставка, за замяна при рекламация. От предложението на участника следва да е видно, че с предложениния план са гарантирани безпроблемни и навременни доставки на хранителни продукти.

...
В предложението, си участникът следва да посочи мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора, както и на предложените мерки за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им. Участниците трябва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. Освен това участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, съобразени с направените допускания, както и да предложат стратегия (адекватни мерки) за управление на рисковете и това как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. При изработването на тази част от техническото предложение следва да се има предвид, че на управление подлежат рискове, чието настъпване зависи от участника. Важно и съществено за възложителя при предложенията относно рисковете и предпоставките е да се обхванат конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове, свързани с предмета на настоящата поръчка, а не рискове по принцип.

Рисковете и предпоставките идентифицирани от възложителя, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора са:

I. Потенциални рискове при изпълнение на поръчката

- 1/ Невъзможност за навременно обработване на заявките от Възложителя;*
- 2/ Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства;*
- 3/ Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея (платането по договора е отложено с 30 календарни дни);*
- 4/ Невъзможност да се покрият стандартите за качество (хранителни продукти несъответстващи на техническата спецификация на възложителя)..“*

При разглеждане на предложението на участника, бе установено, че същият е представил план и организация на доставката на хранителни продукти, описана е организацията с разпределение на техническите и човешките ресурси.

В предложението си, участникът е представил три от общо четирите вероятни потенциални рискове, идентифицирани от възложителя, и е описал своето предложение за действие при тях с цел влиянието им да бъде ограничено или въобще да не настъпи.

В предложението за изпълнение на участник изцяло липсва идентифициране на риска, описан като точка 2 от възложителя, а именно: „Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства“.

Участникът не е споменал посочения риск и съответно не е предложил мерки за намаляване на влиянието му или ограничаването му.

В документацията за обществена поръчка е записано още:

„...От участие в процедурата ще бъдат отстранени предложения, за чието техническо предложение са в сила следните обстоятелства:

- Участникът е пропуснал да коментира и /или да опише един и/или повече от идентифицираните от възложителя рискове за качествено и навременно извършване на доставките. Липсва разглеждане на степента на въздействие и/или вероятността за настъпване на един или повече от идентифицираните рискове и техническо решение за преодоляването им

- Липсва описание на една и/или повече мерки за преодоляване и/или минимизиране на негативните последици от настъпването на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага съответните адекватни мерки.

- Установява се описание и/или предложение относно рискове, които по принцип влияят на договори за услуги, а не на рискове, които имат конкретно отношение към предмета на настоящия договор.“

Съгласно описаното, комисията счита, че предложението за изпълнение на участника е непълно.

Непосочването на всички рискове, и съответно липсата на предложени мерки за ограничаване на идентифицираните от възложителя рискове, не дава възможност на комисията да прецени дали участникът би обезпечил качествено изпълнение на поръчката и не би създавал риск от неизпълнение на дейностите.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Кей Енд Ви“ ООД, гр. Сливен по обособена позиция № 7 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Комисията прилага към настоящия доклад всички документи, изготвени в хода на работата на комисията. Неразделна част от настоящото са Протоколи № 1, № 2 и № 3, съставени в периода от 17.07.2020 г. до 20.08.2020 г., включително

Докладът е изготвен на 20.08.2020 г. и се предава на възложителя заедно с цялата документация за утвърждаване, съгласно чл. 106, ал.1 от ЗОП.

Председател:
(Деница Димова)

Членове: 1...
(Мария Генова)

2.....
(Геодора Кръстева)

Членове: 3.....
(Женя Дюлгерова-Маринова)

4.....
(Надежда Терзиеванова)

Дата на утвърждаване на доклада: 21.08.2020г.

УТВЪРДИЛ :
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

