



875869

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00418

Поделение: _____

Изходящ номер: 42-01-94-(2) от дата 08/05/2018

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

 Публичен Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование: Община Дупница	Национален регистрационен номер: 000261630
---	---

Пощенски адрес:
пл. Свобода 1

Град: Дупница	код NUTS: BG415	Пощенски код: 2600	Държава: BG
------------------	--------------------	-----------------------	----------------

Лице за контакт: Мария Пилева	Телефон: 0701 59270
----------------------------------	------------------------

Електронна поща: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg	Факс: 0701 59257
--	---------------------

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
[http://www.dupnitsa.bg/.](http://www.dupnitsa.bg/)
Адрес на профила на купувача (URL):
<http://e-obp.eu/bp/Dupnitsa..>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

 Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения Публичноправна организация Национална агенция/служба Европейска институция/агенция или международна организация Регионален или местен орган Друг тип: _____ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

 Обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура Отбрана Социална закрила Обществен ред и сигурност Отдих, култура и вероизповедание Околна среда Образование Икономически и финансови дейности Друга дейност: _____ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

 Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия Железопътни услуги Електрическа енергия Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 16 от 14/04/2016 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00418-2016-0010(nnnnnn-уууу-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Дупница по шест обособени позиции“. Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ж.к. Бистрица, бл. 91, с разгънатата застроена площ 1 793.20 м ² ; Обособена позиция № 2: Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ж.к. Бистрица, бл. 92, с разгънатата застроена площ 3 350.90 м ² ; Обособена позиция № 3: Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ж.к. Бистрица, бл. 93, бл. 1, с разгънатата застроена площ 3 350.90 м ² ; Обособена позиция № 4: Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ж.к. Велчова завера, бл. 43, с разгънатата застроена площ 2 365.44 м ² ; Обособена позиция № 5: Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ж.к. Велчова завера, бл. 44, с разгънатата застроена площ 4 284.45 м ² ; Обособена позиция № 6: Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ж.к. Дупница, блок 1, с РЗП: 6 468.99 м ² до 944 472,54 лв. без ДДС.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: X-41 от 13/10/2016 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: Дупница Енергоефект 2016 ДЗЗД		Национален регистрационен номер: 177079876	
Пощенски адрес: ул. Сини вир 15			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1379	Държава: BG
Електронна поща: office@sportninastilki.com		Телефон: 02 4437433	
Интернет адрес: (URL) http://reports.bulstat.bg:8081/bulstat-reports/frameset?__report=http%3A%2F%2Freports.bulstat.bg%3A8081%2Fbulstat-reports%2Fv_rpt1.rptdesign&__format=html&uic=177079876&__overwrite=true&__locale=bg		Факс: 02 4437434	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

Поръчката е възложена на обединение		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)
III.5) Предмет на договора „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Дупница по шест обособени позиции” – собена позиция № 2: ”Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ж.к. Бистрица, бл. 92, с разгънатата застроена площ 3 350.90 м2”		
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата 18/10/2016 дд/мм/гггг крайна дата 20/06/2017 дд/мм/гггг		
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 470300 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____		
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Финансирането е _____ % от стойността на договора.		

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 20/06/2017 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) _____ _____ _____ (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Изпълнението е 99.95 % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): Неусвоени суми от непредвидени разходи. (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 470050.13 Валута: BGN			

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да Не

от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Договорът е влезнал в сила от датата на подписването му, но сроковете за изработване на инвестиционен проект и за изпълнение на строително-монтажните работи са започнали да текат съответно за всяка от дейностите след получаване на възлагателни писма, поради което срокът за изпълнение е разпределен съответно датите на получаване на тези писма.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 08/05/2018 дд/мм/гггг

ЗАЛПЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД