



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013



„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Договор 06/321/01694 от 30.12.2013



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – РОМАН

гр.Роман, бул. “Христо Ботев” № 136, тел. 09123/ 20- 64,

факс:09123/23-49, email:romanoa@abv.bg



ДО
ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Постъпило Искане с вх. № 0400-138 /108/04.12.2014 за разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП с предмет: Извършване на строително-монтажни дейности на обект „Пункт за управление на животински отпадъци“ по договор № 06/321/01694 с наименование на проекта „Пункт за управление на животински отпадъци“ в гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони“ на ПРСР 2007-2013 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения по документация за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: Извършване на строително-монтажни дейности на обект „Пункт за управление на животински отпадъци“ по договор № 06/321/01694 с наименование на проекта „Пункт за управление на животински отпадъци“ в гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони“ на ПРСР 2007-2013 г., открита с Решение 1504 от 24.11.2014г. на Кмета на Община Роман, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки **00253-2014-0010**.

Въпрос 1: Относно озеленителни работи:

- 1.1. Съгласно дендрологична ведомост в приложения Технически проект по част „Паркоустройство и благоустройство”, количеството на:
- Широколистни дървета е 68 бр.
 - Иглолистни дървета е 20 бр.
 - Храсти е 1466 бр.
- 1.2. Съгласно приложеното в документацията за участие в откритата процедура Приложение 21 „Количествено-стойностна сметка”, количеството на:
- Широколистни дървета е 645 бр.
 - Иглолистни дървета е 68 бр.
 - Храсти е 652,75 бр.

Моля да уточните количествата на дърветата и храстите.

Отговор 1: Участниците в обществената поръчка при попълване на КСС, следва да се съобразят със следните количества за дърветата и храстите:

- Широколистни дървета е 645 бр.
- Иглолистни дървета е 68 бр.
- Храсти е 652,75 бр.

Тъй като количествата посочени в КСС са одобрени с Анекс № 4 от ДФЗ и Възложителят има задължението да проведе процедурата съгласно одобреното КСС от ДФЗ

Въпрос 2: Относно срока за изпълнение на поръчката:

2.1. В обявление за обществена поръчка параграф II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката е указано „Продължителност в месеци – 5”

2.2. В документацията за участие Раздел 1: Пълно описание на предмета на обществената поръчка е посочено:

„Срок и място за изпълнение на обществената поръчка:

- Максимален срок за изпълнение до 31.05.2015г.”

2.3. Съгласно проекто-договора чл. 2.2; 5.9; 5.10; 5.11 Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2) и задълженията на Изпълнителя приключват със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Вашият опит от участие в процедури за възлагане на обществени поръчки показва, че времетраенето от получаването на оферти за участие до подписване на договор с избрания изпълнител е между два и три месеца. В така посочения краен срок за изпълнение на поръчката – 31.05.2015г. няма необходимото време от 5 месеца, считано от 08.01.2015г. за изпълнение на СМР.

Моля за Вашето разяснение за срока за изпълнение на поръчката.

Отговор 2: Във връзка с зададения въпрос, като крайна дата за изпълнение на договора за СМР следва да се третира 31.05.2015г. Петте месеца посочени в обявлението са индикативни, като водещото е края на СМР дейностите да е до 31.05.2015г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН
ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТКОВ

