

# ДОКЛАД

За резултатите от проведено договаряне от комисия,  
назначена със Заповед № 2097 от 09.10.2015 г.,

в процедура на договаряне без обявление  
за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“ **Строително-монтажни работи за подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка в с. Крайници УПИ –I, кв.32**”, открита с Решение № 19/ 05.10.2015г. на ЗА Кмета на Община Дупница- Олга Китанова ( Съгласно Заповед №1896/ 15.09.2015г. на инж. Методи Чимев- Кмет на Община Дупница).

Комисия в състав :

**Председател:** Иван Бучов– Директор Дирекция“ОФД”

**Членове:**

1. инж. Серьожа Котев – Директор Дирекция “УТС”
2. инж. Иван Бельов –Началник отдел "Строителство"
3. Стоянчо Стоянов –Главен специалист “ППР”
4. Александрина Мартинова – юрисконсулт “ВОП”

Резервни членове на комисията:

1. Мария Пилева – юрисконсулт”ВОП”
2. Лидия Манова – ст. спец. “ИиК”

на основание чл.92а, ал.2 от ЗОП и съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие, комисията проведе договаряне с поканеният участник **“Кристияна-Строй” ЕООД**. Направените предложения и постигнатите договорености с участника са отразени в отделен протокол, подписан от комисията и участника.

В указания ден и час, Комисията започна своята работа като всеки един от членовете на комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 35 ал. 1 и 2 от ЗОП.

Договарянето се проведе в присъствието на Бисер Кирилов Димитров – Управител и едноличен собственик на капитала на “Кристияна-Строй” ЕООД

“Кристияна-Строй“ЕООД е представил в Деловодството на Община Дупница оферта с вх. № 26-00-1683(1) от 08.10.2015 г.

Членовете на комисията установиха, че участникът **“Кристияна-Строй“ЕООД** е представил всички изискуеми от възложителя документи, изискани с поканата за участие. Комисията не констатира нередовности в документите от административен характер на представената от участника оферта.

Срокът за изпълнение, предложен от**“Кристияна-Строй“ЕООД** е -45 календарни дни ( четиридесет и пет календарни дни), но не повече от 2 ( два ) месеца.

Гранционните срокове , които участникът “Кристияна-Строй” ЕООД предлага за изпълнените видове работи по обекта на поръчката са както следва : 5 (пет) години.

Срокове за отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществена поръчка .

Участникът удостоверява и потвърждава , че :

Гарантира отговорността си за отстраняване на възникнали неизправности и проявени скрити дефекти в изпълнените от тях строително-монтажни работи и доставено оборудване по предмета на поръчката в рамките на горепосочените гаранционни срокове .

Ангажира се да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените строителни и монтажни работи .

Участникът гарантира , че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

По отношение на клаузите на договора страните определиха следното:

*Цена за изпълнение предмета на договора е 16 062,00 лв. (шестнадесет хиляди шестдесет и два лева) лева без ДДС или 19 274.40 лв. с ДДС (деветнадесет хиляди двеста седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки ) лева с включен ДДС, където стойността на ДДС е в размер на 3 212,40 лв. / три хиляди двеста и дванадесет лева и четиридесет стотинки / лева.*

*Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС, в размер на 160,62 лв. / сто и шестдесет лева и шестдесет и две стотинки / и се внася от изпълнителя преди подписване на договора.*

*Размерът на авансовото плащане да бъде 30% от стойността на на договора без ДДС – в размер на 4 818,60 лв. ( четири хиляди осемстотин и осемнадесет лева и шестдесет стотинки )*

*Срокът за изпълнение на задълженията на Изпълнителя по чл. 2, ал. 2 от договора е 45 календарни дни / четиридесет и пет календарни дни / , но не повече от 2( два ) месеца .*

По отношение останалите клаузи от договора, управителят на “Кристияна-Строй” ЕООД прие без забележки предоставеният му проект на договора от страна на Възложителя.

Участникът заяви пред членовете на комисията, че заявените от него показатели са окончателни и не подлежат на по-нататъшно договаряне.

**Комисията предлага на възложителя – ЗА Кмета на Община Дупница- Олга Китанова (Съгласно Заповед №1896/ 15.09.2015г. на инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница ), да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Строително – монтажни работи за подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка в с. Крайници УПИ-І,кв.32”с участника – “Кристияна-Строй” ЕООД ;**

Настоящият доклад бе съставен на 13.10.2015 г. и цялата документация в процедурата се предава на възложителя, за вземане на решение по чл.92а, ал. 6 от ЗОП.

**Приложение:**

Протоколи от постигнатите договорености с участниците.

**КОМИСИЯ :**

**Председател :** \_\_\_\_\_  
/ Иван Бучов/

**и членове:**

1. \_\_\_\_\_  
/ Серьожа Котев/

2. \_\_\_\_\_  
/ Иван Бельов /

3. \_\_\_\_\_  
/Стоянчо Стоянов /

4. \_\_\_\_\_  
/ Александрина Мартинова /

Приел: .....

ЗА КМЕТ ОЛГА КИТАНОВА  
(СЪГЛ. ЗАПОВЕД №1896/15.09.2015г.  
НА ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА)

Дата: 13.10.2015 г.

