

Информация за преписката

Възложител: Община Бяла Слатина
Номер: 00384-2020-0001
Адрес на профила на купувача: <http://e-obp.eu/bp/Document/34787b57-bbba-4bda-b5a2-17b8009133f2>
Процедура: Публично състезание
Описание: Извършване на СМР в изпълнение на проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина по договор №BG06RDNP001-7.008-0019-C01 от 13.11.2019 г. за предоставяне на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство с Попица“, Обособена позиция № 2: „Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство с Бъркачево“, Обособена позиция № 3: „Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство с Алтимир“, Обособена позиция № 4: „Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство с Галиче“ и Обособена позиция № 5: „Доставка и монтаж на инверторни климатизатори в Административна сграда на кметство с Алтимир, Административна сграда на кметство с Бъркачево, Административна сграда на кметство с Галиче и Административна сграда на кметство с Попица“

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/03/2020 17:30

Съдържание

No	ID на документа	ПодписТип на документа	Изпратен на:	Дата на публикуване в РОП:
1	961572	Решение за откриване на процедура (ЗОП)	24.02.2020 г.	24.02.2020 г.
2	961573	Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)	24.02.2020 г.	24.02.2020 г.
3	985992	Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)	29.06.2020 г.	29.06.2020 г.
4	1020541	Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)	15.09.2021 г.	15.09.2021 г.
5	1020542	Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)	15.09.2021 г.	15.09.2021 г.
6	1020543	Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)	15.09.2021 г.	15.09.2021 г.
7	1020544	Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)	15.09.2021 г.	15.09.2021 г.
8	1039500	Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)	16.11.2022 г.	16.11.2022 г.

Версия за печат

00384-2020-0001

I. II. IV.

BG-Бяла Слатина:**Обявление за приключване на договор за обществена поръчка****I: Възложител**

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 000193058

BG313, Община Бяла Слатина, ул. Климент Охридски № 68, За: Цветелина Андровска-Илиева и Красимир Коцов, България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882121, E-mail: bslatina@oabsl.com, Факс: 0915 82914

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.byala-slatina.com.Адрес на профила на купувача (URL): <https://e-obp.eu/bp/Document/34787b57-bbba-4bda-b5a2-17b8009133f2>.**I.2) Вид на възложителя**

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

II: Процедура, предхождаща сключването на договора**II.1) Обект на поръчката**

Строителство

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 1 от 24.02.2020 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00384-2020-0001

II.4) Описание на предмета на поръчката

Извършване на СМР в изпълнение на проект "Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина по договор №BG06RDNP001-7.008-0019-C01 от 13.11.2019 г. за предоставяне на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020" по обособени позиции: Обособена позиция № 3: "Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Алтимир"

III: Условия на договора**III.1) Номер на договора:** 68 от 23.06.2020 г.**III.2) Договорът е сключен след**

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, Райкомерс Конструкшън ЕАД, бул. Д-р Петър Дертлиев № 129, България 1359, София, Тел.: 02 9251444, E-mail: office@raicommerce.bg, Факс: 02 9251213

Изпълнителят е МСП: не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

III.5) Предмет на договора

Извършване на СМР в изпълнение на проект "Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина по договор №BG06RDNP001-7.008-0019-C01 от 13.11.2019 г. за предоставяне на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020" по обособени позиции: Обособена позиция № 3: "Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Алтимир"

III.6) Срок на изпълнение**Начална дата**

23.06.2020 г.

Крайна дата

21.04.2022 г.

III.7) Стойност, посочена в договора

103570.33 BGN без ДДС

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване

21.04.2022 г.

IV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: чл. 29, ал. 3; **Преди промяната:** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение дейностите, предмет на обществената поръчка с наименование: „Извършване на СМР в изпълнение на проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина по договор №BG06RDNP001-7.008-0019-C01 от 13.11.2019 г. за предоставяне на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Попица“, Обособена позиция № 2: „Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Бъркачево“, Обособена позиция № 3: „Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Алтимир“, Обособена позиция № 4: „Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Галиче“ и Обособена позиция № 5: „Доставка и монтаж на инверторни климатизатори в Административна сграда на кметство село Алтимир, Административна сграда на кметство село Бъркачево, Административна сграда на кметство село Галиче и Административна сграда на кметство село Попица“, за Обособена позиция № 3: „Извършване на строително монтажни работи на

административна сграда на кметство село Алтимир“. (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши строително-монтажни работи, включващи дейности съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (3) Видовете и количествата на строително-монтажните работи, както и договорените цени са съгласно количествено-стойностни сметки, които са неразделна част от настоящия договор. (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва СМР, съгласно утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и одобрени по реда на действащата нормативна уредба работни проекти и изискванията на техническата спецификация, както и съгласно одобрената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ; **След промяната:** Страните се споразумяха и приемат така предложените несъществени изменения, подробно описани в Заменителна таблица (Приложение №1) и актуализирана КСС /Приложение №2), които са неразделна част от настоящето Допълнително споразумение.; **Правно основание:** чл. 116, ал. 1, т. 7 тот ЗОП

IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**

ДА

IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**

НЕ

Изпълнението е 99.94% от предмета на договора

Причини за частичното изпълнение: Плащанията по договора са на база реално извършени дейности.

IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**

103507.2 BGN без ДДС

IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**

НЕ

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

16.11.2022 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** Иво Ценов Цветков

VII.2) **Длъжност:** Кмет на Община Бяла Слатина



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00384

Поделение: Община Бяла Слатина

Изходящ номер: 1200-19-39 от дата 16/11/2022

Коментар на възложителя:

Обявление за приключен договор с предмет: Извършване на СМР в изпълнение на проект "Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина по договор №BG06RDNP001-7.008-0019-C01 от 13.11.2019 г. за предоставяне на ВФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020" по обособени позиции, за Обособена позиция №3 "Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Алтимир".

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование: Община Бяла Слатина	Национален регистрационен номер: 000193058
--	---

Пощенски адрес:
ул. Климент Охридски №68

Град: Бяла Слатина	код NUTS: BG313	Пощенски код: 3200	Държава: BG
-----------------------	--------------------	-----------------------	----------------

Лице за контакт: Цветелина Андровска-Илиева и Красимир Коцов	Телефон: 0915 882121
---	-------------------------

Електронна поща: bslatina@oabsl.com	Факс: 0915 82914
--	---------------------

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.byala-slatina.com
Адрес на профила на купувача (URL):
<https://e-obp.eu/bp/Document/34787b57-bbba-4bda-b5a2-17b8009133f2>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба

Европейска институция/агенция или международна организация

Регионален или местен орган

Друг тип: _____

Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги

Настаняване/жилищно строителство и места за отдых и култура

Отбрана

Социална закрила

Обществен ред и сигурност

Отдых, култура и вероизповедание

Околна среда

Образование

Икономически и финансови дейности

Друга дейност: _____

Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение №: 1 от 24/02/2020 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00384-2020-0001(nnnnnn-уууу-хххх)
II.4) Описание на предмета на поръчката Извършване на СМР в изпълнение на проект "Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Вяла Слатина по договор №BG06RDNP001-7.008-0019-C01 от 13.11.2019 г. за предоставяне на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020" по обособени позиции: Обособена позиция № 3: "Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Алтимир"

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 68 от 23/06/2020 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: Райкомерс Конструкшън ЕАД		Национален регистрационен номер: 131458468	
Пощенски адрес: бул. Д-р Петър Дертлиев №129			
Град: София	код NUTS: BG412	Пощенски код: 1359	Държава: BG
Електронна поща: office@raicommerce.bg		Телефон: 02 9251444	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 02 9251213	
Изпълнителят е МСП			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Извършване на СМР в изпълнение на проект "Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Вяла Слатина по договор №BG06RDNP001-7.008-0019-C01 от 13.11.2019 г. за предоставяне на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020" по обособени позиции: Обособена позиция № 3: "Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Алтимир"			

III.6) Срок на изпълнение			
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора)			
или			
начална дата 23/06/2020 дд/мм/гггг			
крайна дата 21/04/2022 дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	103570.33	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
финансиран/а със средства от Европейския съюз			
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:			
21/04/2022 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменен			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1 чл. 29, ал. 3	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение дейностите, предмет на обществената поръчка с наименование: „Извършване на СМР в изпълнение на проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина по договор №BG06RDNP001-7.008-0019-C01 от 13.11.2019 г. за предоставяне на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ по обособени	Страните се споразумяха и приемат така предложените несъществени изменения, подробно описани в Заменителна таблица (Приложение №1) и актуализирана КСС /Приложение №2), които са неразделна част от настоящето Допълнително споразумение.	чл. 116, ал. 1, т. 7 тот ЗОП

позиции:
Обособена
позиция № 1:
„Извършване на
строително
монтажни работи
на
административна
сграда на
кметство село
Попица“,
Обособена
позиция № 2:
„Извършване на
строително
монтажни работи
на
административна
сграда на
кметство село
Бъркачево“,
Обособена
позиция № 3:
„Извършване на
строително
монтажни работи
на
административна
сграда на
кметство село
Алтимир“,
Обособена
позиция № 4:
„Извършване на
строително
монтажни работи
на
административна
сграда на
кметство село
Галиче“ и
Обособена
позиция № 5:
„Доставка и
монтаж на
инверторни
климатизатори в
Административна
сграда на
кметство село
Алтимир,
Административна
сграда на
кметство село
Бъркачево,
Административна
сграда на
кметство село
Галиче и
Административна
сграда на

кметство село
Попица", за
Обособена
позиция № 3:
„Извършване на
строително
монтажни работи
на
административна
сграда на
кметство село
Алтимир”.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
ще извърши
строително-
монтажни работи,
включващи
дейности
съгласно
Техническата
спецификация и
Техническото
предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Видовете и
количествата на
строително-
монтажните
работи, както и
договорените
цени са съгласно
количествено-
стойностни
сметки, които са
неразделна част
от настоящия
договор.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
извършва СМР,
съгласно
утвърдени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
одобрени по реда
на действащата
нормативна
уредба работни
проекти и
изискванията на
техническата
спецификация,
както и съгласно
одобрената от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
оферта на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV.4) Договорът е изпълнен в срокДа Не

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)	
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Изпълнението е 99.94 % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): Плащанията по договора са на база реално извършени дейности. (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 103507.20 Валута: BGN Разменен курс към BGN:	
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки <input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ <input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): _____ _____ _____	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
(Кратко описание на причините за неустойките)	

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

_____ _____ _____ _____

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 16/11/2022 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

Иво Ценов Цветков

VII.2) Длъжност:

Кмет на Община Бяла Слатина