



ОБЩИНА БРЕЗНИК

Изх. № 7000-490/1/
13.12.2019 г.

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по обявена процедура с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ ЗА ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ „КОМСОМОЛЕЦ“, „ЯСНА ПОЛЯНА“, „ШЕЙНОВО“ В ГР. БРЕЗНИК И УЛИЦА С ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 В С. НОЕВЦИ“, открита с решение № ОП-8/27.11.2019 г. на Кмета на Община Брезник, моля да имате предвид следните разяснения:

Въпрос №1:

В Разяснение с изх. № 7000-475/2/06.12.2019 г. в отговора на въпрос №2 е посочено, че към количествената сметка трябва да се добавят общо 1028,80 м³ инертен материал за основа под тротоарната настилка от асфалт, докато прогнозната стойност на поръчката е останала непроменена.

Моля Възложителят да посочи реалната прогнозна стойност на горепосочената обществена поръчка.

Отговор № 1: Инертният материал за основа под тротоарната настилка от асфалт за улица „Ясна поляна“, улица „Комсомолец“ и улица „Шейново“ е заложен в позиция – „**Направа на тротоар от асфалт и всички свързани с това разходи съгласно проекта**“ с единица мярка – м².

При предварителното остойностяване на проекта са калкулирани разходите за инертният материал за основа под тротоарната настилка на трите улици в гр. Брезник, следователно не е необходимо добавяне на нова позиция в количествената сметка и промяна на прогнозната стойност на обществената поръчка.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ
Кмет на Община Брезник



Съгласувал:

Милен Миленков – главен юрисконсулт

дата 13.12.2019 г.

Изготвил:

Десислава Антонова – главен специалист „ЕИ и КР“ дата 13.12.2019 г.