


До
ОБЩИНА ЛОМ

Ул. „Дунавска“ №12
Гр.ЛОМ, Община ЛОМ,
Обл.МОНТАНА



Оферта

за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за
"Изпълнение на СМР за ОБЕКТ: Реконструкция на съществуващо
парково пространство към Войнишки паметник - паркоустрояване и
благоустрояване с места за отдих в кв.126, УПИ П-за озеленяване по
плана на гр.Лом"

От участник: „ТИДЕКС“ ЕООД

гр. СОФИЯ – 1527, район ОБОРИЩЕ


ул. Панайот Волов № 26Б, офис 4-5

телефон: 02 9310775

ЕЛЕНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА



Европейски съюз



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЛОМ

Приложение № 2

ДО
ПЕНКА ПЕНКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ
УЛ. „ДУНАВСКА“ № 12
Гр. ЛОМ, Общ. ЛОМ, обл. МОНТАНА

О Ф Е Р Т А
във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Изграждане на мемориален парк в гр. Лом“ за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на СМР за ОБЕКТ: Реконструкция на съществуващо парково пространство към Войнишки паметник - паркоустройство и благоустройство с места за отдих в кв.126, УПИ II - за озеленяване по плана на гр. Лом", във връзка с кандидатстване Подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура" от стратегията за ВОМР на МИГ-ЛОМ, Приоритет 2 "Подобряване средата на живот в МИГ-ЛОМ", Стратегическа цел 2.1 "Обновяване на физическата среда в населените места" на Стратегията на МИГ-ЛОМ


ОТ

Наименование на оферента	ТИДЕКС ЕООД
ЕИК	831752845
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Елена Тодорова Тодорова Управител
Адрес на управление: Адрес за кореспонденция:	гр. София 1527 район Оборище ул.Панайот Волов № 26Б, офис 4-5
Телефон: Факс: E-mail:	02 9310775, факс: 02 9310775 tidex@abv.bg ; tidexltd@gmail.com

Споразумение за изпълнение на СВМР №РД50-40/24.04.2018 г.
Сдружение „Местна инициативна група – Лом“, гр. Лом, ул. "Георги Манаски" № 19, ет. 2
тел: 0971/2 90 02. e-mail: office@miglom.org , email: miglom@abv.bg
[www. http://miglom.org/](http://miglom.org/)



Европейски съюз



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЛОМ

Уважаема г-жо Пенкова,

Във връзка с провеждането на пазарни консултации за определяне на единични цени за отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Изграждане на мемориален парк в гр. Лом“, след запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме нашата Оферта, като считаме, че изпълнението на дейностите, за които отправяте запитване, биха могли да бъде изпълнена при условията на представените от нас Техническото предложение (Приложение № 4) и Ценово предложение (Приложение № 5).


Дружеството, което представлявам притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), което ми позволява извършване на строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи – **ТРЕТА ГРУПА:** строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС:Удостоверение № III - TV 006263 за вписване от ЦПРС, **ЧЕТВЪРТА ГРУПА:** строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС:Удостоверение № IV - TV 008896 за вписване от ЦПРС, **ВТОРА ГРУПА:** строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС:Удостоверение № II - TV 005457 за вписване от ЦПРС, **ПЕТА ГРУПА:** отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство“ на КИД-2008:Удостоверение № V - TV 012969 за вписване от ЦПРС и **ПЪРВА ГРУПА:** строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:Удостоверение № I - TV 018522 за вписване от ЦПРС.

Съгласни сме валидността на нашата оферта да бъде 90 к.дни от датата на подаване на настоящата оферта, до когато ще се считаме обвързани с условията на представената от нас оферта.

Неразделна част от настоящата оферта са Техническо предложение (Приложение № 4) и Ценово предложение (Приложение № 5).

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

23 / 07 / 2018 г.
Елена Георгиева
Местна инициативна група - Лом



Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-40/24.04.2018 г.
Сдружение „Местна инициативна група – Лом“, гр.Лом, ул. “Георги Манафски“ № 19, ет.2
тел: 0971/2 90 02. e-mail: office@miglom.org , email: miglom@abv.bg
www: <http://miglom.org/>



Европейски съюз



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЛОМ

Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Официално име на участника: **ТИДЕКС ЕООД**

2. Фирмени данни:

- седалище и адрес на управление:

- гр. София;
- район Оборище, ул. Панайот Волов № 26Б, офис 4-5;
- представлявано от Елена Тодорова Тодорова - Управител ;

- регистрация:

- ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър **831752845**
- ИН по ЗДДС:(в приложимите от закона случаи)

3. Адрес за кореспонденция:

гр. София 1527

район Оборище, ул. Панайот Волов № 26Б, офис 4-5

телефон: **02 9310775** факс: **02 9310775** e-mail: tidex@abv.bg.

4. Лице за контакти:

Елена Тодорова Тодорова

Длъжност Управител

телефон: **02 9310775** факс: **02 9310775** e-mail: tidex@abv.bg

5. Обслужваща банка:

Тексим Банк АД

IBAN BG13TEXI95451003850400

BIC код TEXIBGSF

Дата 23.07 2019 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:





Европейски съюз



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЛОМ

Приложение № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ (за липса на свързаност)

Подписаният/ата Елена Тодорова Тодорова

(трите имена)

в качеството си на Управител на ТИДЕКС ЕООД

(длъжност)

(наименование на оферента)

ЕИК/БУЛСТАТ 831752845, в съответствие с изискванията на Кандидата/Възложителя за предоставяне на оферта за индикативни оферти за изпълнение на СМР с предмет: "Изпълнение на СМР за ОБЕКТ: Реконструкция на съществуващо парково пространство към Войнишки паметник - паркоустрояване и благоустрояване с места за отдих в кв.126, УПИ II - за озеленяване по плана на гр. Лом"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представяваният от мен оферент не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

- а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
- б) съдружници;
- в) съвместно контролират пряко трето лице;
- г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните;
- д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
- е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;
- ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: 23.07.2018г.

ДЕКЛАРАТОР: _____



ОБЕКТ: Реконструкция на съществуващо парково пространство към Войнишки паметник - паркоустрояване и благоустрояване с места за отдих в кв.126, УПИ II - за озеленяване по плана на гр.Лом

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛОМ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове СМР	мерна единица	Количество	ед.цена	стойност /лева без ДДС/
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА И ПАРКОУСТРОЙСТВО					
I. ДЕМОНТАЖНИ И РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Разваляне на бетонови огради към улицата	м3	15.90	189.95	3 020.21
2	Разваляне на асфалтови настилки с подложка	м3	40.00	12.42	496.80
3	Демонтаж бетонови настилки и бордюри	м3	263.60	4.42	1 165.11
4	Подрязване на клони и премахване на дървета	м3	3000.00	0.78	2 340.00
5	Демонтаж остатъци от пейки, спортни съоръжения	м3	3.00	158.80	476.40
6	Извозване на строителни отпадъци	м3	790.00	12.70	10 033.00
7	Третиране на зелени площи с тотален хербицид	м2	1321.00	0.54	713.34
					18 244.86
II. Нова Ограда с подпорни стени към УПИ I - за школа на МНО					
8	Изкоп за подпорни стени и ограда с извозване	м3	47.85	12.30	588.56
9	Доставка и полагане на подложен бетон клас С15/20	м3	6.50	142.00	923.00
10	Бетон подпорни стени, цокли ограда клас С 20/25	м3	61.50	172.20	10 590.30
11	Кофраж подпорни стени и цокли	м2	411.80	32.30	13 301.14
12	Доставка и полагане на армировка, стомана В500	кг	4010.00	2.20	8 822.00
13	Доставка и монтаж на оградни пана от мрежа на стом. стълбове, Н=150 см	м.л	134.00	102.00	13 668.00
					47 893.00
III. Озеленяване и благоустройство					
A. Настилки и облицовки					
14	Изкоп за основа настилка с извозване	м3	184.00	12.20	2 244.80
15	Доставка и полагане трошляк фракция 0/18 на Н=20 см със заложено слягане 20 %	м3	122.24	35.00	4 278.40
16	Доставка и полагане трошляк фракция 0/63 на Н=20 см със заложено слягане 20 %	м3	122.24	35.50	4 339.52
17	Доставка и полагане на армиран бетон Н = 10 см.	м2	384.80	25.00	9 620.00
18	Пердашене на бетон, рязане на фуги, запълване с полиуретан	м2	384.80	8.80	3 386.24
19	Доставка и полагане на пясък под павета	м3	22.63	42.00	950.46
20	Доставка и полагане на гранитно паве 7/7 см	м2	226.30	62.00	14 030.60
21	Плочопъттека от отливани на място бетонови елементи на тревна фуга	м2	41.00	57.00	2 337.00
22	Предстенна каменна зидария, еднолицева- към бетонови подпорни стени от ивайловградски камък, деб. 8-12 см	м2	48.00	110.20	5 289.60
23	Доставка и полагане на бордюри по хълмчетата от бетонна палисада	м.л	82.20	26.50	2 178.30
					48 654.92
B. Парково оборудване					
B.1 Пейка 1					
24	Направа на изкоп за фундамент	м3	0.49	33.20	16.27
25	Доставка и полагане на бетон	м3	1.06	184.00	195.04
26	Доставка и полагане на кофраж	м2	12.10	45.00	544.50
27	Доставка и полагане на армировка	кг	65.00	2.20	143.00
28	Шлайфане и запечатка на повърхностите	м2	10.40	22.00	228.80
29	Доставка и полагане на дъски, 3 см. за сядане, чамови- байцвани и лакирани, върху дървено клепе	м2	1.87	83.20	155.58
					1 283.19
B.2 Пейка 2 с кошче за отпадъци					

30	Направа на изкоп за фундамент	м3	0.73	33.20	24.24
31	Доставка и полагане на бетон	м3	1.82	184.00	334.88
32	Доставка и полагане на кофраж	м2	22.23	45.00	1 000.35
33	Доставка и полагане на армировка	кг	109.00	2.20	239.80
34	Шлайфане и запечатка на повърхностите	м2	14.93	22.00	328.46
35	Доставка и полагане на дъски за сядане, чамови-байцвани и лакирани, върху дървено клепе	м2	3.60	83.20	299.52
36	Доставка и монтаж на стоманено кошче за смет, с капак	бр	1.00	185.00	185.00
					2 412.25
Б.3 Пейка 3 с кошче за отпадъци					
37	Направа на изкоп за фундамент	м3	1.10	33.20	36.52
38	Доставка и полагане на бетон	м3	4.35	184.00	800.40
39	Доставка и полагане на кофраж	м2	40.37	45.00	1 816.65
40	Доставка и полагане на армировка	кг	261.00	2.20	574.20
41	Шлайфане и запечатка на повърхностите	м2	29.51	22.00	649.22
42	Доставка и полагане на дъски за сядане, чамови-байцвани и лакирани, върху дървено клепе	м2	7.30	83.20	607.36
43	Доставка и монтаж на стоманено кошче за смет, с капак	бр	1.00	185.00	185.00
					4 669.35
Б.4 Пейка 4 с кошче за отпадъци					
44	Направа на изкоп за фундамент	м3	0.90	33.20	29.88
45	Доставка и полагане на бетон	м3	3.40	184.00	625.60
46	Доставка и полагане на кофраж	м2	32.18	45.00	1 448.10
47	Доставка и полагане на армировка	кг	204.00	2.20	448.80
48	Шлайфане и запечатка на повърхностите	м2	23.11	22.00	508.42
49	Доставка и полагане на дъски за сядане, чамови-байцвани и лакирани, върху дървено клепе	м2	4.80	83.20	399.36
50	Доставка и монтаж на стоманено кошче за смет, с капак	бр	1.00	185.00	185.00
					3 645.16
Б.5 Пейка 5 с кошче за отпадъци					
51	Направа на изкоп за фундамент	м3	0.58	33.20	19.26
52	Доставка и полагане на бетон	м3	1.10	184.00	202.40
53	Доставка и полагане на кофраж	м2	17.63	45.00	793.35
54	Доставка и полагане на армировка	кг	66.00	2.20	145.20
55	Шлайфане и запечатка на повърхностите	м2	12.09	22.00	265.98
56	Доставка и полагане на дъски за сядане, чамови-байцвани и лакирани, върху дървено клепе	м2	2.40	83.20	199.68
57	Доставка и монтаж на стоманено кошче за смет, с капак	бр	1.00	185.00	185.00
					1 810.87
Б.6 Пейка 6 с кошче за отпадъци и паркинг за велосипеди					
58	Направа на изкоп за фундамент	м3	0.51	33.20	16.93
59	Доставка и полагане на бетон	м3	1.77	184.00	325.68
60	Доставка и полагане на кофраж	м2	18.80	45.00	846.00
61	Доставка и полагане на армировка	кг	106.00	2.20	233.20
62	Шлайфане и запечатка на повърхностите	м2	14.85	22.00	326.70
63	Доставка и полагане на дъски за сядане, чамови-байцвани и лакирани, върху дървено клепе	м2	2.40	83.20	199.68
64	Доставка и монтаж на стоманено кошче за смет, с капак	бр	1.00	185.00	185.00
65	Доставка и монтаж на стоманени рамки за велопаркинг	бр	9.00	240.00	2 160.00
					4 293.19
Б.7 Пейка 7 с кошче за отпадъци и чешма					
66	Направа на изкоп за фундамент	м3	1.10	33.20	36.52
67	Доставка и полагане на бетон	м3	4.65	184.00	855.60
68	Доставка и полагане на кофраж	м2	33.49	45.00	1 507.05
69	Доставка и полагане на армировка	кг	279.00	2.20	613.80

70	Шлайфане и запечатка на повърхностите	м2	25.55	22.00	562.10
71	Доставка и полагане на дъски за сядане, чамови-байцвани и лакирани, върху дървено клепе	м2	2.40	83.20	199.68
72	Доставка и монтаж на стоманено кошче за смет, с капак	бр	1.00	185.00	185.00
					3 959.75
Б.8 Беседка					
73	Беседка, ковано желязо - готов продукт, с доставка и монтаж	бр	1.00	5200.00	5 200.00
					5 200.00
Б.9 Надписи					
74	Букви месингови, Н= 9 см. за декоративен надпис, доставка и монтаж на шпилки	бр	80.00	13.50	1 080.00
					1 080.00
В. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
В.1 Предварителни мероприятия					
75	Фрезование на съществуващ терен	м2	1321.00	1.40	1 849.40
76	Финно подравняване - машинно	м2	1321.00	1.30	1 717.30
77	Насипване за основа на геопластики - „мъртвица” и строителни отпадъци - машинно	м3	98.00	4.50	441.00
78	Доставка и насипване на торо-почвена смеска за геопластики с 15% разбухване	м3	75.90	32.00	2 428.80
					6 436.50
В.2 Растителност					
79	Доставка и засаждане на средноразмерно широколистно дърво, включително изкоп на посадно място 50/50/50 см., доставка на хумусна почва (0,12 м ³), гнездово торене с оборски тор (3 кг.) и първо поливане (10 л.)	бр	10.00	160.00	1 600.00
80	Доставка и засаждане на храсти и увивна растителност включително изкоп на посадно място 40/40/40 см., доставка на хумусна почва (0,06 м ³), гнездово торене с оборски тор (3 кг.) и първо поливане (10 л.).	бр	312.00	25.00	7 800.00
81	Доставка и засаждане на жив плет, включително изкоп на траншея 2400/80/50см.	бр	124.00	14.00	1 736.00
82	Доставка и поставяне на дървени колчета за укрепване на шир. дърветата /в т.ч. труд, в т.ч. материал/ по 3бр/дърво	бр	30.00	7.00	210.00
83	Доставка и полагане на колани за привързване на дърветата - по 2м'/дърво	м'	20.00	3.00	60.00
					11 406.00
В.3 Затревяване					
84	Доставка и полагане на тревна смеска за зелени площи-норма 40 гр/м2, с вкл. всички необходими	кг	65.98	25.00	1 649.50
85	Доставка и полагане на минерална тор с разходна норма 30гр/м2	кг	49.50	50.00	2 475.00
					4 124.50
IV. Осветителен пилон - 8 бр.					
86	Доставка и монтаж на стоманен кутиеобразен профил 80/120/5мм	м'	46.00	41.00	1 886.00
87	Направа на изкоп за фундамент	м3	1.30	33.20	43.16
88	Доставка и полагане на кофраж	м2	10.24	45.00	460.80
89	Доставка и полагане на армировка	кг	78.00	2.20	171.60
90	Доставка и полагане на бетон	м3	1.20	184.00	220.80
					2 782.36
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА И ПАРКОУСТРОЙСТВО					167 895.89

Част В и К					
СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО					
1	Доставка и монтаж на тръба Ø20 ПЕВП SDR11/PN16	м	10.50	4.40	46.20
2	Доставка и монтаж на универсална водовземна скоба Ø90/20	бр	1.00	27.00	27.00
3	Доставка и монтаж на ТСК 3/4" (комплект с шиш и предпазно гърне)	бр	1.00	302.00	302.00
4	Бетонен опорен блок 20/20/20 см	бр	1.00	35.20	35.20
5	Водомер за студена вода за Q _p =1.5м ³ /h, DN20	бр	1.00	65.00	65.00
6	Мрежест филтър 3/4"	бр	1.00	15.20	15.20
7	Спирателен кран ф20	бр	1.00	12.76	12.76
8	Обратна клапа ф20	бр	1.00	27.30	27.30
9	Спирателен кран 1/2" с изпразнител	бр	1.00	14.15	14.15
10	Доставка и полагане на детекторна лента за водопровод	м	10.00	2.50	25.00
11	Доставка и полагане на сигнална лента за водопровод	м	10.00	1.30	13.00
12	Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 2,00 м и ширина 1,0 м	м ³	13.80	3.84	52.99
13	Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,20 м	м ³	2.30	33.00	75.90
14	Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 см и засипване на водопроводна тръба 30 см над темето	м ³	3.90	37.20	145.08
15	Доставка и направа на обратен насип с нестандартна баластра и трамбоване на пластове през 0,20 м	м ³	8.40	33.00	277.20
16	Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 км	м ³	14.70	12.70	186.69
17	Доставка и монтаж на подов сифон Ø110 с долно оттичане	бр	2.00	50.00	100.00
18	Доставка и монтаж на PVC тръба Ø110, SN4, вкл. фитинги	м	2.00	14.00	28.00
19	Направа на дренажно тяло от промита баластра и геотекстил с размери 60/60/60 см	бр	2.00	17.20	34.40
20	Доставка и монтаж на крепеж за водопровод включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8	бр	6.60	14.00	92.40
21	Доставка и монтаж на топлоизолиран капак от рифелова ламарина с размери 1100/900/3 mm, вкл. две ръкохватки	бр	2.00	400.00	800.00
22	Бетон В25 за направа на водомерна шахта	м ³	4.00	184.00	736.00
23	Изкоп за направа на водомерна шахта	м ³	8.80	33.00	290.40
24	Изпитване и дезинфекция на водопровод	м	10.50	2.00	21.00
					3 422.87
СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ					
1	Доставка и монтаж на тръба Ø160 PVC SN4	м	15.60	18.25	284.70
2	Доставка и монтаж на Ко Ø160/30°	бр	1.00	26.00	26.00
3	Доставка и монтаж на седло ф160 за бет.тръба	бр	1.00	32.00	32.00
4	Доставка и монтаж на ПС 100 за монтаж в зелени площи	бр	1.00	43.00	43.00
5	Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 4,00 м и ширина 1,5 м	м ³	31.20	3.84	119.81
6	Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,20 м	м ³	3.10	33.00	102.30
7	Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 см и засипване на водопроводна тръба 30 см над темето	м ³	7.50	42.00	315.00

8	Доставка и направа на обратен насип с нестандартна баластра и трамбоване на пластове през 0,20 м	м3	28.10	32.50	913.25
9	Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 км	м3	34.40	12.70	436.88
10	Направа на плътно укрепен вертикален изкоп	м ²	69.00	10.20	703.80
11	Изпитване на канализация	м	5.00	2.00	10.00
					2 986.74
	Част В и К				6 409.61
Част Електро					
1	Доставка и монтаж табло парк /Тп/ - по схема	бр.	1.00	2200.00	2 200.00
2	Направа на изкоп	м ³	15.73	33.00	519.09
3	Обратно засипване с трамбоване на изкоп	м ³	13.50	33.00	445.50
4	Трамбоване дъно на изкоп	м ²	22.50	8.50	191.25
5	Полагане на маркираща лента по трасе	м ¹	75.00	1.70	127.50
6	Направа/доставка и монтаж на кабелна шахта 60/60/60 с капак	бр.	3.00	400.00	1 200.00
7	Доставка и полагане на електро инсталационни гръби ф50	м ¹	15.00	7.00	105.00
8	Доставка и полагане на електро инсталационен шлаух ф32	м ¹	130.00	7.00	910.00
9	Доставка и направа на заземление от 1бр. Заземителен поцинкован кол 2,5м	бр.	4.00	85.00	340.00
10	Доставка и направа на заземление от 3бр. Заземителен поцинкован кол 2,5м	бр.	1.00	250.00	250.00
11	Доставка и полагане на заземителна поцинкована шина 40/4	м ¹	15.00	8.80	132.00
12	Доставка и монтаж на фотоклетка	бр.	1.00	33.00	33.00
13	Доставка и изтегляне на САВТ 3x2,5мм ²	м ¹	330.00	5.75	1 897.50
14	Доставка и монтаж на LED прожектор 50W, min IP44 на метална конструкция	бр.	2.00	212.00	424.00
15	Доставка и монтаж на LED осв.тяло 50W, min IP44 на метална конструкция	бр.	8.00	400.00	3 200.00
16	Доставка и монтаж на разклонителна кутия IP54	бр.	3.00	10.00	30.00
	Част Електро				12 004.84
	ОБЩА СТОЙНОСТ				186 310.34
	ДДС 20%				37 262.07
	СТОЙНОСТ С ДДС				223 572.41



 (име, подпис и печат)

ДАНИИ ЗА ФИРМАТА

ЕИК по БУЛСТАТ: 831752845

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ВЪВЕДЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ**ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ №. 1126 / 31.05.2018**

*I ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № III - TV 006263*

3.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

*II ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № IV - TV 008896*

4.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

*III ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № II - TV 005457*

2.3 строежи от трета и четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

*IV ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство“ на КИД-2008:
Удостоверение № V - TV 012969*

43.11 Събаряне и разрушаване
43.12 Земни работи
43.13 Сондиране и пробиване
41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
42.12 Строителство на подземни и наземни релсови пътища
42.13 Строителство на мостове и тунели
42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.99 Строителство на други съоръжения, неklasифицирани другаде
43.91 Покривни работи
42.11 Строителство на автомагистрала, пътища и самолетни писти
42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
43.99 Други специализирани строителни дейности, неklasифицирани другаде
43.21 Изграждане на електрически инсталации
43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
43.29 Изграждане на други инсталации
80.20 Дейности в областта на технически системи за сигурност
43.31 Полагане на мазилки
43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи
43.33 Полагане на облицовки и настилки
43.34 Боядисване и стъклопоставяне
43.39 Други довършителни строителни дейности

*V ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № I - TV 018522*

1.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)

Срок на валидност на контролния талон: 30.09.2020 г.

СПРАВКИ И ДОКУМЕНТИ**РАЗДЕЛ I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЯ****1.Обща информация за строителя**

наименование: ТИДЕКС
правно-организационна форма: ЕООД

2. Начин на управление

едностепенна форма: Да
двустепенна форма: Не

3. Начин на представителство

лично: Да
поотделно: Не
заедно: Не
чрез упълномощен представител: Не

4. Лице/а/, представляващо/и/ Строителя

№	име	презиме	фамилия	държава	длъжност	представяващ за удостоверението
1	Елена	Тадорова	Тадорова	България	управител	Да

5. Седалище на строителя

област: София град и София област
община: Столична
град(село): София
пощенски код: 1527
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./: ул.Панайот Волов 26Б офис4-5
номер: 26Б
тел.код: 0035929310775
Телефон: 00356878680340
Факс: 0035929310775
E-mail: tidex@abv.bg
Уеб сайт:

6. Адрес за кореспонденция на строителя /търговски адрес/

област: София град и София област
община: Столична
град(село): София

пощенски код: 1527
 улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./: ул.Панайот Волов 26Б офис4-5
 номер: 26Б
 тел.код: 0035929310775
 телефон: 00359878680340
 факс: 0035929310775
 E-mail: tidex@abv.bg
 Уеб сайт:

7. Текстова информация за строителя, ограничена до 10 реда или 600 знака

Фирма ТИДЕКС ЕООД е създадена през 1994 г. Основен предмет на дейността ѝ е дърводобив и строително-ремонтни дейности. Фирмата е работила по договори с фирма КОМОС ООД, Аден Груп АД, Община Лом, АЕЦ Козлодуй ЕАД. Изпълнявала е строително-монтажни дейности по договори за саниране в община Червен Бряг и Столична община - район Студентски

8. Наличие на система за контрол

9. Членства в професионални организации

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ

„Няма деклариран производствен опит за 2018 г.!“

„Няма деклариран производствен опит за 2016 г.!“

1. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ В БЪЛГАРИЯ.

1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.2 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи през последните 5 години:

1.2.1 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) през последните 5 години:

1.3. Информация за цялостно или частично изпълнени от строителя етапи или части от строежи в случаите, когато не е било издавано разрешение за строеж и завършени с вътрешноведомствени документи, аналогични на Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.4 Информация за изпълнените от строителя отделни видове СМР извън обхвата на т. 1.1, 1.2 и 1.3 през последните 5 години:

Година	№	Вид и местонахождение на СМР съгласно договора	Код по КИД-2008	Възложител	Дата на приемо-предавателния /констативен/ протокол	Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./	Описание на СМР	Референция
2017	1	Рехабилитация на адм. сграда и помещения за обект "Баталова воденица" гр. София жк. Сердика	4339	СТРОИТЕЛ ЕООД	28.07.2017	34	описание	Не
2017	2	Основен ремонт и реконструкция на физкультурен салон в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Ловеч	4339	СТРОИТЕЛ ЕООД	19.09.2017	74	описание	Не

2. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

2.1 Информация за изпълнените от строителя строежи /етапи, части от строежи/ през последните 5 години извън Р България:

РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СТРОИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

№	Година	НПП	ДМА	Персонал
1	2018	4527	1128	23
2	2017	2155	839	19
3	2016	1265	661	16