



Европейски

Съюз



ЕДНА ПОСОКА  
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Стратегия за развитие на селските райони 2014-2020



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЛОМ

Датум на утвърждаване: 26.07.2019 г.  
С м.н. от 2019 г. № 1 от РИК-ЛОМ  
За одобряване на проект "Изграждане на мемориален парк в гр. Лом"

УТВЪРДИЛ: ПЕНКА ПЕНКОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА

на дата: 26.07.2019 г

### ПРОТОКОЛ

от дейността на комисията, назначена със Заповед №573/24.07.2019 г. на Кмета на Община Лом, във връзка с Покана с изх. №92-00-822/17.07.2019 г. публикувана на електронен адрес на Община Лом, сектор "Профил на купувача" - Пазарни консултации - <https://e-obr.eu/bp/Document/041ac799-dcbc-40c8-b0b4-5ef7d8c730de> за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в пазарни консултации за определяне стойността на Разходи, пряко свързани с изпълнението на строително – монтажните работи на обект: "Изпълнение на СМР за ОБЕКТ: Реконструкция на съществуващо парково пространство към Войнишки паметник - паркоустрояване и благоустрояване с места за отдих в кв.126, УПИ II - за озеленяване по плана на гр. Лом" по Подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура" от стратегията за ВОМР на МИГ-ЛОМ, Приоритет 2 "Подобряване средата на живот в МИГ-ЛОМ", Стратегическа цел 2.1 "Обновяване на физическата среда в населените места" на Стратегията на МИГ-ЛОМ с проект „Изграждане на мемориален парк в гр. Лом“.


Днес, **24.07.2019 г., в 09.00 часа**, в заседателната зала на Община Лом, в гр. Лом, област Монтана, във връзка с Покана с изх. №92-00-822/17.07.2019 г. публикувана на електронен адрес на Община Лом, сектор "Профил на купувача" - Пазарни консултации - <https://e-obr.eu/bp/Document/041ac799-dcbc-40c8-b0b4-5ef7d8c730de>, се събра комисия, назначена със Заповед №573/24.07.2019 г. на Кмета на

ОБЩИНА ЛОМ, 3600 гр. Лом, ул. „Дунавска“ №12,  
тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg http://adm.lom.bg



Европейски

съюз



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЛОМ

Община Лом, която да разгледа, оцени и класира офертите на участниците в участие в пазарни консултации за определяне стойността на Разходи, пряко свързани с изпълнението на строително – монтажните работи на обект.: "Изпълнение на СМР за ОБЕКТ: Реконструкция на съществуващо парково пространство към Войнишки паметник - паркоустрояване и благоустрояване с места за отдиш в кв.126, УПИ II - за озеленяване по плана на гр. Лом" по Подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура" от стратегията за ВОМР на МИГ-ЛОМ, Приоритет 2 "Подобряване средата на живот в МИГ-ЛОМ", Стратегическа цел 2.1 "Обновяване на физическата среда в населените места" на Стратегията на МИГ-ЛОМ с проект „Изграждане на мемориален парк в гр. Лом“, в следния състав:

### НАЗНАЧАВАМ:

#### Комисия в състав:

**Председател:** 1. Стефка Лазарова – ДД ИПУПП

**Членове:**

2. Цветелина Миронова – ст. експерт ОП;
3. Мадлен Херофимова – ст. Специалист ИПУП;

Работата на комисията започна в 09.00 часа с получаване на офертите от деловодството на община Лом и регистъра на получените оферти.

Председателят на комисията откри заседанието на Комисията, с прочитане на заповедта на Възложителя - Заповед № 573/24.07.2019 г. на Кмета на Община Лом.

Председателят на Комисията обяви, че в срока за получаване на оферти - до 17.00 часа на 23.07.2019 г. са постъпили 3 /три/ броя оферти, а именно:


1. Оферта вх. № 92-00-838 от 23.07.2019 г. в 15:11 часа – участник "ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011" ЕООД;
2. Оферта вх. № 92-00-840 от 23.07.2019 г. в 15:52 часа – участник "ТИДЕКС" ЕООД;

**ОБЩИНА ЛОМ**, 3600 гр. Лом, ул. „Дунавска“ №12,  
тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg http://adm.lom.bg



Европейски

съюз



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЛОМ

3. Оферта вх. № 92-00-841 от 23.07.2019 г. в 16:<sup>32</sup> часа – участник "СТЕНЛИ 03" ЕООД.

След запознаване с регистъра на получените оферти всеки член на комисията подписа надлежно декларация на основание чл.103, ал.2 от ЗОП.

Отваряне на представените оферти по реда на постъпването им:

1. Оферта вх. № 92-00-838 от 23.07.2019 г. в 15:11 часа – от участник "ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011" ЕООД, с посочен адрес за кореспонденция: гр. Лом, ул. "Софийска" №87

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, върху която е отбелязан пореден номер, датата и часа на получаване на офертата на участника в процедурата, който съответства на тези в протокола, предоставен на комисията.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата. Председателят на комисията, оповести съдържащите се в нея документи и обяви ценовото предложение на участника за Разходи, пряко свързани с изпълнението на строително – монтажните работи на обект: "Изпълнение на СМР за ОБЕКТ: Реконструкция на съществуващо парково пространство към Войнишки паметник – паркоустрояване и благоустрояване с места за отдих в кв.126, УПИ II - за озеленяване по плана на гр. Лом".

2. Оферта вх. № 92-00-840 от 23.07.2019 г. в 15:52 часа – от участник "ТИДЕКС" ЕООД, с посочен адрес: гр. София, ул. „Панайот Волов“ №26Б, офис 4-5.

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, върху която е отбелязан пореден номер, датата и часа на получаване на офертата на участника в процедурата, който съответства на тези в протокола, предоставен на комисията.


ОБЩИНА ЛОМ, 3600 гр. Лом, ул. „Дунавска“ №12,

тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg http://adm.lom.bg



Европейски

съюз



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЛОМ

Комисията пристъпи към отваряне на офертата. Председателят на комисията, оповести съдържанието с в нея документи и обяви ценовото предложение на участника за Разходи, пряко свързани с изпълнението на строително – монтажните работи на обект: "Изпълнение на СМР за ОБЕКТ: Реконструкция на съществуващо парково пространство към Войнишки паметник - паркоустрояване и благоустрояване с места за отход в кв.126, УПИ II - за озеленяване по плана на гр. Лом".

3. Оферта вх. . № 92-00-841 от 23.07.2019 г. в 16:32 часа – от участник "СТЕНЛИ 03" ЕООД, с посочен адрес: гр. Лом, ул. „Кирил и Методий“ №118.

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, върху която е отбелязан пореден номер, датата и часа на получаване на офертата на участника на офертата в пазарната консултация, който съответства на тези в регистъра, предоставен на комисията.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата. Председателят на комисията, оповести съдържанието с в нея документи и обяви ценовото предложение на участника за Разходи, пряко свързани с изпълнението на строително – монтажните работи на обект: "Изпълнение на СМР за ОБЕКТ: Реконструкция на съществуващо парково пространство към Войнишки паметник - паркоустрояване и благоустрояване с места за отход в кв.126, УПИ II - за озеленяване по плана на гр. Лом".

Комисията продължи работа с разглеждане по същество на представените от 3-ма участници оферти за съответствие с изискванията, поставени от Възложителя, както и да оцени и класира участниците .

### 1. Участник "ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011" ЕООД

След преценка на документите в офертата и съответствието им с условията, поставени от страна на Възложителя, комисията установи, че са налице всички изискуеми документи и доказателства, които установяват съответствието на участника с поставените условия от Възложителя. Предвид изложеното, Комисията, единодушно


ОБЩИНА ЛОМ, 3600 гр. Лом, ул. „Дунавска“ №12,  
тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail:lom.municipality@lom.egov.bg http://adm.lom.bg





Европейски

Съюз



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЛОМ

#### **РЕШИ:**

Допуска участника до класиране на офертите.

#### **2. Участник "ТИДЕКС" ЕООД,**

След преценка на документите в офертата и съответствието им с условията, поставени от страна на Възложителя, комисията установи, че са налице всички изискуеми документи и доказателства, които установяват съответствието на участника с поставените условия от Възложителя. Предвид изложеното, Комисията, единодушно

#### **РЕШИ:**

Допуска участника до класиране на офертите.

#### **3. Участник "СТЕНЛИ 03" ЕООД,**

След преценка на документите в офертата и съответствието им с условията, поставени от страна на Възложителя, комисията установи, че са налице всички изискуеми документи и доказателства, които установяват съответствието на участника с поставените условия от Възложителя. Предвид изложеното, Комисията, единодушно

#### **РЕШИ:**

Допуска участника до класиране на офертите.

**КОМИСИЯТА ПРОДЪЛЖИ РАБОТА ПО ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПАЗАРНАТА  
КОНСУЛТАЦИЯ, КАКТО СЛЕДВА:**

Обект: Реконструкция на съществуващо парково пространство към Войнишки паметник - паркоустрояване и благоустрояване с места за огди в кв.126, УПИ II - за озеленяване по плана на гр.Лом

№	Видове СМР	мерна единица	Участник №1		Участник №2		Участник №3	
			ед. цена	стойност /лева без ДДС/	ед. цена	стойност /лева без ДДС/	ед. цена	стойност /лева без ДДС/
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА И ПАРКОУСТРОЙСТВО								
<b>I. ДЕМОНТАЖНИ И РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ</b>								
1	Разваляне на бетонови огради към улицата	м3	189.86	3 018.77	189.95	3 020.21	212.00	3 370.80
2	Разваляне на асфалтови настилки с подложка	м3	12.37	494.80	12.42	496.80	13.00	520.00
3	Демонтаж бетонови настилки и бордюри	м3	4.40	1 159.84	4.42	1 165.11	5.00	1 318.00
4	Подрязване на клони и премахване на дървета	м3	0.66	1 980.00	0.78	2 340.00	1.00	3 000.00
5	Демонтаж остатъци от пейки, спортни съоръжения	м3	154.00	462.00	158.80	476.40	160.00	480.00
6	Извозване на строителни отпадъци	м3	5.50	4 345.00	12.70	10 033.00	10.00	7 900.00
7	Третиране на зелени площи с тотален хербицид	м2	0.22	290.62	0.54	713.34	1.00	1 321.00
				<b>11 751.03</b>		<b>18 244.86</b>		<b>17 909.80</b>
<b>II. Нова Ограда с подпорни стени към УПИ I - за школа на МНО</b>								
8	Изкоп за подпорни стени и ограда с извозване	м3	11.99	573.72	12.30	588.56	15.00	717.75
9	Доставка и полагане на подложен бетон клас С15/20	м3	138.82	902.33	142.00	923.00	140.00	910.00
10	Бетон подпорни стени, цокли ограда клас С 20/25	м3	168.85	10 384.28	172.20	10 590.30	170.00	10 455.00
11	Кофраж подпорни стени и цокли	м2	31.46	12 955.23	32.30	13 301.14	32.00	13 177.60
12	Доставка и полагане на армировка, стомана В500	кг	1.98	7 939.80	2.20	8 822.00	2.00	8 020.00
13	Доставка и монтаж на оградни пана от мрежа на стом. стълбове, Н=150 см	м.л	90.20	12 086.80	102.00	13 668.00	100.00	13 400.00
				<b>44 842.15</b>		<b>47 893.00</b>		<b>46 680.35</b>
<b>III. Озеленяване и благоустройство</b>								
<b>A. Настилки и облицовки</b>								
14	Изкоп за основа настилка с извозване	м3	11.99	2 206.16	12.20	2 244.80	15.00	2 760.00



15	Доставка и полагане трошляк фракция 0/18 на Н=20 см със заложено слягане 20 %	м3	122.24	34.10	4 168.38	35.00	4 278.40	35.00	4 278.40
16	Доставка и полагане трошляк фракция 0/63 на Н = 20 см със заложено слягане 20 %	м3	122.24	35.20	4 302.85	35.50	4 339.52	37.00	4 522.88
17	Доставка и полагане на армиран бетон Н = 10 см.	м2	384.80	18.20	7 003.36	25.00	9 620.00	25.00	9 620.00
18	Пердашане на бетон, рязане на фуги, запълване с полиуретан	м2	384.80	7.76	2 986.05	8.80	3 386.24	10.00	3 848.00
19	Доставка и полагане на пясък под павета	м3	22.63	36.99	837.08	42.00	950.46	40.00	905.20
20	Доставка и полагане на гранитно паве 7/7 см	м2	226.30	56.10	12 695.43	62.00	14 030.60	60.00	13 578.00
21	Плочопътка от отливани на място бетонови елементи на тревна фуга	м2	41.00	53.35	2 187.35	57.00	2 337.00	55.00	2 255.00
22	Предстенна каменна зидария, еднолицева- към бетонови подпорни стени от ивайловградски камък, деб. 8-12 см	м2	48.00	107.80	5 174.40	110.20	5 289.60	110.00	5 280.00
23	Доставка и полагане на бордюри по хълмчетата от бетонна палисада	м.л	82.20	24.20	1 989.24	26.50	2 178.30	25.00	2 055.00
						<b>43 550.30</b>	<b>48 654.92</b>		<b>49 102.48</b>
<b>Б. Парково оборудване</b>									
<b>Б.1 Пейка 1</b>									
24	Направа на изкоп за фундамент	м3	0.49	32.45	15.90	33.20	16.27	35.00	17.15
25	Доставка и полагане на бетон	м3	1.06	181.50	192.39	184.00	195.04	182.00	192.92
26	Доставка и полагане на кофраж	м2	12.10	41.80	505.78	45.00	544.50	43.00	520.30
27	Доставка и полагане на армировка	кг	65.00	1.98	128.70	2.20	143.00	2.00	130.00
28	Шлайфане и запечатка на повърхностите	м2	10.40	19.80	205.92	22.00	228.80	20.00	208.00
29	Доставка и полагане на дъски, 3 см. за сядане, чамови байцвани и лакирани, върху дървено клепе	м2	1.87	71.50	133.71	83.20	155.58	75.00	140.25
						<b>1 182.40</b>	<b>1 283.19</b>		<b>1 208.62</b>
<b>Б.2 Пейка 2 с кошче за отпадъци</b>									
30	Направа на изкоп за фундамент	м3	0.73	32.45	23.69	33.20	24.24	35.00	25.55
31	Доставка и полагане на бетон	м3	1.82	181.50	330.33	184.00	334.88	182.00	331.24



32	Доставка и полагане на кофраж	м2	22.23	41.80	929.21	45.00	1 000.35	43.00	955.89
33	Доставка и полагане на армировка	кг	109.00	1.98	215.82	2.20	239.80	2.00	218.00
34	Шлайфване и запечатка на повърхностите	м2	14.93	19.80	295.61	22.00	328.46	20.00	298.60
35	Доставка и полагане на дъски за сядане, чамови-байцвани и лакирани, върху дървено клепе	м2	3.60	71.50	257.40	83.20	299.52	75.00	270.00
36	Доставка и монтаж на стоманено кошче за смет, с капак	бр	1.00	181.75	181.75	185.00	185.00	182.00	182.00
						<b>2 233.82</b>	<b>2 412.25</b>		<b>2 281.28</b>

**Б.3 Пейка 3 с кошче за отпадъци**

37	Направа на изкоп за фундамент	м3	1.10	32.45	35.70	33.20	36.52	35.00	38.50
38	Доставка и полагане на бетон	м3	4.35	181.50	789.53	184.00	800.40	182.00	791.70
39	Доставка и полагане на кофраж	м2	40.37	41.80	1 687.47	45.00	1 816.65	43.00	1 735.91
40	Доставка и полагане на армировка	кг	261.00	1.98	516.78	2.20	574.20	2.00	522.00
41	Шлайфване и запечатка на повърхностите	м2	29.51	19.80	584.30	22.00	649.22	20.00	590.20
42	Доставка и полагане на дъски за сядане, чамови-байцвани и лакирани, върху дървено клепе	м2	7.30	71.50	521.95	83.20	607.36	75.00	547.50
43	Доставка и монтаж на стоманено кошче за смет, с капак	бр	1.00	181.75	181.75	185.00	185.00	182.00	182.00
						<b>4 317.46</b>	<b>4 669.35</b>		<b>4 407.81</b>

**Б.4 Пейка 4 с кошче за отпадъци**

44	Направа на изкоп за фундамент	м3	0.90	32.45	29.21	33.20	29.88	35.00	31.50
45	Доставка и полагане на бетон	м3	3.40	181.50	617.10	184.00	625.60	182.00	618.80
46	Доставка и полагане на кофраж	м2	32.18	41.80	1 345.12	45.00	1 448.10	43.00	1 383.74
47	Доставка и полагане на армировка	кг	204.00	1.98	403.92	2.20	448.80	2.00	408.00
48	Шлайфване и запечатка на повърхностите	м2	23.11	19.80	457.58	22.00	508.42	20.00	462.20
49	Доставка и полагане на дъски за сядане, чамови-байцвани и лакирани, върху дървено клепе	м2	4.80	71.50	343.20	83.20	399.36	75.00	360.00
50	Доставка и монтаж на стоманено кошче за смет, с капак	бр	1.00	181.75	181.75	185.00	185.00	182.00	182.00
						<b>3 377.88</b>	<b>3 645.16</b>		<b>3 446.24</b>

**Б.5 Пейка 5 с кошче за отпадъци**



51	Направа на изкоп за фундамент	м3	0.58	32.45	18.82	33.20	19.26	35.00	20.30
52	Доставка и полагане на бетон	м3	1.10	181.50	199.65	184.00	202.40	182.00	200.20
53	Доставка и полагане на кофраж	м2	17.63	41.80	736.93	45.00	793.35	43.00	758.09
54	Доставка и полагане на армировка	кг	66.00	1.98	130.68	2.20	145.20	2.00	132.00
55	Шлайфване и запечатка на повърхностите	м2	12.09	19.80	239.38	22.00	265.98	20.00	241.80
56	Доставка и полагане на дъски за сядане, чамови-байцвани и лакирани, върху дървено клепе	м2	2.40	71.50	171.60	83.20	199.68	75.00	180.00
57	Доставка и монтаж на стоманено кошче за смет, с капак	бр	1.00	181.75	181.75	185.00	185.00	182.00	182.00
					<b>1 678.82</b>		<b>1 810.87</b>		<b>1 714.39</b>

**Б.6 Пейка б с кошче за отпадъци и паркинг за велосипеди**

58	Направа на изкоп за фундамент	м3	0.51	32.45	16.55	33.20	16.93	35.00	17.85
59	Доставка и полагане на бетон	м3	1.77	181.50	321.26	184.00	325.68	182.00	322.14
60	Доставка и полагане на кофраж	м2	18.80	41.80	785.84	45.00	846.00	43.00	808.40
61	Доставка и полагане на армировка	кг	106.00	1.98	209.88	2.20	233.20	2.00	212.00
62	Шлайфване и запечатка на повърхностите	м2	14.85	19.80	294.03	22.00	326.70	20.00	297.00
63	Доставка и полагане на дъски за сядане, чамови-байцвани и лакирани, върху дървено клепе	м2	2.40	71.50	171.60	83.20	199.68	75.00	180.00
64	Доставка и монтаж на стоманено кошче за смет, с капак	бр	1.00	181.75	181.75	185.00	185.00	182.00	182.00
65	Доставка и монтаж на стоманени рамки за велопаркинг	бр	9.00	225.50	2 029.50	240.00	2 160.00	230.00	2 070.00
					<b>4 010.40</b>		<b>4 293.19</b>		<b>4 089.39</b>

**Б.7 Пейка 7 с кошче за отпадъци и чешма**

66	Направа на изкоп за фундамент	м3	1.10	32.45	35.70	33.20	36.52	35.00	38.50
67	Доставка и полагане на бетон	м3	4.65	181.50	843.98	184.00	855.60	182.00	846.30
68	Доставка и полагане на кофраж	м2	33.49	41.80	1 399.88	45.00	1 507.05	43.00	1 440.07
69	Доставка и полагане на армировка	кг	279.00	1.98	552.42	2.20	613.80	2.00	558.00
70	Шлайфване и запечатка на повърхностите	м2	25.55	19.80	505.89	22.00	562.10	20.00	511.00
71	Доставка и полагане на дъски за сядане, чамови-байцвани и лакирани, върху дървено клепе	м2	2.40	71.50	171.60	83.20	199.68	75.00	180.00



72	Доставка и монтаж на стоманено кошче за смет, с капак	бр	1.00	181.75	181.75	185.00	185.00	185.00	182.00	182.00
					<b>3 691.21</b>				<b>3 959.75</b>	<b>3 755.87</b>
<b>Б.8 Беседка</b>										
73	Беседка, ковано желязо - готов продукт, с доставка и монтаж	бр	1.00	4400.00	4 400.00	5200.00	5200.00	5 200.00	4800.00	4 800.00
					<b>4 400.00</b>			<b>5 200.00</b>		<b>4 800.00</b>
<b>Б.9 Надписи</b>										
74	Букви месингови, Н= 9 см. за декоративен надпис, доставка и монтаж на шпилки	бр	80.00	11.00	880.00	13.50	1 080.00	15.00		1 200.00
					<b>880.00</b>		<b>1 080.00</b>			<b>1 200.00</b>
<b>В. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ</b>										
<b>В.1 Предварителни мероприятия</b>										
75	Фрезоване на съществуващ терен	м2	1321.00	1.21	1 598.41	1.40	1 849.40	1.30		1 717.30
76	Финно подравняване - машинно	м2	1321.00	1.21	1 598.41	1.30	1 717.30	1.30		1 717.30
77	Насипване за основа на геопластики - „мъртвица” и строителни отпадъци - машинно	м3	98.00	4.40	431.20	4.50	441.00	5.00		490.00
78	Доставка и насипване на торо-почвена смеска за геопластики с 15% разбухване	м3	75.90	27.50	2 087.25	32.00	2 428.80	30.00		2 277.00
					<b>5 715.27</b>		<b>6 436.50</b>			<b>6 201.60</b>
<b>В.2 Растителност</b>										
79	Доставка и засаждане на средноразмерно широколистно дърво, включително изкоп на посадно място 50/50/50 см., доставка на хумусна почва (0,12 м <sup>3</sup> ), гнездово торене с оборски тор (3 кг.) и първо поливане (10 л.)	бр	10.00	143.61	1 436.05	160.00	1 600.00	150.00		1 500.00
80	Доставка и засаждане на храсти и увивна растителност включително изкоп на посадно място 40/40/40 см., доставка на хумусна почва (0,06 м <sup>3</sup> ), гнездово торене с оборски тор (3 кг.) и първо поливане (10 л.)	бр	312.00	22.44	7 001.28	25.00	7 800.00	23.00		7 176.00



81	Доставка и засаждане на жив плет, включително изкоп на траншея 2400/80/50см.	бр	124.00	13.20	1 636.80	14.00	1 736.00	14.00	1 736.00
82	Доставка и поставяне на дървени колчета за укрепване на шир. дърветата /в т.ч. труд, в т.ч. материал/ по 3бр/дърво	бр	30.00	5.50	165.00	7.00	210.00	6.00	180.00
83	Доставка и полагане на колани за привързване на дърветата - по 2м'/дърво	м'	20.00	2.97	59.40	3.00	60.00	3.00	60.00
<b>В.3 Затревяване</b>					<b>10 298.53</b>		<b>11 406.00</b>		<b>10 652.00</b>
84	Доставка и полагане на тревна смеска за зелени площи-норма 40 гр/м2, с вкл. всички необходими разходи	кг	65.98	23.10	1 524.14	25.00	1 649.50	25.00	1 649.50
85	Доставка и полагане на минерална тор с разходна норма 30гр/м2	кг	49.50	48.40	2 395.80	50.00	2 475.00	50.00	2 475.00
<b>IV. Осветителен пилон - 8 бр.</b>					<b>3 919.94</b>		<b>4 124.50</b>		<b>4 124.50</b>
86	Доставка и монтаж на стоманен кутиеобразен профил 80/120/5мм	м'	46.00	39.11	1 799.06	41.00	1 886.00	40.00	1 840.00
87	Направа на изкоп за фундамент	м3	1.30	32.45	42.19	33.20	43.16	35.00	45.50
88	Доставка и полагане на кофраж	м2	10.24	27.50	281.60	45.00	460.80	43.00	440.32
89	Доставка и полагане на армировка	кг	78.00	1.98	154.44	2.20	171.60	2.00	156.00
90	Доставка и полагане на бетон	м3	1.20	154.60	185.52	184.00	220.80	182.00	218.40
					<b>2 462.81</b>		<b>2 782.36</b>		<b>2 700.22</b>
<b>ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА И ПАРКОУСТРОЙСТВО</b>					<b>148 312.02</b>		<b>167 895.89</b>		<b>164 274.55</b>
<b>Част В и К</b>									
<b>СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО</b>									
<b>ОТКЛОНЕНИЕ</b>									
1	Доставка и монтаж на тръба Ø20 ПЕВП SDR11/PN16	м	10.50	4.29	45.05	4.40	46.20	4.50	47.25

2	Доставка и монтаж на универсална водовземна скоба Ø90/20	бр	1.00	26.26	26.26	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
3	Доставка и монтаж на ТСК 3/4" (комплект с шиш и предпазно гърне)	бр	1.00	277.58	277.58	302.00	302.00	280.00	280.00	280.00
4	Бетонов опорен блок 20/20/20 см	бр	1.00	33.00	33.00	35.20	35.20	35.00	35.00	35.00
5	Водомер за студена вода за Qn=1.5м3/h, DN20	бр	1.00	50.16	50.16	65.00	65.00	55.00	55.00	55.00
6	Мрежест филтър 3/4"	бр	1.00	12.92	12.92	15.20	15.20	14.00	14.00	14.00
7	Спирателен кран ф20	бр	1.00	11.66	11.66	12.76	12.76	12.00	12.00	12.00
8	Обратна клапа ф20	бр	1.00	26.29	26.29	27.30	27.30	26.50	26.50	26.50
9	Спирателен кран 1/2" с изпразнител	бр	1.00	13.69	13.69	14.15	14.15	14.00	14.00	14.00
10	Доставка и полагане на детекторна лента за водопровод	м	10.00	2.09	20.90	2.50	25.00	2.50	25.00	25.00
11	Доставка и полагане на сигнална лента за водопровод	м	10.00	1.21	12.10	1.30	13.00	1.30	13.00	13.00
12	Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 2,00 м и ширина 1,0 м	м3	13.80	1.93	26.57	3.84	52.99	2.50	34.50	34.50
13	Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,20 м	м3	2.30	30.40	69.92	33.00	75.90	32.00	73.60	73.60
14	Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 см и засипване на водопроводна тръба 30 см над темето	м3	3.90	36.99	144.26	37.20	145.08	37.00	144.30	144.30
15	Доставка и направа на обратен насип с нестандартна баластра и трамбоване на пластове през 0,20 м	м3	8.40	30.58	256.87	33.00	277.20	31.00	260.40	260.40
16	Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 км	м3	14.70	4.40	64.68	12.70	186.69	5.00	73.50	73.50
17	Доставка и монтаж на подов сифон Ø110 с долно оттичане	бр	2.00	45.96	91.92	50.00	100.00	48.00	96.00	96.00
18	Доставка и монтаж на PVC тръба Ø110, SN4, вкл. фитинги	м	2.00	13.09	26.18	14.00	28.00	13.50	27.00	27.00
19	Направа на дренажно тяло от промита баластра и геотекстил с размери 60/60/60 см	бр	2.00	16.50	33.00	17.20	34.40	17.00	34.00	34.00



20	Доставка и монтаж на крепеж за водопровод включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8	бр	6.60	13.20	87.12	14.00	92.40	13.50	89.10
21	Доставка и монтаж на топлоизолиран капак от рифелова ламарина с размери 1100/900/3 mm, вкл. две ръкохватки	бр	2.00	344.30	688.60	400.00	800.00	350.00	700.00
22	Бетон В25 за направа на водомерна шахта	м3	4.00	154.60	618.40	184.00	736.00	182.00	728.00
23	Изкоп за направа на водомерна шахта	м3	8.80	3.74	32.91	33.00	290.40	32.00	281.60
24	Изпитване и дезинфекция на водопровод	м	10.50	1.37	14.39	2.00	21.00	1.50	15.75
					<b>2 684.42</b>		<b>3 422.87</b>		<b>3 106.50</b>
<b>СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ</b>									
1	Доставка и монтаж на тръба Ø160 PVC SN4	м	15.60	18.17	283.45	18.25	284.70	18.50	288.60
2	Доставка и монтаж на Ко Ø160/30°	бр	1.00	25.30	25.30	26.00	26.00	26.00	26.00
3	Доставка и монтаж на седло ф160 за бет. тръба	бр	1.00	30.80	30.80	32.00	32.00	32.00	32.00
4	Доставка и монтаж на ПС 100 за монтаж в зелени площи	бр	1.00	42.35	42.35	43.00	43.00	45.00	45.00
5	Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 4,00 м и ширина 1,5 м	м3	31.20	3.74	116.69	3.84	119.81	3.50	109.20
6	Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,20 м	м3	3.10	30.40	94.24	33.00	102.30	33.00	102.30
7	Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 см и засипване на водопроводна тръба 30 см над темето	м3	7.50	36.99	277.43	42.00	315.00	38.00	285.00
8	Доставка и направа на обратен насип с нестандартна баластра и трамбоване на пластове през 0,20 м	м3	28.10	31.68	890.21	32.50	913.25	32.00	899.20
9	Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 км	м3	34.40	4.40	151.36	12.70	436.88	5.00	172.00
10	Направа на плътно укрепен вертикален изкоп	м2	69.00	9.35	645.15	10.20	703.80	10.00	690.00
11	Изпитване на канализация	м	5.00	1.29	6.45	2.00	10.00	1.50	7.50
					<b>2 563.42</b>		<b>2 986.74</b>		<b>2 656.80</b>
					<b>5 247.84</b>		<b>6 409.61</b>		<b>5 763.30</b>
	<b>Част В и К</b>								



**Част Електро**

1	Доставка и монтаж табло парк /Гп/ - по схема	бр.	1.00	1382.70	1 382.70	2200.00	2 200.00	1500.00	1 500.00
2	Направа на изкоп	м <sup>3</sup>	15.73	31.68	498.33	33.00	519.09	32.00	503.36
3	Обратно засипване с трамбоване на изкоп	м <sup>3</sup>	13.50	17.40	234.90	33.00	445.50	33.00	445.50
4	Трамбоване дъно на изкоп	м <sup>2</sup>	22.50	7.98	179.44	8.50	191.25	8.00	180.00
5	Полагане на маркираща лента по трасе	м <sup>1</sup>	75.00	1.65	123.75	1.70	127.50	1.70	127.50
6	Направа/доставка и монтаж на кабелна шахта 60/60/60 с капак	бр.	3.00	265.94	797.82	400.00	1 200.00	300.00	900.00
7	Доставка и полагане на електро инсталационни гръби ф50	м <sup>1</sup>	15.00	6.60	99.00	7.00	105.00	7.00	105.00
8	Доставка и полагане на електро инсталационен шлаух ф32	м <sup>1</sup>	130.00	5.39	700.70	7.00	910.00	6.00	780.00
9	Доставка и направа на заземление от 1бр. Заземителен поцинкован кол 2,5м	бр.	4.00	72.60	290.40	85.00	340.00	80.00	320.00
10	Доставка и направа на заземление от 3бр. Заземителен поцинкован кол 2,5м	бр.	1.00	195.80	195.80	250.00	250.00	200.00	200.00
11	Доставка и полагане на заземителна поцинкована шина 40/4	м <sup>1</sup>	15.00	7.48	112.20	8.80	132.00	8.00	120.00
12	Доставка и монтаж на фотоклетка	бр.	1.00	27.50	27.50	33.00	33.00	30.00	30.00
13	Доставка и изтегляне на САВТ 3x2,5мм <sup>2</sup>	м <sup>1</sup>	330.00	4.75	1 567.50	5.75	1 897.50	5.00	1 650.00
14	Доставка и монтаж на LED прожектор 50W, min IP44 на метална конструкция	бр.	2.00	176.00	352.00	212.00	424.00	180.00	360.00
15	Доставка и монтаж на LED осв.тяло 50W, min IP44 на метална конструкция	бр.	8.00	387.20	3 097.60	400.00	3 200.00	390.00	3 120.00
16	Доставка и монтаж на разклонителна кутия IP54	бр.	3.00	7.70	23.10	10.00	30.00	8.00	24.00
	<b>Част Електро</b>				<b>9 682.73</b>		<b>12 004.84</b>		<b>10 365.36</b>
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ</b>				<b>163 242.60</b>		<b>186 310.34</b>		<b>180 403.21</b>
	ДДС 20%				32 648.52		37 262.07		36 080.64
	<b>СТОЙНОСТ С ДДС</b>				<b>195 891.12</b>		<b>223 572.41</b>		<b>216 483.85</b>





Европейски

Съюз



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЛОМ

### ДОПУСНАТИ УЧАСТНИЦИ ДО ТОЗИ ЕТАП НА КОНСУЛТАЦИЯТА СА:

1. участник "ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011" ЕООД;
2. участник "ТИДЕКС" ЕООД;
3. участник "СТЕНЛИ 03" ЕООД.

Класирането на офертите на участниците се извършва въз основа на най – ниската предложена цена за определяне стойността на Разходи, пряко свързани с изпълнението на строително – монтажните работи на обект: "Изпълнение на СМР за ОБЕКТ: Реконструкция на съществуващо парково пространство към Войнишки паметник - паркоустрояване и благоустрояване с места за отгих в кв.126, УПИ II - за озеленяване по плана на гр. Лом".

Комисията, предлага на Възложителя следното класиране на допуснатите оферти:

**ПЪРВО МЯСТО: Оферта вх. . № 92-00-838 от 23.07.2019 г. в 15:11 часа, представена от "ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011" ЕООД.**

**ВТОРО МЯСТО: Оферта вх. № 92-00-841 от 23.07.2019 г. в 16:32 часа, представена от "СТЕНЛИ 03" ЕООД.**

**ТРЕТО МЯСТО: Оферта вх. . № 92-00-840 от 23.07.2019 г. в 15:52 часа, представена от "ТИДЕКС" ЕООД**

Настоящият протокол се състави и подписа от всички членове на комисията на 24.07.2019 г. в 14.00 часа и се представя на Възложителя за утвърждаване.

ОБЩИНА ЛОМ, 3600 гр. Лом, ул. „Дунавска“ №12,  
тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.gov.bg http://adm.lom.bg

