



УТВЪРЖДАВАМ:.....

**НИНА ТЕРЗИЕВА**

**/Вр.и.д. – Кмет на Община Болярово,  
съгласно Решение №561 от 18.09.2015г.  
на Общински съвет – гр. Болярово и  
Заповед №РД-5-544 от дата 18.09.2015г.  
на Кмета на Община Болярово/  
ДАТА: 25.09.2015г.**

#### **ПРОТОКОЛ № 4**

**на комисия назначена със заповед № РД – 5 – 413/13.08.2015 г.  
на кмета на Община Болярово**

на 17.09.2015 г. от 13:00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със заповед № РД – 5 – 413/13.08.2015 г. на кмета на Община Болярово, да проведе обществена поръчка предмет: **„Ремонт на общински сгради, водостоци, язовири, мостове, паркове, канавки, благоустроявания и огради в Община Болярово” по обособени позиции”**.

Обществената поръчка е открита с решение РД-5-364/15.07.2015 г. на кмета на Община Болярово.

#### **I. Състав на комисията:**

##### **Председател:**

1. Мария Янева Чанева – Секретар на Община Болярово;

##### **Членове:**

1. Атанаска Тодорова Станчева – Главен счетоводител в Община Болярово;
2. Десислава Иванова Кичукова - Специалист ЕП в Община Болярово;
3. Васил Калев Палов – Главен експерт в отдел „УСИТУ”;
4. Дженко Георгиев Дженков – адвокат.

##### **Резервни членове на комисията:**

Георги Дженков Дженков – адвокат по договор за правна помощ.

На заседанието не можа да присъства редовен член - Дженко Георгиев Дженков – адвокат, на негово място взе участие резервния член - Георги Дженков Дженков – адвокат по договор за правна помощ, който разписа декларация по чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието на основание чл. 69а, ал. 3, изречение трето във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП присъстваха представители на участниците, които се вписаха в списъка на присъстващите, както следва:

- Нела Величкова Кисьова, представител на „Мириан” ЕООД , пълномощно рег. № 324/06.08.2015 г.;

I. След легитимация на присъстващите, председателят на комисията запозна присъстващите при спазване на процедурния ред, разписан в чл. 69а, ал. 4 от ЗОП, с резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отразени в Протоколи № 2 и 3 от съответно 07.09.2015 г. и 11.09.2015 г.

II. След извършване на описаните по-горе действия, Комисията пристъпи към отваряне на плик №3 „Предлагана цена” на допуснатите участници, по реда на чл. 69а, ал. 3 по реда на постъпване на офертите:

**ОФЕРТА 1 - Оферта с вх. № АО-8-38/12.08.2015 г., за Обособена позиция 1 и 2, подадена в 10:00 часа от “Мириан” ЕООД;**

Предложената единична цена за съответната позиция (Приложение № 1) за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката без ДДС, е както следва:

За Обособена позиция 1:

№ по ред	Наименование	Мярка	Количество	Единична цена Без ДДС
1.	Демонтаж на стара и полагане на нова хидроизолация с посипка по плосък покрив	м <sup>2</sup>	1	7,30
2.	Ламаринена обшивка по покриви, бордове, улами и др.	м <sup>2</sup>	1	12,35
3.	Подмяна на дървена или метална дограма с PVC при ремонти	м <sup>2</sup>	1	105,90
4.	Изкърпване вътрешна мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	1	11,50
5.	Изкърпване външна мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	1	12,30
6.	Шпакловка по стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	1	5,24
7.	Боядисване с латекс по стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	1	4,39
8.	Фаянсва облицовка по стени при ремонти	м <sup>2</sup>	1	29,78
9.	Настилка от теракотни плочи при ремонти	м <sup>2</sup>	1	36,50
10.	Боядисване с блажна боя по дограми, стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	1	5,98
11.	Облицовка с гипсокартон с лепило и окачен таван PVC при ремонти	м <sup>2</sup>	1	22,60

12.	Благоустрояване на дворното пространство	м <sup>2</sup>	1	35,00
13.	Преработка на ВиК инсталация	Бр.	1	198,50
14.	Преработка на Ел. Инсталация	Бр.	1	365,50
15.	Доставка и полагане на бетон за настилки, плочи и стени при ремонти	м <sup>3</sup>	1	127,30
16.	Демонтаж на дървена покривна конструкция	м <sup>3</sup>	1	12,30
17.	Д-ка и м-ж на иглолистен материал за ДПК	м <sup>3</sup>	1	385,00
18.	Дървена обшивка на покрив	м <sup>2</sup>	1	12,25
19.	Препокриване с налични керемиди след поставяне на мушама и летви	м <sup>2</sup>	1	6,81
20.	Препокриване с нови керемиди след поставяне на мушама и летви	м <sup>2</sup>	1	20,29
21.	Демонтаж на поцинковани водосточни тръби и олуци	лм	1	1,07
22.	Д-ка и м-ж на тръби и олуци	лм	1	14,60
23.	Покриване с налични капаци и подмазване	лм	1	7,14
24.	Покриване с нови капаци и подмазване	лм	1	8,57
25.	Циментова замаска по подове и покриви при ремонти	м <sup>2</sup>	1	9,34
26.	Настилка от линолеум или подобни при ремонти	м <sup>2</sup>	1	10,20
27.	Външна пръскана мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	1	8,50
28.	Тухлена зидария или итонг при ремонти	м <sup>2</sup>	1	25,11
29.	Монтаж и демонтаж на тръбно скеле при ремонти	м <sup>2</sup>	1	2,80
30.	Ръчно натоварване и превоз на 50 м и разтоварване	м <sup>3</sup>	1	8,31
31.	Натоварване и извозване на стр.отп. на камион до 5 км	м <sup>3</sup>	1	5,61
32.	Изработка и монтаж на армировка ф 6-12 мм.	Кг	1	1,62
33.	Направа и разваляне на кофраж при ремонти	м <sup>2</sup>	1	20,30
34.	Редене на ламелен паркет при ремонти	м <sup>2</sup>	1	20,25
35.	Демонтаж, доставка и полагане на дюшеме	м <sup>2</sup>	1	55,31
36.	Доставка и полагане на външна канализация	м	1	29,60

37.	Доставка и полагане на дрениращ пясъчен слой	м <sup>3</sup>	1	32,10
38.	Доставка и полагане на каменна фракция	м <sup>3</sup>	1	19,85
39.	Доставка и монтаж на бойлер	Бр.	1	210,50
40.	Доставка и монтаж на моноблок комплект	Бр.	1	150,00
41.	Доставка и монтаж на мивка комплект	Бр.	1	78,50
42.	Доставка и монтаж на смесителна батерия комплект	Бр.	1	49,20
43.	Доставка и монтаж на смесител душ батерия комплект	Бр.	1	78,60
44.	Доставка и монтаж на осветително тяло противовлажно	Бр.	1	12,30
45.	Водопроводна инсталация от полипропилен ф 32	м	1	9,60
46.	Преработка на отоплителна инсталация	Бр.	1	1200,00
47.	Демонтаж на съществуващ котел к-т крепежни и консумативи	Бр.	1	150,00

**ОФЕРТА 2 - Оферта с вх. № АО-8-39/12.08.2015 г., за Обособена позиция 1 и 2, подадена в 11:00 часа от „Имсти” ЕООД;**

Предложената единична цена за съответната позиция (Приложение № 1) за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката без ДДС, е както следва:

За Обособена позиция 1:

№ по ред	Наименование	Мярка	Количество	Единична цена Без ДДС
1.	Демонтаж на стара и полагане на нова хидроизолация с посипка по плосък покрив	м <sup>2</sup>	1	12,80
2.	Ламаринена обшивка по покриви, бордове, улами и др.	м <sup>2</sup>	1	13,70
3.	Подмяна на дървена или метална дограма с PVC при ремонти	м <sup>2</sup>	1	118,50
4.	Изкърпване вътрешна мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	1	6,70
5.	Изкърпване външна мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	1	9,10

6.	Шпакловка по стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	1	4,20
7.	Боядисване с латекс по стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	1	3,70
8.	Фаянсва облицовка по стени при ремонти	м <sup>2</sup>	1	28,30
9.	Настилка от теракотни плочи при ремонти	м <sup>2</sup>	1	26,04
10.	Боядисване с блажна боя по дограми, стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	1	5,20
11.	Облицовка с гипсокартон с лепило и окачен таван PVC при ремонти	м <sup>2</sup>	1	15,20
12.	Благоустрояване на дворното пространство	м <sup>2</sup>	1	26,00
13.	Преработка на ВиК инсталация	Бр.	1	1800,00
14.	Преработка на Ел. Инсталация	Бр.	1	1200,00
15.	Доставка и полагане на бетон за настилки, плочи и стени при ремонти	м <sup>3</sup>	1	142,00
16.	Демонтаж на дървена покривна конструкция	м <sup>3</sup>	1	42,00
17.	Д-ка и м-ж на иглолистен материал за ДПК	м <sup>3</sup>	1	410,00
18.	Дървена обшивка на покрив	м <sup>2</sup>	1	8,20
19.	Препокриване с налични керемиди след поставяне на мушама и летви	м <sup>2</sup>	1	6,86
20.	Препокриване с нови керемиди след поставяне на мушама и летви	м <sup>2</sup>	1	19,90
21.	Демонтаж на поцинковани водосточни тръби и олуци	лм	1	2,90
22.	Д-ка и м-ж на тръби и олуци	лм	1	11,60
23.	Покриване с налични капаци и подмазване	лм	1	1,86
24.	Покриване с нови капаци и подмазване	лм	1	6,80
25.	Циментова замаска по подове и покриви при ремонти	м <sup>2</sup>	1	7,20
26.	Настилка от линолеум или подобни при ремонти	м <sup>2</sup>	1	15,20
27.	Външна пръскана мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	1	8,90
28.	Тухлена зидария или итонг при ремонти	м <sup>2</sup>	1	33,98
29.	Монтаж и демонтаж на тръбно скеле при ремонти	м <sup>2</sup>	1	1,80

30.	Ръчно натоварване и превоз на 50 м и разтоварване	м <sup>3</sup>	1	6,40
31.	Натоварване и извозване на стр.отп. на камион до 5 км	м <sup>3</sup>	1	5,80
32.	Изработка и монтаж на армировка ф 6-12 мм.	Кг	1	1,60
33.	Направа и развяляне на кофраж при ремонти	м <sup>2</sup>	1	14,60
34.	Редене на ламелен паркет при ремонти	м <sup>2</sup>	1	18,23
35.	Демонтаж, доставка и полагане на дюшеме	м <sup>2</sup>	1	27,56
36.	Доставка и полагане на външна канализация	м	1	19,40
37.	Доставка и полагане на дренаращ пясъчен слой	м <sup>3</sup>	1	26,70
38.	Доставка и полагане на каменна фракция	м <sup>3</sup>	1	30,50
39.	Доставка и монтаж на бойлер	Бр.	1	260,00
40.	Доставка и монтаж на моноблок комплект	Бр.	1	160,00
41.	Доставка и монтаж на мивка комплект	Бр.	1	54,50
42.	Доставка и монтаж на смесителна батерия комплект	Бр.	1	40,13
43.	Доставка и монтаж на смесител душ батерия комплект	Бр.	1	44,50
44.	Доставка и монтаж на осветително тяло противовлажно	Бр.	1	36,00
45.	Водопроводна инсталация от полипропилен ф 32	м	1	7,20
46.	Преработка на отоплителна инсталация	Бр.	1	1600,00
47.	Демонтаж на съществуващ котел к-т крепежни и консумативи	Бр.	1	80,00

За Обособена позиция 2:

№ по ред	Наименование	Мярка	Количество	Единична цена Без ДДС
1.	Изкърпване вътрешна мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	1	6,70
2.	Изкърпване външна мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	1	9,10

3.	Шпакловка по стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	1	4,20
4.	Боядисване с латекс по стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	1	3,70
5.	Изкоп с багер с ширина до 1,20 м на самосвал и извозване до 5 км	м <sup>3</sup>	1	3,90
6.	Тънки изкопи до 0,50 м в з.почви – ръчно	м <sup>3</sup>	1	14,20
7.	Благоустрояване на дворното пространство	м <sup>2</sup>	1	26,00
8.	Преработка на ВиК инсталация	Бр.	1	1800,00
9.	Преработка на Ел. Инсталация	Бр.	1	1200,00
10.	Доставка и полагане на бетон за настилки и стени	м <sup>3</sup>	1	142,00
11.	Изработка и монтаж на армировка ф 6-12 мм.	Кг	1	1,60
12.	Разваляне и направа на каменна зидария	м <sup>3</sup>	1	46,00
13.	Ръчно натоварване и превоз на 50 м и разтоварване	м <sup>3</sup>	1	6,40
14.	Натоварване и извозване на стр.отп. на камион до 5 км	м <sup>3</sup>	1	5,80
15.	Направа и разваляне на кофраж при ремонти	м <sup>2</sup>	1	14,60
16.	Доставка и полагане на външна канализация	м	1	19,40
17.	Доставка и полагане на дрениращ пясъчен слой	м <sup>3</sup>	1	26,70
18.	Доставка и полагане на каменна фракция	м <sup>3</sup>	1	30,50
19.	Доставка и монтаж на ограден парапет при ремонти	лм	1	28,00
20.	Доставка и монтаж на ограда от бетонови колове и мрежа, включително изкопаването	лм	1	21,00
21.	Доставка и монтаж на ограда от бетонови колове и бодлива тел, включително изкопаването	лм	1	15,80
22.	Д-ка и монтаж на пейки за сядане	Бр.	1	46,00
23.	Демонтаж на стара и полагане на нова хидроизолация с посипка по плосък покрив	м <sup>2</sup>	1	12,80
24.	Д-ка и м-ж на тръби и олуци	лм	1	11,60

**ОФЕРТА 3 - Оферта с вх. № АО-8-41/12.08.2015 г., за Обособена позиция 1 и 2, подадена в 16:10 часа от „Полисстрой“ ЕООД;**

Предложената единична цена за съответната позиция (Приложение № 1) за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката без ДДС, е както следва:

За Обособена позиция 1:

№ по ред	Наименование	Мярка	Количество	Единична цена Без ДДС
1.	Демонтаж на стара и полагане на нова хидроизолация с посипка по плосък покрив	м <sup>2</sup>	1	8,95
2.	Ламаринена обшивка по покриви, бордове, улами и др.	м <sup>2</sup>	1	12,18
3.	Подмяна на дървена или метална дограма с PVC при ремонти	м <sup>2</sup>	1	113,21
4.	Изкърпване вътрешна мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	1	7,70
5.	Изкърпване външна мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	1	8,73
6.	Шпакловка по стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	1	3,92
7.	Боядисване с латекс по стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	1	3,95
8.	Фаянсва облицовка по стени при ремонти	м <sup>2</sup>	1	26,94
9.	Настилка от теракотни плочи при ремонти	м <sup>2</sup>	1	26,94
10.	Боядисване с блажна боя по дограми, стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	1	3,90
11.	Облицовка с гипсокартон с лепило и окачен таван PVC при ремонти	м <sup>2</sup>	1	18,88
12.	Благоустрояване на дворното пространство	м <sup>2</sup>	1	19,80
13.	Преработка на ВиК инсталация	Бр.	1	305,18
14.	Преработка на Ел. Инсталация	Бр.	1	448,00
15.	Доставка и полагане на бетон за настилки, плочи и стени при ремонти	м <sup>3</sup>	1	122,57
16.	Демонтаж на дървена покривна конструкция	м <sup>3</sup>	1	47,90



17.	Д-ка и м-ж на иглолистен материал за ДПК	м <sup>3</sup>	1	433,53
18.	Дървена обшивка на покрив	м <sup>2</sup>	1	8,22
19.	Препокриване с налични керемиди след поставяне на мушама и летви	м <sup>2</sup>	1	11,59
20.	Препокриване с нови керемиди след поставяне на мушама и летви	м <sup>2</sup>	1	21,87
21.	Демонтаж на поцинковани водосточни тръби и олуци	лм	1	2,08
22.	Д-ка и м-ж на тръби и олуци	лм	1	7,60
23.	Покриване с налични капаци и подмазване	лм	1	4,04
24.	Покриване с нови капаци и подмазване	лм	1	7,73
25.	Циментова замаска по подове и покриви при ремонти	м <sup>2</sup>	1	8,10
26.	Настилка от линолеум или подобни при ремонти	м <sup>2</sup>	1	11,50
27.	Външна пръскана мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	1	10,51
28.	Тухлена зидария или итонг при ремонти	м <sup>2</sup>	1	27,57
29.	Монтаж и демонтаж на тръбно скеле при ремонти	м <sup>2</sup>	1	3,25
30.	Ръчно натоварване и превоз на 50 м и разтоварване	м <sup>3</sup>	1	15,65
31.	Натоварване и извозване на стр.отп. на камион до 5 км	м <sup>3</sup>	1	11,70
32.	Изработка и монтаж на армировка ф 6-12 мм.	Кг	1	1,55
33.	Направа и разваляне на кофраж при ремонти	м <sup>2</sup>	1	14,72
34.	Редене на ламелен паркет при ремонти	м <sup>2</sup>	1	22,82
35.	Демонтаж, доставка и полагане на дюшеме	м <sup>2</sup>	1	36,33
36.	Доставка и полагане на външна канализация	м	1	18,80
37.	Доставка и полагане на дренаращ пясъчен слой	м <sup>3</sup>	1	30,38
38.	Доставка и полагане на каменна фракция	м <sup>3</sup>	1	30,38
39.	Доставка и монтаж на бойлер	Бр.	1	256,24
40.	Доставка и монтаж на моноблок комплект	Бр.	1	208,50
41.	Доставка и монтаж на мивка комплект	Бр.	1	70,68

42.	Доставка и монтаж на смесителна батерия комплект	Бр.	1	55,89
43.	Доставка и монтаж на смесител душ батерия комплект	Бр.	1	66,44
44.	Доставка и монтаж на осветително тяло противовлажно	Бр.	1	17,66
45.	Водопроводна инсталация от полипропилен ф 32	м	1	8,04
46.	Преработка на отоплителна инсталация	Бр.	1	360,00
47.	Демонтаж на съществуващ котел к-т крепежни и консумативи	Бр.	1	890,00

За Обособена позиция 2:

№ по ред	Наименование	Мярка	Количество	Единична цена Без ДДС
1.	Изкърпване вътрешна мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	1	7,70
2.	Изкърпване външна мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	1	8,73
3.	Шпакловка по стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	1	3,92
4.	Боядисване с латекс по стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	1	3,95
5.	Изкоп с багер с ширина до 1,20 м на самосвал и извозване до 5 км	м <sup>3</sup>	1	9,50
6.	Тънки изкопи до 0,50 м в з.почви – ръчно	м <sup>3</sup>	1	14,50
7.	Благоустрояване на дворното пространство	м <sup>2</sup>	1	19,80
8.	Преработка на ВиК инсталация	Бр.	1	405,18
9.	Преработка на Ел. Инсталация	Бр.	1	448,00
10.	Доставка и полагане на бетон за настилки и стени	м <sup>3</sup>	1	122,57
11.	Изработка и монтаж на армировка ф 6-12 мм.	Кг	1	1,55
12.	Разваляне и направа на каменна зидария	м <sup>3</sup>	1	85,24
13.	Ръчно натоварване и превоз на 50 м и разтоварване	м <sup>3</sup>	1	15,65
14.	Натоварване и извозване на стр.отп. на камион до	м <sup>3</sup>	1	11,70

	5 км			
15.	Направа и разваляне на кофраж при ремонти	м <sup>2</sup>	1	14,72
16.	Доставка и полагане на външна канализация	м	1	18,80
17.	Доставка и полагане на дрениращ пясъчен слой	м <sup>3</sup>	1	30,38
18.	Доставка и полагане на каменна фракция	м <sup>3</sup>	1	30,38
19.	Доставка и монтаж на ограден парапет при ремонти	лм	1	20,14
20.	Доставка и монтаж на ограда от бетонови колове и мрежа, включително изкопаването	лм	1	15,03
21.	Доставка и монтаж на ограда от бетонови колове и бодлива тел, включително изкопаването	лм	1	14,66
22.	Д-ка и монтаж на пейки за сядане	Бр.	1	126,50
23.	Демонтаж на стара и полагане на нова хидроизолация с посипка по плосък покрив	м <sup>2</sup>	1	8,95
24.	Д-ка и м-ж на тръби и олуци	лм	1	7,60

След извършване на действията по публично оповестяване на ценовите предложения, в 13:25 ч. приключи публичната част от работата на Комисията и Председателят ѝ закри заседанието, като покани присъстващите представители на участниците в процедурата да напуснат залата.

III. Комисията продължи работа при закрити врати.

Комисията продължи с проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена. Комисията установи, че ценовите предложения на всички допуснати участници, чиито ценови предложения бяха отворени, са представени, съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата на Възложителя и отговарят на изискванията на Възложителя.

За обособена позиция 1: Комисията установи, че по отношение на участниците не е налице изгодност на ценовите им предложения (по-благоприятно предложение с числово изражение с повече от 20 на сто от средната стойност на предложенията на останалите участници), по смисъла на чл. 70, ал. 1 от ЗОП.

За обособена позиция 2: По обективни причини (наличието само на ценови предложения от двама участника) установяване евентуалното наличие на изгодност (по-благоприятно ценово предложение), по смисъла на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, е неприложимо.

IV. Комисията пристъпи към Оценката по показател КЗ - предложената единична цена за съответната позиция (Приложение № 1), както следва:

$$KЗ = (K_{з\ мин.} / K_{з\ участник}) + \dots + (K_{з\ мин.} / K_{з\ участник}) \times 60/n, \text{ където:}$$

$K_{з\ мин.}$  – единична най-ниска предложена цена за всеки отделен вид СМР, съгласно ценовите предложения на всички участници;

$K_{з\ участник}$  – конкретно предложената единична цена за всеки отделен вид СМР, съгласно ценовото предложение на съответния участник;

n – брой позиции на всички видове СМР.

КЗ – се изчислява до втория десетичен знак.

### ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:

“Мириан“ ЕООД;

n = 47

№	Наименование на поз.	Мярка	КЗ min	К предложена	К цена
1	Демонтаж на стара и полагане на нова хидроизолация с посипка по плосък покрив	м <sup>2</sup>	7,3	7,3	1
2	Ламаринена обшивка по покриви, бордове, улами и др.	М <sup>2</sup>	12,18	12,35	0,986234818
3	Подмяна на дървена или метална дограма с PVC при ремонти	м <sup>2</sup>	105,90	105,9	1
4	Изкърпване вътрешна мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	6,7	11,5	0,582608696
5	Изкърпване външна мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	8,73	12,3	0,709756098
6	Шпакловка по стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	3,92	5,24	0,748091603
7	Боядисване с латекс по стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	3,70	4,39	0,842824601
8	Фаянсва облицовка по стени при ремонти	м <sup>2</sup>	26,94	29,78	0,904633983
9	Настилка от теракотни плочи при ремонти	м <sup>2</sup>	26,04	36,5	0,713424658
10	Боядисване с блажна боя по дограми, стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	3,9	5,98	0,652173913
11	Облицовка с гипсокартон с лепило и окачен таван PVC при ремонти	м <sup>2</sup>	15,2	22,6	0,672566372
12	Благоустрояване на дворното пространство	м <sup>2</sup>	19,8	35	0,565714286
13	Преработка на ВиК инсталация	Бр.	198,5	198,5	1
14	Преработка на Ел. инсталация	Бр.	365,5	365,5	1
15	Доставка и полагане на бетон за настилки,	м <sup>3</sup>	122,57	127,3	0,962843676

	плочи и стени при ремонти				
16	Демонтаж на дървена покривна конструкция	м <sup>3</sup>	12,3	12,3	1
17	Д-ка и м-ж на иглолистен материал за ДПК	м <sup>3</sup>	385,00	385	1
18	Дървена обшивка на покрив	м <sup>2</sup>	8,2	12,25	0,669387755
19	Препокриване с налични керемиди след поставяне на мушама и летви	м <sup>2</sup>	6,81	6,81	1
20	Препокриване с нови керемиди след поставяне на мушама и летви	м <sup>2</sup>	19,9	20,29	0,980778709
21	Демонтаж на поцинковани водосточни тръби и олуци	лм	1,07	1,07	1
22	Д-ка и м-ж на тръби и олуци	лм	7,6	14,6	0,520547945
23	Покриване с налични капаци и подмазване	лм	1,86	7,14	0,260504202
24	Покриване с нови капаци и подмазване	лм	6,8	8,57	0,793465578
25	Циментова замаска по подове и покриви при ремонти	м <sup>2</sup>	7,2	9,34	0,770877944
26	Настилка от линолеум или подобни при ремонти	м <sup>2</sup>	10,2	10,2	1
27	Външна пръскана мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	8,5	8,5	1
28	Тухлена зидария или ИТОНГ при ремонти	М <sup>2</sup>	25,11	25,11	1
29	Монтаж и демонтаж на тръбно скеле при ремонти	М <sup>2</sup>	1,8	2,8	0,642857143
30	Ръчно натоварване и превоз на 50 м и разтоварване	м <sup>3</sup>	6,40	8,31	0,770156438
31	Натоварване и извозване на стр.отп. на камион до 5 км	м <sup>3</sup>	5,61	5,61	1
32	Изработка и монтаж на армировка ф 6-12 мм.	кг	1,55	1,62	0,956790123
33	Направа и разваляне на кофраж при ремонти	м <sup>2</sup>	14,6	20,3	0,719211823
34	Редене на ламелен паркет при ремонти	м <sup>2</sup>	18,23	20,25	0,900246914
35	Демонтаж, доставка и полагане на дюшеме	м <sup>2</sup>	27,56	55,31	0,498282408
36	Доставка и полагане на външна канализация	м	18,8	29,6	0,635135135
37	Доставка и полагане на дренаращ пясъчен слой	м <sup>3</sup>	26,7	32,1	0,831775701
38	Доставка и полагане на каменна фракция	м <sup>3</sup>	19,85	19,85	1
39	Доставка и монтаж на бойлер	Бр.	210,5	210,5	1
40	Доставка и монтаж на моноблок комплект	Бр.	150	150	1
41	Доставка и монтаж на мивка комплект	Бр.	54,5	78,5	0,694267516
42	Доставка и монтаж на смесителна батерия комплект	Бр.	40,13	49,2	0,815650407
43	Доставка и монтаж на смесител душ батерия комплект	Бр.	44,5	78,6	0,566157761

44	Доставка и монтаж на осветително тяло противовлажно	Бр.	12,3	12,3	1
45	Водопроводна инсталация от полипропилен ф 32	м	7,2	9,6	0,75
46	Преработка на отоплителна инсталация	Бр.	360	1200	0,3
47	Демонтаж на съществуващ котел к-т крепежни и консумативи	Бр.	80	150	0,5333333333
					48,4471909

**КЗ= 48,45**

**„Имсти“ ЕООД;**

n = 47

№	Наименование на поз.	Мярка	КЗ min	К предложена	К цена
1	Демонтаж на стара и полагане на нова хидроизолация с посипка по плосък покрив	м <sup>2</sup>	7,3	12,8	0,5703125
2	Ламаринена обшивка по покриви, бордове, улами и др.	М <sup>2</sup>	12,18	13,7	0,889051095
3	Подмяна на дървена или метална дограма с PVC при ремонти	м <sup>2</sup>	105,90	118,5	0,893670886
4	Изкърпване вътрешна мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	6,7	6,7	1
5	Изкърпване външна мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	8,73	9,1	0,959340659
6	Шпакловка по стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	3,92	4,2	0,9333333333
7	Боядисване с латекс по стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	3,70	3,7	1
8	Фаянсва облицовка по стени при ремонти	м <sup>2</sup>	26,94	28,3	0,951943463
9	Настилка от теракотни плочи при ремонти	м <sup>2</sup>	26,04	26,04	1
10	Боядисване с блажна боя по дограми, стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	3,9	5,2	0,75
11	Облицовка с гипсокартон с лепило и окачен таван PVC при ремонти	м <sup>2</sup>	15,2	15,2	1
12	Благоустрояване на дворното пространство	м <sup>2</sup>	19,8	26	0,761538462
13	Преработка на ВиК инсталация	Бр.	198,5	1800	0,110277778
14	Преработка на Ел. инсталация	Бр.	365,5	1200	0,3045833333
15	Доставка и полагане на бетон за настилки, плочи и стени при ремонти	м <sup>3</sup>	122,57	142	0,863169014
16	Демонтаж на дървена покривна конструкция	м <sup>3</sup>	12,3	42	0,292857143
17	Д-ка и м-ж на иглолистен материал за ДПК	м <sup>3</sup>	385,00	410	0,93902439
18	Дървена обшивка на покрив	м <sup>2</sup>	8,2	8,2	1
19	Препокриване с налични керемиди след поставяне на мушама и летви	м <sup>2</sup>	6,81	6,86	0,99271137

20	Препокриване с нови керемиди след поставяне на мушама и летви	м <sup>2</sup>	19,9	19,9	1
21	Демонтаж на поцинковани водосточни тръби и олуци	лм	1,07	2,9	0,368965517
22	Д-ка и м-ж на тръби и олуци	лм	7,6	11,6	0,655172414
23	Покриване с налични капаци и подмазване	лм	1,86	1,86	1
24	Покриване с нови капаци и подмазване	лм	6,8	6,8	1
25	Циментова замазка по подове и покриви при ремонти	м <sup>2</sup>	7,2	7,2	1
26	Настилка от линолеум или подобни при ремонти	м <sup>2</sup>	10,2	15,2	0,671052632
27	Външна пръскана мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	8,5	8,9	0,95505618
28	Тухлена зидария или ИТОНГ при ремонти	М <sup>2</sup>	25,11	33,98	0,738964097
29	Монтаж и демонтаж на тръбно скеле при ремонти	М <sup>2</sup>	1,8	1,8	1
30	Ръчно натоварване и превоз на 50 м и разтоварване	м <sup>3</sup>	6,40	6,4	1
31	Натоварване и извозване на стр.отп. на камион до 5 км	м <sup>3</sup>	5,61	5,8	0,967241379
32	Изработка и монтаж на армировка ф 6-12 мм.	кг	1,55	1,6	0,96875
33	Направа и разваляне на кофраж при ремонти	м <sup>2</sup>	14,6	14,6	1
34	Редене на ламелен паркет при ремонти	м <sup>2</sup>	18,23	18,23	1
35	Демонтаж, доставка и полагане на дюшеме	м <sup>2</sup>	27,56	27,56	1
36	Доставка и полагане на външна канализация	м	18,8	19,4	0,969072165
37	Доставка и полагане на дрениращ пясъчен слой	м <sup>3</sup>	26,7	26,7	1
38	Доставка и полагане на каменна фракция	м <sup>3</sup>	19,85	30,5	0,650819672
39	Доставка и монтаж на бойлер	Бр.	210,5	260	0,809615385
40	Доставка и монтаж на моноблок комплект	Бр.	150	160	0,9375
41	Доставка и монтаж на мивка комплект	Бр.	54,5	54,5	1
42	Доставка и монтаж на смесителна батерия комплект	Бр.	40,13	40,13	1
43	Доставка и монтаж на смесител душ батерия комплект	Бр.	44,5	44,5	1
44	Доставка и монтаж на осветително тяло противовлажно	Бр.	12,3	36	0,341666667
45	Водопроводна инсталация от полипропилен ф 32	м	7,2	7,2	1
46	Преработка на отоплителна инсталация	Бр.	360	1600	0,225
47	Демонтаж на съществуващ котел к-т крепежни и консумативи	Бр.	80	80	1
					50,3881143

КЗ = 50,39

**„Полисстрой“ ЕООД;**

n = 47

№	Наименование на поз.	Мярка	K3 min	К предложена	К цена
1	Демонтаж на стара и полагане на нова хидроизолация с посипка по плосък покрив	м <sup>2</sup>	7,3	8,95	0,815642458
2	Ламаринена обшивка по покриви, бордове, улами и др.	М <sup>2</sup>	12,18	12,18	1
3	Подмяна на дървена или метална дограма с PVC при ремонти	м <sup>2</sup>	105,90	113,21	0,935429732
4	Изкърпване вътрешна мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	6,7	7,7	0,87012987
5	Изкърпване външна мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	8,73	8,73	1
6	Шпакловка по стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	3,92	3,92	1
7	Боядисване с латекс по стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	3,70	3,95	0,936708861
8	Фаянсва облицовка по стени при ремонти	м <sup>2</sup>	26,94	26,94	1
9	Настилка от теракотни плочи при ремонти	м <sup>2</sup>	26,04	26,94	0,966592428
10	Боядисване с блажна боя по дограми, стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	3,9	3,9	1
11	Облицовка с гипсокартон с лепило и окачен таван PVC при ремонти	м <sup>2</sup>	15,2	18,88	0,805084746
12	Благоустрояване на дворното пространство	м <sup>2</sup>	19,8	19,8	1
13	Преработка на ВиК инсталация	Бр.	198,5	305,18	0,650435808
14	Преработка на Ел. инсталация	Бр.	365,5	448	0,815848214
15	Доставка и полагане на бетон за настилки, плочи и стени при ремонти	м <sup>3</sup>	122,57	122,57	1
16	Демонтаж на дървена покривна конструкция	м <sup>3</sup>	12,3	47,9	0,256784969
17	Д-ка и м-ж на иглолистен материал за ДПК	м <sup>3</sup>	385,00	433,53	0,888058497
18	Дървена обшивка на покрив	м <sup>2</sup>	8,2	8,22	0,99756691
19	Препокриване с налични керемиди след поставяне на мушама и летви	м <sup>2</sup>	6,81	11,59	0,587575496
20	Препокриване с нови керемиди след поставяне на мушама и летви	м <sup>2</sup>	19,9	21,87	0,909922268
21	Демонтаж на поцинковани водосточни тръби и олуци	лм	1,07	2,08	0,514423077
22	Д-ка и м-ж на тръби и олуци	лм	7,6	7,6	1
23	Покриване с налични капаци и подмазване	лм	1,86	4,04	0,46039604
24	Покриване с нови капаци и подмазване	лм	6,8	7,73	0,879689521
25	Циментова замаска по подове и покриви при ремонти	м <sup>2</sup>	7,2	8,1	0,888888889
26	Настилка от линолеум или подобни при	м <sup>2</sup>	10,2	11,5	0,886956522



	ремонти				
27	Външна пръскана мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	8,5	10,51	0,808753568
28	Тухлена зидария или ИТОНГ при ремонти	М <sup>2</sup>	25,11	27,57	0,910772579
29	Монтаж и демонтаж на тръбно скеле при ремонти	М <sup>2</sup>	1,8	3,25	0,553846154
30	Ръчно натоварване и превоз на 50 м и разтоварване	м <sup>3</sup>	6,40	15,65	0,408945687
31	Натоварване и извозване на стр.отп. на камион до 5 км	м <sup>3</sup>	5,61	11,7	0,479487179
32	Изработка и монтаж на армировка ф 6-12 мм.	кг	1,55	1,55	1
33	Направа и разваляне на кофраж при ремонти	м <sup>2</sup>	14,6	14,72	0,991847826
34	Редене на ламелен паркет при ремонти	м <sup>2</sup>	18,23	22,82	0,798860649
35	Демонтаж, доставка и полагане на дюшеме	м <sup>2</sup>	27,56	36,33	0,758601707
36	Доставка и полагане на външна канализация	м	18,8	18,8	1
37	Доставка и полагане на дрениращ пясъчен слой	м <sup>3</sup>	26,7	30,38	0,878867676
38	Доставка и полагане на каменна фракция	м <sup>3</sup>	19,85	30,38	0,653390388
39	Доставка и монтаж на бойлер	Бр.	210,5	256,24	0,821495473
40	Доставка и монтаж на моноблок комплект	Бр.	150	208,5	0,71942446
41	Доставка и монтаж на мивка комплект	Бр.	54,5	70,68	0,771080928
42	Доставка и монтаж на смесителна батерия комплект	Бр.	40,13	55,89	0,718017534
43	Доставка и монтаж на смесител душ батерия комплект	Бр.	44,5	66,44	0,669777243
44	Доставка и монтаж на осветително тяло противовлажно	Бр.	12,3	17,66	0,696489241
45	Водопроводна инсталация от полипропилен ф 32	м	7,2	8,04	0,895522388
46	Преработка на отоплителна инсталация	Бр.	360	360	1
47	Демонтаж на съществуващ котел к-т крепежни и консумативи	Бр.	80	890	0,08988764
					48,11642888

КЗ = 48,12

## ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:

„Имсти“ ЕООД;

n = 24

№	Наименование на поз.	Мярка	КЗ min	К предложена	К цена
1	Изкърпване на вътрешна мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	6,7	6,7	1
2	Изкърпване на външна мазилка при ремонти	М <sup>2</sup>	8,73	9,1	0,959340659
3	Шпакловка по стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	3,92	4,2	0,933333333
4	Боядисване с латекс по стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	3,7	3,7	1
5	Изкоп с багер с ширина до 1,20 м на самосвал и извозване до 5 км	м <sup>3</sup>	3,9	3,9	1
6	Тънки изкопи до 0,50 м в з.почви - ръчно	м <sup>3</sup>	14,2	14,2	1
7	Благоустрояване на дворното пространство	м <sup>2</sup>	19,80	26	0,761538462
8	Преработка на ВиК инсталация	бр.	405,18	1800	0,2251
9	Преработка на Ел инсталация	бр.	448,00	1200	0,373333333
10	Доставка и полагане на бетон за настилки и стени	м <sup>3</sup>	122,57	142	0,863169014
11	Изработка и монтаж на армировка ф 6-12 мм.	кг	1,55	1,6	0,96875
12	Разваляне и направа на каменна зидария	м <sup>3</sup>	46	46	1
13	Ръчно натоварване и превоз на 50 м и разтоварване	м <sup>3</sup>	6,4	6,4	1
14	Натоварване и извозване на стр.отп. На камион до 5 км	м <sup>3</sup>	5,8	5,8	1
15	Направа и разваляне на кофраж при ремонти	м <sup>2</sup>	14,6	14,6	1
16	Доставка и полагане на външна канализация	м	18,8	19,4	0,969072165
17	Доставка и полагане на дренаращ пясъчен слой	м <sup>3</sup>	26,70	26,7	1
18	Доставка и полагане на каменна фракция	м <sup>3</sup>	30,38	30,5	0,996065574
19	Доставка и монтаж на ограден парапет пре ремонти	лм	20,14	28	0,719285714
20	Доставка и монтаж на ограда от бетонови колове и мрежа, включително изкопаването	лм	15,03	21	0,715714286
21	Доставка и монтаж на ограда от бетонови колове и бодлива тел, включително изкопаването	лм	14,66	15,8	0,927848101
22	Доставка и монтаж на пейки за сядане	бр.	46	46	1

23	Демонтаж на стара и полагане на нова хидроизолация с посипка по плосък покрив	м <sup>2</sup>	8,95	12,8	0,69921875
24	Доставка и монтаж на тръби и олуци	лм	7,6	11,6	0,655172414
					51,91735451

КЗ = 51,92

„Полистрой“ ЕООД;

n = 24

№	Наименование на поз.	Мярка	КЗ min	К предложена	К цена
1	Изкърпване на вътрешна мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	6,7	7,7	0,87012987
2	Изкърпване на външна мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	8,73	8,73	1
3	Шпакловка по стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	3,92	3,92	1
4	Боядисване с латекс по стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	3,7	3,95	0,936708861
5	Изкоп с багер с ширина до 1,20 м на самосвал и извозване до 5 км	м <sup>3</sup>	3,9	9,5	0,410526316
6	Тънки изкопи до 0,50 м в з.почви - ръчно	м <sup>3</sup>	14,2	14,5	0,979310345
7	Благоустрояване на дворното пространство	м <sup>2</sup>	19,80	19,8	1
8	Преработка на ВиК инсталация	бр.	405,18	405,18	1
9	Преработка на Ел инсталация	бр.	448,00	448	1
10	Доставка и полагане на бетон за настилки и стени	м <sup>3</sup>	122,57	122,57	1
11	Изработка и монтаж на армировка ф 6-12 мм.	кг	1,55	1,55	1
12	Разваляне и направа на каменна зидария	м <sup>3</sup>	46	85,24	0,539652745
13	Ръчно натоварване и превоз на 50 м и разтоварване	м <sup>3</sup>	6,4	15,65	0,408945687
14	Натоварване и извозване на стр.отп. На камион до 5 км	м <sup>3</sup>	5,8	11,7	0,495726496
15	Направа и разваляне на кофраж при ремонти	м <sup>2</sup>	14,6	14,72	0,991847826
16	Доставка и полагане на външна канализация	м	18,8	18,8	1
17	Доставка и полагане на дрениращ пясъчен слой	м <sup>3</sup>	26,70	30,38	0,878867676
18	Доставка и полагане на каменна фракция	м <sup>3</sup>	30,38	30,38	1
19	Доставка и монтаж на ограден парапет пре ремонти	лм	20,14	20,14	1
20	Доставка и монтаж на ограда от бетонови колове и мрежа, включително изкопаването	лм	15,03	15,03	1

21	Доставка и монтаж на ограда от бетонови колове и бодлива тел, включително изкопаването	лм	14,66	14,66		1
22	Доставка и монтаж на пейки за сядане	бр.	46	126,5	0,363636364	
23	Демонтаж на стара и полагане на нова хидроизолация с посипка по плосък покрив	м <sup>2</sup>	8,95	8,95		1
24	Доставка и монтаж на тръби и олуци	лм	7,6	7,6		1
					52,18838046	

К3 = 52,19

V. Въз основа на получените резултати, Комисията пристъпи към пресмятане на комплексната оценка на предложенията на Участниците, съгласно Методиката за оценка на офертите, а именно:

**Ккомпл. = К1+К2+К3**

#### **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:**

**“Мириан“ ЕООД;**

Оценката по показател К1 – 20 т.

Оценката по показател К2 – 19 т.

Оценката по показател К3 – 48,45

**Ккомпл. = 20 + 19 + 48,45 = 87,45**

**„Имсти“ ЕООД;**

Оценката по показател К1 – 20 т.

Оценката по показател К2 – 18 т.

Оценката по показател К3 – 50,39

**Ккомпл. = 20 + 18 + 50,39 = 88,39**

**„Полисстрой“ ЕООД;**

Оценката по показател К1 – 20 т.

Оценката по показател К2 – 20 т.

Оценката по показател К3 – 48,12

**Ккомпл. = 20 + 20 + 48,12 = 88,12**

## ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:

### „Имсти“ ЕООД;

Оценката по показател К1 – 20 т.

Оценката по показател К2 – 19 т.

Оценката по показател К3 – 51,92

**Ккомпл. = 20 + 19 + 51,92 = 90,92**

### „Полисстрой“ ЕООД;

Оценката по показател К1 – 20 т.

Оценката по показател К2 – 20 т.

Оценката по показател К3 – 52,19

**Ккомпл. = 20 + 20 + 52,19 = 92,19**

VI. Въз основа на получените резултати, Комисията класира Участниците както следва:

За обособена позиция 1:

1. ПЪРВО МЯСТО: „Имсти“ ЕООД – 88,39 т.
2. ВТОРО МЯСТО: „Полисстрой“ ЕООД – 88,12 т.
3. ТРЕТО МЯСТО: „Мириан“ ЕООД - 87,45 Т.

За обособена позиция 2:

1. ПЪРВО МЯСТО: „Полисстрой“ ЕООД – 92,19 т.
2. ВТОРО МЯСТО: „Имсти“ ЕООД – 90,92 т.

VII. Въз основа на направеното класиране, Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение дейностите на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински сгради, водостоци, язовири, мостове, паркове, канавки, благоустроявания и огради в Община Болярово” по обособени позиции”, с класираните на първо място участници, както следва:

За обособена позиция 1: „Имсти“ ЕООД – 88,39 т.

За обособена позиция 2: „Полисстрой“ ЕООД – 92,19 т.

Настоящият протокол е съставен и подписан в един екземпляр и е предаден на Възложителя заедно с цялата документация на 23.09.2015 г. в 10:00 часа.

**КОМИСИЯ:**

**Председател:**

Мария Янева Чанева: ..... 

**Членове:**

Атанаска Тодорова Станчева: ..... 

Десислава Иванова Кичукова: ..... 

Васил Калев Палов: ..... 

Георги Дженков Дженков: ..... 