



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

## ПРОТОКОЛ № 2

На 10.11.2017 г., от 10:30 часа в “Кръглата зала” /етаж 4/ в административната сграда на Община Дупница, находяща се в град Дупница, пл. „Свобода” № 1 на закрито заседание се събра комисия, Заповед № РД 04-966/21.09.2017 г. на инж. Методи Чимев - Кмет на Община Дупница, за разглеждане и оценка на офертите на участниците, във връзка с обществена поръчка, възлагана чрез публично състезание, с предмет: **„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на независим строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на проектната документация за строителните обекти на интервенция при изпълнение на проект BG16RFOP001-1.029-0002 „Интегриран градски транспорт на град Дупница“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции:**

**Обособена позиция № 1 „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на независим строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на проектната документация за строителните обекти на интервенция при изпълнение на инженеринг и оборудване на сервизна база за нуждите на поддръжка на подвижния състав на обществения транспорт в гр. Дупница“**

**Обособена позиция № 2 „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на независим строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на проектната документация за строителните обекти на интервенция при изпълнение на изграждане, обновяване и реконструкция на улична мрежа по маршрутните линии на обществения градски транспорт, вкл. полагане на нови тротоарни настилки, маркировка, поставяне на пътни знаци, изграждане на светофарна уредба и 13 спирки за нова автобусна линия в гр. Дупница“,**

открита с Решение № 28/22.08.2017 г., обявление с ID № 801960 и Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №31 публикувани в електронната страница на Агенцията за обществени поръчки под номер 00418-2017-0011., в състав:

**Председател - Крум Милев - зам. кмет “СД”**

**и**

**Членове:**

1. Серьожа Котев - Дир. Д-я “УТ и С”
2. Светослав Делибалтов -ст. спец. “ИК”

*Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0002 «Интегриран градски транспорт на град Дупница» по процедура BG16RFOP001-1.029 «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.*





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

3. • Стоянчо Стоянов -Гл. спец. “Пр. и проектиране”

4. Невяна Кацарска - Юрисконсулт „ОП”

**Резервни членове на комисията:**

1. Иван Бельов- Н-к Отдел “Строителство”

2. Мария Пилева - юрисконсулт,

за да проведе закрито заседание на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Резервният член Мария Пилева продължи участието си в комисията на мястото на редовният член Серьожа Котев.

В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП - 5 (пет) работни дни от получаване на протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, документи са представени от следните участници:

№	рег. № на допълнителните документи	Дата на получаване на допълнителните документи	Наименование на участника	Обособе на позиция
1.	26-00-1742-(1)	23.10.2017 г., 10:09 часа	„Стройнорм“ ЕООД	1 и 2
2.	26-00-1740-(1)	24.10.2017 г., 10:58 часа	„Геоексперт България“ ЕООД	1 и 2
3.	26-00-1697-(1)	24.10.2017 г., 11:24 часа	„Ес Джи Ар Консулт“ ЕООД	1
4.	26-00-1743-(1)	25.10.2017 г., 10:37 часа	„Уте-Минева“ ЕООД	1 и 2
5.	26-00-1675-(1)	25.10.2017 г., 10:52 часа	„Гид – Г Консулт“ ЕООД	1 и 2
6.	26-00-1751-(1)	26.10.2017 г., 09:26 часа	ДЗЗД „Алфа – Текс“	1 и 2
7.	26-00-1739-(1)	26.10.2017 г., 11:13 часа	Обединение „ПТ Консулт“	2

Комисията е изпратила протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП на всички участници, подали оферта за участие в обществена поръчка, възлагана чрез провеждане на публично състезание на 19.10.2017 г. и на същата дата е публикувала протокола в профила на купувача към електронното досие на поръчката. Срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП - 5 (пет) работни дни от получаване на протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за

*Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0002 «Интегриран градски транспорт на град Дупница» по процедура BG16RFOP001-1.029 «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.*





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

представяне на документи, които съдържат променена и/или допълнена информация изтича на:

За Участник	На дата:
„Стройнорм“ ЕООД	26.10.2017 г.
„Геоексперт България“ ЕООД	26.10.2017 г.
„Ес Джи Ар Консулт“ ЕООД	26.10.2017 г.
„Уте-Минева“ ЕООД	27.10.2017 г.
„Гид – Г Консулт“ ЕООД	26.10.2017 г.
ДЗЗД „Алфа – Текс“	30.10.2017 г.
Обединение „ПТ Консулт“	26.10.2017 г.

Преди да пристъпи към разглеждането на допълнително представените документи, комисията отчете допуснати технически грешки в Протокол 1, а именно:

- На стр.6 е допусната техническа грешка при описа на отварянето на офертата на участника „Уте- Минева“ ЕООД. Записаното в трети абзац, изречение второ че, „...„Присъстващия представител на участника “УТЕ – Минева” ЕООД се подписа на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и някои от страниците от техническото предложения, като заяви, че поради големия обем на останалите техническите предложения, няма да се подписва на тях, а само на пликовете с ценовите предложения.“... следва да се чете: „...„Присъстващият представител на участника “Пътинвест-инженеринг” АД се подписа на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и някои от страниците от техническото предложения, като заяви, че поради големия обем на останалите техническите предложения, няма да се подписва на тях, а само на пликовете с ценовите предложения.“...;
- На стр.2, стр.5 и стр.11 наименованието на Участник №4 е записано грешно „Участник №4 Обединение “ПТ Консулт” ЕООД по обособена позиция 2” и следва да се чете Обединение “ПТ Консулт”.
- На стр. 17 е грешена датата на приключване на работата на комисията „13.08.2017 г.“ следва да се чете „13.10.2017 г.“

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на представените по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Комисията разгледа документите по поредните номера на участниците в процедурата:

#### **Участник №1 „Гид – Г Консулт“ ЕООД по обособени позиции 1 и 2**

*Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0002 «Интегриран градски транспорт на град Дуница» по процедура BG16RFOP001-1.029 «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дуница», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от Община Дуница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.*





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Участник „Гид – Г Консулт“ ЕООД е представил следните документи:

- ЕЕДОП за „Гид – Г Консулт“ ЕООД по обособена позиция 1
- ЕЕДОП за „Гид – Г Консулт“ ЕООД по обособена позиция 2

След разглеждането на ЕЕДОП-ите, представени по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и допълнителните документи, комисията установи, че съдържащата се в тях променена и/или допълнена информация, отстранява констатираните от комисията в протокол № 1 липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поради което участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на изложеното и по аргумент на противното, изведен от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП комисията ще разгледа представените от участника технически предложения и ще провери съответствието им с предварително обявените условия.

#### Участник №2 „Ес Джи Ар Консулт“ ЕООД по обособена позиция 1

Участник „Ес Джи Ар Консулт“ ЕООД е представил следните документи:

1. Нов ЕЕДОП за „Ес Джи Ар Консулт“ ЕООД;
2. Нови ЕЕДОПи за лицата:
  - Нов ЕЕДОП за арх. Атанас Николов Васев - ключов експерт по част “Архитектурна”;
  - Нов ЕЕДОП за инж. Стефан Манолов Терзийски - Ключов експерт по части “Конструктивна” ТК по част “Конструктивна”;
  - Нов ЕЕДОП за инж. Митка Кирилова Димитрова- Ключов експерт по части “Конструктивна”, “ПБЗ”, ”ПУСО”, ”Качество на материалите”;
  - Нов ЕЕДОП за инж. Татяна Прокопиева Ненова- Ключов експерт по част “Електрическа”, инж.Фиданка Петкова Бозаджиева – Ключов експерт по част”ОВК” “Енергийна ефективност,
  - инж. Димитър Илиев Мишев-Ключов експерт “ВиК”, инж. Тодор Игнатов Милев – Ключов експерт по част “Геодезия”;
  - инж. Димитър Атанасов Писков- Ключов експерт по част “Пожарна безопасност”
3. Копия от Разрешения за строеж за обекти “Реконструкция на автодиагностичен център” и ”Светофарна уредба на кръстовището на бул. “Цар Освободител” и ул. “Константин Величков”
4. Копие о удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект: “Административна сградата към консервна фабрика за преработка на плодове и

*Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0002 «Интегриран градски транспорт на град Дупница» по процедура BG16RFOP001-1.029 «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.*





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

зеленчуци” и копие на подписан обр.15 за обект ”Светофарна уредба на кръстовището на бул. ”Цар Освободител” и ул. ”Константин Величков”

След разглеждането на ЕЕДОП-ите, представени по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и допълнителните документи, комисията установи, че съдържащата се в тях променена и/или допълнена информация, отстранява констатираните от комисията в протокол № 1 липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поради което участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на изложеното и по аргумент на противното, изведен от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП комисията ще разгледа представеното от участника техническо предложение и ще провери съответствието му с предварително обявените условия.

#### Участник №4 Обединение “ПТ Консулт” по обособена позиция 2

Участник Обединение “ПТ Консулт” е представил следните документи:

1. Нов ЕЕДОП за Обединение „ПТ Консулт“
2. Нов ЕЕДОП за „Пи Ес Консулт“ ЕООД;
3. Нов ЕЕДОП за “Три Ес“ ЕООД;
4. Нов ЕЕДОП за Александър Абаджиев – Ръководител екип;
5. Нов ЕЕДОП за Даниела Кръстева –Експерт част „Пътна“ и технически контрол Част „Конструктивна“;
6. Нов ЕЕДОП за Росица Крумова – Експерт част „Пътна“ и „КБЗ“;
7. Нов ЕЕДОП за Галина Слабова – Попова – инженер за материалите;
8. Нов ЕЕДОП за Димо Русев –инженер част „Геодезия“;
9. Нов ЕЕДОП за Емил Дебелянов – инженер Част „Електро“

След разглеждането на ЕЕДОП-ите, представени по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и допълнителните документи, комисията установи, че съдържащата се в тях променена и/или допълнена информация, отстранява констатираните от комисията в протокол № 1 липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поради което участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на изложеното и по аргумент на противното, изведен от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП комисията ще разгледа представеното от участника техническо предложение и ще провери съответствието му с предварително обявените условия.

*Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0002 «Интегриран градски транспорт на град Дупница» по процедура BG16RFOP001-1.029 «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документи се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.*





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

### Участник №5 “Геоексперт България” ЕООД по обособени позиции 1 и 2

Участник “Геоексперт България” ЕООД е представил следните документи:

- Нов ЕЕДОП от “Геоексперт България” ЕООД по обособена позиция 1
- Нов ЕЕДОП по “Геоексперт България” ЕООД по обособена позиция 2

След разглеждането на ЕЕДОП-ите, представени по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и допълнителните документи, комисията установи, че съдържащата се в тях променена и/или допълнена информация, отстранява констатираните от комисията в протокол № 1 липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поради което участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на изложеното и по аргумент на противното, изведен от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП комисията ще разгледа представените от участника технически предложения и ще провери съответствието им с предварително обявените условия.

### Участник №6 “Стройнорм” ЕООД по обособени позиции 1 и 2

Участник “Стройнорм” ЕООД е представил следните документи:

- Нов ЕЕДОП от “Стройнорм” ЕООД по обособени позиции 1 и 2.

След разглеждането на ЕЕДОП, представени по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и допълнителните документи, комисията установи, че съдържащата се в тях променена и/или допълнена информация, отстранява констатираните от комисията в протокол № 1 липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поради което участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на изложеното и по аргумент на противното, изведен от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП комисията ще разгледа представените от участника технически предложения и ще провери съответствието им с предварително обявените условия.

### Участник №7 “УТЕ – Минева” ЕООД по обособени позиции 1 и 2

*Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0002 «Интегриран градски транспорт на град Дупница» по процедура BG16RFOP001-1.029 «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.*





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Участник “УТЕ – Минева” ЕООД е представил следните документи:

1. Нов ЕЕДОП за “УТЕ – Минева” ЕООД по обособена позиция 1;
2. Нов ЕЕДОП за “УТЕ – Минева” ЕООД по обособена позиция 2;

След разглеждането на ЕЕДОП-ите, представени по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и допълнителните документи, комисията установи, че съдържащата се в тях променена и/или допълнена информация, отстранява констатираните от комисията в протокол № 1 липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поради което участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на изложеното и по аргумент на противното, изведен от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП комисията ще разгледа представените от участника технически предложения и ще провери съответствието им с предварително обявените условия.

#### Участник №10 ДЗЗД “Алфа-текс” по обособени позиции 1 и 2

Участник ДЗЗД “Алфа-текс” е представил следните документи:

1. Нов ЕЕДОП за ДЗЗД “Алфа-текс” по обособени позиции 1 и 2 ;
2. Нов ЕЕДОП за “Рутекс” ООД по обособени позиции 1 и 2;
3. Нов ЕЕДОП за “АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД по обособени позиции 1 и 2.

След разглеждането на ЕЕДОП-ите, представени по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и допълнителните документи, комисията установи, че съдържащата се в тях променена и/или допълнена информация, отстранява констатираните от комисията в протокол № 1 липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поради което участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на изложеното и по аргумент на противното, изведен от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП комисията ще разгледа представените от участника технически предложения и ще провери съответствието им с предварително обявените условия.

Във връзка с описаните констатации, комисията единодушно

#### РЕШИ:

*Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0002 «Интегриран градски транспорт на град Дутица» по процедура BG16RFOP001-1.029 «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дутица», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от Община Дутица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.*





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1. Допуска до разглеждане на технически предложения следните участници:

1. „ГИД-Г Консулт” ЕООД по обособени позиции 1 и 2;
2. „ЕС ДЖИ АР Консулт” ЕООД по обособена позиция 1;
3. „Мега - Строй - Инженеринг” ЕООД по обособена позиция 2;
4. Обединение “ПТ Консулт”, с участници: “Пи Ес Консулт” ЕООД и “ТРИ ЕС” ЕООД по обособена позиция 2;
5. “Геоексперт България” ЕООД по обособени позиции 1 и 2;
6. “Стройнорм” ЕООД по обособени позиции 1 и 2;
7. “УТЕ — Минева” ЕООД по обособени позиции 1 и 2;
8. “Пътинвест - инженеринг” АД по обособена позиция 2;
9. “Обединение за ИГТ Дупница” ДЗЗД, с участници: “Консултант” ЕООД и “ТУСКО” ЕООД по обособени позиции 1 и 2;
10. “Алфа-текс” с участници: “Рутекс” ООД и “Алфа Пи Проджект” ООД по обособени позиции 1 и 2;

2. Комисията ще се събере на следващо заседание за разглеждане и извършване на оценка на техническите предложения на допуснатите оферти по всички други показатели, различни от цената, съдържащи се в техническото предложение на участниците, съгласно предварително обявените от възложителя критерии и методиката за оценка на офертите.

Настоящият протокол се състави в един единствен екземпляр и се подписа на 10.11.2017 г.

**КОМИСИЯ:**

Председател: Крум Ми

.....

Членове:

Мария Пилева –.....

Светослав Делибалтов

Стоянчо Стоянов –.....

Невяна Кацарска –.....

Загледено на основание  
Чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД

.....

*Този документ е създаден в рамките на процедура BG16RFOP001-1.029 който се осъществява с финансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.*

*01-1.029-0002 «Интегриран градски транспорт на град Дупница» по планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница», вна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от*