



## ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
центра: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

**УТВЪРЖДАВАМ: (п)**  
**ИВО ЦЕНОВ ЦВЕТКОВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА**  
**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
Дата: 28.09.2016г.

### ПРОТОКОЛ № 1 на основание чл.44 от ЗОП

Днес, 27.09.2016 г. (вторник), Комисията, назначена със Заповед №548/27.09.2016 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, със задача да разгледа постъпилите оферти и определи стойността на разхода по критерий „най-ниска цена“ на отделните материали и дейности от всички подадени и отговарящи на условията оферти за пазарни консултации по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина“ по реда на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Николай Георгиев Йорданов – Заместник-кмет „Устройство на територията“;  
**СЕКРЕТАР:** Цветелина Андреева Андровска-Илиева – Правоспособен юрист и Магистър по управление на проекти;

#### И ЧЛЕНОВЕ:

- инж. Петър Лозанов Петров – Директор Дирекция „УТЕ“;
- Николай Иванов Гурзовски – Главен експерт в Дирекция „Проекти и програми“;
- Антон Пламенов Петров - Младши експерт в Дирекция „Проекти и програми“,

се събра в 10.30 часа в заседателната зала в административната сграда на Община Бяла Слатина, за да започне своята работа.

След получаване на офертите председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят информира членовете на комисията, че пазарните консултации са публикувани на Профила на купувача на 16.09.2016 г. До крайния срок /26.09.2016г./ са подадени 3 (три) оферти.



## ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
центра: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

Наименование на Участника	Регистрационен номер на офертата	Дата на получаване на офертата	Час на получаване на офертата
1. „РаТек“ ООД	9100-133-1	26.09.2016г.	17.11 ч.
2. „СТРОЙКОМЕРС-ПЛЕВЕН” ЕАД	9100-133-2	26.09.2016г.	17:12 ч.
3. „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД	9100-133-3	26.09.2016г.	17:12 ч.

Не са постъпили оферти след крайния срок.

След проверка на целостта и непрозрачността на опаковката на офертите, комисията пристъпи към отварянето им по реда на тяхното подаване и преглед на съдържанието им.

### От проверката се констатира следното:

➤ **Участник № 1 „РаТек“ ООД е представил следните документи:**

	Вид на документа	ДА/ НЕ/ Неприложимо	Забележка
1	Оферта, включваща:	Да	
1.1.	наименование на оферента;	Да	
1.2.	срок на валидност на офертата;	Да	
1.3.	дата на издаване на офертата;	Да	
1.4.	подпис и печат на офертата;	Да	
1.5.	техническо предложение, съгласно приложената техническа спецификация;	Да	
1.6.	ценово предложение в левове с посочен ДДС	Да	
2.	Доказателство, че са вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория	Да	

**Комисията констатира че, Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи като е спазил и съответната форма.**

**Във връзка с гореизложената констатация, Комисията единодушно реши да разгледа ценовото предложение на участника.**



## ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
централа: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

➤ **Участник № 2 „СТРОЙКОМЕРС-ПЛЕВЕН” ЕАД** е представил следните документи:

	Вид на документа	ДА/ НЕ/ Неприложимо	Забележка
1	Оферта, включваща:	Да	
1.1.	наименование на оферента;	Да	
1.2.	срок на валидност на офертата;	Да	
1.3.	дата на издаване на офертата;	Да	
1.4.	подпис и печат на офертата;	Да	
1.5.	техническо предложение, съгласно приложената техническа спецификация;	Да	
1.6.	ценово предложение в левове с посочен ДДС	Да	
2.	Доказателство, че са вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория	Да	

**Комисията констатира че, Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи като е спазил и съответната форма.**

**Във връзка с гореизложената констатация, Комисията единодушно реши да разгледа ценовото предложение на участника.**

➤ **Участник № 3 „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД** е представил следните документи:

	Вид на документа	ДА/ НЕ/ Неприложимо	Забележка
1	Оферта, включваща:	Да	
1.1.	наименование на оферента;	Да	
1.2.	срок на валидност на офертата;	Да	
1.3.	дата на издаване на офертата;	Да	
1.4.	подпис и печат на офертата;	Да	



## ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
центра: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

1.5.	техническо предложение, съгласно приложената техническа спецификация;	Да	
1.6.	ценово предложение в левове с посочен ДДС	Да	
2.	Доказателство, че са вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория	Да	

**Комисията констатира че, Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи като е спазил и съответната форма.**

**Във връзка с гореизложената констатация, Комисията единодушно реши да разгледа ценовото предложение на участника.**

Комисията пристъпи към разглеждане и сравняване на ценовите предложения на участниците, което е отразено в Таблица №1, неразделна част към настоящия протокол.

След подробно разглеждане и сравняване на предложенията, Комисията определя следните стойности на разхода по критерий „най-ниска цена“ на отделните материали и дейности от всички подадени и отговарящи на условията оферти, но не по-малко от три оферти:

№	Видове работи	ед. м	к-во	Определена от Комисията стойност на разхода за строително-монтажни работи на база критерий "най-ниска цена"
	<b><i>I ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ</i></b>			
1	Почистване на хумусен пласт над 10 см	м <sup>3</sup>	123,20	<b>1 181,49</b>
2	Натоварване, превоз и разтоварване на хумусния пласт до 50 м.	м <sup>3</sup>	123,20	<b>917,84</b>
3	Разваляне на тротоар от бетонови плочи	м <sup>2</sup>	10 652,00	<b>41 542,80</b>
4	Разваляне на бетонова настилка	м <sup>3</sup>	249,00	<b>17 928,00</b>
5	Общ изкоп за почистване на малките съоръжения - улични оттоци и канавки	м <sup>3</sup>	121,00	<b>2 678,94</b>
6	Разваляне на бетонови бордюри	мл	3 981,00	<b>20 382,72</b>
7	Разваляне на градински бордюри	мл	1 560,00	<b>6 052,80</b>
8	Преместване разбита настилка с булдозер на 40 м.	м <sup>3</sup>	2 465,00	<b>11 536,20</b>



## ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
центра: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

9	Ръчно натоварване , превоз и разтоварване на отпадъци с ръчни колички на 50 м.	м <sup>3</sup>	2 465,00	45 380,65
10	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт до 5 км.	м <sup>3</sup>	2 465,00	28 199,60
11	Тънък изкоп за нови настилки	м <sup>3</sup>	582,40	6 662,66
12	Тънък изкоп до 0.50м за тротоари	м <sup>3</sup>	2 844,00	35 976,60
13	Трамбоване уширение с вибрационен валак	м <sup>3</sup>	2 446,00	10 053,06
14	Изкоп с ограничени ширини в земни почви за ивична основа -за бардюри	м <sup>3</sup>	699,00	10 939,35
15	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м <sup>3</sup>	4 246,00	47 767,50
16	Разриване земни маси с булдозер до 40 м.	м <sup>3</sup>	4 246,00	19 871,28
17	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	800,00	16 800,00
	<b>II. НАСТИЛКИ</b>			
18	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асф.смес - с дебелина 6 см ръчно, оформяне, почистване, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	865,00	27 204,25
19	Изкърпване на стара трошенокаменна настилка - кръпки до 5 м2 и дебелина 15 см.	м <sup>2</sup>	322,00	7 077,56
20	Заливане на пукнатини и фуги в настилката с асфалтова паста.	м	4 325,00	22 446,75
21	Нивелетно фрезозане на съществуваща асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	м2	3 644,00	44 165,28
22	Фрезозане на неравности, гърбици и др. и всички свързани с това разходи	м3	455,00	29 984,50
23	Основен пласт от зърнести материали с непрекъснатата зърнометрия / 0 - 63 /	м <sup>3</sup>	425,00	15 980,00
24	Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" /битумизиран трошен камък/ - за уширения	тон	260,00	32 500,00
25	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл	4 451,00	131 393,52
26	Доставка и направа градински бордюри 8/16/50 по бдс 624 на бетонова основа – за дек. Дръвчета и зелени площи	мл	2 592,00	43 234,56





## ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
центра: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

27	Направа на първи битумен разлив	м2	21 068,00	<b>64 257,40</b>
28	Направа на втори битумен разлив	м2	21 068,00	<b>64 257,40</b>
29	Производство и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ за профилиране и изравняване на пластове и всички свързани с това разходи	тон	889,00	<b>137 795,00</b>
30	Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт и всички свързани с това разходи	тон	2 023,00	<b>343 910,00</b>
31	Направа тротоар от бетонови плочи на цим. пясъчен разтвор	м2	11 398,00	<b>443 724,14</b>
32	Направа на изкуствени неравности по пътното платно и всички свързани с това разходи	бр.	5,00	<b>9 866,45</b>
33	Повдигане нивото на шахти, оттоци и решетки	бр.	184,00	<b>11 776,00</b>
	<b>III. ПЪТНИ ЗНАЦИ</b>			
34	Знак № А 13	бр	10,00	<b>830,00</b>
35	Знак № А 19	бр	6,00	<b>498,00</b>
36	Знак № Б 2	бр	25,00	<b>2 300,00</b>
37	Знак № Б 3	бр	20,00	<b>1 660,00</b>
38	Знак № Б 4	бр	1,00	<b>83,00</b>
39	Знак № В 24	бр	12,00	<b>996,00</b>
40	Знак № В 27	бр	6,00	<b>498,00</b>
41	Знак № В 31	бр	3,00	<b>249,00</b>
42	Знак № Д 17	бр	26,00	<b>2 158,00</b>
43	Знак № Е 7.1	бр	2,00	<b>166,00</b>
44	Знак № Ж 7	бр	2,00	<b>166,00</b>
45	Стълбове с дължина до 3.0 м за стандартни знаци	бр	75,00	<b>5 400,00</b>
	<b>IV. ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА</b>			
46	Направа на непрекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална маркировка	м2	625,20	<b>8 684,03</b>
47	Направа на прекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална маркировка.	м2	113,60	<b>1 577,90</b>
48	Направа напречна маркировка при кръстовища, ръчно, с перли	м2	344,70	<b>4 787,88</b>
	<b>V. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ</b>			
49	Доставка на хумус за зелени площи вкл. разстилане и уплътняване	м3	458,00	<b>7 259,30</b>



## ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
 централа: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

50	Засяване на тревно семе , ръчно	дка	4,58	<b>3 949,70</b>
51	Поливане на нови тревни площи	дка	4,58	<b>310,89</b>
52	Засаждане на многогодишни дървета и храсти	бр	260,00	<b>33 163,00</b>
	Стойност без ДДС			<b>1 828 181,00</b>
	ДДС 20%			<b>365 636,20</b>
	Обща сума с ДДС			<b>2 193 817,20</b>

Комисията приключи своята работа със съставянето и подписването на настоящия протокол в един оригинален екземпляр на 28.09.2016 г. в 17.00 ч. и предаването на цялата документация по провеждането на пазарните консултации на Възложителя.

### КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Георгиев Йорданов – (п)

СЕКРЕТАР: Цветелина Андреева Андровска-Илиева – (п)

### И ЧЛЕНОВЕ:

инж. Петър Лозанов Петров – (п)

Николай Иванов Гурзовски – (п)

Антон Пламенов Петров - (п)

**Таблица №1 към Протокол №1 на Комисия, назначена със Заповед  
№548/27.09.2016 г. на Кмета на Община Бяла Слатина**

				Оферент №1	Оферент №2	Оферент №3	Определена от Комисията стойност на разхода за строително- монтажни работи на база критерий "най- ниска цена"
				„РаТек“ ООД	„СТРОЙКОМЕРС- ПЛЕВЕН“ ЕАД	Райкомерс Конструкшън ЕАД	
№	Видове работи	ед. м	количество	Стойност	Стойност	Стойност	
	<b><i>I ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ</i></b>						
1	Почистване на хумусен пласт над 10 см	м <sup>3</sup>	123.20	1 181.49	1 182.72	1 188.88	<b>1 181.49</b>
2	Натоварване, превоз и разтоварване на хумусния пласт до 50 м.	м <sup>3</sup>	123.20	917.84	1 010.24	936.32	<b>917.84</b>
3	Разваляне на тротоар от бетонени плочи	м <sup>2</sup>	10 652.00	41 542.80	42 075.40	42 608.00	<b>41 542.80</b>
4	Разваляне на бетонова настилка	м <sup>3</sup>	249.00	17 928.00	18 675.00	18 052.50	<b>17 928.00</b>
5	Общ изкоп за почистване на малките съоръжения - улични оттоци и канавки	м <sup>3</sup>	121.00	2 678.94	2 758.80	2 722.50	<b>2 678.94</b>
6	Разваляне на бетонови бордюри	мл	3 981.00	20 382.72	21 099.30	20 701.20	<b>20 382.72</b>
7	Разваляне на градински бордюри	мл	1 560.00	6 052.80	6 084.00	6 240.00	<b>6 052.80</b>



8	Преместване разбита настилка с булдозер на 40 м.	м <sup>3</sup>	2 465.00	11 536.20	11 832.00	11 585.50	<b>11 536.20</b>
9	Ръчно натоварване, превоз и разтоварване на отпадъци с ръчни колички на 50 м.	м <sup>3</sup>	2 465.00	45 380.65	45 602.50	47 328.00	<b>45 380.65</b>
10	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт до 5 км.	м <sup>3</sup>	2 465.00	28 199.60	29 087.00	28 347.50	<b>28 199.60</b>
11	Тънък изкоп за нови настилки	м <sup>3</sup>	582.40	6 662.66	6 872.32	6 930.56	<b>6 662.66</b>
12	Тънък изкоп до 0.50м за тротоари	м <sup>3</sup>	2 844.00	35 976.60	36 403.20	36 687.60	<b>35 976.60</b>
13	Трамбоване уширение с вибрационен валак	м <sup>3</sup>	2 446.00	10 053.06	10 150.90	10 273.20	<b>10 053.06</b>
14	Изкоп с ограничени ширини в земни почви за ивична основа -за	м <sup>3</sup>	699.00	10 939.35	11 533.50	11 044.20	<b>10 939.35</b>
15	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м <sup>3</sup>	4 246.00	47 767.50	50 102.80	48 829.00	<b>47 767.50</b>
16	Разриване земни маси с булдозер до 40 м.	м <sup>3</sup>	4 246.00	19 871.28	20 380.80	19 956.20	<b>19 871.28</b>
17	поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации,	чч	800.00	16 800.00	17 200.00	16 960.00	<b>16 800.00</b>
	<b>II. НАСТИЛКИ</b>						

18	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асф.смес - с дебелина 6 см ръчно, оформяне, почистване, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	865.00	27 204.25	27 507.00	27 334.00	<b>27 204.25</b>
19	Изкърпване на стара трошенокаменна настилка - кърпки до 5 м <sup>2</sup> и дебелина 15 см.	м <sup>2</sup>	322.00	7 077.56	7 116.20	7 180.60	<b>7 077.56</b>
20	Заливане на пукнатини и фуги в настилка с асфалтова паста.	м	4 325.00	22 446.75	22 490.00	22 490.00	<b>22 446.75</b>
21	Нивелетно фрезование на съществуваща асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	3 644.00	44 165.28	45 185.60	44 456.80	<b>44 165.28</b>
22	Фрезование на неравности, гърбици и др. и всички свързани с това разходи	м <sup>3</sup>	455.00	29 984.50	30 394.00	30 075.50	<b>29 984.50</b>
23	Основен пласт от зърнести материали с непрекъсната зърнометрия / 0 - 63 /	м <sup>3</sup>	425.00	15 980.00	16 362.50	16 235.00	<b>15 980.00</b>

24	Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" /битумизиран трошен камък/ - за уширения	тон	260.00	32 500.00	33 020.00	32 786.00	<b>32 500.00</b>
25	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл	4 451.00	131 393.52	138 871.20	134 420.20	<b>131 393.52</b>
26	Доставка и направа градински бордюри 8/16/50 по бдс 624 на бетонова основа - за дек. Дръвчета и зелени площи	мл	2 592.00	43 234.56	48 211.20	43 545.60	<b>43 234.56</b>
27	Направа на първи битумен разлив	м2	21 068.00	64 257.40	65 310.80	64 889.44	<b>64 257.40</b>
28	Направа на втори битумен разлив	м2	21 068.00	64 257.40	65 310.80	64 889.44	<b>64 257.40</b>
29	Производство и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ за профилиране и изравняване на пластове и всички свързани с това разходи	тон	889.00	137 795.00	140 462.00	139 128.50	<b>137 795.00</b>
30	Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт и всички свързани с това разходи	тон	2 023.00	343 910.00	347 956.00	346 337.60	<b>343 910.00</b>

31	Направа тротоар от бетонови плочи на цим. пясъчен разтвор	м2	11 398.00	443 724.14	446 801.60	449 081.20	<b>443 724.14</b>
32	Направа на изкуствени неравности по пътното платно и всички свързани с това разходи	бр.	5.00	9 866.45	10 000.00	10 400.00	<b>9 866.45</b>
33	Повдигане нивото на шахти, оттоци и решетки	бр.	184.00	11 776.00	11 960.00	12 512.00	<b>11 776.00</b>
	<b>III. ПЪТНИ ЗНАЦИ</b>						
	Стандартни светлоотражателни пътни знаци съгласно българския справочник за пътни знаци изключващ опори и фундаменти за използването им при двулентови пътища						
34	Знак № А 13	бр	10.00	830.00	850.00	840.00	<b>830.00</b>
35	Знак № А 19	бр	6.00	498.00	510.00	504.00	<b>498.00</b>
36	Знак № Б 2	бр	25.00	2 300.00	2 375.00	2 350.00	<b>2 300.00</b>
37	Знак № Б 3	бр	20.00	1 660.00	1 700.00	1 680.00	<b>1 660.00</b>
38	Знак № Б 4	бр	1.00	83.00	85.00	84.00	<b>83.00</b>
39	Знак № В 24	бр	12.00	996.00	1 020.00	1 008.00	<b>996.00</b>
40	Знак № В 27	бр	6.00	498.00	510.00	504.00	<b>498.00</b>
41	Знак № В 31	бр	3.00	249.00	255.00	252.00	<b>249.00</b>
42	Знак № Д 17	бр	26.00	2 158.00	2 210.00	2 184.00	<b>2 158.00</b>
43	Знак № Е 7.1	бр	2.00	166.00	170.00	168.00	<b>166.00</b>
44	Знак № Ж 7	бр	2.00	166.00	170.00	168.00	<b>166.00</b>

45	Стълбове с дължина до 3.0 м за стандартни знаци	бр	75.00	5 400.00	5 625.00	5 550.00	<b>5 400.00</b>
	<b>IV. ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА</b>						
46	Направа на непрекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална маркировка	м2	625.20	8 684.03	8 690.28	8 752.80	<b>8 684.03</b>
47	Направа на прекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална маркировка.	м <sup>2</sup>	113.60	1 577.90	1 579.04	1 590.40	<b>1 577.90</b>
48	Направа напречна маркировка при кръстовища, ръчно, с перли	м <sup>2</sup>	344.70	4 787.88	4 791.33	4 825.80	<b>4 787.88</b>
	<b>V. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ</b>						
49	Доставка на хумус за зелени площи вкл. разстилане и уплътняване	м3	458.00	7 259.30	7 282.20	7 328.00	<b>7 259.30</b>
50	Засяване на тревно семе , ръчно	дка	4.58	3 949.70	4 351.00	4 030.40	<b>3 949.70</b>
51	Поливане на нови тревни площи	дка	4.58	310.89	320.60	311.44	<b>310.89</b>

52	Засаждане на многогодишни дървета и храсти	бр	260.00	33 163.00	33 540.00	33 280.00	<b>33 163.00</b>
	Стойност без ДДС			1 828 181.00	1 865 043.83	1 851 563.88	<b>1 828 181.00</b>
	ДДС 20%			365 636.20	373 008.77	370 312.78	<b>365 636.20</b>
	Обща сума с ДДС			2 193 817.20	2 238 052.60	2 221 876.66	<b>2 193 817.20</b>

Комисия:

Председател: (п)

Секретар: (п)

Членове: 1. (п)

2. (п)

3. (п)