



# ОБЩИНА БЕЛИЦА

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. „Георги Андрейчин“ № 15

тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail:obelica@abv

## ПРОТОКОЛ № 2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-15-121/11.04.2018 г. на кмета на Община Белица – Радослав Сабинов Ревански, за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителство във връзка с изпълнение строително - монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Белица“, открита с Решение №РД-15-50/15.02.2018 г. на кмета на община Белица и Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № РД-15-72/27 .02.2018 г. на Кмета на община Белица, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00196-2018-0012.

Днес, 20.04.2018 г. от 10:00 часа в зала 113 на Община Белица, град Белица, ул. „Георги Андрейчин“ №15, комисия в състав:

**Председател:** инж. Илия Иванов Попниколов – Директор на дирекция „ТУОССИД“ при община Белица.

**Членове:**

1. Димитрина Николова Попова – старши експерти „МП“ при община Белица
2. Ани Владимирова Зотева – старши експерти „СК“ при община Белица;
3. Емилия Юлиева Дунгьова – главен специалист „УТ“ при община Белица;
4. Сайда Исмаилова Джембазка – главен специалист „ИД“ при община Белица;

В изпълнение на решение Обективизирано в Протокол № 1 от работата на комисията и във връзка с публикувано съобщение съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП се събра в 10:00 часа в административната сграда на общинската администрация, в изпълнение на Заповед за назначаване на комисия на Възложителя.

На публичното заседание не присъстваха представител на участниците, както и на средствата за масово осведомяване.

### **I. Председателят на комисията обяви резултата от оценяването на офертата по другия показател:**

Междинната оценка на офертата, представена от „ДЖЕНЕРИС“ АД е:

**За обособена позиция 1:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в град Белица, общ. Белица“ – 50 точки.

**За обособена позиция 2:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Бабяк, общ. Белица“ – 50 точки.

**За обособена позиция 3:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Дагоново, общ. Белица“ – 50 точки.

**За обособена позиция 4:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни

работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Краище, общ. Белица“ – 50 точки.

**За обособена позиция 5:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Горно Краище, общ. Белица“ – 50 точки.

**II. Председателят на комисията пристъпи към отварянето на пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертата на участника**

Председателят на комисията показва на останалите членове на комисията непрозрачните пликите, с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови параметри“, подписани от трима от членовете на комисията, след което пликите бяха отворени.

**Председателят оповести предложението на участника, което е:**

Предложените от участник „ДЖЕНЕРИС“ АД цени са:

**За обособена позиция 1:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в град Белица, общ. Белица“ – 21 000,00 лв. /двадесет и една хиляди лева/ без вкл. ДДС или 25 200,00 лв. /двадесет и пет хиляди и двеста лева/ с вкл. ДДС.

		Цена без ДДС	Цена с ДДС
I.	Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“	15 000,00 лв.	18 000,00 лв.
II.	Упражняване на авторски надзор по време на строителството	6 000,00 лв.	7 200,00 лв.
	<b>ОБЩО:</b>	<b>21 000,00 лв.</b>	<b>25 200,00 лв.</b>

**За обособена позиция 2:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Бабяк, общ. Белица“ – 7 000,00 лв. /седем хиляди лева/ без вкл. ДДС или 8 400,00 лв. /осем хиляди и четиристотин лева/ с вкл. ДДС.

		Цена без ДДС	Цена с ДДС
I.	Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“	5 000,00 лв.	6 000,00 лв.
II.	Упражняване на авторски надзор по време на строителството	2 000,00 лв.	2 400,00 лв.
	<b>ОБЩО:</b>	<b>7 000,00 лв.</b>	<b>8 400,00 лв.</b>

**За обособена позиция 3:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Дагоново, общ. Белица“ – 700,00 лв. /седемстотин лева/ без вкл. ДДС или 840,00 лв. /осемстотин и четиридесет лева/ с вкл. ДДС.

		Цена без ДДС	Цена с ДДС
I.	Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“	500,00 лв.	600,00 лв.
II.	Упражняване на авторски надзор по време на строителството	200,00 лв.	240,00 лв.
	<b>ОБЩО:</b>	<b>700,00 лв.</b>	<b>840,00 лв.</b>

**За обособена позиция 4:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Краище, общ. Белица“ – 10 500,00 лв. /десет хиляди и петстотин лева/ без вкл. ДДС или 12 600,00 лв. /дванадесет хиляди и шестстотин лева/ с вкл. ДДС.

		Цена без ДДС	Цена с ДДС
I.	Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“	7 000,00 лв.	8 400,00 лв.
II.	Упражняване на авторски надзор по време на строителството	3 500,00 лв.	4 200,00 лв.
<b>ОБЩО:</b>		<b>10 500,00 лв.</b>	<b>12 600,00 лв.</b>

**За обособена позиция 5:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Горно Краище, общ. Белица“ – 9 500,00 лв. /девет хиляди и петстотин лева/ без вкл. ДДС или 11 400,00 лв. /единадесет хиляди и четристотин лева/ с вкл. ДДС.

		Цена без ДДС	Цена с ДДС
I.	Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“	6 500,00 лв.	7 800,00 лв.
II.	Упражняване на авторски надзор по време на строителството	3 000,00 лв.	3 600,00 лв.
<b>ОБЩО:</b>		<b>9 500,00 лв.</b>	<b>11 400,00 лв.</b>

*С извършване на тези действия публичната част на заседанието приключи и Председателя ѝ обяви, че комисията ще продължи дейността си в закрито заседание.*

### **III. Разглеждане на ценовото предложение и проверка за съответствията им с предварително обявените условия**

След приключване на публичната част от заседанието Комисията в основния си състав продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на ценовите предложения по обособени позиции 1, 2, 3, 4 и 5 на допуснатия участник за съответствие с предварително обявените условия, както и да приложи и присъди точки съгласно методиката за Комплексна оценка /КО/.

Комисията констатира, че ценовите предложения на участника са представени по образца в документацията, а именно Образец № 7.

Комисията престъпи към проверка за съответствие на съдържанието на ценовите предложения с изискванията на възложителя, разписани в документацията на обществената поръчка.

Комисията разгледа подробно и установи, че ценовите предложения на участника съответства на изискванията на възложителя, разписани в документацията за обществената поръчка. Комисията не установи наличието на грешки или пропуски в същите.

С оглед констатираното комисията допуска участника до оценка на ценовите предложения съгласно утвърдената с документация методика за Комплексна оценка /КО/

### **IV. Комисията извърши проверка за наличие на основанията и приложимост на разпоредбата на чл. 72 от ЗОП.**

По показател Предложена цена „К1“, комисията не е в обективна възможност да сравни предложението на допуснатия участник, тъй като има само един участник.

### **V. Извършване изчисляване и оценка по показател Предложена цена /К1/**

**Участник „ДЖЕНЕРИС“ АД**

**За обособена позиция 1:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в град Белица, общ. Белица“  
**Показател „Предлагана цена“** - тежест 50 т.

$$K1 = (\text{Цена мин.} / \text{Цена участн.}) * 50 = (21\ 000,00/21\ 000,00) * 50 = 50,00 \text{ т.}$$

**За обособена позиция 2:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Бабяк, общ. Белица“

**Показател „Предлагана цена“** - тежест 50 т.

$$K1 = (\text{Цена мин.} / \text{Цена участн.}) * 50 = (7\ 000,00/7\ 000,00) * 50 = 50,00 \text{ т.}$$

**За обособена позиция 3:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Дагоново, общ. Белица“

**Показател „Предлагана цена“** - тежест 50 т.

$$K1 = (\text{Цена мин.} / \text{Цена участн.}) * 50 = (700,00/700,00) * 50 = 50,00 \text{ т.}$$

**За обособена позиция 4:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Краище, общ. Белица“

**Показател „Предлагана цена“** - тежест 50 т.

$$K1 = (\text{Цена мин.} / \text{Цена участн.}) * 50 = (10\ 500,00/10\ 500,00) * 50 = 50,00 \text{ т.}$$

**За обособена позиция 5:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Горно Краище, общ. Белица“

**Показател „Предлагана цена“** - тежест 50 т.

$$K1 = (\text{Цена мин.} / \text{Цена участн.}) * 50 = (9\ 500,00/9\ 500,00) * 50 = 50,00 \text{ т.}$$

## VI. Определяне на Комплексна оценка на участника в процедурата, съобразно методиката за оценяване на офертите

Комплексната оценка (КО) се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежест и съгласно комплексната оценка по следната формула:

$$\text{Комплексна оценка} - \text{КО} = K1 + K2$$

**За обособена позиция 1:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в град Белица, общ. Белица“

№	Участник	Предлагана цена - K1 = (Цена мин. / Цена участн.) * 50	Организация за качествено изпълнение на поръчката - K2	Комплексната оценка - КО = K1+ K2
1.	„ДЖЕНЕРИС“ АД	50,00 т.	50,00 т.	100,00 т.

**За обособена позиция 2:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Бабяк, общ. Белица“

№	Участник	Предлагана цена - K1 = (Цена мин. / Цена участн.) * 50	Организация за качествено изпълнение на поръчката - K2	Комплексната оценка - КО = K1+ K2
1.	„ДЖЕНЕРИС“ АД	50,00 т.	50,00 т.	100,00 т.

**За обособена позиция 3:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Дагоново, общ. Белица“

№	Участник	Предлагана цена - K1 = (Цена мин. / Цена участн.) * 50	Организация за качествено изпълнение на поръчката - K2	Комплексната оценка - КО = K1+ K2
1.	„ДЖЕНЕРИС“ АД	50,00 т.	50,00 т.	100,00 т.

**За обособена позиция 4:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Краище, общ. Белица“

№	Участник	Предлагана цена - K1 = (Цена мин. / Цена участн.) * 50	Организация за качествено изпълнение на поръчката - K2	Комплексната оценка - КО = K1+ K2
1.	„ДЖЕНЕРИС“ АД	50,00 т.	50,00 т.	100,00 т.

**За обособена позиция 5:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Горно Краище, общ. Белица“

№	Участник	Предлагана цена - K1 = (Цена мин. / Цена участн.) * 50	Организация за качествено изпълнение на поръчката - K2	Комплексната оценка - КО = K1+ K2
1.	„ДЖЕНЕРИС“ АД	50,00 т.	50,00 т.	100,00 т.

**VII. Въз основа на извършеното оценяване на допуснатата оферта по показателите, определени от Възложителя и получената Комплексна оценка, Комисията класира допуснатите участници както следва:**

**За обособена позиция 1:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в град Белица, общ. Белица“  
I-во място „ДЖЕНЕРИС“ АД – 100,00 т.

**За обособена позиция 2:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Бабяк, общ. Белица“  
I-во място „ДЖЕНЕРИС“ АД – 100,00 т.

**За обособена позиция 3:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Дагоново, общ. Белица“  
I-во място „ДЖЕНЕРИС“ АД – 100,00 т.

**За обособена позиция 4:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Краище, общ. Белица“  
I-во място „ДЖЕНЕРИС“ АД – 100,00 т.

**За обособена позиция 5:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Горно Краище, общ. Белица“

I-во място „ДЖЕНЕРИС“ АД – 100,00 т.

Предвид извършеното класиране, Комисията предлага на Възложителя – кмет на община Белица за Изпълнител на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителство във връзка с изпълнение строително - монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Белица“:

**За обособена позиция 1:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в град Белица, общ. Белица“ „ДЖЕНЕРИС“ АД

**За обособена позиция 2:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Бабяк, общ. Белица“ „ДЖЕНЕРИС“ АД

**За обособена позиция 3:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Дагоново, общ. Белица“ „ДЖЕНЕРИС“ АД

**За обособена позиция 4:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Краище, общ. Белица“ „ДЖЕНЕРИС“ АД

**За обособена позиция 5:** Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа в село Горно Краище, общ. Белица“ „ДЖЕНЕРИС“ АД

Комисията приключи работа с подписването на настоящия протокол на 08.05.2018 г.

Председател: Илия Иванов Попниколов:

Членове:

1. Димитрина Николова Попова
2. Ани Владимирова Зотева:...
3. Емилия Юлиева Дунгьова:...
4. Сайда Исмаилова Джембазка