




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА ЛОМ

3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.gov.bg, www.lom.bg

РЕШЕНИЕ

№: 35/12.07.2018 г.

за резултат от проведени пазарни консултации по чл. 44 от Закона за обществените поръчки

На основание чл. 29, ал. 15 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г., за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., чл. 44 от Закона за обществените поръчки и Протокол от 11.07.2018г. на Комисия, назначена от Кмета на община Лом, за отваряне, разглеждане и класиране на получени оферти за участие в пазарни консултации за определяне стойността на Разходи, пряко свързани с изпълнението на строително – монтажните работи на обект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване – площи и зелени площи в селата Трайково, Ковачица, Замфир и Сталийска махала, община Лом“.

О Б Я В Я В А М:

I. Класирането на подадените оферти, както следва:

Обект: Реконструкция на площадно пространство и прилежащи площи
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В УПИ VII, кв. 31
 регулационния план на с. Замфир, община Лом

по

Поз и- ция	Описание на работите	мярка	к- во	ед. цена		ед. цена		ед. цена		Участник №3	
				лв. без ДДС	лв. с ДДС	лв. с ДДС	лв. без ДДС	лв. с ДДС	лв. с ДДС		
				Участник №1	Участник №2	Участник					
I. ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА											
1	Разбиване и извозване на съществващи стълбци	м2	1	7,86	9,43	7,45	8,94	8,18	9,82		
2	Разбиване и извозване на стара тротоарна настилка	м2	1	6,33	7,60	6,00	7,20	6,59	7,91		
3	Изкоп и извозване на основа за настилки	м3	1	13,29	15,95	12,60	15,12	13,83	16,60		
II. ДЕЙНОСТИ ПО НАСТИЛКИ И ОСНОВА											
4	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 15см.	м3	1	34,82	41,78	33,00	39,60	36,23	43,48		
5	Доставка и полагане на армиран земновлажен бетон - 10 см	м3	1	142,43	170,91	135,00	162,00	148,23	177,88		
6	Доставка и полагане на ТРОТОАРНА ПЛОЩА "30/30/4, СИВ, КАРЕ"	м2	1	32,71	39,25	31,00	37,20	34,04	40,85		
7	Доставка и полагане на ТРОТОАРНА ПЛОЩА "30/30/4, ЧЕРВЕН, КАРЕ"	м2	1	32,71	39,25	31,00	37,20	34,04	40,85		
8	Доставка и полагане на бетонови градински бордюри 8/16/50	м	1	22,16	26,59	21,00	25,20	23,06	27,67		

9	Монтаж и демонтаж на кофраж за стълби	м2	1	19,52	23,42	18,50	22,20	20,31	24,38
10	Заготовка и монтаж на армировка Ф 6.5	кг	1	2,85	3,42	2,70	3,24	2,96	3,56
11	Приготвяне и полагане на бетон Б 12.5 за стълби	м3	1	131,88	158,25	125,00	150,00	137,25	164,70
12	Доставка и монтаж на бетонови вибропресовани плочи за стъпала 40/40/5	м2	1	34,82	41,78	33,00	39,60	36,23	43,48
III. ДЕЙНОСТИ ПО ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ									
13	Доставка и монтаж на лейки	бр.	1	258,48	310,17	245,00	294,00	269,01	322,81
14	Доставка и монтаж на кошчета	бр.	1	89,68	107,61	85,00	102,00	93,33	112,00
IV. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ КЪТ									
15	Изкоп и извозване на основа за настилки	м2	1	13,29	15,95	12,60	15,12	13,83	16,60
16	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16x80x500мм., вкл. основа.	м	1	22,16	26,59	21,00	25,20	23,06	27,67
17	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 15см	м2	1	34,82	41,78	33,00	39,60	36,23	43,48
18	Доставка и полагане на армирана бетонова основа за с арматура Ф6 с дебелина 10см.	м2	1	20,36	24,43	19,30	23,16	21,19	25,43
19	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение	бр.	1	1892,67	2271,20	1794,00	2152,80	1969,81	2363,77
20	Доставка и монтаж на люлка - везна	бр.	1	580,25	696,30		660,	603,90	724,68

								550,00	00	
21	Доставка и монтаж на люлка, тип "Махало"	бр.	1	749,05	898,86	710,00	852,00	779,58	935,50	
22	Доставка и монтаж на информационна табела (с монтаж на оградата)	бр.	1	87,57	105,08	83,00	99,60	91,13	109,36	
23	Доставка и монтаж на врата	бр.	1	349,73	419,68	331,50	397,80	363,99	436,78	
24	Доставка и монтаж на ограда за детската площадка	м	1	46,42	55,70	44,00	52,80	48,31	57,97	
25	Доставка и монтаж на каучукови плочи 30/30/3	м2	1	68,58	82,29	65,00	78,00	71,37	85,64	
V. ДЕЙНОСТИ ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРО										
26	Оборудване на съществуващо ТО (табло осветление) по схема	бр	1	269,03	322,83	255,00	306,00	279,99	335,99	
27	Минизирване и боядисване на съществуващо ТО	м2	1	7,91	9,50	7,50	9,00	8,24	9,88	
28	Трасиране на кабелна линия	км	1	3,38	4,05	3,20	3,84	3,51	4,22	
29	Направа на изкоп 0.8/0.4м	м	1	11,61	13,93	11,00	13,20	12,08	14,49	
30	Подготовка подложката за кабел	м	1	8,76	10,51	8,30	9,96	9,11	10,94	
31	Доставка и полагане в изкоп ПВЦ тръба ф 50 мм	м	1	6,54	7,85	6,20	7,44	6,81	8,17	
32	Доставка и полагане на ПВЦ тръба ф 29 мм от изкопа до отклонителните кутии	м	1	4,59	5,51	4,35	5,22	4,78	5,73	
33	Доставка кабел СВТ 3 x 4 мм2 (магистрала парково осветление)	м	1	7,81	9,37	7,40	8,88	8,13	9,75	

34	Доставка кабел СВТ 3 x 1.5 мм2 (от кутин до осветителни тела)	м	1	6,33	7,60	6,00	7,20	6,59	7,91
35	Доставка и монтаж на заземителен жълтозелен проводник за отклонителните кутин 4 мм2	м	1	5,91	7,09	5,60	6,72	6,15	7,38
36	Доставка на HDPE Ø50/ Ø42	м	1	2,95	3,54	2,80	3,36	3,07	3,69
37	Полагане на кабел в изкоп	бр	1	4,11	4,94	3,90	4,68	4,28	5,14
38	Изтегляне на кабел в стълбовете и в тръби	м	1	4,38	5,25	4,15	4,98	4,56	5,47
39	Суша разделка на кабел СВТ 3x1 мм2	бр	1	12,66	15,19	12,00	14,40	13,18	15,81
40	Суша разделка на кабел СВТ 3x1.5 мм2	бр	1	11,02	13,23	10,45	12,54	11,47	13,77
41	Свързване проводник към съоръжение с ухото до 4 мм2	бр	1	10,44	12,53	9,90	11,88	10,87	13,04
42	Свързване проводник към съоръжение с ухото до 1.5 мм2	бр	1	8,76	10,51	8,30	9,96	9,11	10,94
43	Доставка на стоманено тръбни стълбове за парково осветление с височина 3 м. общо 3.8м с размери ф108/60-потопяем	бр	1	189,90	227,88	180,00	216,00	197,64	237,17
44	Изправяне на потопяем стълбове за парково осветление	бр	1	68,58	82,29	65,00	78,00	71,37	85,64
45	Доставка и монтаж вътре в стълба на отклонителна кутия с 2 автоматични предпазителя с крива D - монофазни по 6А	бр	1	46,42	55,70	44,00	52,80	48,31	57,97
46	Доставка и монтаж двойна рогатка за парково осветление модел избран от Възложителя	бр	1	94,95	113,94	90,00	108,00	98,82	118,58
47	Доставка и монтаж осветителни тела за парково осветление със светодиодни лампи 30 W (LED) - моделът да бъде избран от Възложителя	бр	1	116,05	139,26	110,00	132,00	120,78	144,94

			ДДС	ДДС	ДДС	Участник №1	Участник №2	Участник №3	
I. ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА									
1	Разбиване и извозване на стара тротоарна настилка	M2	1	6,33	7,60	6,00	7,20	6,59	7,91
2	Изкоп и извозване на основа за настилки	M3	1	13,29	15,95	12,60	15,12	13,83	16,60
II. ДЕЙНОСТИ ПО НАСТИЛКИ И ОСНОВА									
3	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 15см.	M3	1	34,82	41,78	33,00	39,60	36,23	43,48
4	Доставка и полагане на армиран земновлажен бетон - 10 см	M3	1	142,43	170,91	135,00	162,00	148,23	177,88
5	Доставка и полагане на ТРОТОАРНА ПЛОЧА "30/30/4 . СИВ. КАРЕ"	M2	1	32,71	39,25	31,00	37,20	34,04	40,85
6	Доставка и полагане на ТРОТОАРНА ПЛОЧА "30/30/4 . ЖЪЛТ. КАРЕ"	M2	1	32,71	39,25	31,00	37,20	34,04	40,85
7	Доставка и полагане на бетонови градински бордюри 8/16/50	M	1	22,16	26,59	21,00	25,20	23,06	27,67
III. ДЕЙНОСТИ ПО ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ									
8	Доставка и монтаж на лейки	бр.	1	258,48	310,17	245,00	294,00	269,01	322,81
9	Доставка и монтаж на кошчета	бр.	1	89,68	107,61	85,00	102,00	93,33	112,00
IV. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕСЕДКА									
10	Изкоп и извозване на основа за настилки	M2	1	13,29	15,95	12,60	15,12	13,83	16,60

11	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16/8/50, вкл. основа.	м.	1	22,16	26,59	21,00	25,20	23,06	27,67
12	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 5см.	м2	1	34,82	41,78	33,00	39,60	36,23	43,48
13	Доставка и полагане на армирана бетонова основа за с арматура Ф6 с дебелина 10см.	м2	1	20,36	24,43	19,30	23,16	21,19	25,43
14	Доставка и монтаж на БЕСЕДКА	бр.	1	1784,0	2140,8	1691,00	2029,20	1856,72	2228,06
V. ДЕЙНОСТИ ПО ЧАСТ ЕЛ									
15	Оборудване на съществуващо ТО (табло осветление) по схема	бр	1	269,03	322,83	255,00	306,00	279,99	335,99
16	Минизипране и боядисване на съществуващо ТО	м2	1	7,91	9,50	7,50	9,00	8,24	9,88
17	Трасиране на кабелна линия	км	1	3,38	4,05	3,20	3,84	3,51	4,22
18	Направа на изкоп 0,8/0,4м	м	1	11,61	13,93	11,00	13,20	12,08	14,49
19	Подготовка подложката за кабел	м	1	8,76	10,51	8,30	9,96	9,11	10,94
20	Доставка и полагане в изкоп ПВЦ тръба ф 50 мм	м	1	6,54	7,85	6,20	7,44	6,81	8,17
21	Доставка и полагане на ПВЦ тръба ф 29 мм от изкопа до отклонителните кутини	м	1	4,59	5,51	4,35	5,22	4,78	5,73
22	Доставка кабел СВТ 3 х 4 мм2 (магистрала парково осветление)	м	1	7,81	9,37	7,40	8,88	8,13	9,75
23	Доставка кабел СВТ 3 х 1,5 мм2 (от кутини до осветителни тела)	м	1	6,33	7,60	6,00	7,20	6,59	7,91
24	Доставка и монтаж на заземителен жълтозелен проводник за отклонителните кутини 4 мм2	м	1	5,91	7,09	5,60	6,72	6,15	7,38

25	Полагане на кабел в изкоп	бр	1	4,11	4,94	3,90	4,68	4,28	5,14
26	Изтегляне на кабел в стълбовете и в тръби	м	1	4,38	5,25	4,15	4,98	4,56	5,47
27	Суша разделка на кабел СВТ 3x4 мм2	бр	1	12,66	15,19	12,00	14,40	13,18	15,81
28	Суша разделка на кабел СВТ 3x1.5 мм2	бр	1	11,02	13,23	10,45	12,54	11,47	13,77
29	Свързване проводник към съоръжение с уxo до 4 мм2	бр	1	10,44	12,53	9,90	11,88	10,87	13,04
30	Свързване проводник към съоръжение с уxo до 1.5 мм2	бр	1	8,76	10,51	8,30	9,96	9,11	10,94
31	Доставка на стоманено тръбни стълбове за парково осветление с височина 3 м, общо 3.8м с размери ф108/60-потопяем	бр	1	189,90	227,88	180,00	216,00	197,64	237,17
32	Изправяне на потопяем стълбове за парково осветление	бр	1	68,58	82,29	65,00	78,00	71,37	85,64
33	Доставка и монтаж вътре в стълба на отклонителна кутия с 2 автоматични предпазителя с крива D - монофазни по 6А	бр	1	46,42	55,70	44,00	52,80	48,31	57,97
34	Доставка и монтаж двойна рогатка за парково осветление модел избран от Възложителя	бр	1	94,95	113,94	90,00	108,00	98,82	118,58
35	Доставка и монтаж осветителни тела за парково осветление със светодиодни лампи 30 W (LED) - моделът да бъде избран от Възложителя	бр	1	116,05	139,26	110,00	132,00	120,78	144,94
36	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	1	22,16	26,59	21,00	25,20	23,06	27,67
37	Доставка и монтаж на ревизионна кутия за монтаж на прав съединител	бр	1	26,38	31,65	25,00	30,00	27,45	32,94
38	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана помеднени помеднени с 300 микрона мед ф 17,2 мм с дължина 1.5 м	бр	1	131,88	158,25	125,00	150,00	137,25	164,70

39	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм по стена в термосвищаем ш্লাух с доставка на ш্লাуха и в изкол с направа на изкола	м	1	73,85	88,62	70,00	84,00	76,86	92,23
40	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм от стълбовете и ТО до коловете	м	1	58,03	69,63	55,00	66,00	60,39	72,47
41	Измерване на заземление	бр	1	31,65	37,98	30,00	36,00	32,94	39,53
42	Изпитване на кабелни НН	бр	1	45,37	54,44	43,00	51,60	47,21	56,66
43	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1	369,25	443,10	350,00	420,00	384,30	461,16
44	Пусково наладъчни работи	чч	1	26,38	31,65	25,00	30,00	27,45	32,94

**Обект: Реконструкция на площадно пространство и прилежащи площи
в с. Трайково, община Лом**

Поз и- ция	Описание на работите	мярка	к- во	Участник №1			Участник №2			Участник №3		
				ед. цена, лв. без ДДС	ед. цена, лв. с ДДС	ед. цена, лв. без ДДС	ед. цена, лв. с ДДС	ед. цена, лв. без ДДС	ед. цена, лв. с ДДС			
1	Демонтаж на антипаркинг елементи, вкл. къртене и извозване на основа.	бр.	1	13,00	15,60	12,32	14,78	13,53	16,23	16,23	16,23	
2	Демонтаж на стари бетонови бордюри и извозване до депо.	м/лпн.	1	6,88	8,25	6,52	7,82	7,16	8,59	8,59	8,59	

**Част: Паркоустройство и благоустройство
ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА НА
ТЕРЕНА**

3	Демонтаж, подреждане и депониране на стари бетонни плочи 25/25см. подготовка за повторно използване в задна част на обекта.	м2	1	5,94	7,13	5,63	6,76	6,18	7,42	
4	Изкоп и извозване на основа за настилки	м3	1	12,03	14,43	11,40	13,68	12,52	15,02	
5	ДЕЙНОСТИ ПО НАСТИЛКИ И ОСНОВА									
6	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /долен слой/.	м/2	1	4,43	5,32	4,20	5,04	4,61	5,53	
7	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 2-4см. вкл. трамбоване с дебелина 10см./горен слой/.	м/2	1	4,43	5,32	4,20	5,04	4,61	5,53	
8	Доставка и полагане на земновлажен р-р.	м/2	1	6,22	7,47	5,90	7,08	6,48	7,77	
9	Доставка и полагане на "уни" павета за тротоари в/у горен слой трошено каменна фракция за настилка.	м/2	1	46,42	55,70	44,00	52,80	48,31	57,97	
10	Доставка и полагане на "уни" павета - около паметник в/у горен слой трошено-каменна фракция за настилка	м/2	1	46,42	55,70	44,00	52,80	48,31	57,97	
11	Доставка и полагане на "уни" павета за ален в/у горен слой трошено-каменна фракция за настилка	м/2	1	46,42	55,70	44,00	52,80	48,31	57,97	
12	Преместване и нареждане на стара настилка в/у горен слой трошено-каменна фракция за настилка	м/2	1	132,40	158,88	125,50	150,60	137,80	165,36	
13	Доставка и полагане на бетонни улични бордюри 160x350x500мм.	м/лпн.	1	27,96	33,55	26,50	31,80	29,10	34,92	
14	Доставка и полагане на ТРОТОАРНА ПЛУЧА "30/30/4, СИБ, КАРЕ"	м2	1	32,71	39,25	31,00	37,20	34,04	40,85	
15	Доставка и полагане на бетонни улични бордюри 160x350x500мм.	м/лпн.	1	22,16	26,59	21,00	25,20	23,06	27,67	

16	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16x80x500мм. вкл. основа.	м/лин.	1	19,20	23,04	18,20	21,84	19,98	23,98
17	Доставка и полагане на бетонови уллични бордюри - скрити 160x350x500мм. /понижени до тактилни плочи/.	м/лин.	1	27,96	33,55	26,50	31,80	29,10	34,92
18	Доставка и монтаж на тактилни плочи върху земновлажен разтвор. 40/40см.	м/2	1	48,11	57,73	45,60	54,72	50,07	60,08
19	Доставка и полагане на геотекстил	м/2	1	5,91	7,09	5,60	6,72	6,15	7,38
ДЕЙНОСТИ ПО ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ									
20	Доставка и монтаж на пейки	бр.	1	478,55	574,26	453,60	544,32	498,05	597,66
21	Доставка и монтаж на кошчета	бр.	1	188,21	225,85	178,40	214,08	195,88	235,06
22	Доставка и монтаж на антипаркинг тела	бр.	1	82,71	99,25	78,40	94,08	86,08	103,30
ДЕЙНОСТИ ПО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ									
23	Отсичане и извозване на клони. вкл. мерки за запазване на дърветата на местата на отсечените клони	бр.	1	829,65	995,58	786,40	943,68	863,47	1036,16
24	Изкореняване и извозване на живи плетове до депо	м/лин.	1	13,08	15,70	12,40	14,88	13,62	16,34
25	Доставка и засаждане на иглолистни дървета <i>Sequoiadendron giganteum</i> . вис. 100см.	бр.	1	135,46	162,55	128,40	154,08	140,98	169,18
26	Доставка и засаждане на иглолистни храсти <i>Platanus x acerifolia</i> . вис. 200-250см.	бр.	1	94,49	113,38	89,56	107,47	98,34	118,00
27	Доставка и засаждане на иглолистни дървета <i>Prunus serrulata "Kanzan"</i> вис. 200-250 см	бр.	1	237,97	285,56	225,56	270,67	247,66	297,20

28	Доставка и засаждане на иглолистни храсти <i>Juniperus chinensis</i> , вис. 30-40см.	бр.	1	10,02	12,03	9,50	11,40	10,43	12,52
29	Доставка и засаждане на иглолистни храсти <i>Juniperus media "Old Gold"</i> , вис. 30-40см.	бр.	1	13,19	15,83	12,50	15,00	13,73	16,47
30	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Lonicera nitida</i> , вис. 30-40см	бр.	1	5,70	6,84	5,40	6,48	5,93	7,12
31	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Laurocerasus officinalis</i> , вис. 60-80см.	бр.	1	40,54	48,65	38,43	46,12	42,20	50,64
32	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Ligustrum ovalifolium</i> , вис. 30-40см.	бр.	1	3,38	4,05	3,20	3,84	3,51	4,22
33	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Spiraea japonica "Golden Princess"</i> , вис. 30-40см.	бр.	1	5,59	6,71	5,30	6,36	5,82	6,98
34	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Spiraea japonica "Little Princess"</i> , вис. 30-40см.	бр.	1	5,59	6,71	5,30	6,36	5,82	6,98
35	Доставка и полагане на хумус	м/3	1	34,82	41,78	33,00	39,60	36,23	43,48
36	Доставка и полагане на тревна смеска /вечички операции/.	м/2	1	1,87	2,24	1,77	2,12	1,94	2,33
37	Доставка и монтаж на рендосани дървени колове Ф6 за укрепване на новозасадени дървета.	бр.	1	13,25	15,90	12,56	15,07	13,79	16,55
ДЕТСКА ПЛОЩАДКА									
38	Изкоп и извозване на основа за настилки	м2	1	13,35	16,01	12,65	15,18	13,89	16,67
39	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16x80x500мм., вкл. основа.	м/лин.	1	19,20	23,04	18,20	21,84	19,98	23,98
40	Възстановяване на надпис в/у мраморна плоча	бр.	1	274,89	329,87	260,56	312,67	286,09	343,31

41	Възстановяване на хидроизолация в изкуствен басейн	м/2	1	23,80	28,56	22,56	27,07	24,77	29,73
42	Ремонт и възстановяване на скулптурен монумент	бр.	1	1297,65	1557,18	1230,00	1476,00	1350,54	1620,65
43	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 15см	м/2	1	4,43	5,32	4,20	5,04	4,61	5,53
44	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /долен слой/.	м/2	1	4,43	5,32	4,20	5,04	4,61	5,53
45	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 2-4см. вкл. трамбоване с дебелина 10см./горен слой/.	м/2	1	4,43	5,32	4,20	5,04	4,61	5,53
46	Доставка и полагане на армирана бетонова основа за с арматура Ф6 с дебелина 10см.	м/2	1	16,25	19,50	15,40	18,48	16,91	20,29
47	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение	бр.	1	7596,00	9115,20	7200,00	8640,00	7905,60	9486,72
48	Доставка и монтаж на Клатушка с вградена игра "ЛАБИРИНТ"	бр.	1	1097,20	1316,64	1040,00	1248,00	1141,92	1370,30
49	Доставка и монтаж на равновесна греда 297.5/46.5см.	бр.	1	2276,69	2732,03	2158,00	2589,60	2369,48	2843,38
50	Доставка и монтаж на люлка-гнездо 204/305см.	бр.	1	1793,50	2152,20	1700,00	2040,00	1866,60	2239,92
51	Доставка и монтаж на зрителен панел - СМЕТАЛО	бр.	1	384,02	460,82	364,00	436,80	399,67	479,61
52	Доставка и монтаж на сенник тип цвете с 5бр. "листа".	бр.	1	1424,2	1709,10	1350	1620,	1482,	1778,76

				5		.00	00	30	
53	Доставка и монтаж на люлка - везна	бр.	1	580,25	696,30	550,00	660,00	603,90	724,68
54	Доставка и монтаж на люлка, тип "Махало"	бр.	1	749,05	898,86	710,00	852,00	779,58	935,50
55	Доставка и монтаж на информационна табела (с монтаж на оградата)	бр.	1	157,72	189,27	149,50	179,40	164,15	196,98
56	Доставка и монтаж на врата	бр.	1	349,73	419,68	331,50	397,80	363,99	436,78
57	Доставка и монтаж на ограда за детската площадка	м/лин.	1	157,72	189,27	149,50	179,40	164,15	196,98
58	Доставка и полагане на разливна настилка от EPDM гранули	м2	1	93,90	112,67	89,00	106,80	97,72	117,27
59	Монтаж на настилка	м2	1	31,65	37,98	30,00	36,00	32,94	39,53
60	Доставка и монтаж на каучукови плочи 30/30/3	м2	1	37,14	44,56	35,20	42,24	38,65	46,38
VII. ПОЛИВНА СИСТЕМА									
I. МАТЕРИАЛИ									
61	Разпръсквач 10 cm	бр.	1	4,58	5,49	4,34	5,21	4,77	5,72
62	Регулирхема роторна дюза - радиус 4.0 - 5.5 m	бр.	1	12,26	14,71	11,62	13,94	12,76	15,31
63	Регулирхема роторна дюза - радиус 5.2 - 7.3 m	бр.	1	12,26	14,71	11,62	13,94	12,76	15,31

64	Коляно 1/2"-конічен накрайнік	бр.	1	0.58	0.70	0.55	0.66	0.60	0.72
65	Коляно 3/4"-конічен накрайнік	бр.	1	0.58	0.70	0.55	0.66	0.60	0.72
66	Мека връзка ролка 30м.	бр.	1	58.58	70.30	55.5 3	66.64	60.97	73.17
67	Полиетиленова тръба PE 100S 6.3/SDR O25 в това число 5% непредвидени	м/лпн.	1	0.76	0.91	0.72	0.86	0.79	0.95
68	Полиетиленова тръба PE 100S 6.3/SDR O32 в това число 5% непредвидени	м/лпн.	1	1.08	1.29	1.02	1.22	1.12	1.34
69	Обсадна тръба Ø110	м/лпн.	1	3.27	3.92	3.10	3.72	3.40	4.08
70	PE тройник o 25/o25/o25	бр.	1	3.46	4.15	3.28	3.94	3.60	4.32
71	PE тройник o 32/o32/o32	бр.	1	4.46	5.36	4.23	5.07	4.64	5.57
72	PE муфа o 25	бр.	1	2.38	2.86	2.26	2.71	2.48	2.98
73	PE коляно на 90° o25 x o 25	бр.	1	2.45	2.94	2.32	2.78	2.55	3.06
74	PE коляно на 90° o 32/o32	бр.	1	3.03	3.63	2.87	3.44	3.15	3.78
75	PE преход с външна резба o 25 - 1"	бр.	1	1.32	1.58	1.25	1.50	1.37	1.65
76	PE преход с външна резба o 32 - 1"	бр.	1	1.68	2.01	1.59	1.91	1.75	2.09
77	PE коляно на 90° o32 x 3/4"	бр.	1	1.62	1.95	1.54	1.84	1.69	2.03
78	Нипел резбован редуктивен - 1" - 3/4"	бр.	1	0.43	0.52	0.41	0.49	0.45	0.54
79	Тапа резбована - 1"	бр.	1	0.65	0.78	0.62	0.74	0.68	0.82
80	Клапан електромагнитен - 1" Ж - 9V - дебит (0.75 - 9.08)м3/ч	бр.	1	70.83	85.00	67.1 4	80.57	73.72	88.46

81	Тройник за клапани - 1"М x 1"М x 1"Ж	бр.	1	4,88	5,86	4,63	5,56	5,08	6,10
82	Шахта с хидрант кръгла Ø 23.6cm / h=14.7cm + кран 3/4"Ж	бр.	1	47,80	57,36	45,3 1	54,37	49,75	59,70
83	Шахта за клапани правоъгълна 63.0cm x 48.0cm / h=30.5cm	бр.	1	81,18	97,42	76,9 5	92,34	84,49	101,39
84	Регулатор на налягането 3/4"Ж - 2.10 атм. (0.45 ~ 5.00 m ³ /h)	бр.	1	30,50	36,60	28,9 1	34,69	31,74	38,09
85	Маркуч капков ø16; компенсирани капкоотделители през 33cm; дебит 2.3 л/ч; ролка 100m	бр.	1	102,83	123,40	97,4 7	116,9 6	107,0 2	128,43
86	Клапан против образуване на вакуум - 1/2" М	бр.	1	7,13	8,56	6,76	8,11	7,42	8,91
87	Муфа за капков маркуч ø 17mm	бр.	1	0,34	0,41	0,32	0,38	0,35	0,42
88	Тройник за капков маркуч ø 17mm	бр.	1	0,64	0,77	0,61	0,73	0,67	0,80
89	Коляно за капков маркуч ø 17mm	бр.	1	0,55	0,66	0,52	0,62	0,57	0,69
90	Адаптор за капков маркуч 3/4" x 17mm	бр.	1	0,83	1,00	0,79	0,95	0,87	1,04
91	Тапа за капков маркуч ø 16mm	бр.	1	0,47	0,57	0,45	0,54	0,49	0,59
92	Колче опорно за капков маркуч ø 16mm	бр.	1	0,64	0,77	0,61	0,73	0,67	0,80
93	Хидроизолпираша връзка - 3 x 1,5 mm ² (max. 30V)	бр.	1	2,88	3,46	2,73	3,28	3,00	3,60
94	Програмагор - 4 станции, влагозащитен, на 9V IP 68	бр.	1	289,03	346,83	273, 96	328,7 5	300,8 1	360,97
95	Сензор за дъжд - отчита валеж от 3.2 до 20mm	бр.	1	78,25	93,90	74,1 7	89,00	81,44	97,73

96	Батерия 9V /алкална/	бр.	1	3.99	4.79	3.78	4.54	4.15	4.98
97	Тефлонова лента - голяма профил 19x15x0.2mm	бр.	1	5.04	6.05	4.78	5.74	5.25	6.30
98	Спирателен кран сферичен 1"	бр.	1	19.94	23.93	18.9 0	22.68	20.75	24.90
	Изкопни работи								
99	Изкоп за полагане на тръби до 5 тръби в изкоп		1						
100	Монтаж тръбна разводка		1						
101	Монтаж разпределителни кутии и разпръсквачи	бр.	1	2542.6 1	3051.14	2410 .06	2892, 07	2646, 25	3175,50
Част Архитектурна Дейности по изграждане на площадно пространство									
102	Армирана шлайфана циментова замазка за външни атмосферни условия с дебелина от 5 до 10см.	м/2	1	27.96	33.55	26.50	31.80	29.10	34.92
103	Доставка и полагане на "Ивайловградски" камък формован с включени: армировъчна мрежа, дюбели, лепило и всички необходими разходи по материал и труд.	м/2	1	71.21	85.46	67.50	81.00	74.12	88.94
104	Доставка и монтаж на подвижни пилони от безшевна тръба Ф70mm., Н=320см.	бр.	1	70.16	84.19	66.50	79.80	73.02	87.62
105	Доставка и монтаж на подцинкован пилон за знаме Н=600см.	бр.	1	915.1 7	1098.20	867.4 6	1040.9 5	952.4 7	1142.97
Дейности по изграждане на стена									

106	Ръчен изкоп за основи на съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо, както и венчки свързани с това разходи.	m/3	1	27,75	33,30	26,30	31,56	28,88	34,65
107	Доставка и полагане на трамбована скална маса Н=10см. фракция 4-6см.	m/3	1	38,64	46,37	36,63	43,96	40,22	48,26
108	Доставка монтаж и демонаж на кофраж за пивични фундаменти и плоча	m/2	1	20,92	25,10	19,83	23,80	21,77	26,13
109	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за монолитни пивични фундаменти	m/3	1	232,10	278,52	220,00	264,00	241,56	289,87
110	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за монолитни стоманобетонни плочи	m/3	1	232,10	278,52	220,00	264,00	241,56	289,87
111	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за пивични фундаменти	кг.	1	2,22	2,66	2,10	2,52	2,31	2,77
112	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за стманобетонна плоча	кг.	1	2,22	2,66	2,10	2,52	2,31	2,77
113	Доставка и полагане на закладни елементи за пилони Ф80, Н=50см.	бр.	1	82,98	99,57	78,65	94,38	86,36	103,63
114	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за пилон на знаме	m/3	1	232,10	278,52	220,00	264,00	241,56	289,87
115	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за пилон на знаме	кг.	1	2,22	2,66	2,10	2,52	2,31	2,77

Чаг Електрическа										
116	Доставка на апаратура в разпределително табло ГРТ "Читалище" - (по схема). В комплект с ДКУ за управление на ВпК помпа	к-т	1	369,25	443,10	350,00	420,00	384,30	461,16	
117	Монтаж апаратура в разпределително табло ГРТ "Читалище" - (по схема). в комплект с ДКУ за управление на ВпК помпа монтирано в близост до ГРТ	к-т	1	189,90	227,88	180,00	216,00	197,64	237,17	
118	Доставка на гофрирани PVC тръби Ø25	м	1	0,42	0,51	0,40	0,48	0,44	0,53	
119	Доставка на гофрирани PVC тръби Ø25 открито на скоби	м	1	1,42	1,71	1,35	1,62	1,48	1,78	
120	Пробиване на отвор в стена	бр	1	7,91	9,50	7,50	9,00	8,24	9,88	
121	Направа на изкоп 0.4 x 0.7 м със зариване и трамбоване за полагане на тръбна мрежа	м	1	8,97	10,76	8,50	10,20	9,33	11,20	
122	Пресяване на пръст	м3	1	25,85	31,02	24,50	29,40	26,90	32,28	
123	Полагане на пресята пръст с трамбоване	м3	1	4,75	5,70	4,50	5,40	4,94	5,93	
124	Доставка на PVC сигнална лента с надпис "Внимание кабел 1 kV"	м	1	0,42	0,51	0,40	0,48	0,44	0,53	
125	Полагане на PVC сигнална лента с надпис "Внимание кабел 1 kV"	м	1	1,06	1,27	1,00	1,20	1,10	1,32	
126	Доставка на HDPE Ø50/ Ø42	м	1	2,95	3,54	2,80	3,36	3,07	3,69	
127	Полагане на HDPE Ø50/ Ø42 в изкоп и до основа на стълбове за парково осветление	м	1	3,69	4,43	3,50	4,20	3,84	4,61	

128	Доставка на чугунен стълб с височина 4.4 м с Ø 88 в основата. Ø 76 в междинната си част и Ø 60 в крайната си част, с ревизионна кутия за връзки на кабелите с вратичка, с 2 броя монтирани рамена във формата на полусфера /конзол/, всяко от които завършващо с осветително тяло тип сфера Ø 400 IP 65, оборудвано с LED лампа 16 W, 1300 lm	бр.	1	896,75	1076,10	850,00	1020,00	933,30	1119,96
129	Доставка на метална анкерна "кошница" за залагане във фундамент за монтаж на чугунен стълб	бр.	1	68,58	82,29	65,00	78,00	71,37	85,64
130	Доставка на бетон за направа на фундамент на нов стълб	m3	1	158,25	189,90	150,00	180,00	164,70	197,64
131	Направа на фундамент за нов стълб със залагане на метална анкерна "кошница" за анкериране на стълб към фундамента	бр.	1	168,80	202,56	160,00	192,00	175,68	210,82
132	Монтаж на чугунен стълб с височина 4.4 м	бр.	1	131,88	158,25	125,00	150,00	137,25	164,70
133	Доставка на материали за направа на заземление на стълб - 1 брой пощикофан заземителен кол 1.5 м, профил Бг 63/63/6 мм; пощикована шина 40/4 мм -3 м, и планки за връзки	к-т	1	37,45	44,94	35,50	42,60	38,98	46,77
134	Направа на заземление на стоманенотръбен стълб	к-т	1	25,85	31,02	24,50	29,40	26,90	32,28
135	Доставка на кабел СВГ 3x2.5mm2	м	1	1,69	2,03	1,60	1,92	1,76	2,11
136	Доставка на кабел СВГ 3x1.5mm2	м	1	1,27	1,52	1,20	1,44	1,32	1,58
137	Доставка на кабел H05VV-F 2x1 mm2	м	1	1,06	1,27	1,00	1,20	1,10	1,32
138	Изгледяне на кабел със сечение до 2.5 mm2 в тръба или кухина на стълб	м	1	1,42	1,71	1,35	1,62	1,48	1,78

139	Проверка на заземявани елементи и контролно измерване на заземлението на новите стълбове	бр.	1	8,97	10,76	8,50	10,20	9,33	11,20
140	Пуск и наладка на инсталация	ч.ч	1	12,66	15,19	12,00	14,40	13,18	15,81
Част: ВМК									
141	Изкоп с багер с ширина до 1,2м на отвал	м3	1	1,43	1,72	1,36	1,63	1,49	1,79
142	Изкоп с багер на самосвал	м3	1	1,64	1,96	1,55	1,86	1,70	2,04
143	Ръно доизкопаване и подравняване откосите на изкоп в земни почви, направени по механизизиран начин	м3	1	11,98	14,38	11,36	13,63	12,47	14,97
144	Извозване на земни маси	м3	1	13,19	15,83	12,50	15,00	13,73	16,47
145	Обратно засипване ръчно изкоп с уплътняване	м3	1	7,90	9,48	7,49	8,99	8,22	9,87
146	Разкъртване и възстановяване асфалтова настилка с ширина до 1,2м и дебелина до 10см	м2	1	51,79	62,15	49,09	58,91	53,90	64,68
147	Разкъртване и възстановяване трошенокаменна настилка с ширина до 1,2м и дебелина до 40см	м2	1	8,66	10,39	8,21	9,85	9,01	10,82
148	Направа подложка и засипване с пясък пластмасови тръби (20 см над темето на тръбата), с уплътняване	м3	1	19,92	23,90	18,88	22,66	20,73	24,88
149	Направа подложка от баластра с уплътняване на пластове до 20 см	м3	1	16,09	19,31	15,25	18,30	16,74	20,09
150	Доставка и монтаж на водовземна скоба PEHD Ø 90/63	бр.	1	63,30	75,96	60,00	72,00	65,88	79,06
151	Водопровод от PEHD Ø40	м	1	4,75	5,70	4,50	5,40	4,94	5,93

152	Водопровод PP-R тръби Ø63	м	1	5,06	6,08	4,80	5,76	5,27	6,32
153	Канал PVC тръби Ø50	м	1	8,38	10,05	7,94	9,53	8,72	10,46
154	Канал от PVC тръби Ø200, SN 8	м	1	17,43	20,91	16,52	19,82	18,14	21,77
155	Ревизионна шахта от сглобяем ж.б. елементи: Ø1000 с дълбочина 1,5 м	бр.	1	846,2 9	1015,55	802,17	962,6 0	880,7 8	1056,94
156	Доставка и монтаж на водомерна шахта с р-ри 140/120/130	бр.	1	908,6 7	1090,41	861,30	1033, 56	945,7 1	1134,85
157	Доставка и монтаж водомер 5 м3/ч	бр.	1	37,53	45,03	35,57	42,68	39,06	46,87
158	Доставка и монтаж решетка Ø2"	бр.	1	16,46	19,75	15,60	18,72	17,13	20,55
159	Доставка и монтаж възвратна клапа Ø2"	бр.	1	5,96	7,15	5,65	6,78	6,20	7,44
160	Доставка и монтаж спирателен кран Ø2" с изпразнител	бр.	1	23,21	27,85	22,00	26,40	24,16	28,99
161	Доставка и монтаж спирателен кран Ø2"	бр.	1	18,99	22,79	18,00	21,60	19,76	23,72
162	Доставка и монтаж вливен сифон Ø40 за бетонов басейн	бр.	1	36,93	44,31	35,00	42,00	38,43	46,12
163	Доставка и монтаж сифон Ø40 за изпразване за бетонов басейн	бр.	1	36,93	44,31	35,00	42,00	38,43	46,12
164	Доставка и монтаж смукател Ø2"	бр.	1	54,86	65,83	52,00	62,40	57,10	68,52
165	Доставка и монтаж струйник за фонтан	бр.	1	342,8 8	411,45	325,00	390,0 0	356,8 5	428,22
166	Направа и разваляне куфраж за шахти и задушващ блок	м2	1	15,53	18,64	14,72	17,66	16,16	19,40

167	Доставка и полагане бетон В20 за армирани стени и плочи - шахтни заустващ блок	м3	1	106,2 9	127,55	100,75	120,9 0	110,6 2	132,75
168	Армировка средна сложност Ст. А1 изработка и полагане шахтни дъно шадраван	кг.	1	1,49	1,79	1,41	1,69	1,55	1,86
169	Армировка средна сложност Ст. А3 изработка и полагане	кг.	1	1,90	2,28	1,80	2,16	1,98	2,37
170	Направа и монтаж капак 80/80 от винкел и рифелова ламарина осигурен със заключващ механизъм и катинар	бр.	1	84,40	101,28	80,00	96,00	87,84	105,41
171	Направа и монтаж капак 60/60 от винкел и рифелова ламарина осигурен със заключващ механизъм и катинар	бр.	1	63,3 0	75,96	60,00	72,00	65,88	79,06
172	Направа и монтаж капак 100/100 от винкел и рифелова ламарина осигурен със заключващ механизъм и катинар	бр.	1	105, 50	126,60	100,00	120,00	109,8 0	131,76
173	Трошен камък 20-40 за дренажни призмн	м3	1	22,6 8	27,22	21,50	25,80	23,61	28,33
174	Доставка и монтаж помпа ЕМ 32/125 или подобна (Q 2-3 л/сек., Н 15-20 м)	бр.	1	474, 75	569,70	450,00	540,00	494,1 0	592,92
175	Циментова замазка 1:2 по стени на шахти	м2	1	10,9 2	13,10	10,35	12,42	11,36	13,64
176	Хидроизолация от 2 пл. битум по бетонови повърхности	м2	1	5,94	7,13	5,63	6,76	6,18	7,42
177	Изпитване на канал Ø200	м	1	2,69	3,23	2,55	3,06	2,80	3,36
178	Бетонова настилка В20 дъно шадраван	м3	1	126,	151,92		144,00	131,7	158,11

				60	120,00	6	
179	Инжектиране пукнатини с полиуретанова смола	м	1	152,98	183,57	174,00	159,21 191,05
180	Полимер шиментова хидронзоляция по стени и дъно	м2	1	26,38	31,65	30,00	27,45 32,94
181	Жаба - клапа Ø2000 - заустващ блок	бр.	1	337,60	405,12	384,00	351,3 421,63

Обект: Реконструкция на площадно пространство и прилежащи площи в с. Ковачица, община Лом

Позиция	Описание на работите	мярка	к-во	ед. цена лв. без ДДС	ед. цена лв. с ДДС	ед. цена лв. без ДДС	ед. цена лв. с ДДС
---------	----------------------	-------	------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------

I. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО

1	Армирана шлайфана циментова замазка за външни атмосферни условия с дебелина от 5 до 10см.	м2	1	30,07	36,08	28,50	34,20 37,55
2	Доставка и полагане на "Ивайловградски" камък формован с включени: армировъчна мрежа, дюбели, лепило и венчки необходими разходи по материални и труд.	м2	1	71,21	85,46	67,50	74,12 88,94
3	Доставка и монтаж на подвижни пилони от безшевна тръба Ф70mm., Н=320см.	бр.	1	101,81	122,17	96,50	105,9 127,15
4	Доставка и монтаж на подщиткован пилон за знаме Н=600см.	бр.	1	915,17	1098,20	1040,95	952,4 1142,97

II. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА СЦЕНА

5	Ръчен изкоп за основи на съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо, както и венчки свързани с това разход.	м3	1	27,75	33,30	26,30	31,56	28,88	34,65
6	Доставка и полагане на трамбована скална маса Н=10см. фракция 4-6см.	м3	1	38,64	46,37	36,63	43,96	40,22	48,26
7	Доставка монтаж и демонаж на кофраж за пивични фундаменти и плоча	м2	1	20,92	25,10	19,83	23,80	21,77	26,13
8	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за монолитни пивични фундаменти	м3	1	158,25	189,90	150,00	180,00	164,70	197,64
9	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за монолитни стоманобетонни плочи	м3	1	158,25	189,90	150,00	180,00	164,70	197,64
10	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за пивични фундаменти	кг.	1	2,22	2,66	2,10	2,52	2,31	2,77
11	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за стоманобетонна плоча	кг.	1	2,22	2,66	2,10	2,52	2,31	2,77
12	Доставка и полагане на закладни елементи за пилони Ф80, Н=50см.	бр.	1	40,36	48,44	38,26	45,91	42,01	50,41
13	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за пилон на знаме	м3	1	158,25	189,90	150,00	180,00	164,70	197,64
14	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за пилон на знаме	кг.	1	2,22	2,66	2,10	2,52	2,31	2,77

III. ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА

15	Демонтаж на антипаркинг елементи, вкл. къртене и извозване на основа.	бр.	1	13,00	15,60	12,32	14,78	13,53	16,23
16	Демонтаж на стари бетонови бордюри и извозване до депо.	м	1	6,88	8,25	6,52	7,82	7,16	8,59
17	Демонтаж, подреждане и депониране на стари бетонови плочи 25/25см. подготовка за повторно използване в задна част на обекта.	м2	1	5,94	7,13	5,63	6,76	6,18	7,42
18	Изкоп и извозване на основа за настилки	м3	1	12,03	14,43	11,40	13,68	12,52	15,02
IV. ДЕЙНОСТИ ПО НАСТИЛКИ И ОСНОВА									
19	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см, вкл. трамбоване с дебелина 10см. /долен слой/.	м2	1	3,27	3,92	3,10	3,72	3,40	4,08
20	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 2-4см, вкл. трамбоване с дебелина 10см. /горен слой/.	м2	1	2,45	2,94	2,32	2,78	2,55	3,06
21	Доставка и полагане на пясък с деб. 10 см	м2	1	2,56	3,08	2,43	2,92	2,67	3,20
22	Доставка и полагане на геотекстил	м2	1	1,90	2,28	1,80	2,16	1,98	2,37
23	Доставка и полагане на "уни" павета за площад в/у горен слой трошено-каменна основа за настилка.	м2	1	46,42	55,70	44,00	52,80	48,31	57,97
24	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16x80x500мм, вкл. основа.	м	1	19,20	23,04	18,20	21,84	19,98	23,98
25	Доставка и полагане на бетонови улични бордюри - скрити 160x350x500мм. /понижени до тактилни плочи/.	м	1	27,96	33,55	26,50	31,80	29,10	34,92
26	Демонтаж и извозване на стари стъпала, вкл доставка и монтаж на нови стъпала за площад	м2	1	37,61	45,13	35,65	42,78	39,14	46,97
27	Доставка и полагане на ПРОТОАРНА ПЛЮЧА "30/30/4. СИВ. КАРЕ"	м2	1	32,71	39,25	31,00	37,20	34,04	40,85
V. ДЕЙНОСТИ ПО ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ									

28	Доставка и монтаж на пейки	бр.	1	374,5 3	449,43	355,00	426,00	389,79	467,7 5
29	Доставка и монтаж на кошчета	бр.	1	116,0 5	139,26	110,00	132,00	120,78	144,9 4
30	Доставка и монтаж на питейна фонтанка	бр.	1	494,3 3	593,20	468,56	562,27	514,48	617,3 7
VI. ДЕЙНОСТИ ПО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ									
31	Доставка и засаждане на иглолистни дървета <i>Sequoia dendron giganteum</i> , вис. 100см.	бр.	1	135,4 6	162,55	128,40	154,08	140,98	169,1 8
32	Доставка и засаждане на широколистни дървета <i>Platanus x acerifolia</i> , вис. 200-250 см.	бр.	1	94,49	113,38	89,56	107,47	98,34	118,0 0
33	Доставка и засаждане на широколистни дървета "Kapan", вис. 200-250 см.	бр.	1	237,9 7	285,56	225,56	270,67	247,66	297,2 0
34	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Lonicera nitida</i> , вис. 30-40см.	бр.	1	5,70	6,84	5,40	6,48	5,93	7,12
35	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Ligustrum ovalifolium</i> , вис. 30-40см.	бр.	1	3,38	4,05	3,20	3,84	3,51	4,22
36	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Spirea japonica "Golden Princess"</i> , вис. 30-40см.	бр.	1	5,59	6,71	5,30	6,36	5,82	6,98
37	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Spirea japonica "Little Princess"</i> , вис. 30-40см.	бр.	1	5,59	6,71	5,30	6,36	5,82	6,98
38	Укрепване на дървета с 3 бр. дървени колове фб, вкл. Лента за стъбло и междинни обтяжки	м3	1	56,60	67,92	53,65	64,38	58,91	70,69
39	Доставка и полагане на хумус	м3	1	44,84	53,81	42,50	51,00	46,67	56,00
40	Затревяване-Доставка и полагане на тревна смеска /вечки операции, вкл. Мин тор и почвоподготовка/.	м2	1	1,87	2,24	1,77	2,12	1,94	2,33

VII. ДЕТСКА ПЛОЩАДКА										
41	Изкоп и извозване на основа за настилки	м2	1	13.3 5	16.01	12,65	15,18	13,89	16,67	
42	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16x80x500мм., вкл. основа.	м	1	19.2 0	23.04	18,20	21,84	19,98	23,98	
43	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /долен слой/.	м2	1	4.43	5.32	4,20	5,04	4,61	5,53	
44	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 2-4см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /горен слой/.	м2	1	4.43	5.32	4,20	5,04	4,61	5,53	
45	Доставка и полагане на армирана бетонова основа за с арматура Ф6 с дебелина 10см.	м2	1	16.2 5	19.50	15,40	18,48	16,91	20,29	
46	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение	бр.	1	1888 4,50	22661,40	17900, 00	21480,0 0	19654,2 0	2358 5,04	
47	Доставка и монтаж на Клатушка с вградена игра "ЛАБИРИНТ"	бр.	1	1097 .20	1316.64	1040,0 0	1248,00	1141,92	1370, 30	
48	Доставка и монтаж на равновесна греда 297,5/46,5 см	бр.	1	2276 .69	2732.03		2589,60	2369,48	2843, 38	
49	Доставка и монтаж на люлка - гнездо 204/305 см	бр.	1	1740 .75	2088.90		1980,00	1811,70	2174, 04	
50	Доставка и монтаж на занимателен панел - СМЕТАЛО	бр.	1	384, 02	460.82	364,00	436,80	399,67	479,6 1	
51	Доставка и монтаж на сенник тип цвете с 5бр. "листа".	бр.	1	2057 .25	2468.70	1950,0	2340,00	2141,10	2569, 32	

52	Доставка и монтаж на люлка - везна	бр.	1	2357,93	2829,51	2235,00	2682,00	2454,03	2944,84
53	Доставка и монтаж на люлка, тип "Махало"	бр.	1	749,05	898,86	710,00	852,00	779,58	935,50
54	Доставка и монтаж на информационна табела (с монтаж на оградата)	бр.	1	157,72	189,27	149,50	179,40	164,15	196,98
55	Доставка и монтаж на врата	бр.	1	349,73	419,68	331,50	397,80	363,99	436,78
56	Доставка и монтаж на ограда за детската площадка	м	1	157,72	189,27	149,50	179,40	164,15	196,98
57	Доставка и полагане на разливна настилка от EPDM гранули с растер по детайл	м2	1	93,90	112,67	89,00	106,80	97,72	117,27
58	Монтаж на настилка	м2	1	31,65	37,98	30,00	36,00	32,94	39,53
59	Доставка и монтаж на каучукови плочи 30/30/3	м2	1	37,14	44,56	35,20	42,24	38,65	46,38
60	Демонтаж и извозване на стари съоръжения (вкл. Изкъртване на основа)	бр.	1	568,18	681,82	538,56	646,27	591,34	709,61
61	Премахване и изкореняване на дървета	бр.	1	407,82	489,38	386,56	463,87	424,44	509,33
VIII. ПОЛИВНА СИСТЕМА									
62	Разпръсквач 10 см	бр.	1	4,58	5,49	4,34	5,21	4,77	5,72

63	Регулируема роторна дюза - радиус 4.0 - 5.5 m	бр.	1	12.26	14.71	11.62	13.94	12.76	15.31
64	Регулируема роторна дюза - радиус 5.2 - 7.3 m	бр.	1	12.26	14.71	11.62	13.94	12.76	15.31
65	Коляно 1/2"-коничен накрайник	бр.	1	0.58	0.70	0.55	0.66	0.60	0.72
66	Коляно 3/4"-коничен накрайник	бр.	1	0.58	0.70	0.55	0.66	0.60	0.72
67	Мека връзка ролка 30м.	бр.	1	58.58	70.30	55.53	66.64	60.97	73.17
68	Полпетленова тръба PE 100S 6.3/SDR Ø25 в това чело 5% непредвидени	м	1	0.76	0.91	0.72	0.86	0.79	0.95
69	Полпетленова тръба PE 100S 6.3/SDR Ø32 в това чело 5% непредвидени	м	1	1.08	1.29	1.02	1.22	1.12	1.34
70	Обсадна тръба Ø110	м	1	3.27	3.92	3.10	3.72	3.40	4.08
71	PE тройник о 25/о25/о25	бр.	1	3.46	4.15	3.28	3.94	3.60	4.32
72	PE тройник о 32/о32/о32	бр.	1	4.46	5.36	4.23	5.08	4.64	5.57
73	PE муфта о 25	бр.	1	2.38	2.86	2.26	2.71	2.48	2.98
74	PE коляно на 90° о25 х о 25	бр.	1	2.45	2.94	2.32	2.78	2.55	3.06
75	PE коляно на 90° о 32/о32	бр.	1	3.03	3.63	2.87	3.44	3.15	3.78
76	PE преход с външна резба о 25 - 1"	бр.	1	1.32	1.58	1.25	1.50	1.37	1.65
77	PE преход с външна резба о 32 - 1"	бр.	1	1.68	2.01	1.59	1.91	1.75	2.09
78	PE коляно на 90° о32 х 3/4"	бр.	1	1.62	1.95	1.54	1.85	1.69	2.03
79	Шпел резбован редуктивен - 1" - 3/4"	бр.	1	0.43	0.52	0.41	0.49	0.45	0.54
80	Тана резбована - 1"	бр.	1	0.65	0.78	0.62	0.74	0.68	0.82
81	Клапан електромагнитен - 1" Ж - 24V - дебит (0.75 - 9.08)m ³ /h	бр.	1	41.13	49.36	38.99	46.79	42.81	51.37

82	Тройник за клапани - 1"М x 1"М x 1"Ж	бр.	1	4,88	5,86	4,63	5,56	5,08	6,10
83	Шахта с хидрант кръгла Ø 23.6cm / h=14.7cm + кран 3/4"Ж	бр.	1	47,80	57,36	45,31	54,37	49,75	59,70
84	Шахта за клапани правоъгълна 63.0cm x 48.0cm / h=30.5cm	бр.	1	81,18	97,42	76,95	92,34	84,49	101,39
85	Регулатор на налягането 3/4"Ж - 2.10 атм. (0.45 ~ 5.00 m3/h)	бр.	1	30,50	36,60	28,91	34,69	31,74	38,09
86	Маркуч капков ø16; компенсирани капкоотделители през 33cm: дебит 2.3 л/ч; ролка 100m	бр.	1	102,83	123,40	97,47	116,96	107,02	128,43
87	Клапан против образуване на вакуум - 1/2" М	бр.	1	7,13	8,56	6,76	8,11	7,42	8,91
88	Муфа за капков маркуч ø 17mm	бр.	1	0,34	0,41	0,32	0,38	0,35	0,42
89	Тройник за капков маркуч ø 17mm	бр.	1	0,64	0,77	0,61	0,73	0,67	0,80
90	Коляно за капков маркуч ø 17mm	бр.	1	0,55	0,66	0,52	0,62	0,57	0,69
91	Адаптор за капков маркуч 3/4" x 17mm	бр.	1	0,83	1,00	0,79	0,95	0,87	1,04
92	Тапа за капков маркуч ø 16mm	бр.	1	0,47	0,57	0,45	0,54	0,49	0,59
93	Колче опорно за капков маркуч ø 16mm	бр.	1	0,64	0,77	0,61	0,73	0,67	0,80
94	Хидроизолпраща връзка - 3 x 1,5 mm2 (max. 30V)	бр.	1	2,88	3,46	2,73	3,28	3,00	3,60
95	Програматор - 4Програматор - 8-18 станции с възможност за дист. управление станции. влагозащитен. на 9V IP 68	бр.	1	690,50	828,60	654,50	785,40	718,64	862,37
96	Сензор за дъжд - отчита валеж от 3.2 до 20mm	бр.	1	78,25	93,90	74,17	89,00	81,44	97,73
97	Кабел СВТ 5x 1.500 кв.мм	м	1	1,46	1,75	1,38	1,66	1,52	1,82
98	Тръба HDPE гофрирана за кабелна защита ф 29.0 мм	м	1	0,55	0,66	0,52	0,62	0,57	0,69

99	Тефлонова лента - голяма профил 19x15x0.2mm	бр.	1	5.04	6.05	4.78	5.74	5.25	6.30
100	Спирателен кран сферичен 1"	бр.	1	19.94	23.93	18.90	22.68	20.75	24.90
101	Изкоп за полагане на тръби до 5 тръби в изкоп; монтаж тръбна разводка; монтаж разпределителни кутии и разпръсквачи	бр.	1	2542.61	3051.14	2410.06	2892.07	2646.25	3175.50
IX. ДЕЙНОСТИ ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРО									
102	Доставка на апаратура в разпределително табло "ГРТ Кметство" - (по схема). в комплект с ключалка за заключване на вратата на таблото	к-т	1	369.25	443.10	350.00	420.00	384.30	461.16
103	Монтаж апаратура в разпределително табло "ГРТ Кметство" - (по схема) и ключалка за заключване на таблото	к-т	1	158.25	189.90	150.00	180.00	164.70	197.64
104	Доставка на гофрирани PVC тръби Ø25	м	1	0.42	0.51	0.40	0.48	0.44	0.53
105	Доставка на гофрирани PVC тръби Ø25 открито на скоби	м	1	1.42	1.71	1.35	1.62	1.48	1.78
106	Пробиване на отвор в стена или плоча	бр	1	7.91	9.50	7.50	9.00	8.24	9.88
107	Направа на изкоп 0.4 x 0.7 м със зариване и трамбоване за полагане на тръбна мрежа	м	1	8.97	10.76	8.50	10.20	9.33	11.20
108	Пресяване на пръст	м3	1	25.85	31.02	24.50	29.40	26.90	32.28
109	Полагане на пресята пръст с трамбоване	м3	1	4.75	5.70	4.50	5.40	4.94	5.93
110	Доставка на PVC сигнална лента с надпис "Внимание кабел 1 kV"	м	1	0.42	0.51	0.40	0.48	0.44	0.53
111	Полагане на PVC сигнална лента с надпис "Внимание кабел 1 kV"	м	1	1.06	1.27	1.00	1.20	1.10	1.32
112	Доставка на HDPE Ø50/ Ø42	м	1	2.95	3.54	2.80	3.36	3.07	3.69
113	Полагане на HDPE Ø50/ Ø42 в изкоп и до основа на стълбове за парково осветление	м	1	3.69	4.43	3.50	4.20	3.84	4.61

114	Доставка на чугунен стълб с височина 4.4 м с тръба Ø 88 в основата. Ø 76 в междинната си част и Ø 60 в крайната си част. с ревизионна кутия за връзки на кабелите с вратичка , с 2 броя монтирани рамена във формата на полусфера /конзоли/ , всяко от които завършващо с осветително тяло тип сфера Ø 400 IP 65. оборудвано с LED лампа 16 W. 1300 lm	бр.	1	791,25	949,50	750,00	900,00	823,50	988,20
115	Доставка на чугунен стълб с височина 3.2 м с тръба Ø 76 и Ø 60 в крайната си част. в основата. с ревизионна кутия за връзки на кабелите с вратичка , с монтирано на върха осветително тяло тип сфера Ø 400 IP 65. оборудвано с LED лампа 16 W. 1300 lm	бр.	1	738,50	886,20	700,00	840,00	768,60	922,32
116	Доставка на единична рогатка с дължина 1 m от основа на стълба и наклон спрямо хоризонта 15°. завършваща с пета при стълба. оборудвана с уллично осветително тяло тип LED 60 W. IP 65	бр.	1	580,25	696,30	550,00	660,00	603,90	724,68
117	Монтаж на единична рогатка с дължина 1 m от основа на стълба и наклон спрямо хоризонта 15°. завършваща с пета при стълба. оборудвана с уллично осветително тяло тип LED 60 W. IP 65	бр.	1	105,50	126,60	100,00	120,00	109,80	131,76
118	Доставка на метална анкерна "кошница" за залагане във фундамента за монтаж на чугунен стълб	бр.	1	68,58	82,29	65,00	78,00	71,37	85,64
119	Доставка на бетон за направа на фундамента на нов стълб	m3	1	158,25	189,90	150,00	180,00	164,70	197,64
120	Направа на фундамента за нов стълб със залагане на метална анкерна "кошница" за анкерирание на стълб към фундамента	бр.	1	168,80	202,56	160,00	192,00	175,68	210,82
121	Монтаж на чугунен стълб с височина до 4.4 м	бр.	1	131,88	158,25	125,00	150,00	137,25	164,70
122	Доставка на материали за направа на заземление на стълб - 1 брой поцинкован заземителен кол 1.5 м. профил Ъг 63/63/6 мм; поцинкована шпна 40/4 мм - 5 м. и планки за връзки	к-т	1	37,45	44,94	35,50	42,60	38,98	46,77

123	Направа на заземление на стоманенотръбен стълб	к-т	1	25,85	31,02	24,50	29,40	26,90	32,28
124	Доставка на кабел СВТ 3x10mm ²	м	1	7,60	9,12	7,20	8,64	7,91	9,49
125	Доставка на кабел СВТ 3x2,5mm ²	м	1	1,69	2,03	1,60	1,92	1,76	2,11
126	Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm ²	м	1	1,27	1,52	1,20	1,44	1,32	1,58
127	Доставка на кабел Н05VV-F 2x1 mm ²	м	1	1,06	1,27	1,00	1,20	1,10	1,32
128	Изтегляне на кабел със сечение до 10 mm ² в тръба или кухина на стълб	м	1	3,17	3,80	3,00	3,60	3,29	3,95
129	Изтегляне на кабел със сечение до 2,5 mm ² в тръба или кухина на стълб	м	1	1,42	1,71	1,35	1,62	1,48	1,78
130	Демонтаж на съществуващ стоманобетонов стълб	бр.	1	158,25	189,90	150,00	180,00	164,70	197,64
131	Доставка на табло с контакти и управление на LED уллични осветителни тела 60 в. по схема	бр.	1	1582,50	1899,00	1500,00	1800,00	1647,00	1976,40
132	Монтаж на табло с контакти върху фундамент на сцена. комплект с фундамент излят на място и привързване на кабели в таблото	бр.	1	2110,00	2532,00	2000,00	2400,00	2196,00	2635,20
133	Проверка на заземявани елементи и контролно измерване на заземлението на новите стълбове	бр.	1	8,97	10,76	8,50	10,20	9,33	11,20
134	Пуск и наладка на инсталация	ч.ч	1	12,66	15,19	12,00	14,40	13,18	15,81
Х. ДЕЙНОСТИ ПО ЧАСТ ВИК									
135	Изкоп с багер с ширина до 1,2м на отвал	м3	1	1,43	1,72	1,36	1,63	1,49	1,79
136	Изкоп с багер на самовал	м3	1	1,64	1,96	1,55	1,86	1,70	2,04
137	Ръчно доизкопаване и подравняване откосите на изкоп в земнин почви. направени по механизирани начин	м3	1	11,98	14,38	11,36	13,63	12,47	14,97

138	Извозване на земни маси	м3	1	13.19	15,83	12,50	15,00	13,73	16,47
139	Обратно засипване ръчно изкоп с уплътняване	м3	1	7,90	9,48	7,49	8,99	8,22	9,87
140	Разкъртване и възстановяване асфалтова настилка с ширина до 1,2м и дебелина до 10 см	м2	1	51,79	62,15	49,09	58,91	53,90	64,68
141	Направа подложка и засипване с пясък пластмасови тръби (20 см над темето на тръбата), с уплътняване	м3	1	19,92	23,90	18,88	22,66	20,73	24,88
142	Засипване с трошляк изкоп с уплътняване на пластове с дебелина до 20 см	м3	1	14,14	16,96	13,40	16,08	14,71	17,66
143	Доставка и монтаж на водовземна скоба PENH Ø 90/32	бр.	1	33,76	40,51	32,00	38,40	35,14	42,16
144	Водопровод от PENH тръби Ø 32	м	1	2,04	2,44	1,93	2,32	2,12	2,54
145	Водопровод от PP-R тръби Ø 25	м	1	1,58	1,90	1,50	1,80	1,65	1,98
146	Канал от PVC тръби Ø 50	м	1	8,38	10,05	7,94	9,53	8,72	10,46
147	Доставка и монтаж на водомерна шахта с размери 140/120/130	бр.	1	908,6 7	1090,4 1	861,30	1033,56	945,71	1134, 85
148	Доставка и монтаж водомер 3,5 м3/час	бр.	1	26,38	31,65	25,00	30,00	27,45	32,94
149	Доставка и монтаж решетка Ø32	бр.	1	16,46	19,75	15,60	18,72	17,13	20,55
150	Доставка и монтаж възвратна клапа Ø 32	бр.	1	5,96	7,15	5,65	6,78	6,20	7,44
151	Доставка и монтаж спирателен кран Ø 1" с изпразнител	бр.	1	17,70	21,24	16,78	20,14	18,42	22,11
152	Доставка и монтаж спирателен кран Ø 1"	бр.	1	10,99	13,19	10,42	12,50	11,44	13,73
153	Доставка и монтаж възвратна клапа Ø 1"	бр.	1	8,44	10,13	8,00	9,60	8,78	10,54
154	Трошен камък 20-40 за дренажни призми	м3	1	22,68	27,22	21,50	25,80	23,61	28,33
155	Разкъртване бетонова настилка около съществуваща питейна фонтанка с дебелина до 10 см	м2	1	8,14	9,77	7,72	9,26	8,48	10,17

156	Демонтаж, пренасяне и монтаж съществуваща питейна фонтанка	бр.	1	26,38	31,65	25,00	30,00	27,45	32,94
157	Полагане бетонова настилка около питейна фонтанка	м3	1	126,60	151,92	120,00	144,00	131,76	158,11

Място	Оферта	Участник
1	Оферта вх. № 92-00-760 от 10.07.2018 г.	"СТЕНЛИ 03" ЕООД
2	Оферта вх. № 92-00-759 от 10.07.2018	"ПАРТРЕЙД" ООД
3	Оферта вх. № 92-00-761 от 10.07.2018	"ИНТЕРПРОМ" ЕООД

II. Избрана оферта, за определяне стойността на Разходи, пряко свързани с изпълнението на строително – монтажните работи на обект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване – площи и зелени площи в селата Трайково, Ковачица, Замфир и Сталнишка махала, община Лом”.

✓ Оферта вх. № 92-00-760 от 10.07.2018 г., представена от "СТЕНЛИ 03" ЕООД

III. Мотиви за избора: Най-ниската цена за всяка позиция.

ПЕНКА ПЕНКОВА

Кмет на Община Лом



Зем. 527 / 10.07.18