



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

## ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти по реда на чл. 54 – 60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № Р- 23 от дата 12.06.2020 г. на Кмета на Община Ивайловград, с предмет: **“Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „Дейности по предотвратяването на щети по горите от горски пожари на територията на община Ивайловград“,** и вписана в РОП с уникален № 00041-2020-0012.

I. Днес, 18.09.2020г. от 11:00 часа, град Ивайловград, Заседателна зала в сградата на Община Ивайловград, Комисията, определена със Заповед № **311/03.07.2020** г. на Кмета на Община Ивайловград, в състав:

**Председател :**

Кръстю Делииванов – Зам.-кмет в Община Ивайловград;

**Членове:**

1. арх. Георги Ангелов – Главен архитект;
2. Ивана Колева - Юрист;
3. Милен Апостолов – Ст. инспектор;
4. Инж. Иринка Янева - Директор на ОГП.

се събра да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет, открита с Решение № Р-23 от дата 12.06.2020 г. на Кмета на Община Ивайловград и вписана в РОП с уникален № 00041-2020-0012. Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.

Редовният председател на комисията – Кръстю Делииванов – Зам.-кмет в Община Ивайловград, по отношение на когото е налице обективна невъзможност да подпише придружителните писма за изпращане на Протокол №1 от работата на комисията, в качеството му на председател на същата, поради платен годишен отпуск, бе заместен от редовния член на комисията Димитър Налбантов – Юрист в Община Ивайловград, в качеството му на председател на комисията.

Димитър Налбантов – Юрист в Община Ивайловград, попълни на дата 09.09.2020г. пред останалите редовни членове на комисията декларация по реда на чл.51, ал.8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал.2 от ЗОП, по повод направено от него подписване на придружителните писма за изпращане на Протокол №1 от работата на комисията, в качеството му на председател на същата, с искане за представяне на допълнителни документи.

II. На свое предходно заседание комисията констатира несъответствия/непълноти/ липси в информацията в офертата на следните участници в настоящата процедура: **УЧАСТНИК № 1 „СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД, 2.УЧАСТНИК № 2 ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ" и УЧАСТНИК № 3 "АТА-СТРОЙ" ЕООД.**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

Датите на изпращане и получаване на Протокол № 1 по настоящата процедура, както и на получаване на изисканите допълнителни документи в общината от участниците в обществената поръчка са посочени в таблиците по-долу.

### 1. ПРОТОКОЛЪТ Е ИЗПРАТЕН ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, КАКТО СЛЕДВА:

№	Наименование на участника	Дата на изпращане на протокола	Дата на получаване на протокола
1	„СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД, с участници в обединението: "САТПРО" ООД и "МАРИБОР - СТРОЙ" ЕООД	09.09.2020 г.	09.09.2020 г.
2.	ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ"	09.09.2020 г.	11.09.2020 г.
3.	"АТА-СТРОЙ" ЕООД	09.09.2020 г.	11.09.2020 г.

В определения от комисията срок от 5/пет/ работни дни от получаването на протокола, допълнителни документи са получени от участниците, както следва:

№	Наименование на участника	Входящ номер и дата на получаване на допълнителните документи
1.	„СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД, с участници в обединението: "САТПРО" ООД и "МАРИБОР - СТРОЙ" ЕООД	30-00-575 от 14.09.2020г.
2.	ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ"	30-00-583 от 17.09.2020г
3.	"АТА-СТРОЙ" ЕООД	30-00-578 от 16.09.2020г

II. Комисията констатира, че в деловодството на възложителя са постъпили допълнителни документи и от тримата от участниците, от които те са изискани.

Комисията присъедини постъпилите допълнителни документи към офертата на участниците и на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към разглеждането им:

1. Участник № 1 „СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД, с участници в обединението: "САТПРО" ООД и "МАРИБОР - СТРОЙ" ЕООД:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

Във връзка с констатираните несъответствия /непълноти/ и липси на информация от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил, както следва:

### **Констатации на комисията:**

#### **1. По отношение на еЕЕДОП на „СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД:**

-По забележка по т.1.2., тире второ от протокол №1 от работата на комисията участникът е представил нов еЕЕДОП за „СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД, в който, в Част IV: Критерии за подбор, раздел В Технически и професионални способности, поле Образователна и професионална квалификация от еЕЕДОП е допълнил информацията, по отношение на технически ръководител инж. Димо Петров Димов, като е конкретизирал работодателя, при когото е придобил опита, с посочване на начало и край на правоотношението, за да изпълни изискването на документацията за общ професионален опит: да притежава минимум 2 (две) години опит в реализацията на инвестиционни проекти в строителството на подобна позиция – ръководител екип и/или технически ръководител или еквивалентна, а именно:

*„ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ инж. Димо Петров Димов ... Професионална квалификация: „Строителен Инженер“ Специалност: “Строителство на сгради и съоръжения“ Професионален опит в реализацията на инвестиционни проекти на позиция „Технически ръководител“: от 10.07.2017 г. до момента – фирма „Марибор строй“ ЕООД“*

**Комисията счита, че с така допълнената информация се изпълняват минималните изисквания за технически и професионални възможности.**

#### **2. По отношение на еЕЕДОП на "САТПРО" ООД:**

-По забележка по т.1.3., тире първо от протокол №1 от работата на комисията участникът е представил нов еЕЕДОП за "САТПРО" ООД, подписан електронно, в нередактируем формат, и от двамата представляващи заедно и поотделно управители Ангел Иванов Ангелов и Красимир Лазаров Кирилов, както и са попълнени данните на другия представляващ дружеството Красимир Лазаров Кирилов в Част II: Информация за икономическия оператор, поле Б: Информация за представителите на икономическия оператор.

**Комисията счита, че с така изпълнените указания и допълнена информация се изпълняват изискванията, които се отнасят за лицата, които представляват участника, съгласно регистъра, в който е вписан участникът.**

-По забележка по т.1.3., тире второ от протокол №1 от работата на комисията участникът е представил нов еЕЕДОП за "САТПРО" ООД, в който Част II: Информация за икономическия оператор, поле В: Информация относно използването на капацитета на други субекти, на въпроса „Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?“ е посочил отговор „Не“.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

Комисията счита, че с така изпълнените указания и допълнена информация се изпълняват изискванията, посочени в обявлението за обществена поръчка и в документацията.

### 3. По отношение на еЕЕДОП на "МАРИБОР - СТРОЙ" ЕООД:

-По забележка по т.1.4., тире второ от протокол №1 от работата на комисията участникът е представил нов еЕЕДОП за "МАРИБОР - СТРОЙ" ЕООД, в който, в Част IV: Критерии за подбор, раздел В Технически и професионални способности, поле Образователна и професионална квалификация от еЕЕДОП е допълнил информацията, по отношение на технически ръководител инж. Димо Петров Димов, като е конкретизирал работодателя, при когото е придобил опита, с посочване на начало и край на правоотношението, за да изпълни изискването на документацията за общ професионален опит: да притежава минимум 2 (две) години опит в реализацията на инвестиционни проекти в строителството на подобна позиция – ръководител екип и/или технически ръководител или еквивалентна, а именно:

*„ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ инж. Димо Петров Димов ... Професионална квалификация: „Строителен Инженер“ Специалност: “Строителство на сгради и съоръжения“ Професионален опит в реализацията на инвестиционни проекти на позиция „Технически ръководител“: от 10.07.2017 г. до момента – фирма „Марибор строй“ ЕООД“*

Комисията счита, че с така допълнената информация се изпълняват минималните изисквания за технически и професионални възможности.

#### Приложения:

1.Един брой електронен носител, съдържащ следните документи:

- Нов еЕЕДОП в електронен вид на участника „СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД -оригинал на 1 бр. електронен носител;
- Нов еЕЕДОП в електронен вид на участника в обединението- "САТПРО" ООД - оригинал на 1 бр. електронен носител;
- Нов еЕЕДОП в електронен вид на участника в обединението- "МАРИБОР - СТРОЙ" ЕООД - оригинал на 1 бр. електронен носител;

След като разгледа допълнителното представените документи, ведно с първоначалната оферта на участника настоящата комисия счита, че с декларираната информация се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.

### 2.УЧАСТНИК № 2 ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ":

Във връзка с констатираните несъответствия /непълноти/ и липси на информация от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил, както следва:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

### **Констатации на комисията:**

- По забележката в първото тире за участника от протокол №1 от работата на комисията, **ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ"** е представил нов еЕЕДОП, в който Част III "Основания за изключване", б. „Г“ „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“, каре „Прилагат ли се специфични национални основания за изключване“, участникът е отстранил констатираното несъответствие, като в посоченото поле е отбелязал отговор „Не“.

**Комисията счита, че с така изпълнените указания и допълнена информация се изпълняват изискванията, посочени в обявлението за обществена поръчка и в документацията.**

- По забележката във второто тире за участника от протокол №1 от работата на комисията, **ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ"** е представил нов еЕЕДОП, в който в Част IV: Критерии за подбор, раздел Б.Икономическо и финансово състояние, поле Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ е допълнил информацията, касаеща притежаваната от него застраховка професионална отговорност, като е посочено какъв е видът на застрахованата дейност за декларираната застрахователна полица, която е в срок на валидност, а именно: „Сума: 200000 BGN (Bulgarian Lev); ... URL: <https://armeec.bg/>; Код: Застрахователна полица №19 350 1317C/013800 - издадена на 16.09.2019г.; - Застрахована професионална дейност "СТРОИТЕЛ"; Застрахователно покритие - "За всички обекти по чл.171 от ЗУТ", валидност от 00.00 часа на 17.09.2019г. до 24.00 часа на 16.09.2020г. Застрахователна полица №20 350 1317C/015072 - издадена на 10.09.2020г. - Застрахована професионална дейност "СТРОИТЕЛ"; Застрахователно покритие - "За всички обекти по чл.171 от ЗУТ", валидност от 00.00 часа на 17.09.2020г. до 24.00 часа на 16.09.2021г.; Издаден(о) от "ЗАД АРМЕЕЦ" АД“.

Към представените допълнителни документи участникът е представил и копия на двете цитирани полици.

**Комисията счита, че с така представените документи се изпълняват минималните изисквания за икономическо и финансово състояние.**

- По забележката в третото тире за участника от протокол №1 от работата на комисията, **ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ"** е представил нов еЕЕДОП, в който в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, поле За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид отново е описал същия договор, а именно: „Описание: "Реконструкция на пътен участък №1 с дължина 3.420км от разклон с.Поповец до с.Пътниково от път НКV2177 със стар № M2, M6, III-5072, с.Сестринско - с.Поповец/с.Пътниково - с.Светослав/ НКV2175, общ. Стамболово"; Сума: 157200.00 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата: 07-02-2019; Крайна дата: 20-06-2019; Получатели: "СЕКТОР Г-7" ЕООД“.





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

Към представените допълнителни документи, обаче участникът е представил и копия на: Договор от дата 07.02.2019г., сключен между "СЕКТОР Г-7" ЕООД и ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ" за изпълнение на инженеринг на горечитирания обект, ведно с Констативен протокол №1 за изпълнените и подлежащи на заплащане натурални видове и количества работи от дата 20.06.2019г.; Приемо-предавателен протокол, подписан от представляващите "СЕКТОР Г-7" ЕООД и ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ" за изпълнение на инженеринг на горечитирания обект; Удостоверение за добро изпълнение на инженеринга на горечитирания обект, както и Обяснение, с Изх.№ 28/15.09.2020г., където се съдържа пояснение за обема на изпълнените по договора СМР.

С представеното Обяснение участникът пояснява, че реконструкцията на пътен участък №1 с дължина 3.420км от разклон с.Поповец до с.Пътниково от път НКV2177 със стар № M2, M6, III-5072, с.Сестринско - с.Поповец/с.Пътниково - с.Светослав/ НКV2175, общ. Стамболово- възлиза на площ от 11 970,00кв.м., тъй като ширината на пътното платно е 3,50л.м. Тоест 3.420км, които се равняват на 3 420.00л.м., умножено по ширината на пътното платно 3.50л.м., се получава 11 970.00кв.м. Съответно, с този изпълнен обект участникът отговаря на изискването за изпълнена площ от 10 000кв.м.

**Комисията счита, че с така представените документи се изпълняват минималните изисквания за технически и професионални възможности.**

- По забележката в четвъртото тире за участника от протокол №1 от работата на комисията, ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ" е представил нов еЕЕДОП, в който в Част IV: Критерии за подбор, раздел Г. Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, поле Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството и поле Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи или стандарти за екологично управление, е декларирал, както следва:

„URL: [https://www.rigcert.org/certification\\_check](https://www.rigcert.org/certification_check); Код: Сертификат ISO 9001:2015, № 1710BG54Q - Система за управление на качеството, Обхват на сертификация - Строителство на сгради и строителни съоръжения, валидност 27.06.2022г.; Издаден(о) от: „Евро стандарт сертификация“ ЕООД

…  
URL: [https://www.rigcert.org/certification\\_check](https://www.rigcert.org/certification_check); Код: Сертификат ISO 14001:2015, № 1710BG54E - Система за управление на околната среда, Обхват на сертификация - Строителство на сгради и строителни съоръжения, валидност 27.06.2022г.; Издаден(о) от: „Евро стандарт сертификация“ ЕООД“

Към представените допълнителни документи участникът е представил и заверени копия на горечитираните сертификати.

**Комисията счита, че с така представените документи се изпълняват минималните изисквания за технически и професионални възможности.**

**Приложения:**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

**1. Един брой електронен носител, съдържащ следните документи:**

- Нов еЕЕДОП в електронен вид на участника ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ"-оригинал на 1 бр. електронен носител;
- Заверени копия на Застрахователна полица №19 350 1317С/013800 - издадена на 16.09.2019г. и Застрахователна полица №20 350 1317С/015072 - издадена на 10.09.2020г.;
- Заверени копия на Договор от дата 07.02.2019г., сключен между "СЕКТОР Г-7" ЕООД" и ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ"; Констативен протокол №1 за изпълнените и подлежащи на заплащане натурални видове и количества работи от дата 20.06.2019г.; Приемо-предавателен протокол, подписан от представляващите "СЕКТОР Г-7" ЕООД" и ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ"; Удостоверение за добро изпълнение, както и оригинал на Обяснение, с Изх.№ 28/15.09.2020г., където се съдържа пояснение за обема на изпълнените по договора СМР;
- Заверени копия на Сертификат ISO 9001:2015, № 1710BG54Q и Сертификат ISO 14001:2015, № 1710BG54E.

След като разгледа допълнителното представените документи, ведно с първоначалната оферта на участника настоящата комисия счита, че с декларираната информация се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.

### **3. УЧАСТНИК № 3 "АТА-СТРОЙ" ЕООД:**

Във връзка с констатираните несъответствия /непълноти/ и липси на информация от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил, както следва:

#### **Констатации на комисията:**

##### **1. По отношение на еЕЕДОП на "АТА-СТРОЙ" ЕООД:**

-По забележка по т.2.1., тире единствено от протокол №1 от работата на комисията, участникът е представил нов еЕЕДОП, в който *Част III "Основания за изключване", б. „Г“ „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“, каре „Прилагат ли се специфични национални основания за изключване“*, е отстранил констатираното несъответствие, като в посоченото поле е отбелязал отговор „Не“.

**Комисията счита, че с така изпълнените указания и допълнена информация се изпълняват изискванията, посочени в обявлението за обществена поръчка и в документацията.**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

### **Приложения:**

**1. Един брой електронен носител, съдържащ следните документи:**

**- Нов еЕЕДОП в електронен вид на участника "АТА-СТРОЙ" ЕООД - оригинал на 1 бр. електронен носител;**

След като разгледа допълнителното представените документи, ведно с първоначалната оферта на участника настоящата комисия счита, че с декларираната информация се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.

**III. В съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, за които установи, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя.**

### **Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с изискванията на възложителя за изготвянето им:**

На този етап от процедурата комисията проверява дали техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участници са подготвени и представени в съответствие с минимално поставените изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, техническата спецификация, явяващи се предварително обявени условия на поръчката.

## **КРАТКИ ОПИСАНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. МОТИВИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.**

*Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, комисията извърши оценяване на офертите по всички други показатели, с изключение на показател „П2 – Ценово предложение (Цп)“ и ги отрази в таблица, както следва:*

### **Кратко описание на техническото предложение на УЧАСТНИК "СЪМЪР УЪРК" ДЗЗД**

В Образец №5, участникът е предложил срок за изпълнение на всички видове СМР от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, считано от откриване на строителна площадка до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 г.).

**МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта:**





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

Представен е Подход на изпълнение на обекта; Направено е описание на отделните етапи, разпределени по дейности и задачи на изпълнение на поръчката. Разгледани са ключови моменти при изпълнението, като за всяка задача, включена в съответната дейност и етап, са посочени Ключови моменти при изпълнението; Екипи; Брой работници за дейността; Оборудване за изпълнение на дейността; Материали за изпълнение на дейността; Изходни данни, свързани с ключовите моменти; Факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката. Представени са конкретни задължения на отговорните експерти съобразно Ключовите моменти при изпълнението и спецификата на задачата.

Представени са Организация в Етап 1- Подготвителни работи- Откриване на строителната площадка; Мобилизация на механизацията и работната сила; Временно строителство и подготовка на работната площадка; Геодезически работи; временно електроснабдяване и водоснабдяване на строителната площадка; Организация в Етап 2 – Строително монтажни работи-описани са видове строително-монтажни работи; Организация в Етап 3 – Завършване на обекта- почистване на обекта, премахване на временно строителство и демобилизация на механизацията и работната ръка; провеждане на 72-часови проби в експлоатационни условия; предаване на обекта на възложителя с подписване на акт образец 15.

Направено е описание и са представени технология на изпълнение на СМР и последователността и взаимнообвързаността на строителните процеси, като са разгледани дейности, свързани с изпълнение на: ИЗКОПНИ РАБОТИ; ИЗГРАЖДАНЕ НА НАСИП ОТ ПОДХОДЯЩИ МАТЕРИАЛИ А-1, А2-4 И А2-5; ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕФРАКЦИОНИРАН СКАЛЕН МАТЕРИАЛ ЗА ПЪТНА КОНСТРУКЦИЯ ФР. /0-63/; НАПРАВА НА ТРЪБНИ ВОДОСТОЦИ И ПОКРИТИ ОКОПИ; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ РЕЗЕРВОАРИ-изкопи, кофражни, армировъчни и бетонови работи, Уплътняване на работни фуги с бенторуб

Направено е описание на продължителността, технологичната последователност и взаимнообвързаността на предвидените за изпълнение дейности съгласно линейния график.

Предвидени са изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

## **МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси**

Представени са Организация на работата на изпълнителския състав- с посочени задължения и отговорности на експертите в екипа; Йерархична схема в екипа на Изпълнителя.

Представени са Необходими ресурси за навременното и качествено изпълнение на поръчката (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.), като са посочени механизацията и оборудването по видове и съответен брой машини, начина на организация на механизацията. Освен това са описани необходимите ресурси от работна ръка, като за всеки от предвидените три екипа са посочени дейностите и задачите, които ще изпълнят, състав на екипа и оборудване с механизация. По отношение на материалите са посочени основните видове материали; Представена е организация на съставянето на изискуемите документи в процеса на строителството на обекта.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

Представени са вътрешна организация, свързана с мерките, действията и задълженията на отговорните експерти, които ще осигурят вътрешния контрол за качествено и навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, както и повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

### **МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация**

Представени са Основни правила за комуникация по Договора; Работни срещи по изпълнението на Договора; Комуникация между Възложителя и/или Трети страни и Изпълнителя; Комуникация, координация, контрол и субординация между експертите на Изпълнителя; Комуникация между Изпълнителя на обекта и заинтересованите лица. Представени са Допустими варианти по прекъсване и организационни мерки и действия, във връзка с това.

### **МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики**

Разгледани са:

***„Организиране на работния процес, така че да не оказва негативно влияние върху засегнатите лица по време на изпълнение на предвидените основни видове СМР на обекта“:***

Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката; Представени са Текущо прилагане на мярката; Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

***„Организиране на работния процес, гарантиращ минимизиране на риска от възникване на пътни инциденти и рискове за здравето на гражданите, придвижващи се по основните пътни артерии, осигуряващи достъп до реконструирани горски пътища“:***

Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката; Представени са Текущо прилагане на мярката; Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

#### **Като допълнителни мерки са представени:**

***„Мерки за предотвратяването на пожари и аварии по време на строителството“:***

Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката; Представени са Текущо прилагане на мярката; Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

***„Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в населените места в близост до обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи“:***



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката; Представени са Текущо прилагане на мярката; Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

**МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.**

Разгледани са:

*„Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията“* - Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

*„Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“* - Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

*„Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“* - Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

**Като допълнителни мерки са представени:**

*„Грижи за събиране и временно съхранение на повърхностната почва /хумусният слой“* - Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

*„Недопускане на отгъпване, замърсяване и разрушаване на естествените терени в близост до строителните работи в т.ч. и прилежащите към обекта дървесни видове“* - Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

**МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията**

Представен е линеен график за изпълнение с продължителност от 180 календарни дни, в който са обхванати всички етапи за изпълнение и включените в тях дейности и отделни задачи. За всяка позиция в графика са посочени количество, ед.мярка, начален и краен ден, продължителност в календарни дни, предвидени са механизация, работни екипи и брой работници, материали и последователност на изпълнение. Съставени са Диаграма на работната ръка и диаграми на механизацията.

**Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

След като извърши проверка на техническото предложение на УЧАСТНИК “СЪМЪР УЪРК“ ДЗД, комисията констатира следното:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

#### МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта

В подхода за изпълнение на обекта са представени три етапа за изпълнение на поръчката. Подходът за изпълнение на поръчката е правилно подбран от гледна точка на срока за изпълнение и възможностите на участника да осигури на обекта работници и техника. За всяка задача са посочени екипите за изпълнение, броя на работниците, необходимата механизация и ключовите моменти. Мобилизацията на ресурсите е правилно разчетена с определяне на местата за временно селище и депа за отпадъци, както и мобилизирането на изпълнителския и експертен състав. Изграждането на временна база и нейното поддържане е съобразено с нуждите на строителството. Вторият етап е свързан със строителни работи. Посочените работи с техните обеми съответстват на тези в Техническата спецификация и Количествената сметка. Третият етап е свързан със задачите по предаване на обекта, обхваща демобилизацията, провеждането на 72 часови проби и завършва с подписване на акт обр. 15.

Организацията по време на подготвителния етап е добре представена, като е видна конкретната последователност на работите. Отчитат се всички подготвителни дейности след подписване на Протокол 2а. Изчерпателно са описани характеристиките на материалите и самите материали за всяка дейност. За строителния етап е посочена всяка дейност, като е предложен срок за изпълнение. Представена е организация на доставката на материалите, съобразно графика за изпълнение на строителството. Дейностите са достатъчно добре планирани, за да се изпълни обекта в срок с необходимото качество.

Описанието на технологията на всички видове работи е съобразена с изискванията на Техническата спецификация, нормативните изисквания и добрите строителни практики.

Последователността на изпълнение на работите е съобразена с технологичната обвързаност между дейностите. Посочената последователност е правилна и съобразена с организацията на изпълнение.

Предложени са мерки за безопасност по време на строителство.

**Въз основа на гореизложеното, комисията приема, че елемента е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР за всички предвидени в поръчката дейности, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия.**

#### МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

В тази част от техническото предложение на участника е представено разпределение на ресурсите по дейности и задачи. Екипа е съставен от достатъчно експерти за които ясно и точно са дефинирани задълженията и отговорностите им по изпълнението на отделните дейности и задачи от предмета на поръчката.

Посочената механизация е съобразена с необходимите по вид и брой технически средства за изпълнение на работите по описаните технологии. Всеки екип е с посочени конкретни задачи, които ще изпълнява.

Материалите са посочени по вид и характеристики. Описаната последователност на доставяне чрез заявки, избор на подходящ транспорт, подходящо складиране и влагане в строителството са съобразени с добрите практики.

Разгледаната схема на йерархичност е правилна. Посочени са ясно взаимовръзките и е направено конкретно разпределение на задачите на експертите. Йерархичната структура е изобразена с поставяне на задачи по вертикалата.

Посочено е разпределение на изпълнителския състав, механизацията и материалите. От посочените ресурси може да се направи извод, че същите са достатъчно добре разпределени за да се реализират посочените обеми работи в предвидените срокове.

**Въз основа на гореизложеното, комисията приема, че елемента е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Елемента е в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.**

### **МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация**

По отношение на този елемент от техническото предложение участникът е разгледал кои са участниците в строителния процес, съгласно ЗУТ. Посочена е схема за участниците /като са представени Възложител, Строителен надзор, Проектант /авторски надзор/, други заинтересовани страни/. Посочени са ясни линии на комуникация и изчерпателно са описани документите, които ще се съставят от тази комуникация. По отношение на Възложителя са описани действия по организиране на процеса по комуникация, от подписването на договора до предаване на обекта с изпълнени строителни работи.

Описаната субординация в екипа по отношение на вътрешната комуникация е правилно определена, чрез провеждане на работни срещи и съставянето на редица документи.

Представени са Координация и комуникация между участниците при възникване на ситуация по прекъсване изпълнението на СМР.





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

**Въз основа на гореизложеното, комисията приема, че елемента е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия.**

#### **МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики**

Участникът стриктно се е придържал към методиката за оценка и изискванията на Възложителя. Разгледани са двете мерки, идентифицирани от Възложителя, като за всяка е направен анализ.

За мярката „Организиране на работния процес, така че да не оказва негативно влияние върху засегнатите лица по време на изпълнение на предвидените основни видове СМР на обекта“, комисията установява, че за компонент А (Предложение относно обхвата и предмета на мярката), обхватът е съобразен със спецификата на обекта и тези препятствия е установено, че биха затруднили пропускателната способност.

За компонентна „Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й“ следва, че за всяко препятствие е описано реално действие на превенция и такова за преодоляване на последствията. Във връзка с изискването на документацията „Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретна обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, тоест да са приложими към всяка една поръчка“ се вижда, че има описани конкретни дейности по съответните работи, като са записани специфични действия по различни участъци.

Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

За мярка „Организиране на работния процес, гарантиращ минимизиране на риска от възникване на пътни инциденти и рискове за здравето на гражданите, придвижващи се по основните пътни артерии, осигуряващи достъп до реконструираните горски пътища“ са Идентифицирани и анализирани са основните пътни артерии и подхода, който ще бъде приложен при доставка на материали и извозване на отпадъци и излишни земни маси, така че да се избегне риска от пътни инциденти, обхвата и предмета на мярката. От направения анализ се вижда, че направените допуски за обхват на тази мярка са правилни. За компонента „Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й“. От нея се вижда, че предложените действия в по-голяма си степен са относими към превенцията на мярката.

Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

**Въз основа на гореизложеното, комисията приема, че елемента е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи, разположението на обектите. Мерките са разгледани и по двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

действия в случаите на отклонение от изпълнението и“. Направените предложения, относно обхвата, предмета и текущото прилагане на мерките са конкретни и съобразени с възприетите от участника подход и организация при изпълнение на дейностите в конкретната обществена поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

**МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.**

Предложено е описание на мерки за ограничаване на негативното влияние на строителния процес върху околната среда. Разгледани са трите базови мерки, изискуеми от Възложителя като минимално необходими за разглеждане.

За мярка „Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията“. Описани са двата компонента. За компонент А (обхват и предмет) са предложени недопускане на разливи на горива и смазочни материали от строителните машини, филтри-почистване, подмяна, инжектори, помпа за впръскване/регулиране, използване на подходящи смазочни масла. За всяка от тях е предложено описание на компонента Б (текущо прилагане на мярката и прилагане на действия при отклонение от изпълнението). Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

За мярка „Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“ е направен анализ на възможните предпоставки за замърсяване. За компонента Б „Текущо прилагане на действия при отклонения“ е предложено оросяване, контрол върху техническото състояние на механизацията и транспорта, Закупуване на инертни строителни материали без излишно презапаяване, за да не се разпиляват, изпълнение на всички изисквания на Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии при работа с прахообразуващи и насипни товари и материали. При регистриране на отклонения действията са правилни – Оросяване и почистване на пътни и пешеходни настилки.

За мярка „Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“ са предложени различни обхвати имащи отношение към мярката. Те са по отношение на различните видове отпадъци генерирани по време на строителството – Почва, камъни и изкопани земни маси, бетони. По този повод е предложен и обхват: събиране на строителни отпадъци, транспортирането им, съхранение на отпадъците. Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

**Въз основа на гореизложеното, комисията приема, че елемента е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

от изпълнението ѝ“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

**МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията** -Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, с продължителност от 180 календарни дни, съответстваща на предложението в образеца на техническо предложение срок за изпълнение на поръчката. Към графика са приложени диаграми на работната ръка и механизацията. Между графика и диаграмите има пълно съответствие. Линеен график, предложен от участника обхваща изпълнение на всички дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. Графикът отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчита времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. В линеен график е направено разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите. Посочени са последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности и поддейности. В графика **не се констатира** технологична несъвместимост на отделните дейности и операции. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

**Въз основа на горното Комисията счита, че Техническото предложение на УЧАСТНИК “СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.**

## **СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК “СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД**

Съгласно изложеното от комисията по-горе, след разглеждане и подробен анализ на изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и направените констатации, се установи, че същото отговаря на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието на отделните елементи, на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. В тази връзка то подлежи на оценка и на проверка за наличието на условията, надграждащи техническото предложение и дефинирани от Възложителя в Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, както следва:

**Проверка за наличие на надграждащо условие № 1:**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

В т. Надграждащо условие 1, участникът е направил дефиниция на ключовите моменти, изходните данни и факторите. Формулирани са технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението. В предложението на участника е направена разработка за всеки отделен етап, свързана с конкретните задължения на отговорните експерти, съобразно ключовите моменти при изпълнението и спецификата на задачата. В отделен част от предложението на участника са разгледани технологията и последователността на извършване на СМР. Изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в строителството са разработени подробно и детайлно в самостоятелен раздел от предложението.

В техническото предложение са посочени три етапа. Етапите са разгледани подробно, като са посочени необходимите ресурси за изпълнение на всяка отделна задача (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.), Направено е описание на видовете работи, ключовите моменти при изпълнението, работните екипи, броя работници, оборудването и механизацията, както и необходимите материали за изпълнение на дейността. В този смисъл се установява, че за всяка задача е посочен ключов момент, изходни данни и фактори, които са съществени за качествено и навременно изпълнение на поръчката, експертен персонал, задачи, отговорности, материални и технически ресурси, като се започне от подписването на Протокол № 2а и се стигне до Констативен акт образец 15.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

### **Проверка за наличие на надграждащо условие 2:**

В т. Надграждащо условие 2, участникът подробно е описал организацията на обезпечаване и доставка на строителни материали, както и организацията на човешките ресурси и на механизацията. Посочена е „Йерархична схема” под формата на диаграма, съдържаща разпределението и йерархичните взаимовръзки на експертите и персонала, придружена с разяснения.

Описани са отговорностите и задълженията на изпълнителския състав и отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката. Вътрешна организация е представена, като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, с които се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката. За всяка отделна дейност, е представено обезпечаването с човешки ресурси, механизация и инструменти, като необходимо количество и видове.

Участникът е определил отговорни лица, определени са задълженията и отговорностите на ангажирания персонал.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

### Проверка за наличие на надграждащо условие 3:

От направеното изложение по т. Надграждащо условие 3 е видно, че участникът освен идентифицираните от Възложителя базови мерки е описал допълнителни мерки, а именно: **„Мерки за предотвратяването на пожари и аварии по време на строителството“** и **„Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в населените места в близост до обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи“**. За предложените мерки, участникът е направил разработка по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

За тези мерки е посочен обхвата и компонента за прилагане на действия при регистриране на отклонения. За мярка **„Мерки за предотвратяването на пожари и аварии по време на строителството“** е разгледано текущото прилагане Осигуряване на цистерна за ПП нужди – мобилна, постоянно на обекта, Оборудване на противопожарни табла в складовите помещения и на предварително определени места на площадката, Осигуряване на съдове /сандъци/ с пясък на обекта и други. За действия при отклонение са предвидени - незабавно да уведомят РС”ПАБ”, Организиране противопожарното ядро за локализиране и ликвидиране на пожара или аварията чрез използването на наличните противопожарни съоръжения и средства, По най-бърз и безопасен начин се евакуират всички работещи, които не участват в борбата с пожара или аварията, по посока на надветрената страна на мястото на произшествието.

За **„Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в населените места в близост до обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи“** също са предложени конкретни мерки по отношение на монтиране на обяснителни табели в периода на изпълнение на проекта, съобщения по местните телевизии, радиа и други електронни медии, съобщения на електронната страница на общината.

За действия при отклонение са предвидени действия по възстановяване на похабени или изчезнали табели, възстановяване на съобщения или информация.

Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи предмет на обществената поръчка.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

### Проверка за наличие на надграждащо условие 4:

Четвъртото надграждащо условие е свързано с опазване на околната среда и описание на екологичните характеристики.

От направеното изложение по т. Надграждащо условие 4 е видно, че освен базовите мерки, участникът е посочил допълнителни мерки, касаеща екологични характеристики, именно:





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

*„Грижи за събиране и временно съхранение на повърхностната почва /хумусният слой ” и „Недопускане на отъпкване, замърсяване и разрушаване на естествените терени в близост до строителните работи в т.ч. и прилежащите към обекта дървесни видове“, които съдържат изискуемите от Възложителя компоненти.*

За предложените мерки, участникът е направил разработка по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Предложените мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка.

За обхвата и текущо прилагане на мярката *„Грижи за събиране и временно съхранение на повърхностната почва /хумусният слой”* е разгледано депониране на хумуса при изкопни работи, отделно, и съхраняването му на предварително определено място на строителната площадка или извън нея, подходяща подготовка на почвите при приключване на строителната дейност. Текущото прилагане на мярка се отчита като правилен. Посочените действия при отклонение са в случай на неправилно третиране на повърхностната почва /хумусния слой/ при реализирането на строителната дейност, Дружеството, посредством някой от експертите си, незабавно ще предприеме мерки за прекратяване на недобрите практики и ще санкционира виновните.

За обхвата и текущо прилагане на мярката *„Недопускане на отъпкване, замърсяване и разрушаване на естествените терени в близост до строителните работи в т.ч. и прилежащите към обекта дървесни видове ”* е разгледано дървесна и/или друга растителност ще бъдат защитавани от нараняване с временни ограждения около тях при разчистване на площадката, които след края на строителството ще бъдат премахнати. Текущото прилагане на мярката се отчита като правилен. Посочените действия при отклонение са: ако се наложи поради технологични причини да не се спази горепосоченото, то ще се извърши по законовия ред и със съгласието и в присъствието на местната управа.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

**Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника са в сила следните обстоятелства и условия, надграждащи техническото предложение:**

- 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

- 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.
- 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.
- 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

**Техническо предложение на УЧАСТНИК “СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на четири от изброените по-горе условия, надграждащи техническото предложение. Поради това и въз основа на приетата методика, комисията присъжда на участника 50 точки по показател П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)**

#### **Кратко описание на техническото предложение на УЧАСТНИК ЕТ “ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ”**

В Образец №5, участникът е предложил срок за изпълнение на всички видове СМР от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, считано от откриване на строителна площадка до подписване на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 г.).

Направено е описание на предмета на поръчката.

### **МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта:**

Представено е описание на отделните етапи на изпълнение, като са разгледани- Етап I- ПОДГОТВИТЕЛНИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАБОТИ; Етап II- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР; Етап III- ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАБОТИ. При изпълнението на всеки от етапите са предвидени дейности и задачи, като същите са описани подробно. В Етап 1 са описани следните дейности и задачи: Дейност 1-Откриване на строителна площадка и Мобилизация/Задача 1-Подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво; Задача 2- Мобилизация и временно селище; Дейност 2-Съпътстващи дейности/Задача 1-Геодезически измервания; Задача 2-Доставка на материали; Задача 3-Захранване с електрически ток и вода за нуждите на строителната площадка. Посочени са ключови моменти, изходни данни и фактори, както и Ресурси (материали, механизация, оборудване, човешки ресурси) за всяка от задачите.

В Етап 2 са включени дейности и задачи, съгласно техническата спецификация и количествената сметка.

В Етап 3 – Дейност 1- Демобилизация и предаване обекта на Възложителя; Задача 1- Премахване на временно строителство, почистване и демобилизация; Задача 2- Провеждане на 72-часови проби; Задача 3- Подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа-Приложение №15, Наредба №3 от 31 юли 2003г. Посочени са ключови моменти, изходни данни и фактори, както и Ресурси (материали, механизация, оборудване, човешки ресурси) за всяка от задачите.

Представени са изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

Представена са Последователност и взаимообвързаност на изпълнение на дейностите- Представена е обосновка на предложенията и аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение и са посочени основни принципи при календарното планиране, които участникът прилага за съставяне на графика си за изпълнение; подробно са описани последователност при изпълнение и взаимообвързаност между дейностите от подготвителния етап, последователност при изпълнение и взаимообвързаност между дейностите от етап на строително-монтажните работи и същите от етапа на завършване на обекта. За всяка позиция е посочен начален и краен ден и продължителност на изпълнение, взаимообвързаност с предходна позиция, екип и брой на работниците от екипа, ангажирани с изпълнението.

Представена е технология на изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката, както следва: ПРЕДВАРИТЕЛЕН РЕМОНТ И ЗЕМНИ РАБОТИ- Изкопни работи. Изкопаване и изравняване на появилите се ровини, коловози и отнесени непроходими участъци. Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. Изкоп за водостоци. Изкоп за покрити окопи; Изграждане на насип от подходящи материали А-1, А2-4 и А2-5; ПЪТНИ РАБОТИ- Доставка и полагане на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

нефракциониран скален материал за пътна конструкция фр. /0-63/; МАЛКИ СЪОРЪЖЕНИЯ-Тръбни водостоци; Направа на покрит окоп Ф 30 от бетонови тръби; Кюфражни работи; Армировъчни работи; Бетонови работи; РЕЗЕРВОАР- Изкопи за резервоар; Направа на обратен насип резервоар; Кюфражни работи; Армировъчни работи; Бетонови работи; Уплътняване на работни фуги с бенторуб.

Представени са ключови моменти при изпълнението, като са обособени дейности, задачи и подзадачи. За всяка задача/подзадача са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение-брой работници ангажирани с изпълнението, механизация, оборудване и материали. Идентифицирани са ключовите моменти, изходни данни и фактори, които са съществени за качествено и навременното изпълнение на всяка от задачите/подзадачите, както и последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти.

## **МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси**

Представена е Организационна схема на екипа. Представени са задължения и отговорности, йерархична подчиненост, комуникация и вземане на решения на експертите в екипа, както следва: Ръководител на обекта; Технически ръководител; Експерт по контролна качеството; Експерт по безопасност и здраве; Инженер – геодезист; Ръководител пътно - строителна лаборатория; Ръководител механизация и автотранспорт; Специалист ПТО; Специалист опазване на околната среда.

Представена е Организация на екипите-човешки и технически ресурси-предвидени са 3 бригади. Посочени са броя на работниците в съответната бригада. В табличен вид са посочени механизацията и оборудването за изпълнение на поръчката, по вид и брой. Направено е разпределение на човешките и техническите ресурси по дейности и работни бригади. Направено е разпределение на материалите по дейности.

Представена е вътрешната организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти-разгледани са Вътрешен контрол при изпълнението на поръчката и видове вътрешен контрол, конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експертите; Представен е План за използване на материалите, качество на влаганите материали - описание на експлоатационните характеристики; Лаборатория. Представен е контрола върху правилното съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

## **МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация**

Представени са начините на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес приложена е комуникационна схема; Разгледани са срещи, доклади. Представена е координация и комуникация между членовете на управленския екип и субординация. Посочени са действия, които ще бъдат предприети от изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

изпълнението на поръчката от страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на поръчката.

#### **МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики**

Разгледани са:

**„Организиране на работния процес, така че да не оказва негативно влияние върху засегнатите лица по време на изпълнение на предвидените основни видове СМР на обекта“:**

Предложение относно обхвата и предмета на мярката: Идентифицирани и анализирани са основните затруднения за засегнатите лица, включително и осъществяващи горскостопански и ловностопански мероприятия и лица, ангажирани в дърводобивния процес, локализиращи са местата от работната площадка, в които ще се появят трудности, отчитайки конкретните дейности, предвидени за изпълнение в настоящата поръчка.

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ: Описан е подхода, който ще се приложи за конкретни елементи от работната площадка, свързани със съвременно извозване на строителни отпадъци и излишни земни маси, обезопасяване на района с предпазни заграждения и предупредителна сигнализация, осигуряване на безпрепятствено преминаване на заинтересованите лица. Посочени са отговорни лица от екипа на участника за реализиране на мерките, като за всеки от тях са разписани конкретните задачи и функции.

Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

**„Организиране на работния процес, гарантиращ минимизиране на риска от възникване на пътни инциденти и рискове за здравето на гражданите, придвижващи се по основните пътни артерии, осигуряващи достъп до реконструирани горски пътища.“:**

Предложение относно обхвата и предмета на мярката: Идентифицирани и анализирани са рисковете от възникване на инциденти по основните пътни артерии, обхвата и предмета на мярката.

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ: Описан е подхода, който ще се приложи, при доставката на материали и извозването на отпадъци и излишни земни маси, така че да не се затруднява движението по основните транспортни артерии, водещи до горските пътища. Посочени са отговорни лица от екипа на участника, ангажирани с изпълнението на мярката.

Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

#### **Като допълнителни мерки са представени:**

**„Организиране на работния процес, гарантиращ минимизиране на риска от възникване на пожари и запалвания“:**





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

Предложение относно обхвата и предмета на мярката: Идентифицирани и анализирани са начините за действия, които ще се провеждат за предотвратяване и ликвидиране на аварийни ситуации и аварии, при изпълнение на производствената дейност на групата на строежа, обхвата и предмета на мярката.

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ: Описан е подхода, който ще се приложи, в зависимост от конкретни дейности, предвидени са действия за недопускане пожари и запалвания. Посочени са отговорни лица от екипа на участника, ангажирани с изпълнението на мярката.

Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

**„Информирание на засегнатите лица относно предстоящи строително-монтажни работи“:**

Предложение относно обхвата и предмета на мярката: Идентифицирани и анализирани са начините за информираност на обществеността, обхвата и предмета на мярката.

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ: Описан е подхода, който ще се приложи, в зависимост от конкретни дейности, предвидени са публикации в местните средства за масова информация, информираност, чрез разпространение на печатни материали, информационни табели. Посочени са отговорни лица от екипа на участника, ангажирани с изпълнението на мярката.

Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

#### **МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.**

Разгледани са:

*„Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията“*- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

*„Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“*- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

*„Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“*- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

#### **Като допълнителни мерки са представени:**

*„Опазване на растителни и животински видове“*- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

„Опазване от замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката“ - Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

#### **МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията**

Представен е линеен график за изпълнение с продължителност от 180 календарни дни, в който са обхванати всички етапи за изпълнение и включените в тях дейности и отделни задачи. За всяка позиция в графика са посочени количество, ед.мярка, начало и край на изпълнение, продължителност в календарни дни, предвидени са механизация по вид и брой, работни бригади и брой работници, посочени са материали. В отделна графа е представена последователността и взаимнообвързаността между всяка една от позициите. Съставени са Диаграма на работната ръка и диаграми на механизацията.

#### **Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:**

След като извърши проверка на техническото предложение на **УЧАСТНИК ЕТ “ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ”**, комисията констатира следното:

**Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:**

#### **МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта**

В подхода за изпълнение на обекта са представени три етапа за изпълнение на поръчката. Подходът за изпълнение на поръчката е правилно подбран от гледна точка на срока за изпълнение и възможностите на участника да осигури на обекта работници и техника. Оптимизираният подход, който предлага дава допълнителни възможности за гъвкавост при изпълнение на работите. За всяка задача са посочени екипите за изпълнение, броя на работниците, необходимата механизация и ключовите моменти. Мобилизацията на ресурсите е правилно разчетена с определяне на местата за временно селище и депа за отпадъци, както и мобилизирането на изпълнителския и експертен състав. Изграждането на временна база и нейното поддържане е съобразено с нуждите на строителството. Вторият етап е свързан със строителни работи. Посочените работи с техните обеми съответстват на тези в Техническата спецификация и Количествената сметка. Третият етап е свързан със задачите по предаване на обекта. Дейности са за демобилизация и почистване на строителната площадка и предаване на обекта и окомплектоване на документите, провеждане на 72 часови проби и подписване на акт обр. 15.

Формирани са отделните видове строителни работи и отделните видове организация. Организацията по време на подготвителния етап е добре описана. От там може да се проследи конкретната последователност на работите. Виждат се всички дейности след подписване на Протокол 2а. Мобилизацията на всички ресурси е отчетена да се изпълнява по график. Правилно са показани материалите за всяка дейност. За строителния етап е посочена всяка работа, като е



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

предложен срок за изпълнение и обем. Представена е организация на доставката на материалите, съобразно графика за изпълнение на строителството. Дейностите са достатъчни, за да се предаде без риск обекта.

Описанието на технологията на всички видове работи е съобразена с изискванията на Техническата спецификация.

Последователността на изпълнение на работите е съобразена с технологичната обвързаност. Посочената последователност е правилна. Спазена е технологичната последователност, като процесите са съгласно добрите практики и изисквания на ТС. Последователностите от подписване на Протокол № 2а, през изпълнението до предаване на обекта с акт обр. 15 са правилно разчетени.

Предложени са мерки за безопасност по време на строителство.

**Въз основа на гореизложеното, комисията приема, че елемента е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР за всички предвидени в поръчката дейности, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия.**

## **МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -**

В тази част от техническото предложение на участника е представено разпределение на дейностите по отделни задачи. Всяка задача е разчетена с отговорник и екип, ясно е посочено кой какво изпълнява. Разпределението е съобразено с функционалните отговорности на всеки един експерт. Експертите са показани с описание на конкретните отговорности и задължения, йерархична подчиненост, комуникация и начини на вземане на решения.

Посочената механизация е съобразена с необходимите по вид и брой технически средства за изпълнение на работите по описаните технологии. Всяка бригада е с посочени конкретни задачи, които ще изпълнява. По този начин ще се постигне добро сработване на групата и изпълнение на работите с максимално къси срокове с добро качество.

Материалите са посочени по вид. Описаната последователност на доставяне чрез заявки, избор на подходящ транспорт, подходящо складиране и влагане в строителството са съобразени с добрите практики.

Разгледаната схема на йерархичност е правилна. Посочените взаимовръзки са приемливи. Разпределението на задачите на експертите е показано за всеки един от етапите на изпълнение. Йерархичната структура е изобразена с поставяне на задачи по вертикалата.

Посочено е разпределение на изпълнителския състав, механизацията и материалите. От посочените ресурси може да се направи извод, че същите са самодостатъчни да се реализират



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

посочените обеми работи в предвидените срокове. Материалите са разгледани подробно, като са описани дейностите по доставка, складиране и влагане.

**Въз основа на гореизложеното, комисията приема, че елементът е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Елемента е в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.**

### **МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация**

По отношение на този елемент от техническото предложение участникът е разгледал кои са участниците в строителния процес, съгласно ЗУТ. Посочена е схема за участниците /като са представени Възложител, Строителен надзор, Проектант /авторски надзор/, други заинтересовани страни/. Посочени са конкретни линии на комуникация и документите, които ще се съставят от тази комуникация. По отношение на Възложителя са описани действия по организиране на процеса по комуникация, от подписването на договора до предаване на обекта с изпълнени строителни работи. Посочените основни правила въз основа на които да се организират взаимоотношенията са добра основа за професионална комуникация. Работните срещи са средство за осъществяване на обмен на информация. Докладите, които ще се изготвят и предават ще очертаят ясно напредъка на работите и решаването на конкретни казуси.

Описаната субординация в екипа по отношение на вътрешната комуникация е правилно определена. Редът за осъществяване на работни съвещания /срещи/, на които да се поставят задачи и се прави отчет на тяхното изпълнение е правилен.

Описани са случаите на спиране на строителството. От описанието се установяват различните варианти, поради които може да се прекъсне изпълнението на поръчка. Предложени са организационни мерки при спиране на строителството. Разгледано е подписването на Акт, образец 10. Предложените конкретни действия от уведомяването до реални действия по консервиране на обекта са съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003г. и договора за обществена поръчка.

**Въз основа на гореизложеното, комисията приема, че елемента е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.**

### **МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

Участникът стриктно се е придържал към методиката за оценка и изискванията на Възложителя. Разгледани са двете мерки, идентифицирани от Възложителя, като за всяка е направен анализ.

За мярката *„Организиране на работния процес, така че да не оказва негативно влияние върху засегнатите лица по време на изпълнение на предвидените основни видове СМР на обекта“*, комисията установява, че за компонент А (Предложение относно обхвата и предмета на мярката), обхватът е съобразен със спецификата на обекта и тези препятствия е установено, че биха затруднили пропускателната способност.

За компонентна „Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“ следва, че за всяко препятствие е описано реално действие на превенция и такова за преодоляване на последствията. Във връзка с изискването на документацията „Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретна обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, тоест да са приложими към всяка една поръчка“ се вижда, че има описани конкретни дейности по съответните работи, като са записани специфични действия по различни участъци.

Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

За мярка *„Организиране на работния процес, гарантиращ минимизиране на риска от възникване на пътни инциденти и рискове за здравето на гражданите, придвижващи се по основните пътни артерии, осигуряващи достъп до реконструирани горски пътища.“* Идентифицирани и анализирани са начините за минимизиране на риска от пътни инциденти по основните пътни артерии. От направения анализ се вижда, че направените допуски за обхват на тази мярка са правилни. За компонента „Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. От нея се вижда, че предложените действия в пълната си степен са относими към превенцията на мярката.

Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

**Въз основа на гореизложеното, комисията приема, че елемента е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи, разположението на обектите. Мерките са разгледани и по двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Направените предложения, относно обхвата, предмета и текущото прилагане на мерките са конкретни и съобразени с възприетите от участника подход и организация при изпълнение на дейностите в конкретната обществена поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.**

**МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.**





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

Предложено е описание на мерки за ограничаване на негативното влияние на строителния процес върху околната среда. Разгледани са трите базови мерки, изискуеми от Възложителя като минимално необходими за разглеждане.

За мярка „Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията“. Описани са двата компонента. За компонент А (обхват и предмет) са предложени изтичане на масло смазочни течности и други от строителните машини, неправилно съхранение на отработените масла, загуба на горива, др. За всяка от тях е предложено описание на компонента Б (текущо прилагане на мярката и прилагане на действия при отклонение от изпълнението). Като такива могат да се посочат периодичен надзор и преглед на използваната техника, инсталиране на катализатори на машините, водене на работна карта на всяка машина и други, недопускане на измиване на машините на места извън определените, недопускане смяна на масла и други течности на работните площадки. Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

За мярка „Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“ е направен анализ на възможните предпоставки за замърсяване. За такива могат да се посочат изкопни и насипни СМР. Горното представлява описание на мярката. За компонента Б „Текущо прилагане на действия при отклонения“ е предложено ежедневно почистване на площадката, измерване на запрашеността, почистване на транспортните средства и механизацията преди напускане на обекта, периодично оросяване на стр.площадка. При регистриране на отклонения действията са правилни – прекъсване на СМР, организиране на спешна среща със заинтересованите и засегнати страни.

За мярка „Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“ са предложени различни обхвати имащи отношение към мярката. Те са по отношение на различните видове отпадъци генерирани по време на строителството – битови и строителни. По този повод е предложен и обхват: събиране на строителни отпадъци, транспортирането им, съхранение на отпадъците. Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

**Въз основа на гореизложеното, комисията приема, че елементът е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“.** Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

**МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията** -Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, с продължителност от 180 календарни дни, съответстваща на предложението в образеца на техническо предложение срок за изпълнение на поръчката. Към графика са приложени диаграми на работната ръка и механизацията. Между графика и диаграмите има пълно съответствие. Линеен график, предложен от участника обхваща изпълнение на всички дейности



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок. Графика отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчита времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. В линейния график е направено разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите. В графика **не се констатира** технологична несъвместимост на отделните дейности и операции Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

**Въз основа на горното Комисията счита, че Техническото предложение на УЧАСТНИК ЕТ “ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ” отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.**

#### **СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК ЕТ “ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ”**

Съгласно изложеното от комисията по-горе, след разглеждане и подробен анализ на изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и направените констатации, се установи, че същото отговаря на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието на отделните елементи, на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. В тази връзка то подлежи на оценка и на проверка за наличието на условията, надграждащи техническото предложение и дефинирани от Възложителя в Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, както следва:

#### **Проверка за наличие на надграждащо условие № 1:**

В т. Надграждащо условие 1, участникът е направил дефиниция на ключовите моменти, изходните данни и факторите. Чрез идентифицираните от участника ключови моменти са формулирани технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно към постигането на по-добро качество на изпълнението, и обхващащи както процесите на комуникация, така и процеса на същинското изпълнение на СМР. В отделна част от предложението на участника са разгледани технологията и последователността на извършване на СМР. Изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в строителството са разработени подробно и детайлно в самостоятелен раздел от предложението.

Посочени са необходимите ресурси за изпълнение на всяка отделна задача (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.). Направено е описание на видовете работи, ключовите моменти при изпълнението, работните бригади, броя работници, оборудването и механизацията, както и необходимите материали за изпълнение на дейността. Дефинирани са



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

ключови моменти при изпълнението, необходимите ресурси и конкретните задължения между ключовите експерти на ниво отделна задача, като са посочени Ключови фактори за качествено и срочно изпълнението на поръчката. Посочени са изходни данни за дефиниране на ключовите моменти. Направено е разпределение на отговорностите по контрола между членовете на инженерно-техническия (ръководен) състав. В табличен вид са дефинирани необходимите човешки ресурси и пряко отговорните експерти за всички задачи, предмет на поръчката, заедно с конкретните им задължения на ниво отделна задача. Представените са Ключови моменти свързани с комуникация и координация между експертите, Ключови моменти при изпълнението на ниво отделна задача- представени са изходни данни за определяне на ключовите моменти съгласно графика, както и факторите, влияещи на логистичните процеси. В този смисъл се установява, че за всяка задача е посочен ключов момент, изходни данни и фактори, които са съществени за качествено и навременно изпълнение на поръчката, експертен персонал, задачи, отговорности, материални и технически ресурси, като се започне от подписването на Протокол № 2а и се стигне до Констативен акт образец 15.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

### **Проверка за наличие на надграждащо условие 2:**

В т. Надграждащо условие 2, участникът подробно е описал организацията на обезпечаване и доставка на строителни материали, както и организацията на човешките ресурси и на механизацията. Посочена е „Йерархична схема” под формата на диаграма, съдържаща разпределението и йерархичните взаимовръзки на експертите и персонала, придружена с разяснения.

Описани са отговорностите и задълженията на изпълнителския състав и отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката. Вътрешна организация е представена, като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, с които се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката. По отношение на вътрешна организация от конкретни мерки за осигуряване на качествено и навременно изпълнение на строителството /повишаващи ефективността при изпълнение на поръчката/, участникът е представил осъществяването на вътрешен контрол, свързан с доставката на материали- в таблица са посочени наименования на материали, предвидени за влагане в обектите от настоящата поръчка. Подробно е описан вътрешния контрол, свързан с организацията на екипа за изпълнение на поръчката- в таблица са представени Организационни мероприятия свързани с разпределението на човешкия ресурс за качествено изпълнение на СМР. Представено е описание на видовете и периодичността на контролните взаимодействия с другите страни, пряко ангажирани в строителния процес. Разгледано е осъществяването на вътрешен контрол на изпълнението от Акредитирана строителна лаборатория към дружеството. Представен е периодичния одит на качеството на изпълнение на проекта - Методи на изпитване и контрол на основните видове СМР на обекта.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

### Проверка за наличие на надграждащо условие 3:

От направеното изложение по т. Надграждащо условие 3 е видно, че участникът освен идентифицираните от Възложителя базови мерки е описал допълнителни мерки, а именно: **„Организиране на работния процес, гарантиращ минимизиране на риска от възникване на пожари и запалвания“**. За предложените мерки, участникът е направил разработка по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. За тези мерки е посочен обхвата и компонента за прилагане на действия при регистриране на отклонения.

За мярката **„Организиране на работния процес, гарантиращ минимизиране на риска от възникване на пожари и запалвания“** са предвидени мерки по недопускане пожари и запалвания. За действия при отклонение са предвидени изтегляне на хора извън опасната зона, локализиране на пожара, уведомяване на районната служба “Пожарна и аварийна безопасност”.

За **„Информирание на засегнатите лица относно предстоящи строително-монтажни работи“** са предвидени конкретни мерки и действията, свързани с информиране на обществеността, чрез мас медии, телевизия, радио, информационни табели и др. За действия при отклонение са предвидени: В случай на констатирана липса на обяснителна табела или други средства за информация на засегнатите лица за ремонтните дейности, Изпълнителят своевременно ще осигури поставянето на нови такива, освен в случаите на установен целенасочен вандализъм. При възникнала промяна в плана за действие, незабавно актуализиране на съобщенията разпространени в различните медии и тези на страницата на Общината.

### Проверка за наличие на надграждащо условие 4:

Четвъртото надграждащо условие е свързано с опазване на околната среда и описание на екологичните характеристики.

От направеното изложение по т. Надграждащо условие 4 е видно, че освен базовите мерки, участникът е посочил допълнителни мерки, касаеща екологични характеристики, именно:

**„Опазване на растителни и животински видове“** и **„Опазване от замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката“**, които съдържат изискуемите от Възложителя компоненти.

За предложените мерки, участникът е направил разработка по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Предложените мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

За обхвата и текущо прилагане на мярката „*Опазване на растителни и животински видове*” са посочени строителните дейности, които биха оказали негативно влияние върху флората и фауната. Текущото прилагане на мярка се отчита като правилен, тъй като са предвидени мерки за предотвратяване на евентуални пробиви и разливи, Предотвратяване на вреди върху фауната чрез контрол на достъпа до района на обитаване на сухоземни гръбначни животни и образуване на гнезда в района на действие и други. За действия при отклонение са предвидени: Незабавно преустановяване на извършваните дейности до изясняване на причините за неизпълнение на мерките; Организиране на спешна среща със заинтересованите и засегнати страни; Предлагане на мерки за намаляване на негативния ефект върху засегнатите аспекти на околната среда; Актуализиране на работния график, във връзка с новопоявилите се обстоятелства.

За обхвата и текущо прилагане на мярката „*Опазване от замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката*” са посочени строителните дейности, които биха оказали негативно влияние върху почвата. Текущото прилагане на мярка се отчита като правилен, тъй като са предвидени мерки за Периодична проверка на системите за контрол върху изтичането на хим.вещества до местата на тяхното съхранение; Смяна на масла и продукти - от определения за това персонал и на установени за това места. Поставяне на непромокаема настилка на тези места; Работа с изправни и регулирани ДВГ и други. За действия при отклонение са предвидени Незабавно преустановяване на извършваните дейности до изясняване на причините за неизпълнение на мерките; Организиране на спешна среща със заинтересованите и засегнати страни; Предлагане на мерки за намаляване на негативния ефект върху засегнатите аспекти на околната среда; Актуализиране на работния график, във връзка с ново появилите се обстоятелства.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

**Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника са в сила следните обстоятелства и условия, надграждащи техническото предложение:**

- 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.
- 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

- 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.
- 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

**Техническо предложение на УЧАСТНИК ЕТ “ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ” отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на четири от изброените по-горе условия, надграждащи техническото предложение. Поради това и въз основа на приетата методика, комисията присъжда на участника 50 точки по показател П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)**

#### Кратко описание на техническото предложение на УЧАСТНИК „АТА-СТРОЙ” ЕООД

В Образец №5, участникът е предложил срок за изпълнение на всички видове СМР от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от откриване на строителна площадка до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 г.).



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

### **МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта:**

Представено е описание на подхода и организацията в отделните етапи, по дейности при изпълнение на поръчката, като са разгледани ЕТАП I – ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП; ЕТАП II – СТРОИТЕЛСТВО ; ЕТАП III - ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП. В табличен вид са посочени продължителността, началото и края на изпълнение на предвидените дейности и задачи.

Представено е Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Представено е осигуряване на човешките ресурси, вкл. ръководен екип и работна ръка, осигуряване на необходимите ресурси-строителни материали, в съответствие с изискванията към материалите и оборудване за влагане и на строителна механизация и техника.

Направено е описание на технологията на основните видове СМР: изкопни работи; изпълнение на изкопни и земни работи, обратно засипване и уплътняване; полагане и уплътняване на трошен камък; кофражни, армировъчни и бетонови работи; хидроизлация. Липсва технология за изпълнение на тръбни водостоци и покрити окопи. Представена е технологична последователност на изпълнение на СМР за всеки един от обектите.

Представен е подход и организация за навременно и качествено изпълнение на поръчката (материали, механизация и оборудване и човешки ресурс), разпределение на отговорностите и дейностите на експертите, съобразно спецификата на задачата (етапи-дейности-поддейности и задачи/СМР) при изпълнение на СМР на обекта за постигане на по-добро качество на изпълнението, като в табличен вид за всяка дейност и задача са посочени продължителност, начало, край на изпълнение, механизация и оборудване, работна ръка, ключови експерти, разпределение на отговорностите и задълженията на ключовите експерти.

Представено е осигуряване на безопасност на строителната площадка и пожарна безопасност на обекта.

Представени са ефективни мерки за преодоляване на затруднения в планираната организация на строителния процес.

### **МЕ .2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси**

Представена е организация на работа на ръководния състав /експерти, разпределение на отговорностите и дейностите между тях.

Представени са механизация и техническото оборудване; работна ръка- списък на видовете квалифицирания работен ресурс по подобекти. Посочена е организационна ( йерархична) схема.

Представени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа експерти, гарантиращо качествено изпълнение на поръчката, като са разгледани: организация на контрола на качеството; описание на вътрешния контрол, който изпълнителя ще упражнява при изпълнението на проекта по време на строителството и гаранционния период- Приложени са Таблица: Организационен план за привеждане в действие на мерките за осигуряване на качество; Таблица: Организационни мероприятия свързани с разпределението на човешкия ресурс за качествено изпълнение на СМР; Представени са Мерки за вътрешен контрол при получаване на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

материали и продукти; Мерки за вътрешен контрол при използването на техника и механизация; Контрол и качество на строителните материали; описание на входящия контрол; Описание на видовете и периодичността на контролните взаимодействия с другите страни, пряко ангажирани в строителния процес; контрол върху транспортирането и съхранението на материалите; контрол и приемане на извършените СМР.

### **МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация**

Представени са комуникацията между изпълнителя и възложителя, координация и съгласуване на дейностите (външен аспект), като са разгледани: описание на взаимодействието с различните участници в процеса; организация за осигуряване на постоянна комуникация и взаимодействие с представителите на възложителя по време на изпълнението на строителството; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качествено и навременно изпълнение на договора; Предложени са мерки за недопускане прекъсването на процеса на комуникация и координация между заинтересованите страни.

### **МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики**

Разгледани са:

*„Организиране на работния процес, така че да не оказва негативно влияние върху засегнатите лица по време на изпълнение на предвидените основни видове СМР на обекта“:*

Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката. Представено е Текущо прилагане на мярката, но не са описани действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

*„Организиране на работния процес, гарантиращ минимизиране на риска от възникване на пътни инциденти и рискове за здравето на гражданите, придвижващи се по основните пътни артерии, осигуряващи достъп до реконструирани горски пътища“:*

Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката. Представено е Текущо прилагане на мярката, но не са описани действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Не са предвидени допълнителни мерки.

### **МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.**

Разгледани са:

*„Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията-“* Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката; Представени са Текущо прилагане на мярката; Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

**„Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“**- Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката. Представено е Текущо прилагане на мярката, но не са описани действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

**„Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“**- Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката. Представено е Текущо прилагане на мярката, но не са описани действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

**Като допълнителна мярка е представено:**

***Управление на генерираните санитарно-битови отпадъци в процеса на строителството***

Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката. Представено е Текущо прилагане на мярката, но не са описани действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

**МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията**

Представен е линеен график за изпълнение с продължителност от 90 календарни дни, в който са обхванати всички етапи за изпълнение и включените в тях дейности и отделни задачи. За всяка позиция в графика са посочени ед.мярка, количество, продължителност, начало и край на изпълнение, механизация и оборудване, раб.ръка, брой раб.звена, брой работници и общ брой. Съставени са Диаграма на работната ръка и диаграми на механизацията. В графика не е представена последователността и взаимнообвързаността на дейностите.

В графика се констатират следните разминавания и нарушения в технологичната последователност на изпълнение:

- 1) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ: ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛ 352, БУКВА "А" И ОТДЕЛ 494 , БУКВА "В" НА ПЛАНШЕТ №21 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНОСЕЛЦИ се изпълнява след Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен;
- 2) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ: ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛ 343, БУКВА "К" НА ПЛАНШЕТ №20 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНОСЕЛЦИ се изпълнява след Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен;
- 3) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ: ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛ 483, БУКВА "В" НА ПЛАНШЕТ №38 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ИВАЙЛОВГРАД се изпълнява след Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен;
- 4) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ: ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛ 500, БУКВА "1-Б" НА ПЛАНШЕТ №42 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЕЛОПОЛЯНЕ се изпълнява след Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен;
- 5) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ: ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛИ: 1 БУКВА "О", 19 БУКВА "З", 20 БУКВА "Г", 1 БУКВА "П-Р" И 1 БУКВА "Р" НА ПЛАНШЕТ №1 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.БУБИНО се изпълнява след Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен;

**Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

След като извърши проверка на техническото предложение на УЧАСТНИК „АТА-СТРОЙ” ЕООД, комисията констатира следното:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

#### **МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта**

Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като не включва технология на изпълнение на някои основни дейности/задачи, посочени в техническата спецификация, а именно тръбни водостоци и покрити окопи.

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Методиката за оценка: МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, следва да включва технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение.

#### **МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -**

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Елементът е в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

#### **МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация**

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката.

#### **МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики**

Не е съставен съгласно изискванията на Възложителя, тъй като за нито една от базовите мерки, касаещи социални характеристики, не е предвидено прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението им, каквито се изискват, като част от компонент „Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“.

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Методиката за оценка: “*Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно*





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и **предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ**“.

**МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.**

Не е съставен съгласно изискванията на Възложителя, тъй като за две от базовите мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, не е предвидено прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението им, каквито се изискват, като част от компонент „Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“.

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Методиката за оценка: *“Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и **предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ**“.*

**МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията -**

Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като в графика не е посочена последователността и взаимобвързаността на отделните дейности. Никъде в графика не е посочена информация за поредността, в която дейностите следват непосредствено една след друга и свързаността и зависимостта им една от друга.

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Методиката за оценка: *В линейния график трябва да е посочена последователността и взаимобвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.*

Освен това в Линейния график е налице и технологична несъвместимост и разминаване с предвиденото в техническата спецификация и работния проект при изпълнение на следните дейности:

- 1) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ: *ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛ 352, БУКВА "А" И ОТДЕЛ 494 , БУКВА "В" НА ПЛАНШЕТ №21 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНОСЕЛЦИ* се изпълнява след Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен;
- 2) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ: *ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛ 343, БУКВА "К" НА ПЛАНШЕТ №20 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНОСЕЛЦИ* се изпълнява след Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен;
- 3) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ: *ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛ 483, БУКВА "В" НА ПЛАНШЕТ №38 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ИВАЙЛОВГРАД* се изпълнява след Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

4) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ: ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛ 500, БУКВА "1-Б" НА ПЛАНШЕТ №42 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЕЛОПОЛЯНЕ се изпълнява след Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен;

5) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ: ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛИ: 1 БУКВА "О", 19 БУКВА "З", 20 БУКВА "Г", 1 БУКВА "П-Р" И 1 БУКВА "Р" НА ПЛАНШЕТ №1 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.БУБИНО се изпълнява след Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен;

От горното е видно, че е налице неправилна технологична последователност при изпълнение на дейности от предмета на поръчката и несъответствие с техническата спецификация и работния проект по част Пътна, тъй като участникът е предвидил при направата на тръбни водостоци, да изпълни пясъчната подложка едва след полагането на подложния бетон С12/15. От приложените в работния проект по част Пътна, детайли е видно, че подложката от пясък следва да се изпълни преди полагането на подложния бетон С12/15.

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Методиката за оценка: *„Участник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и противоречие с предложените организация и подход на изпълнение на дейностите, техническата спецификация или нормативен документ, уреждащ строителните процеси се отстранява“.*

Комисията, като взе предвид изложеното, намира, че **УЧАСТНИК „АТА-СТРОЙ“ ЕООД следва да бъде отстранен от участие в настоящата процедура и аргументите за това са следните:**

**Правно основание:** чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП.

**Фактически основания:**

1) Участникът е представил Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя и същия показва технологична несъвместимост на отделни дейности.

2) Участникът е представил Елемент МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, който не е съставен съгласно изискванията на Възложителя;

3) Участникът е представил Елемент МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, който не е съставен съгласно изискванията на Възложителя;

4) Участникът е представил Елемент МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, който не е съставен съгласно изискванията на Възложителя;

**Съгласно изискванията на Възложителя и Методиката за оценка: Участник се отстранява от процедурата ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Участник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и противоречие с предложените организация и подход на изпълнение на дейностите, техническата спецификация или нормативен документ, уреждащ строителните процеси се отстранява.**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

**ОБООБЩЕНА ТАБЛИЦА С ОЦЕНКИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ПОКАЗАТЕЛ П1 –  
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (Тп):**

№ по ред	Участник	Брой точки
1.	„СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД, с участници в обединението: "САТПРО" ООД и "МАРИБОР - СТРОЙ" ЕООД	50 точки
2.	ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ"	50 точки

Въз основа на горното комисията прецени, че може да пристъпи към следващия етап от процедурата и взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

В резултат на описаните по-горе констатации, комисията допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, следните участници:

Участник №1 „СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД, с участници в обединението: "САТПРО" ООД и "МАРИБОР - СТРОЙ" ЕООД

Участник №2 ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ"

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 01.10.2020 г. от 11:45 часа, в сградата на Община Ивайловград, град Ивайловград, ул. „България“ № 49, заседателна зала.

Възлага на председателя на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения на участниците най-малко чрез съобщение в профила на купувача на общината съгласно разпоредбата на 57, ал. 3 от ППЗОП.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 28.09.2020 г., както следва:

**Председател:**

.....  
(Кръстю Делииванов)

.....  
(Димитър Налбантов)

**Членове:**

1. ....  
(арх. Георги Ангелов)

2. ....  
(Ивана Колева)

3. ....  
(Милен Апостолов)

4. ....  
(инж. Иринка Янева)

**Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679!**